

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-024-2021

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapítulo I "Generalidades", del Capítulo II "Disposiciones Generales" y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, entre los días dieciseises (16) al veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

No obstante lo anterior, además de la presentación de observaciones dentro del lapso mencionado, adicionalmente radicaron cuatro (04) observación extemporánea al correo electrónico dispuesto para la convocatoria, frente a la cual se emitirán, igualmente, respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

INTERESADOS:

De: William Bohórquez <wbohorquez28@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:48 a. m.

Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>

Asunto: solicitud plazo presentación de interventorías

OBSERVACIÓN TÉCNICA No. 1

Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso licitatorio

PAF-SENA-I-024-2021, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA". Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las pólizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

RESPUESTA:

En atención a la solicitud de aplazamiento del cierre de la convocatoria nos permitimos informar que no es procedente si se tiene en cuenta que la apertura del proceso de selección se efectuó el 15 de marzo de 2021 y mediante adendas del 26 de marzo y 5 de abril, se modificó en dos (2) ocasiones la etapa de recibo de propuestas. En consecuencia, se aplazó la diligencia de cierre del 5 al 12 de abril de 2021 con el cual los interesados contaron para estructurar sus ofertas de acuerdo con los requerimientos del término de referencia.

Así las cosas, se mantiene la fecha y hora del Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No.1.

De: obras CIVILES <obrasciviles597@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:58 a. m.

Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>

Asunto: solicitud aplazamiento de presentación de ofertas de reforzamiento estructural

OBSERVACIÓN No. 1

Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso licitatorio

PAF-SENA-I-024-2021

, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA", Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las pólizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

RESPUESTA:

En atención a la solicitud de aplazamiento del cierre de la convocatoria nos permitimos informar que no es procedente si se tiene en cuenta que la apertura del proceso de selección se efectuó el 15 de marzo de 2021 y mediante adendas del 26 de marzo y 5 de abril, se modificó en dos (2) ocasiones la etapa de recibo de propuestas. En consecuencia, se aplazó la diligencia de cierre del 5 al 12 de abril de 2021 con el cual los interesados contaron para estructurar sus ofertas de acuerdo con los requerimientos del término de referencia.

Así las cosas, se mantiene la fecha y hora del Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No.1.

De: INVERSIONES PHYSIS <inversionesphysis@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 9:57 a. m.

Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>

Asunto: solicitud aplazamiento de presentación de interventoría al proyecto de obra de reforzamiento estructural, denominado en el cuerpo del correo

OBSERVACIÓN No. 1

PAF-SENA-I-024-2021

, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA", Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las pólizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

RESPUESTA:

En atención a la solicitud de aplazamiento del cierre de la convocatoria nos permitimos informar que no es procedente si se tiene en cuenta que la apertura del proceso de selección se efectuó el 15 de marzo de 2021 y mediante adendas del 26 de marzo y 5 de abril, se modificó en dos (2) ocasiones la etapa de recibo de propuestas. En consecuencia, se aplazó la diligencia de cierre del 5 al 12 de abril de 2021 con el cual los interesados contaron para estructurar sus ofertas de acuerdo con los requerimientos del término de referencia.

Así las cosas, se mantiene la fecha y hora del Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1.

De: García & Compañía S.A.S. <contacto.garciayasociados@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 10:34 a. m.

Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co>

Asunto: Fwd: ampliación fechas

OBSERVACIÓN No. 1

Teniendo en cuenta la intención de presentarnos al proceso licitatorio
PAF-SENA-I-024-2021

El cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA", Solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación del presente proceso, ya que como iniciamos en gran parte del país cuarentena estricta por decreto de presidencia y ministerio de salud, muchas de las aseguradoras y de las entidades bancarias no están trabajando, por lo que ha sido complicado conseguir las pólizas y los cupo crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar que el proceso tenga transparencia y exista oferentes, solicitamos sea tenida en cuenta dicha solicitud y prorrogada la fecha de presentación de la interventoría.

RESPUESTA:

En atención a la solicitud de aplazamiento del cierre de la convocatoria nos permitimos informar que no es procedente si se tiene en cuenta que la apertura del proceso de selección se efectuó el 15 de marzo de 2021 y mediante adendas del 26 de marzo y 5 de abril, se modificó en dos (2) ocasiones la etapa de recibo de propuestas. En consecuencia, se aplazó la diligencia de cierre del 5 al 12 de abril de 2021 con el cual los interesados contaron para estructurar sus ofertas de acuerdo con los requerimientos del término de referencia.

Así las cosas, se mantiene la fecha y hora del Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No.1.

Para constancia, se expide a los doce (12) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**