



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**BBVA**

Asset Management  
Sociedad Fiduciaria

**Findeter**  
Banca de Desarrollo Territorial

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA  
PROGRAMA: REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA**

**CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-047-2020**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2020**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 *ibidem*, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) *en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, sin embargo es importante manifestar, que de conformidad con el acta de apertura de Sobre No 2, publicada el día 13 de octubre de 2020, el PROPONENTE ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA, no se hizo presente, por lo tanto su propuesta es RECHAZADA, en consecuencia, de conformidad con lo anterior, los proponentes habilitados y evaluados son los siguientes:

UNIÓN TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS.
CONSORCIO INTERQUINDIO
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO INTER CGR
CONSORCIO REFORZAMIENTO 047
PROYECTISTAS ASOCIADOS
CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN
RM INGENIEROS SAS
CONSORCIO INTER ARMENIA RLA 2020

Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 *ibidem*, del Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” del Subcapítulo III, del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia y de acuerdo con el cronograma de la convocatoria, modificado mediante adenda 4 del 5 de octubre de 2020; los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta las 5 p.m. del día diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020).

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos Términos de Referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien **(100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:



El futuro es de todos

Presidencia de la República

BBVA

Asset Management  
Sociedad Fiduciaria

Findeter  
Banca de Desarrollo Territorial

### “3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

“ (...)”

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

(...)”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III, Capítulo II, de los Términos de Referencia, “(...)Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria (...)**”.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día catorce (14) de octubre de 2020 fue de **TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (3.856,32)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020						
NTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.						
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE						
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido	
1	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR	\$ 245.941.255,00	99,5235258	0,0000000	99,5235258	
2	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERQUINDIO	\$ 245.423.966,00	99,3141977	0,0000000	99,3141977	
3	PROPONENTE 19: CONSORCIO REFORZAMIENTO 047	\$ 245.343.836,00	99,2816919	0,0000000	99,2816919	
4	PROPONENTE 11: PROYECTISTAS ASOCIADOS	\$ 243.927.159,00	98,7084819	0,0000000	98,7084819	
5	PROPONENTE 6: ARQUITECTURA URBANA LTDA	\$ 240.318.804,00	98,2194046	0,0000000	98,2194046	
6	PROPONENTE 3: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 241.928.578,00	97,8997407	0,0000000	97,8997407	
7	PROPONENTE 18: RM INGENIEROS SAS	\$ 233.596.953,00	94,5282335	0,0000000	94,5282335	
8	PROPONENTE 25: CONSORCIO INTER ARMENIA RLA 2020	\$ 233.596.953,00	94,5282335	0,0000000	94,5282335	
9	PROPONENTE 12: CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN	\$ 251.790.910,00	96,2186610	10,0000000	86,2186610	
10	PROPONENTE 1: UNIÓN TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020	\$ 233.596.953,00	94,5282335	20,0000000	74,5282335	

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR con un puntaje de 99,5235258 y un valor ofertado de \$245.941.255,00.

PROPONENTE 1 UNIÓN TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020

EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO: Como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que ROBERTO RUCLES BERNAL, quien es integrante del proponente, en calidad de integrante la Unión Temporal EMUNAH en la Convocatoria N°PAF-DAPREI-I-029-2020 y la Convocatoria N°PAF-DAPREI-I-032-2020, presenta denuncia penal virtual ante la FISCALÍA 76 LOCAL, por presuntamente haber presentado certificación bancaria de Cupo Crédito falsa. Lo anterior en concordancia con el numeral 3.1.1 INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), numeral 10, inciso 7° de los Términos de Referencia que determina: “Se descontarán 20 PUNTOS al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales.” Por lo anteriormente expuesto, se le descuentan VEINTE (20) PUNTOS, al proponente No. 1 UNIÓN TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020.

PROPONENTE 12 CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN

EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO: Como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que el integrante CONSULTEC S.A.S tiene registradas la siguiente sanción: a multa por incumplimiento de Contrato No 4009 de 2015, confirmada mediante Acto Administrativo No 5435 de 5 de junio de 2019, emitida por el Municipio de Pereira, por valor de \$ 10.538.308, fecha de ejecutoria 5 de junio de 2019. Por lo anteriormente expuesto, se le descuentan DIEZ (10) PUNTOS al PROPONENTE 12 CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN, en virtud de lo señalado con el numeral 3.1.1 INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), numeral 10, inciso segundo de los términos de referencia, que establece: “ (...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista. (...) En consecuencia se descuentan diez (10) puntos.

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica, la cual forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

**Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

**Fecha de diligenciamiento:** 14/10/2020

<b>Proponentes:</b>	PROPONENTE 1: UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020
	PROPONENTE 3: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS
	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERQUINDIO
	PROPONENTE 6: ARQUITECTURA URBANA LTDA
	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR
	PROPONENTE 10: CONSORCIO REFORZAMIENTO 047
	PROPONENTE 11: PROYECTISTAS ASOCIADOS
	PROPONENTE 12: CONSORCIO DIAZ CASTRILLON
	PROPONENTE 18: RM INGENIEROS SAS
	PROPONENTE 25: CONSORCIO INTER ARMENIA RLA 2020

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020	PROPONENTE 3: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERQUINDIO	PROPONENTE 6: ARQUITECTURA URBANA LTDA	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR	PROPONENTE 10: CONSORCIO REFORZAMIENTO 047	PROPONENTE 11: PROYECTISTAS ASOCIADOS	PROPONENTE 12: CONSORCIO DIAZ CASTRILLON	PROPONENTE 18: RM INGENIEROS SAS	PROPONENTE 25: CONSORCIO INTER ARMENIA RLA 2020
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 259.552.170,00	\$ 233.596.953,00	\$ 241.928.578,00	\$ 245.423.966,00	\$ 249.318.804,00	\$ 245.941.255,00	\$ 245.343.636,00	\$ 243.927.129,37	\$ 251.790.910,00	\$ 233.596.953,00	\$ 233.596.953,03
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 233.596.953,00	\$ 241.928.578,00	\$ 245.423.966,00	\$ 249.318.804,00	\$ 245.941.255,00	\$ 245.343.636,00	\$ 243.927.129,00	\$ 251.790.910,00	\$ 233.596.953,00	\$ 233.596.953,00

### Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

#### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 14/10/2020 20:05:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
14/10/2020	\$ 3.856,32

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 14/10/2020 20:05:43

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 06 al 07 de octubre de 2020 Hasta las 5:00 pm A través del correo electrónico <a href="mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co">reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co</a>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	09 de octubre de 2020

El emprendimiento es de todos  
Minhacienda

Página 1 de 2

Compromiso con Colombia



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

BBVA

Asset Management  
Sociedad Fiduciaria

Findeter  
Banca de Desarrollo Territorial

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	13 de octubre de 2020 Hora: 2:00 p.m.. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de octubre de 2020
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 19 de octubre de 2020 Hasta las 5:00 pm A través del correo electrónico <a href="mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co">reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co</a>
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	22 de octubre de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 259.552.170,00	TRM: 14/10/2020	3856.32
Fecha evaluación:	14/10/2020	P. MAYOR:	251.790.910,00
		P. MENOR:	233.596.953,00
		MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 242.446.513,70
		MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 247.118.711,85
		MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 242.363.214,07
		MENOR VALOR (4):	\$ 233.596.953,00

**Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
32
32
32
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1: UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020	\$ 233.596.953,00	96,35	<u>94,5282335</u>	96,38	100,00	94,5282335	
PROPONENTE 3: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 241.928.578,00	99,79	<u>97,8997407</u>	99,82	96,56	97,8997407	
PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERQUINDIO	\$ 245.423.966,00	97,54	<u>99,3141977</u>	97,47	95,18	99,3141977	
PROPONENTE 6: ARQUITECTURA URBANA LTDA	\$ 249.318.804,00	94,33	<u>98,2194046</u>	94,26	93,69	98,2194046	
PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR	\$ 245.941.255,00	97,12	<u>99,5235258</u>	97,05	94,98	99,5235258	
PROPONENTE 10: CONSORCIO REFORZAMIENTO 047	\$ 245.343.636,00	97,61	<u>99,2816910</u>	97,54	95,21	99,2816910	
PROPONENTE 11: PROYECTISTAS ASOCIADOS	\$ 243.927.129,00	98,78	<u>98,7084819</u>	98,71	95,77	98,7084819	
PROPONENTE 12: CONSORCIO DIAZ CASTRILLON	\$ 251.790.910,00	92,29	<u>96,2186610</u>	92,22	92,77	96,2186610	
PROPONENTE 18: RM INGENIEROS SAS	\$ 233.596.953,00	96,35	<u>94,5282335</u>	96,38	100,00	94,5282335	
PROPONENTE 25: CONSORCIO INTER ARMENIA RLA 2020	\$ 233.596.953,00	96,35	<u>94,5282335</u>	96,38	100,00	94,5282335	

I	\$ 2.424.465.137,00
n=	10,00
<b>MEDIA ARITMETICA (1)=</b>	<b>\$ 242.446.513,70</b>
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 242.446.513,70
Vmax=	251.790.910,00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 247.118.711,85</b>
<b>MEDIA GEOMETRICA (3)=</b>	<b>\$ 242.363.214,07</b>
	\$ 242.363.214,07
MAX:	\$ 251.790.910,00
<b>MENOR VALOR (4)=</b>	<b>\$ 233.596.953,00</b>

**CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020**

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENÁ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENÁ, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.**

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR	\$ 245.941.255,00	99,5235258	0,0000000	99,5235258
2	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERQUINDIO	\$ 245.423.966,00	99,3141977	0,0000000	99,3141977
3	PROPONENTE 10: CONSORCIO REFORZAMIENTO 047	\$ 245.343.636,00	99,2816910	0,0000000	99,2816910
4	PROPONENTE 11: PROYECTISTAS ASOCIADOS	\$ 243.927.129,00	98,7084819	0,0000000	98,7084819
5	PROPONENTE 6: ARQUITECTURA URBANA LTDA	\$ 249.318.804,00	98,2194046	0,0000000	98,2194046
6	PROPONENTE 3: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 241.928.578,00	97,8997407	0,0000000	97,8997407
7	PROPONENTE 18: RM INGENIEROS SAS	\$ 233.596.953,00	94,5282335	0,0000000	94,5282335
8	PROPONENTE 25: CONSORCIO INTER ARMENIA RLA 2020	\$ 233.596.953,00	94,5282335	0,0000000	94,5282335
9	PROPONENTE 12: CONSORCIO DIAZ CASTRILLON	\$ 251.790.910,00	96,2186610	10,0000000	86,2186610
10	PROPONENTE 1: UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020	\$ 233.596.953,00	94,5282335	20,0000000	74,5282335

**Observación:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR con un puntaje de 99,5235258 y un valor ofertado de **\$245.941.255,00.**

**PROPONENTE 1 UNIÓN TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020**

**EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO:** Como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que RIGOBERTO RUGELES BERNAL quien es integrante del proponente, en calidad de integrante la Unión Temporal EMUNAH en la Convocatoria N°PAF- DAPREII-I-029-2020 y la Convocatoria N°PAF-DAPREII-I-032-2020, presenta denuncia penal virtual ante la FISCALÍA 76 LOCAL, por presuntamente haber presentado certificación bancaria de Cupo Crédito falsa. Lo anterior en concordancia con el numeral 3.1.1 INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), numeral 10, inciso 7 de los Términos de Referencia que determina: "Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales." Por lo anteriormente expuesto, se le descuentan VEINTE (20) PUNTOS, al proponente No.1 UNIÓN TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020

**PROPONENTE 12 CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN**

**EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO:** Como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que el integrante CONSULTEC S.A.S tiene registradas la siguiente sanción: a. multa por incumplimiento de Contrato No 4009 de 2015, confirmada mediante Acto Administrativo No 5435 de 5 de junio de 2019, emitida por el Municipio de Pereira, por valor de \$ 10.536.398, fecha de ejecutoria 5 de junio de 2019. Por lo anteriormente expuesto, se le descuentan DIEZ (10) PUNTOS al PROPONENTE 12 CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN , en virtud de lo señalado con el numeral 3.1.1 INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), numeral 10, inciso segundo de los términos de referencia, que establece: "(...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista. (...). En consecuencia se descuentan diez (10) puntos.

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 1: UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 47 2020

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	83.492.055,00	83.492.054,62
VALOR IVA 19%	15.863.490,00	15.863.490,38
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>99.355.545,00</b>	<b>99.355.545,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	112.807.906,00	112.807.905,88
VALOR IVA 19%	21.433.502,00	21.433.502,12
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>134.241.408,00</b>	<b>134.241.408,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>233.596.953,00</b>	<b>233.596.953,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

**Observación:** Se realizan ajustes por redondeos; sin embargo el valor de cada etapa y el final, son iguales el corregido del ofertado.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.090,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.408,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 3: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	86.469.938,00	86.469.938,00
VALOR IVA 19%	16.429.288,00	16.429.288,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>102.899.226,00</b>	<b>102.899.226,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	116.831.388,00	116.831.388,00
VALOR IVA 19%	22.197.964,00	22.197.964,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>139.029.352,00</b>	<b>139.029.352,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>241.928.578,00</b>	<b>241.928.578,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.050,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.498,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------



INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERQUINDIO

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	87.719.257,00	87.719.257,00
VALOR IVA 19%	16.666.659,00	16.666.659,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>104.385.916,00</b>	<b>104.385.916,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	118.519.370,00	118.519.370,00
VALOR IVA 19%	22.518.680,00	22.518.680,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>141.038.050,00</b>	<b>141.038.050,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>245.423.966,00</b>	<b>245.423.966,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.050,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.498,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 6: ARQUITECTURA URBANA LTDA

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	87.220.000,00	87.220.000,00
VALOR IVA 19%	16.571.800,00	16.571.800,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>103.791.800,00</b>	<b>103.791.800,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	122.291.600,00	122.291.600,00
VALOR IVA 19%	23.235.404,00	23.235.404,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>145.527.004,00</b>	<b>145.527.004,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>249.318.804,00</b>	<b>249.318.804,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.050,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.498,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 8: CONSORCIO INTER CGR

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	87.904.146,00	87.904.146,00
VALOR IVA 19%	16.701.788,00	16.701.788,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>104.605.934,00</b>	<b>104.605.934,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	118.769.177,00	118.769.177,00
VALOR IVA 19%	22.566.144,00	22.566.144,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>141.335.321,00</b>	<b>141.335.321,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>245.941.255,00</b>	<b>245.941.255,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.050,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.498,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 10: CONSORCIO REFORZAMIENTO 047

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	92.555.123,00	92.555.123,00
VALOR IVA 19%	17.585.473,00	17.585.473,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>110.140.596,00</b>	<b>110.140.596,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	113.616.000,00	113.616.000,00
VALOR IVA 19%	21.587.040,00	21.587.040,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>135.203.040,00</b>	<b>135.203.040,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>245.343.636,00</b>	<b>245.343.636,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.050,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.498,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 11: PROYECTISTAS ASOCIADOS

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	87.184.259,00	87.184.258,82
VALOR IVA 19%	16.565.009,00	16.565.009,17
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>103.749.268,00</b>	<b>103.749.267,99</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	117.796.522,00	117.796.522,16
VALOR IVA 19%	22.381.339,00	22.381.339,21
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>140.177.861,00</b>	<b>140.177.861,38</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>243.927.129,00</b>	<b>243.927.129,37</b>
--	-----------------------	-----------------------

Observación: Se realiza ajuste por redondeo de -\$0,37

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.050,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.498,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 12: CONSORCIO DIAZ CASTRILLON

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	89.995.000,00	89.995.000,00
VALOR IVA 19%	17.099.050,00	17.099.050,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>107.094.050,00</b>	<b>107.094.050,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	121.594.000,00	121.594.000,00
VALOR IVA 19%	23.102.860,00	23.102.860,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>144.696.860,00</b>	<b>144.696.860,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>251.790.910,00</b>	<b>251.790.910,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.050,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.408,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 18: RM INGENIEROS SAS

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	83.492.055,00	83.492.055,00
VALOR IVA 19%	15.863.490,00	15.863.490,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>99.355.545,00</b>	<b>99.355.545,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	112.807.906,00	112.807.906,00
VALOR IVA 19%	21.433.502,00	21.433.502,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>134.241.408,00</b>	<b>134.241.408,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>233.596.953,00</b>	<b>233.596.953,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.090,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.408,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

CONVOCATORIA: PAF-SENA-I-047-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 25: CONSORCIO INTER ARMENIA RLA 2020

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	83.492.055,00	83.492.054,64
VALOR IVA 19%	15.863.490,00	15.863.490,38
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>99.355.545,00</b>	<b>99.355.545,02</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	112.807.906,00	112.807.905,89
VALOR IVA 19%	21.433.502,00	21.433.502,12
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>134.241.408,00</b>	<b>134.241.408,01</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>233.596.953,00</b>	<b>233.596.953,03</b>
--	-----------------------	-----------------------

Observación: Se realiza ajuste por redondeo de -\$0.03

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 99.355.545,00	\$ 110.395.090,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 134.241.408,00	\$ 149.157.120,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 233.596.953,00	\$ 259.552.170,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------