

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-SENA-I-048-2020**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA,”

Siendo las 12:00 del mediodía del nueve (9) de octubre de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-SENA-I-048-2020**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día ocho (8) de octubre del año 2020.

PROPONENTE
ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ VESGA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
CONSORCIO GABRIELA ESPINAL
CONSORCIO RFZO SENA

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

UNIÓN TEMPORAL EMUNAH FINDETER 48 2020
BERAKAH INGENERÍA SAS
CONSORCIO RF – ESPINAL
CONSORCIO INTERVENTORES GDI 48

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

“El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.

(...)”

En constancia de lo anterior, se firma a las 12:17 pm por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Fiduciaria:

Por BBVA Fiduciaria:

(Firmado en Original)

GINA VALENCIA DONADO

(Firmado en Original)

LUISA SERRANO

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 93.801.678,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.822.318,82
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 111.623.996,82

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 177.085.764,00
VALOR IVA	19%	\$ 33.646.295,16
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 210.732.059,16

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 322.356.055,98
---	--	-------------------



Andres Humberto Martinez Vesga
C.C. 79,780,313 de Bogotá D.C.



ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

**FORMATO 4. PROPUESTA ECONÓMICA
ARQUITECTURA URBANA LTDA.**

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70

E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

FORMATO No. 4

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA, Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 Y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	89.490.437,50
VALOR IVA	17.003.183,13
VALOR TOTAL ETAPA I	106.493.620,63

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	176.348.500,00
VALOR IVA	33.506.215,00
VALOR TOTAL ETAPA II	209.854.715,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	316.348.335,63


ARO HERNANDO DAZA BERRIO
 REPRESENTANTE LEGAL
 ARQUITECTURA URBANA LTDA

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 94.308.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.918.520,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 112.226.520,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 177.859.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 33.793.210,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 211.652.210,00

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 323.878.730,00
--	--------------------------



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING MARIA FERNANDA DIAZ CORTES
REP LEGAL CONSORCIO DIAZ CASTRILLON

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA


FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 91.184.158,18
VALOR IVA	19%	\$ 17.324.990,05
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 108.509.148,23

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 172.144.216,36
VALOR IVA	19%	\$ 32.707.401,11
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 204.851.617,47
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 313.360.765,71



OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
REP. LEGAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 87.322.561,00
VALOR IVA	19% \$ 16.591.287,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 103.913.848,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 164.854.006,00
VALOR IVA	19% \$ 31.322.261,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 196.176.267,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 300.090.115,00



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
R.L CONSORCIO GABRIELA ESPINAL

Patrimonio Autónomo Findeter-SENA
Programa: Reforzamientos Estructurales en las Sedes
Priorizadas por el SENA

Dirección de Contratación

Dirección: **Calle 104 #18a-52**
 Telefax: **6230311**
 Ciudad: **Bogotá D.C.**
 Página WEB: www.findeter.gov.co
 E-mail: reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Convocatoria #: **PAF-SENA-I-048-2020**

Objeto: **Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica, y técnica) a la ejecución de construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas del Kiosco 4, Bloque 33, Bloque 36 y Bloque 51 del centro agropecuario la Granja del SENA, ubicado en el municipio de Espinal departamento del Tolima incluyendo la revisión, ajuste y actualización de estudios y diseños entregados por el SENA, y la elaboración de estudios y diseños complementarios para la obra.**

Sobre #: **2 – Propuesta Económica**

Nombre del proponente: **Consorcio Rfzo SENA**
 Nombre del RL: **Yolanda Cabrera Balcázar**
 C.C.#: **34.597.962 de Santander de Q. (Cauca)**
 Dirección de correo: **Calle 5B#141-156 – Casa #100 - Reserva de Pance - Pance**
 Correo electrónico: ycbalcazar@hotmail.com – jorgehuertas@hotmail.com
 Telefax: **320 6390268 – 320 6391582**
 Ciudad: **Cali**

Formato #4
Propuesta Economica

Convocatoria #: **PAF-SENA-I-048-2020**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica, y técnica) a la ejecución de construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas del Kiosco 4, Bloque 33, Bloque 36 y Bloque 51 del centro agropecuario la Granja del SENA, ubicado en el municipio de Espinal departamento del Tolima incluyendo la revisión, ajuste y actualización de estudios y diseños entregados por el SENA, y la elaboración de estudios y diseños complementarios para la obra

1. Etapa I: Interventoría a la Revisión, ajuste, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños, licencias y permisos		
Descripcion		Vr Total
Interventoría a la revisión, ajuste, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos		91.700.000
Valor Total IVA 19% sobre valor de los Diagnosticos	19%	17.423.000
Vr Total Etapa I		109.123.000
		109.109.539
		91.688.688
	94,51%	115.459.830
2. Etapa II: Interventoría a la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de edificaciones, y proceso de cierre contractual		
Descripcion		Vr Total
Interventoría a la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de edificaciones, y proceso de cierre contractual		173.100.000
Valor Total IVA 19%	19%	32.889.000
Vr Total Etapa II		205.989.000
		205.985.080
		173.096.706
	94,50%	217.973.630
Valor Total (Etapa I + Etapa II)		315.112.000
		315.112.000
	94,51%	333.433.460



Firma del Proponente (RL)

Calculo del Factor Multiplicador
Proceso #: PAF-SENA-I-048-2019

Item	Descripcion	%
A	Salario Básico (Nómina Total Mensual)	100,00
B	Prestaciones Sociales	24,84
	Cesantías (a)	8,33
	Intereses sobre cesantía	1,00
	Prima anual	8,33
	Vacaciones	4,17
	Auxilio de transporte personal sueldo	3,00
C	Sistema de Seguridad Social Integral	36,98
	Sistema de seguridad social: Salud	8,50
	Sistema de seguridad social: Pensión	12,00
	A. R. P. personal en obra	6,96
	A. R. P. personal en oficina	0,52
	Caja de Compensación	4,00
	SENA	2,00
	ICBF	3,00
	Subtotal B+C	61,82
D	Otros	7,00
	Ausencias justificadas	1,00
	Indemnizaciones	1,00
	Dotacion seguridad personal	3,00
	Horas extras	2,00
	Subtotal A+B+C+D	168,82
E	Costos Indirectos	
E1	Gastos Generales	21,18
	Gastos bancarios y costos financieros	7,00
	Oficinas centrales	1,00
	Servicios públicos	2,00
	Mantenimiento y operación oficinas	3,00
	Útiles y papelería	3,00
	Otro Personal administrativo	1,00
	Asesoría legal / sistemas permanente	4,18
E2	Gastos Legales	25,00
	Impuesto de renta	12,00
	Perfeccionamiento (Pólizas y publicación y otros)	6,00
	Otros impuestos	7,00
	Subtotal (E1+E2)	46,18
F	Honorarios (incluye Gastos contingentes)	5,00
	Factor Multiplicador (A+B+C+D+E+F)	220,00



Firma del Proponente (RL)