

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-SENA-I-049-2020**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA,”

Siendo las 10:00 am del nueve (9) de octubre de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-SENA-I-049-2020**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día ocho (8) de octubre del año 2020.

PROPONENTE
CONSORCIO SENA MONTERIA 2020
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS
ARQUITECTURA URBANA LTDA
RM INGENIEROS S A S
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
CONSORCIO RFZO SENA

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

BERAKAH INGENIERIA S.A.S
CONSORCIO INTERSENA 049
CONSORCIO SANTA MARÍA 049
CONSORCIO INTERVENTORES GDI 49

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

“El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.

(...)”

En constancia de lo anterior, se firma a las 10:15 am por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Fiduciaria:

Por BBVA Fiduciaria:

(Firmado en Original)

GINA VALENCIA DONADO

(Firmado en Original)

LUISA SERRANO



ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

**FORMATO 4. PROPUESTA ECONÓMICA
ARQUITECTURA URBANA LTDA.**

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70

E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

FORMATO No. 4

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	85.227.225,00
VALOR IVA	16.193.172,75
VALOR TOTAL ETAPA I	101.420.397,75

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	141.847.200,00
VALOR IVA	26.950.968,00
VALOR TOTAL ETAPA II	168.798.168,00

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	270.218.565,75
--	-----------------------


ARZO HERNÁNDEZ DAZA BERRÍO
 REPRESENTANTE LEGAL
 ARQUITECTURA URBANA LTDA

Patrimonio Autónomo Findeter-SENA
Programa: Reforzamientos Estructurales en las Sedes
Priorizadas por el SENA

Dirección de Contratación

Dirección: **Calle 104 #18a-52**
 Telefax: **6230311**
 Ciudad: **Bogotá D.C.**
 Página WEB: www.findeter.gov.co
 E-mail: reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Convocatoria #: **PAF-SENA-I-049-2020**

Objeto: **Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la ejecución del proyecto denominado construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas del Bloque 14 en el centro agropecuario y de biotecnología el Porvenir - sede Santa Isabel del SENA, ubicado en el municipio de Montería - Córdoba, incluyendo la revisión, ajuste y actualización de estudios y diseños entregados por el SENA, y la elaboración de estudios y diseños complementarios para la obra.**

Sobre #: **2 – Propuesta Económica**

Nombre del proponente: **Consorcio Rfzo SENA**
 Nombre del RL: **Yolanda Cabrera Balcázar**
 C.C.#: **34.597.962 de Santander de Q. (Cauca)**
 Dirección de correo: **Calle 5B#141-156 – Casa #100 - Reserva de Pance - Pance**
 Correo electrónico: ycbalcazar@hotmail.com – jorgehuertas@hotmail.com
 Telefax: **320 6390268 – 320 6391582**
 Ciudad: **Cali**

Formato #4
Propuesta Economica

Convocatoria #: **PAF-SENA-I-049-2020**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la ejecución del proyecto denominado construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas del Bloque 14 en el centro agropecuario y de biotecnología el Porvenir - sede Santa Isabel del SENA, ubicado en el municipio de Montería - Córdoba, incluyendo la revisión, ajuste y actualización de estudios y diseños entregados por el SENA, y la elaboración de estudios y diseños complementarios para la obra

1. Etapa I: Interventoría a la Revisión, ajuste, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños, licencias y permisos	
Descripcion	Vr Total
Interventoría a la revisión, ajuste, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	88.262.000
Valor Total IVA 19% sobre valor de los Diagnosticos	16.769.780
Vr Total Etapa I	105.031.780
	105.032.246
	88.262.392 95,20%
	110.327.990
2. Etapa II: Interventoría a la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de edificaciones, y proceso de cierre contractual	
Descripcion	Vr Total
Interventoría a la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de edificaciones, y proceso de cierre contractual	138.250.000
Valor Total IVA 19%	26.267.500
Vr Total Etapa II	164.517.500
	164.517.148
	138.249.704 95,20%
	172.812.130
Valor Total (Etapa I + Etapa II)	269.549.280
	269.549.120
	212.812.130 95,20%
	283.140.120



Firma del Proponente (RL)

Calculo del Factor Multiplicador
Proceso #: PAF-SENA-I-049-2020

Item	Descripcion	%
A	Salario Básico (Nómina Total Mensual)	100,00
B	Prestaciones Sociales	24,84
	Cesantías (a)	8,33
	Intereses sobre cesantía	1,00
	Prima anual	8,33
	Vacaciones	4,17
	Auxilio de transporte personal sueldo	3,00
C	Sistema de Seguridad Social Integral	36,98
	Sistema de seguridad social: Salud	8,50
	Sistema de seguridad social: Pensión	12,00
	A. R. P. personal en obra	6,96
	A. R. P. personal en oficina	0,52
	Caja de Compensación	4,00
	SENA	2,00
	ICBF	3,00
	Subtotal B+C	61,82
D	Otros	7,00
	Ausencias justificadas	1,00
	Indemnizaciones	1,00
	Dotacion seguridad personal	3,00
	Horas extras	2,00
	Subtotal A+B+C+D	168,82
E	Costos Indirectos	
E1	Gastos Generales	21,18
	Gastos bancarios y costos financieros	7,00
	Oficinas centrales	1,00
	Servicios públicos	2,00
	Mantenimiento y operación oficinas	3,00
	Útiles y papelería	3,00
	Otro Personal administrativo	1,00
	Asesoría legal / sistemas permanente	4,18
E2	Gastos Legales	25,00
	Impuesto de renta	12,00
	Perfeccionamiento (Pólizas y publicación y otros)	6,00
	Otros impuestos	7,00
	Subtotal (E1+E2)	46,18
F	Honorarios (incluye Gastos contingentes)	5,00
Factor Multiplicador (A+B+C+D+E+F)		220,00



Firma del Proponente (RL)

CONVOCATORIA NRO PAF-SENA-I-049-2020

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 83.441.336,98
VALOR IVA	19%	\$ 15.853.854,03
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 99.295.191,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 130.698.249,58
VALOR IVA	19%	\$ 24.832.667,42
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 155.530.917,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 254.826.108,00



GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SENA MONTERIA 2020

OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.”.

CONVOCATORIA N° PAF-SENA-I-047-2020

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR
EL SENA

NOMBRE DEL PROPONENTE: ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS.

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO

DIRECCIÓN: CALLE 93 N°14-20 OFICINA 506

CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

TELEFONO: (1) 218 09 69

CONTENIDO: SOBRE 2 – – PROPUESTA ECÓNOMICA.

ORIGINAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 86.417.411,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.419.308,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 102.836.719,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 135.359.820,00
VALOR IVA	19%	\$ 25.718.366,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 161.078.186,00

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 263.914.905,00
--	--	--------------------------

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.


FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 87.131.298,32
VALOR IVA	19%	\$ 16.554.946,68
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 103.686.245,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 136.478.016,62
VALOR IVA	19%	\$ 25.930.823,16
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 162.408.839,77
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 266.095.084,78



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
REP. LEGAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 87.656.979,00
VALOR IVA	19% \$ 16.654.826,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 104.311.805,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 137.301.416,00
VALOR IVA	19% \$ 26.087.269,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 163.388.685,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 267.700.490,00

Atentamente,



JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
C.C. No. 79.737.691
Representante Legal
RM INGENIEROS S.A.S.