

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-SENA-I-050-2020**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

Siendo las 8:00 am del nueve (9) de octubre de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-SENA-I-050-2020**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día ocho (8) de octubre del año 2020.

PROPONENTE
CONSORCIO SENA BUGA 2020
CONSORCIO DIAZ CASTRILLON
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
CONSORCIO REFORZAMIENTO 050
CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
CONSORCIO RFZO SENA

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 50 2020
CONSORCIO INTERVENTORES GDI 50
TECNOCIENTIFIC S.A.S

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

“El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.

(...)”

En constancia de lo anterior, se firma a las 8 : 15 am por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Fiduciaria:

Por BBVA Fiduciaria:

(Firmado en Original)

GINA VALENCIA DONADO

(Firmado en Original)

LUISA SERRANO

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-050-2020

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$	90.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$	17.100.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$	107.100.000,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$	145.600.000,00
VALOR IVA	19%	\$	27.664.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$	173.264.000,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$	280.364.000,00



GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SENA BUGA 2020

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 90.320.000,00
VALOR IVA	19% \$ 17.160.800,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 107.480.800,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 146.122.000,00
VALOR IVA	19% \$ 27.763.180,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 173.885.180,00

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **281.365.980,00**



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING MARIA FERNANDA DIAZ CORTES
REP LEGAL CONSORCIO DIAZ CASTRILLON

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 89.983.539,00
VALOR IVA	19% \$ 17.096.872,41
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 107.080.411,41

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 145.561.855,00
VALOR IVA	19% \$ 27.656.752,45
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 173.218.607,45

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 280.299.018,86
--	--------------------------


 Andrés Humberto Martínez Vesga
 C.C. 79,780,393 de Bogotá D.C.

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 92.852.514,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.641.978,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 110.494.492,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 136.197.465,00
VALOR IVA	19%	\$ 25.877.518,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 162.074.983,00

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **272.569.475,00**


 DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO REFORZAMIENTO 050

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 88.422.000
VALOR IVA	19%	\$ 16.800.180
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 105.222.180

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 143.035.000
VALOR IVA	19%	\$ 27.176.650
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 170.211.650

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 275.433.830



JOSE NICOLAS ORTEGON
 CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020
 REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA


FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 87.472.564,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.619.787,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 104.092.351,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 141.499.976,00
VALOR IVA	19%	\$ 26.884.995,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 168.384.971,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 272.477.322,00



OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
REP. LEGAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Patrimonio Autónomo Findeter-SENA
Programa: Reforzamientos Estructurales en las Sedes
Priorizadas por el SENA

Dirección de Contratación

Dirección: **Calle 104 #18a-52**
 Telefax: **6230311**
 Ciudad: **Bogotá D.C.**
 Página WEB: www.findeter.gov.co
 E-mail: reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Convocatoria #: **PAF-SENA-I-050-2020**

Objeto: **Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la ejecución del proyecto denominado construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas del Bloque 12 y Bloque 13 en el centro agropecuario de Buga del SENA, ubicado en el municipio Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, incluyendo la revisión, ajuste y actualización de estudios y diseños entregados por el SENA, y la elaboración de estudios y diseños complementarios para la obra.**

Sobre #: **2 – Propuesta Económica**

Nombre del proponente: **Consorcio Rfzo SENA**
 Nombre del RL: **Yolanda Cabrera Balcázar**
 C.C.#: **34.597.962 de Santander de Q. (Cauca)**
 Dirección de correo: **Calle 5B#141-156 – Casa #100 - Reserva de Pance - Pance**
 Correo electrónico: ycbalcazar@hotmail.com – jorgehuertas@hotmail.com
 Telefax: **320 6390268 – 320 6391582**
 Ciudad: **Cali**

Formato #4
Propuesta Economica

Convocatoria #: **PAF-SENA-I-050-2020**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la ejecución del proyecto denominado construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas del Bloque 12 y Bloque 13 en el centro agropecuario de Buga del SENA, ubicado en el municipio Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, incluyendo la revisión, ajuste y actualización de estudios y diseños entregados por el SENA, y la elaboración de estudios y diseños complementarios para la obra

1. Etapa I: Interventoría a la Revisión, ajuste, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños, licencias y permisos		
Descripcion		Vr Total
Interventoría a la revisión, ajuste, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos		88.422.000
Valor Total IVA 19% sobre valor de los Diagnosticos	19%	16.800.180
Vr Total Etapa I		105.222.180
		105.222.105
		88.421.937
	95,00%	110.760.110
2. Etapa II: Interventoría a la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de edificaciones, y proceso de cierre contractual		
Descripcion		Vr Total
Interventoría a la construcción del reforzamiento estructural y rehabilitación de edificaciones, y proceso de cierre contractual		143.036.000
Valor Total IVA 19%	19%	27.176.840
Vr Total Etapa II		170.212.840
		170.212.517
		143.035.729
	95,00%	179.171.070
Valor Total (Etapa I + Etapa II)		275.435.020
		275.435.020
	95,00%	289.931.180



Firma del Proponente (RL)

Calculo del Factor Multiplicador
Proceso #: PAF-SENA-I-050-2020

Item	Descripcion	%
A	Salario Básico (Nómina Total Mensual)	100,00
B	Prestaciones Sociales	24,84
	Cesantías (a)	8,33
	Intereses sobre cesantía	1,00
	Prima anual	8,33
	Vacaciones	4,17
	Auxilio de transporte personal sueldo	3,00
C	Sistema de Seguridad Social Integral	36,98
	Sistema de seguridad social: Salud	8,50
	Sistema de seguridad social: Pensión	12,00
	A. R. P. personal en obra	6,96
	A. R. P. personal en oficina	0,52
	Caja de Compensación	4,00
	SENA	2,00
	ICBF	3,00
	Subtotal B+C	61,82
D	Otros	7,00
	Ausencias justificadas	1,00
	Indemnizaciones	1,00
	Dotacion seguridad personal	3,00
	Horas extras	2,00
	Subtotal A+B+C+D	168,82
E	Costos Indirectos	
E1	Gastos Generales	21,18
	Gastos bancarios y costos financieros	7,00
	Oficinas centrales	1,00
	Servicios públicos	2,00
	Mantenimiento y operación oficinas	3,00
	Útiles y papelería	3,00
	Otro Personal administrativo	1,00
	Asesoría legal / sistemas permanente	4,18
E2	Gastos Legales	25,00
	Impuesto de renta	12,00
	Perfeccionamiento (Pólizas y publicación y otros)	6,00
	Otros impuestos	7,00
	Subtotal (E1+E2)	46,18
F	Honorarios (incluye Gastos contingentes)	5,00
Factor Multiplicador (A+B+C+D+E+F)		220,00



Firma del Proponente (RL)