

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

(...)"

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de la convocatoria, modificado mediante Adenda No. 2 publicada el día 21 de septiembre de 2020. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la fecha de apertura de Sobre No. 2 fue el 09 de octubre de 2020, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día trece (13) de octubre de 2020 fue de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$3,824.25); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA**.

El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los demás proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-SENA-I-050-2020

"INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO SENA BUGA 2020	\$ 280.364.000,00	99,09970745	0,0000000	99,09970745
5	CONSORCIO DIAZ CASTRILLON	\$ 281.385.980,00	98,38171914	10,0000000	88,38171914
6	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	\$ 280.299.018,00	99,14627157	20,0000000	79,14627157
3	CONSORCIO REFORZAMIENTO 050	\$ 272.569.475,00	97,65748682	0,0000000	97,65748682
7	CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020	\$ 275.433.830,00	98,68374154	20,0000000	78,68374154
4	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 272.477.322,00	97,62446980	0,0000000	97,62446980
2	CONSORCIO RFZO SENA	\$ 275.435.020,00	98,68416790	0,0000000	98,68416790

Observación: Dando aplicación al numeral 10 EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, de los términos de referencia a cada uno de los proponentes, donde se evidencia lo siguiente:

CONSORCIO DIAZ CASTRILLON: Se le descuentan DIEZ (10) puntos, ya que el proponente presentó multa en RUP y RUES con acto administrativo 5435 ejecutoria el 05 de junio 2019, por tanto, se encuentra impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación.

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA: Se le descuentan 20 PUNTOS, teniendo en cuenta que se formuló denuncia penal por presunta Falsedad en documentos presentados para procesos de contratación adelantados por Findeter, para lo cual se radicó denuncia virtual mediante radicado 110016102885202004035 de fecha 13 de junio de 2020 ante la FISCALIA 243 SECCIONAL, debido a que presentó dos (2) certificaciones de cupo de crédito para las convocatorias PAF-DAPREII-I-031-2020 (propuesta No. 4) y PAF-DAPREII-I-033-2020 (propuesta No. 10), las cuales al corroborarlas con la entidad bancaria "Bancolombia", informaron que éstas no fueron emitidas por esta entidad.

CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020: Se le descuentan 20 PUNTOS, teniendo en cuenta que se formuló denuncia penal al integrante SOLINGTEC S.A.S. por presunta Falsedad en documentos presentados para procesos de contratación adelantados por Findeter, para lo cual se radicó denuncia mediante radicado 20195980258812 de fecha 13 de agosto de 2019 ante la FISCALIA 362 SECCIONAL BOGOTA UNIDAD FE PUBLICA Y ORDEN ECONOMICO - ORDINARIO, debido a que presentó certificación de cupo de crédito para la convocatoria PAF-MEN-I-025-2019, la cual al corroborarla con la entidad bancaria "Bancolombia", informaron que ésta no fue emitida por esta entidad.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **CONSORCIO SENA BUGA 2020** con un puntaje de 99,09970745, y un valor ofertado de **\$280.364.000,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-SENA-I-050-2020

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".

Fecha de diligenciamiento: 13/10/2020

Proponentes:

CONSORCIO SENA BUGA 2020

CONSORCIO DIAZ CASTRILLON

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 050

CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

CONSORCIO RFZO SENA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO SENA BUGA 2020	CONSORCIO DIAZ CASTRILLON	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO 050	CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RFZO SENA
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 289.931.180,00	\$ 280.364.000,00	\$ 281.365.980,00	\$ 280.299.018,00	\$ 272.569.475,00	\$ 275.433.830,00	\$ 272.477.322,00	\$ 275.435.020,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 280.364.000,00	\$ 281.365.980,00	\$ 280.299.018,86	\$ 272.569.475,00	\$ 275.433.830,00	\$ 272.477.322,00	\$ 275.435.020,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
13/10/2020	\$ 3.824,25

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 14/10/2020 13:15:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA No 2

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	09 de octubre de 2020 Hora: 8:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	15 de octubre de 2020
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 16 de octubre de 2020 Hasta las 5:00 pm A través del correo electrónico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	21 de octubre de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente a la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-SENA-I-050-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

TRM:	13/10/2020	3824,25	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 276.849.235,00	
Presupuesto:	\$ 289.931.180,00	P. MAYOR:	281.365.980,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 279.107.607,50
Fecha evaluación:	13/10/2020	P. MENOR:	272.477.322,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 276.827.027,70
				MENOR VALOR (4):	\$ 272.477.322,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	METODO
De 50 a 24	1	Media aritmetica
De 25 a 49	2	Media aritmetica alta
De 50 a 74	3	Media geometrica
De 75 a 99	4	Menor valor

VER TABLA DE RANGO
25
25
25
2

NUMERO	METODO
1	Media aritmetica
2	Media aritmetica alta
3	Media geometrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO SENA BUGA 2020	\$ 280.364.000,00	97,46	99,0997074	97,44	97,19	99,0997074	280.364.000,00
CONSORCIO DIAZ CASTRILLON	\$ 281.365.980,00	96,74	98,3817191	96,72	96,84	98,3817191	281.365.980,00
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	\$ 280.299.018,00	97,51	99,1462716	97,49	97,21	99,1462716	280.299.018,00
CONSORCIO REFORZAMIENTO 050	\$ 272.569.475,00	98,45	97,6574868	98,46	99,97	97,6574868	-
CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020	\$ 275.433.830,00	99,49	98,6837415	99,50	98,93	98,6837415	-
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 272.477.322,00	98,42	97,6244698	98,43	100,00	97,6244698	-
CONSORCIO RFZO SENA	\$ 275.435.020,00	99,49	98,6841679	99,50	98,93	98,6841679	-

I	\$	1.937.944.645,00
n1		7,00
	MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 276.849.235,00
	VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 276.849.235,00
	Vmax=	281.365.980,00
	MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 279.107.607,50
	MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 276.827.027,70
		\$ 276.827.027,70
	MAX:	\$ 281.365.980,00
	MENOR VALOR (4)=	\$ 272.477.322,00



PAF-SENA-I-050-2020

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO SENA BUGA 2020	\$ 280.364.000,00	99,09970745	0,0000000	99,09970745
5	CONSORCIO DIAZ CASTRILLON	\$ 281.365.980,00	98,38171914	10,0000000	88,38171914
6	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	\$ 280.299.018,00	99,14627157	20,0000000	79,14627157
3	CONSORCIO REFORZAMIENTO 050	\$ 272.569.475,00	97,65748682	0,0000000	97,65748682
7	CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020	\$ 275.433.830,00	98,68374154	20,0000000	78,68374154
4	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 272.477.322,00	97,62446980	0,0000000	97,62446980
2	CONSORCIO RFZO SENA	\$ 275.435.020,00	98,68416790	0,0000000	98,68416790

Observación: Dando aplicación al numeral 10 EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, de los términos de referencia a cada uno de los proponentes, donde se evidencia lo siguiente:

CONSORCIO DIAZ CASTRILLON: Se le descuentan DIEZ (10) puntos, ya que el proponente presentó multa en RUP y RUES con acto administrativo 5435 ejecutoria el 05 de junio 2019, por tanto, se encuentra impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación.

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA: Se le descuentan 20 PUNTOS, teniendo en cuenta que se formuló denuncia penal por presunta Falsedad en documentos presentados para procesos de contratación adelantados por Findeter, para lo cual se radicó denuncia virtual mediante radicado 110016102885202004035 de fecha 13 de junio de 2020 ante la FISCALIA 243 SECCIONAL, debido a que presentó dos (2) certificaciones de cupo de crédito para las convocatorias PAF-DAPREII-031-2020 (propuesta No. 4) y PAF-DAPREII-033-2020 (propuesta No. 10), las cuales al corroborarlas con la entidad bancaria "Bancolombia", informaron que éstas no fueron emitidas por esta entidad.

CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020: Se le descuentan 20 PUNTOS, teniendo en cuenta que se formuló denuncia penal al integrante SOLINGTEC S.A.S. por presunta Falsedad en documentos presentados para procesos de contratación adelantados por Findeter, para lo cual se radicó denuncia mediante radicado 20195980258812 de fecha 13 de agosto de 2019 ante la FISCALIA 362 SECCIONAL BOGOTA UNIDAD FE PUBLICA Y ORDEN ECONOMICO - ORDINARIO, debido a que presentó certificación de cupo de crédito para la convocatoria PAF-MEN-I-025-2019, la cual al corroborarla con la entidad bancaria "Bancolombia", informaron que ésta no fue emitida por esta entidad.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **CONSORCIO SENA BUGA 2020** con un puntaje de 99,09970745 y un valor ofertado de **\$280.364.000,00**

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA			
PROPONENTE No CONSORCIO SENA BUGA 2020			
1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.100.000,00	\$ 17.100.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 107.100.000,00	\$ 107.100.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 145.600.000,00	\$ 145.600.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 27.664.000,00	\$ 27.664.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 173.264.000,00	\$ 173.264.000,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 280.364.000,00	\$ 280.364.000,00

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 99.684.099,00	\$ 110.750.110,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 161.253.963,00	\$ 179.171.070,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 260.538.062,00	\$ 289.931.180,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA			
PROponente No CONSORCIO DIAZ CASTRILLON			
1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 90.320.000,00	\$ 90.320.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.160.800,00	\$ 17.160.800,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 107.480.800,00	\$ 107.480.800,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 146.122.000,00	\$ 146.122.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 27.763.180,00	\$ 27.763.180,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 173.885.180,00	\$ 173.885.180,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 281.365.980,00	\$ 281.365.980,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 99.684.059,00	\$ 110.760.110,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 161.253.963,00	\$ 179.171.070,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 260.938.062,00	\$ 289.931.180,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA		
PROPONENTE No ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 89.983.539,00	\$ 89.983.539,00
VALOR IVA	19% \$ 17.096.872,41	\$ 17.096.872,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 107.080.411,41	\$ 107.080.411,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 145.561.855,00	\$ 145.561.855,00
VALOR IVA	19% \$ 27.656.752,45	\$ 27.656.752,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 173.218.607,45	\$ 173.218.607,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 280.299.018,86	\$ 280.299.018,00

Observación: Se realizó ajuste por redondeo a los valores presentados dentro de la propuesta económica, debido a lo anterior el valor total ofertado varía de \$280.299.018,86 a \$280.299.018,00, estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 99.684.099,00	\$ 110.760.110,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 161.253.963,00	\$ 179.171.070,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 260.938.062,00	\$ 289.931.180,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA		
PROPONENTE No CONSORCIO REFORZAMIENTO 050		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 92.852.514,00	\$ 92.852.514,00
VALOR IVA	19% \$ 17.541.978,00	\$ 17.541.978,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 110.494.492,00	\$ 110.494.492,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 136.197.465,00	\$ 136.197.465,00
VALOR IVA	19% \$ 26.877.518,00	\$ 26.877.518,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 162.074.983,00	\$ 162.074.983,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 272.569.475,00	\$ 272.569.475,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 99.684.099,00	\$ 110.760.110,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 161.253.963,00	\$ 179.171.070,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 260.938.062,00	\$ 289.931.180,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA		
PROPONENTE No CONSORCIO INTERVENTORIA GUADALAJARA 2020		
1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 88.422.000,00	\$ 88.422.000,00
VALOR IVA	19% \$ 16.800.180,00	\$ 16.800.180,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 105.222.180,00	\$ 105.222.180,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 143.035.000,00	\$ 143.035.000,00
VALOR IVA	19% \$ 27.176.650,00	\$ 27.176.650,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 170.211.650,00	\$ 170.211.650,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 275.433.830,00	\$ 275.433.830,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 99.684.099,00	\$ 110.760.110,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 161.253.963,00	\$ 179.171.070,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 260.938.062,00	\$ 289.931.180,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA		
PROPONENTE No PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS		
1. ETAPA I. INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 87.472.564,00	\$ 87.472.564,00
VALOR IVA	19% \$ 16.619.787,00	\$ 16.619.787,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 104.092.351,00	\$ 104.092.351,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 141.499.976,00	\$ 141.499.976,00
VALOR IVA	19% \$ 26.884.995,00	\$ 26.884.995,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 168.384.971,00	\$ 168.384.971,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 272.477.322,00	\$ 272.477.322,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 99.684.099,00	\$ 110.760.110,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 161.253.963,00	\$ 179.171.070,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 260.938.062,00	\$ 289.931.180,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA		
PROPONENTE No CONSORCIO RFZO SENA		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 88.422.000,00	\$ 88.422.000,00
VALOR IVA	19% \$ 16.800.180,00	\$ 16.800.180,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 105.222.180,00	\$ 105.222.180,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 143.036.000,00	\$ 143.036.000,00
VALOR IVA	19% \$ 27.176.840,00	\$ 27.176.840,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 170.212.840,00	\$ 170.212.840,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 275.435.020,00	\$ 275.435.020,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 99.684.099,00	\$ 110.760.110,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 161.253.963,00	\$ 179.171.070,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 260.938.062,00	\$ 289.931.180,00	CUMPLE	CUMPLE