



ALCALDIA DE FUNZA

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE FUNZA, CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que revisado los Contratos de Obra Pública que reposan en este Despacho, se estableció que el **CONSORCIO FERGO**, con NIT No.900.326.925-2, Integrado por **INPLAYCO LTDA** con Nit No 860.524.168-8 con un porcentaje de participación del 60%, y **FERNANDO JOSE SÁNCHEZ PARDO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 10.549.160 de Popayán, con un porcentaje del 40%, y **CARLOS GOMEZ GUARNIZO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.539.332 de Zipaquirá, como Representante Legal del **CONSORCIO FERGO**, a ejecutado y liquidado el siguiente Contrato de Obra Pública:


CONTRATO No.	000520 DE 2009
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL EDIFICIO PLAZA DE MERCADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA MEGA-BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA
Valor inicial	\$158.641.600.00
Valor Adicional	\$ 78.873.371.43
Valor Total Ejecutado	\$237.514.971.43
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	
Área adecuación con reforzamientos	2.008.00M2
Área Construcción Nueva	1.254.14 M2
Total Área Intervenido	3.262.14 M2
CONTRATO No.	000480 DE 2009
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA FUNZA
Valor inicial	\$2.261.110.410.65
Valor Adicional	\$1.100.000.000.00
Valor Total Ejecutado	\$3.356.732.473.60
Fecha de Iniciación	Diciembre 17 de 2009
Fecha de Terminación del Contrato	Octubre 10 de 2011
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	
Área adecuación con reforzamientos	2.008.00M2
Área Construcción Nueva	1.254.14 M2
Total Área Intervenido	3.262.14 M2
Clasificación RUP:	Actividad 2 , Consultor. Especialidad 10 , Otros. Grupo 04 , Gestión de proyectos y 05 Servicios básicos de Ingeniería.


Principales Actividades ejecutadas:

Las Obras Comprendieron: Construcción de un edificio de tres pisos destinado a la Megabiblioteca Municipal de Funza en la que se incluye teatro, Sala de exposiciones, Sala lúdica, Oficinas, Cafetería y zonas de consulta de libros, Preliminares, excavaciones, cimentación, desagües e instalaciones hidrosanitarias, rellenos, estructuras en concreto reforzado, reforzamiento en concreto que cumple la norma NSR de 2010 con columnas primer piso e instalación de fibra sika Carbodur S 10-12 vigas de segundo piso, instalaciones hidrosanitarias y contra incendio, Instalaciones eléctricas, mampostería, pañetes, pintura, ascensor, rampa para minusválidos, ductos para circuito cerrado de tv, ductos para circuito red de voz y datos. Estructura metálica con un peso Kg 17.943.12, Cubierta termo acústica 2.004.16M2, acabados en general.

La ejecución del Contrato se realizó bajo las condiciones técnicas exigidas, cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.

La presente certificación se expide a los Catorce (14) días del mes de Septiembre de dos mil doce (2012).


FERNANDO TOVAR PORRAS
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas.

PROYECTO Y REVISO: ING INOCENCIO VILLAMIL SANCHEZ
ELABORO LUZ DARY SALCEDO W. 

Carrera 14 Nº 13-05, Funza
Cundinamarca
Tel: 8263211 - 8263311, Fax: 8257620

Funza  Avanza

03-F-016 VER.03





No. OP 135-1 No. SC 6545-4 No. CO-SC 6545-4
 Gestión Estratégica de la planificación, evaluación, control y mejora de los servicios de Policía Preventiva, Disuasión, Control, Inteligencia e Investigaciones Criminales, aseguradora a mantener las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes del Territorio Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. SC 6462 No. CO-SC 6462-1
 Administración de los recursos logísticos y financieros de la Policía Nacional.

LA SUSCRITA TENIENTE CORONEL
 MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO LISA 2009** Con No. Nit 900.278.348-6 durante el año 2009 se le adjudicó el siguiente contrato:

CONTRATO	OBJETO	VALOR	INICIACION	FECHA VENCIMIENTO
06-3-10038/09	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE III DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA	\$488.882.401.00 \$ 62.553.937.22 \$550.936.338.22 =====	14.05.2009	31.12.2009 ADICIONAL EN VALOR No.001

La Interventoría de la Construcción objeto del contrato en mención, se cumplió de acuerdo con el plazo de ejecución y las especificaciones solicitadas y el servicio se califica (BUENO.)

QUE EL CITADO CONSORCIO ESTA CONFORMADO POR:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
INPLAYCO LTDA,	30%
FERNANDO SANCHEZ PARDO	70%

La presente se expide en Bogotá, D.C. a los (25) días del mes de marzo del año dos mil diez (2.010) a solicitud escrita de los interesados.

MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 NOMBRE (Quien suscribe la certificación)

Elaboró: ANA-OS Feany Carras Casas
 Archivo Certificaciones

(Handwritten signature)
 FIRMA (quien suscribe la certificación)
 No. Identificación CC. , 39.653.649

Email: DirafArconGucon@policia.gov.co

Carrera 59 No.26-51 Can Dirección General Policía Nacional Tel:315 95 37 Fax / 95 69
 NIT POLICIA NACIONAL 800.141.397-5



No. OP 125-1 No. SC 8545-4 No. CO-SC 8545-4
 Comités de gestión de la planificación, motivación, control y mejora de
 los servicios de Policía: Prevención, Detención, Control, Inteligencia e
 Investigación Científica, encaminados a mantener las condiciones de
 sostenibilidad y capacidad operativa de los habitantes del Territorio
 Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. SC 8432 No. CO-SC 8432-1
 Administración de los recursos logísticos y
 financieros de la Policía Nacional.

LA SUSCRITA TENIENTE CORONEL MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

QUE LA FIRMA CONSORCIO LISA 2009 NIT. No. 900.278.348-6 SUSCRIBIO EL CONTRATO 06-3-10038-09 CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL.

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE III DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" ENSAN LUIS TOLIMA.

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA SIGUIENTE ACTIVIDAD Y ESPECIALIDAD

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
02. CONSULTOR	03. SOCIAL 04. ENERGIA 05. AMBIENTAL 06. TELECOMUNICACIONES 07. TRANSPORTE 08. DESARROLLO URBANO 09. SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO 10. OTROS

BOGOTÁ D.C. 25 DE MARZO DE 2010

MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 NOMBRE (Quien suscribe la certificación)

Eduardo AMOS Farney Osorio
 Auditor Certificador

FIRMA (quien suscribe la certificación)
 No. Identificación CC. . 39.653.649

Email: DirafArconGucon@policia.gov.co
 Carrera 59 No.26-21 Can Dirección General Policía Nacional Tel:315 95 37 /9569
 NIT POLICIA NACIONAL 800.141.397-5

BICENTENARIO
 de la República de Colombia
 1810 - 2010



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**EL SUSCRITO MAYOR JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN ENCARGADO
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO UNION SAN LUIS**, conformado por las siguientes Empresas 1) OR INGENIERIA LTDA. Identificada con Nit No 830.060.337-4 y una participación del 34%, ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA., identificada con el Nit No 900.008.033-4 y una participación del 33% y EDGAR YEZID BAUTISTA CASAS, identificado con el Nit No 19.351.843-7 y una participación del 33%, ejecuto para esta Entidad el Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10039-09 cuyo objeto es **LA CONSTRUCCION FASE III "ESCUELA DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL - CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA** y que a continuación describimos:

DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008 EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESPECIALIDADES Y GRUPOS

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
01.CONSTRUCTOR	01.OBRAS CIVILES HIDRAULICAS	07.CONDUCCION DE AGUAS
	02. OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES	01.REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
		02.REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
		03.ESTACIONES DE BOMBEO
		05.TANQUES DE ALMACENAMIENTO
	03.SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	08.EMPRADIZACIO
		02.REDES DE FIBRA OPTICA
	04.EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO	01.EDIFICIOS SENCILLOS HASTA 500 M2 Y DE ALTURAS MENORES DE 15 METROS
		05.OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO
		08.ESTRUCTURAS METALICAS
	05.MONTAJES ELECTROMECAVICOS	03.SUBESTACIONES DE ENERGIA
		07.REDES DE DISTRIBUCION AÉREA Y SUBTERRANEA
	08.OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS	03.PAVIMENTOS FLEXIBLES
09.SERVICIOS GENERALES	03.SISTEMAS CONTRA INCENDIO	

h

RESUMEN CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF No 06-6-10039-09

CONTRATISTA: CONSORCIO UNION SAN LUIS	NIT: No 900.278.129-1
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INICIAL:	180 DIAS CALENDARIO (6 meses)
FECHA DE INICIACION DE OBRA:	15 DE MAYO DE 2.009 (Según Acta de Iniciación)
PLAZOS ADICIONALES:	Hasta el 15 de Diciembre de 2009 (Según Contrato Adicional en Valor y Plazo No.1)
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$5.874.895.854,25
ADICIONALES EN VALOR:	\$2.937.446.062,78
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$8.812.341.917,03
VALOR CONSTRUCCION NUEVA:	\$8.812.341.917,03
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2.009
AREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	2.172.42 M2 (8 AULAS CONVENCIONALES, 2 BATERIAS DE BAÑOS, 1 ALOJAMIENTO CONVENCIONAL, 1 TORRE HELICOPORTADA Y 2 CASSETAS PARA EQUIPOS DE BOMBEO).
AREA DESCUBIERTA CONSTRUIDA:	19.562.45 M2 (VIAS ASFALTADAS, ANDENES, EDIFICACIONES, ANDENES URBANISMO Y EMPRADIZACION).
FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO:	EN PROCESO
CALIDAD DE LA OBRA:	BUENA
CONTRATIEMPOS:	NO HUBO
CUMPLIMIENTO:	BUENO

OBRAS EJECUTADAS:

FRENTE No 1 A BLOQUE DE AULAS CONVENCIONALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases y acabados, entrepaños en concreto, carpintería metálica, pintura, cerraduras, tableros acrílicos, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, empradización, paisajismo y aseo general.

FRENTE No 2 BATERIAS DE BAÑOS AULAS CONVENCIONALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, redes sanitarias, redes hidráulicas, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubierta placa aérea en concreto reforzado, pisos bases y acabados, enchapes y accesorios, mesones, carpintería metálica, aparatos sanitarios, pintura, vidrios, espejos y cerraduras, protecciones, acometidas, impermeabilización de cubiertas, obras exteriores y urbanismo, empradización, paisajismo y aseo general.

FRENTE No 3 REDES ELECTRICAS EXTERNAS: Obras preliminares, excavaciones, construcción de cajas de halado, tendido de redes de alta, media y baja tensión, tuberías, suministro e instalación de subestaciones eléctricas trifásicas de 150 kva, postes de concreto y metálicos, luminarias, tableros y protecciones

FRENTE No 4 REDES DE VOZ Y DATOS: puntos de red 6 A, switches Poe Giga, UPS 1.5 KVA, video beam 3000 lumens, telón eléctrico, Access Point, Televisores LCD, fibra óptica, Sistema de televisión.

FRENTE No 5 REDES DE ACUEDUCTO: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tuberías hidráulicas y redes contra incendios. ✓

FRENTE No 6 TANQUE 300 M3, CASETA EQUIPOS Y EQUIPOS DE BOMBEO: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes hidráulicas, equipo de bombeo y equipo contra incendios, red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, pañetes, cubiertas tipo termo acústica, pisos bases, carpintería metálica, pintura, cerraduras, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, empedradización, aseo general.

FRENTE No 7 ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tubería sanitaria, pozos de inspección.

FRENTE No 8 ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ESTRUCTURA DE DESCOLE: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tuberías sanitarias, pozos de inspección, estructura hidráulica de descole.

FRENTE No 9 URBANISMO (ANDENES, CUNETAS Y SARDINELES): Obras preliminares, excavaciones, rellenos y bases, andenes en concreto, cañuelas en concreto, bordillos en concreto, empedradización, paisajismo y aseo general.


FRENTE No 10 VÍAS (INTERSECCIÓN TRAMO 3 - VIA INTERNA 1), (VIA INTERNA 5) Y (PARQUEADERO VIA INTERNA 5): Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, recebo B-200, recebo B-400 y recebo B-600, geotextil, filtro francés, bases asfálticas, andenes, sardineles, bordillos y cunetas, señalización, empedradización y paisajismo.

FRENTE No 11 ALOJAMIENTO CONVENCIONAL: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes sanitarias, redes hidráulicas y red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases y acabados, enchapes y accesorios, mesones, carpintería de madera, carpintería metálica, aparatos sanitarios, pintura, vidrios, espejos y cerraduras, protecciones, acometidas, impermeabilización de cubiertas, obras exteriores, andenes cañuelas y sardineles, empedradización y aseo general.

FRENTE No 12 TORRE HELICOPORTADA: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, prefabricados en concreto, estructura metálica, escalera metálica, redes sanitarias, aguas lluvias, equipo de bombeo (bombas eyectoras), filtro francés, instalaciones eléctricas, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases, carpintería metálica, pintura, cerraduras, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, andenes, empedradización y aseo general.

La presente se expide en Bogotá, D.C. a los (25) días del mes de Febrero del año dos mil diez (2.010) a solicitud escrita de los interesados.

JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
NOMBRE (Quien suscribe la certificación)


FIRMA (quien suscribe la certificación)
No. Identificación CC. 79.712.301

Elaboró: 
Revisó: **JESUS ORLANDO SANDOVAL ARCINIEGAS**
Ingeniero Civil Grupo Infraestructura

E-mail arcon.gucon@policia.gov.co
Carrera 59 No. 26-21 SEGUNDO PISO EDIFICIO DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL

TEL.3159000 EXT.9939-9817

BICENTENARIO
de la República de Colombia
1810 - 2010



ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL...T. DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, U/E, CANT, VUNITARIO, VPARCIAL, VI PARCIAL, CANT, ACTA No. 1, VI PARCIAL, CANT, ACTA No. 1, VI PARCIAL, CANT, ACTA No. 1, VI PARCIAL, CANT, ACTA No. 1, TOTAL APLICADO.

ACTA DE RECORD RECEPCION FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UN, CANT, V UNITARIO, V PARCIAL, CANT., V PARCIAL, CANT., V PARCIAL, CANT., V PARCIAL, CANT., V PARCIAL, CANT., V PARCIAL, CANT., V PARCIAL, CANT., V PARCIAL, TOTAL EJECUTADO. Rows include items for concrete slabs, rebar, and structural steel.

Final summary row for the table, providing totals for various categories and the overall project value.

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UN, CANT, VALOR UNITARIO, VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL, CANT., VALOR PARCIAL. Rows include items 36.39 to 10.004 detailing construction work.

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 77 DE DICIEMBRE DE 2009

ITEM	DESCRIPCION	ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		TOTAL RECIBIDO	
		VI PARCIAL	CAJ. T.	VI PARCIAL	CAJ. T.	VI PARCIAL	CAJ. T.	VI PARCIAL	CAJ. T.	VI PARCIAL	CAJ. T.
10.078	SUMINISTRO Y COMERCIALIZACION DE BARRERA PARA INTERRUPTOR	11.000,00									11.000,00
10.079	SUMINISTRO Y COMERCIALIZACION DE BARRERA PARA TOMA ELÉCTRICA	20.000,00									20.000,00
10.080	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BARRERA A LA TOMA ELÉCTRICA	180.000,00									180.000,00
10.081	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA NORMAL INCORPORADA A 150V, 15A	18.000,00									18.000,00
10.082	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOMESTICO 150V	23.000,00									23.000,00
10.083	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOMESTICO 200V	208.000,00									208.000,00
10.084	SELLADO Y ATORNILLADO DE TUBERIA CON ANILLO DE PLOMO	18.000,00									18.000,00
10.085	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 10 AWG. 600V	18.000,00									18.000,00
10.086	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 10 AWG. 600V	18.000,00									18.000,00
10.087	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 10 AWG. 600V	18.000,00									18.000,00
10.088	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 10 AWG. 600V	18.000,00									18.000,00
10.089	CAJA PARA TOTALIZADOR	844.000,00									844.000,00
10.090	CONEXION DE CABLE PARA TENDIDO DE CABLE EN CONCRETO TIPO BENGUJA CR75	418.000,00									418.000,00
10.091	CONEXION DE CABLE PARA TENDIDO DE CABLE EN CONCRETO TIPO BENGUJA CR75	100.000,00									100.000,00
10.092	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRILAS DE BLOQUEADO DE 80' X 8'	31.000,00									31.000,00
10.093	CHUQUE NEGRO EN BRONCE DE 4"	800.000,00									800.000,00
10.094	REGISTRO CAPITAL EN BRONCE DE 4"	1.000.000,00									1.000.000,00
SUBTOTAL COSTO OBJETIVO		6.092.324.877,00		1.387.344.614,48		1.387.344.614,48		1.387.344.614,48		1.387.344.614,48	4.318.290.648,00
IMPUESTOS		1.208.376.126,71		290.874.028,14		290.874.028,14		290.874.028,14		290.874.028,14	1.179.922.989,16
UTILIDAD		207.155.725,18		41.837.344,44		41.837.344,44		41.837.344,44		41.837.344,44	177.992.179,66
TOTAL COSTO OBJ. BAO		7.507.856.728,87		1.719.065.916,06		1.719.065.916,06		1.719.065.916,06		1.719.065.916,06	5.078.724.906,75
TOTAL COSTO OBJ. CABA		8.315.511.937,03		1.762.488.383,49		1.762.488.383,49		1.762.488.383,49		1.762.488.383,49	6.553.023.553,54
CAMBIO MONEDAS DEL ANTICIPO											
ANTICIPO											
VALOR NETO DEL ANTICIPO ACTA 4											
VALOR NETO DEL ACTA											
TOTAL A PAGAR ACTA FINAL											

EL CUATROCIENTOS NUEVE MILLORES NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON TOSUVE NOVENA CORRIENTE

ING. GUERRA CASO FERRASO
 Representante CONSORCIO UNION SAN LUIS - CONSTRUCTOR

ING. CIVIL FRANCISCO JUAN C. FERRASO
 Representante CONSORCIO UNION SAN LUIS - INTERVENCION

ING. CIVIL GILBERTO J. MACIAS
 SUPERVISOR POLICIA NACIONAL