



**Observación 2**

*“Cordial saludo.*

*Por medio de la presente nos permitimos respetuosamente solicitar a la entidad aplazar el proceso una semana más, esto a causa del festivo de semana santa, con el fin de poder obtener la garantía de seriedad de los procesos en mención. }*

*Sin otro particular,*

*Ing. Alejandra Santana  
Departamento de Licitaciones  
CONSORCIO SENA 2021”*

**Respuesta:**

Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - **“Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.”**, para el día 9 de abril de 2021, a la 01:00 p.m

3. **De:** BTL INGENIERIA <[ingbtlcolombia@gmail.com](mailto:ingbtlcolombia@gmail.com)>

**Enviado:** miércoles, 31 de marzo de 2021 6:05 p. m.

**Para:** REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <[REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co](mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co)>

**Asunto:** PROCESO NO PAF-SENA-O-017-2021

**Observación 3**

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2021

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA

Asunto: Solicitud de aplazamiento para la Oferta PAF-SENA-O-017-2021. "CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 56.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA."

Respetados señores,

La presente es para hacer solicitud formal de aplazar la fecha estipulada en el cronograma del proceso PAF-SENA-O-017-2021 para la Recepción de Propuestas el día 6 de abril de 2021, debido a que una vez hecha la consulta con aseguradoras como Axa Colpatria, Nacional de Seguros y Seguros Mundial, nos informan que debido a la contingencia sanitaria del Covid-19 y las festividades de Semana Santa, los tiempos no alcanzan para expedir la respectiva póliza de garantía de seriedad de la oferta.

En atención a la anterior petición, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Agradecemos su atención

Atentamente,

**Respuesta:**

Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - **“Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.”**, para el día 9 de abril de 2021, a la 01:00 p.m

4. **De:** ASISTENTES INGENIERIA CMS <[ast.ingenieria@cmsdesarrollos.com](mailto:ast.ingenieria@cmsdesarrollos.com)>

**Enviado:** miércoles, 31 de marzo de 2021 6:17 p. m.

**Para:** REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA

<[REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co](mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co)>

**Asunto:** SOLICITUD APLAZAMIENTO PAF-SENA-O-017-2021

#### Observación 4

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA

Asunto: Solicitud de aplazamiento para la Oferta PAF-SENA-O-017-2021, "CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA."

La presente es para hacer solicitud formal de aplazamiento del presente proceso debido a que por cronograma la presentación de la oferta se encuentra estipulada para el 6 de Abril de 2021, y a la fecha -31 de marzo de 2021- aún no se tiene respuesta de las entidades bancarias por el cupo el cupo solicitado del proceso.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a ustedes de manera cordial dar respuesta a las observaciones y por ende aplazar la presentación del proceso 20 días calendario, una vez entreguen la respuesta de las observaciones.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta y oportuna respuesta.

#### Respuesta:

Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.", para el día 9 de abril de 2021, a la 01:00 p.m

5. **De:** william bohorquez <[wbohorquez28@gmail.com](mailto:wbohorquez28@gmail.com)>  
**Enviado:** jueves, 1 de abril de 2021 10:40 a. m.  
**Para:** REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <[REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co](mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co)>  
**Asunto:** Fwd: solicitud adenda - aplazamiento entrega de propuesta

#### Observación 5

"Buen dia,

*Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio PAF-SENA 0-17-2021, el cual tiene por objeto: " CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA." y el interés que tenemos para presentar la oferta, solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación de la misma por lo menos por tres días, partiendo lamentablemente cobijo toda la semana santa, de días festivos para muchas de las aseguradoras, lo cual se ha dificultado la obtención de pólizas y partiendo que aún estamos dentro de lo reglamentario para la expedición de adendas, solicitamos esta sea prorrogada, con fin de garantizar la presentación de oferentes y la transparencia del mismo proceso.*

*Agradecemos la atención prestada."*

#### Respuesta:

Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.", para el día 9 de abril de 2021, a la 01:00 p.m

6. De: obras CIVILES <[obrasciviles597@gmail.com](mailto:obrasciviles597@gmail.com)>  
Enviado: jueves, 1 de abril de 2021 10:43 a. m.  
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <[REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co](mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co)>  
Asunto:

#### Observación 6

Buen día,

Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio **PAF-SENA 0-017-016-2021**, el cual tiene por objeto: " **CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA."** ." y el interés que tenemos para presentar la oferta, solicitamos mediante este correo, sea aplazada la fecha de presentación de la misma por lo menos por tres días, partiendo lamentablemente cobijo toda la semana santa, de días festivos para muchas de las aseguradoras, lo cual se ha dificultado la obtención de pólizas y partiendo que aún estamos dentro de lo reglamentario para la expedición de adendas, solicitamos esta sea prorrogada, con fin de garantizar la presentación de oferentes y la transparencia del mismo proceso.

#### Respuesta:

Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - "**Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.**", para el día 9 de abril de 2021, a la 01:00 p.m

7. De: Andres Rojas <[andresrojas7718091@gmail.com](mailto:andresrojas7718091@gmail.com)>  
Enviado: jueves, 1 de abril de 2021 10:48 a. m.  
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <[REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co](mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co)>  
Asunto: Solicitud de Prorroga CONVOCATORIA No. **PAF-SENA-O-017-2021**

#### Observación 7

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitar ampliación de plazo para cierre de la convocatoria CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-017-2021 , esto teniendo en cuenta que a pesar que emitieron una Adenda No. 1, las fechas son muy justas, para solicitar garantía de seriedad, y carta cupo crédito, estamos en fechas festivas y las empresas vuelven a laborar hasta el lunes 05 de abril, día habil que se tendría para solicitar dichos documentos.

Agradeciendo la atención prestada

Cordialmente

Andres Rojas  
Representante Legal ARQUITECTOS Y ASOCIADOS

#### Respuesta:

Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - "**Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.**", para el día 9 de abril de 2021, a la 01:00 p.m

8. De: INVERSIONES PHYSIS <[inversionesphysiss@gmail.com](mailto:inversionesphysiss@gmail.com)>  
Enviado: sábado, 3 de abril de 2021 11:48 a. m.  
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <[REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co](mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co)>  
Asunto: Ampliación de Cierre

**Observación 8**

"Buenas tardes:

Por medio de la presente nos gustaría solicitar la posibilidad de ampliación de plazo para entregar la propuesta de 5 días Hábiles, Esto con el fin de recaudar documentos por parte de nuestras áreas administrativas, para la CONVOCATORIA No. **PAF-SENA-O-017-2021** ya que los tiempos están muy ajustados, y nuestro interés es participar.

Una pregunta, para cada invitación se debe tener una carta cupo crédito??, o si estoy interesado en participar en más de dos procesos puedo adquirir una por el valor total de esos procesos

Cordialmente

Paulino Zarate"

**Respuesta:**

1. Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - **"Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1."**, para el día 9 de abril de 2021, a las 01:00 p.m

2. Respecto a la consulta de la certificación de cupo de crédito es importante mencionar que los términos de referencia señalan en el capítulo de requisitos habilitantes de orden financiero lo siguiente: "4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria" por lo tanto las certificaciones cupo que se presenten deben estar dirigidas de forma específica al proceso y por supuesto cumplir con todo lo señalado en los TDR. Las cartas que no estén dirigidas de forma específica a la convocatoria serán rechazadas.

9. De: CONSORCIO UNICASAS <[consorciounicasas@gmail.com](mailto:consorciounicasas@gmail.com)>  
Enviado: lunes, 5 de abril de 2021 9:58 a. m.  
Para: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SENA <[REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co](mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co)>  
Asunto: Solicitud de Adenda CONVOCATORIA No. **PAF-SENA-O-017-2021**

**Observación 8**

"Buen Día:

Con el interés de participar en el proceso de referencia y siendo consciente que no estamos dentro del plazo establecido por la entidad contratante para realizar la solicitud de adenda, de la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-017-2021, solicito amablemente sea modificado el cronograma en cuanto a conceder unos días hábiles adicionales al plazo del cierre, ya que para presentar una propuesta competitiva.

Muchas Gracias por la atención

Cordialmente

Gabriel Amaya"

**Respuesta:**

1. Le informamos que mediante adenda 2 publicada el día 5 de abril de 2021, se prorrogó la actividad - **"Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1."**, para el día 9 de abril de 2021, a las 01:00 p.m

Para constancia, se expide a los seis (6) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA