

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-039-2020

OBJETO: CONTRATAR: LA “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, prevé la publicación del “(...)Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y, conforme al plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, así:

- CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARQ SAS
- CONSORCIO BUGA 39
- CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA
- CONSORCIO IP REFORAZAMIENTOS 2020
- EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
- CONSORCIO SAN DAMIAN
- CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
- CONSORCIO AIJ FINDETER
- CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC

Conforme al Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo III, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el sub-numeral 9 *ibidem*, y el cronograma de la convocatoria modificado por la Adenda No. 2 publicada el 21 de septiembre de 2020, **los proponentes cuentan con la oportunidad de formular observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 pm del día catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020).**

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

(...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, modificado por el artículo primero de la Adenda No. 2., publicada el 21 de septiembre de 2020; para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de la convocatoria. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la fecha de apertura de Sobre No. 2 fue el 06 de octubre de 2020, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día siete (07) de octubre de 2020 fue de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$3,826.77); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los demás proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-SENA-O-039-2020					
CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
9	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARQ SAS	\$ 1.120.240.900,00	98,13431620	0,00000000	98,13431620
8	CONSORCIO BUGA 39	\$ 1.120.083.010,00	98,14814948	0,00000000	98,14814948
2	CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA	\$ 1.108.882.325,00	99,15741617	0,00000000	99,15741617
7	CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020	\$ 1.116.811.633,00	98,43564613	0,00000000	98,43564613
4	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$ 1.114.103.355,00	98,67493371	0,00000000	98,67493371
6	CONSORCIO SAN DAMIAN	\$ 1.116.751.480,00	98,44094829	0,00000000	98,44094829
3	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.112.041.387,00	98,85789862	0,00000000	98,85789862
5	CONSORCIO AUJ FINDETER	\$ 1.114.645.016,00	98,62698269	0,00000000	98,62698269
1	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	\$ 1.099.340.747,00	100,00000000	0,00000000	100,00000000

Observación:
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC con un puntaje de 100 y un valor ofertado de \$1.099.340.747,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

<u>PAF-SENA-O-039-2020</u>	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
Fecha de diligenciamiento:	12/10/2020
Proponentes:	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARQ SAS
	CONSORCIO BUGA 39
	CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA
	CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020
	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
	CONSORCIO SAN DAMIAN
	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
	CONSORCIO AIJ FINDETER
	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARQ SAS	CONSORCIO BUGA 39	CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA	CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	CONSORCIO SAN DAMIAN	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CONSORCIO AIJ FINDETER	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 1.148.803.088,00	\$ 1.120.240.900,00	\$ 1.120.083.010,00	\$ 1.108.682.325,00	\$ 1.116.811.633,00	\$ 1.114.103.355,00	\$ 1.116.751.480,00	\$ 1.112.041.387,00	\$ 1.114.645.016,00	\$ 1.099.340.747,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 1.120.240.900,00	\$ 1.120.083.009,00	\$ 1.108.682.325,00	\$ 1.116.811.633,00	\$ 1.114.103.355,00	\$ 1.116.751.480,00	\$ 1.112.041.388,00	\$ 1.114.645.016,00	\$ 1.100.397.146,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
07/10/2020	\$ 3.826,77

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 12/10/2020 08:56:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA No 2

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	28 de septiembre de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 29 al 30 de septiembre de 2020 Hasta las 5:00 pm A través del correo electrónico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	05 de octubre de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	06 de octubre de 2020 Hora: 8:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	13 de octubre de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente a la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-SENA-O-039-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1.148.803.088,00	TRM:	07/10/2020
Fecha evaluación:	9/10/2020	P. MAYOR:	1.120.240.900,00
		P. MENOR:	1.099.340.747,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.113.633.317,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.116.937.108,50
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.113.616.399,42
MENOR VALOR (4):	\$ 1.099.340.747,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
77
77
77
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARQ SAS	\$ 1.120.240.900,00	98,81	99,41	98,81	98,1343162	98,1343162	1.120.240.900,00
CONSORCIO BUGA 39	\$ 1.120.083.010,00	98,84	99,44	98,84	98,1481495	98,1481495	1.120.083.010,00
CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA	\$ 1.108.682.325,00	99,56	99,26	99,56	99,1574162	99,1574162	-
CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020	\$ 1.116.811.633,00	99,43	99,99	99,43	98,4356461	98,4356461	1.116.811.633,00
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$ 1.114.103.355,00	99,92	99,75	99,91	98,6749337	98,6749337	1.114.103.355,00
CONSORCIO SAN DAMIAN	\$ 1.116.751.480,00	99,44	99,98	99,44	98,4409483	98,4409483	1.116.751.480,00
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.112.041.387,00	99,86	99,56	99,86	98,8578986	98,8578986	-
CONSORCIO AIJ FINDETER	\$ 1.114.645.016,00	99,82	99,79	99,82	98,6269827	98,6269827	1.114.645.016,00
CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	\$ 1.099.340.747,00	98,72	98,42	98,72	100,0000000	100,0000000	-

i	\$ 10.022.699.853,00
n:	9,00
MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.113.633.317,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA:	\$ 1.113.633.317,00
Vmax:	1.120.240.900,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.116.937.108,50
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.113.616.399,42
	\$ 1.113.616.399,42
MAX:	\$ 1.120.240.900,00
MENOR VALOR (4):	\$ 1.099.340.747,00

PAF-SENA-O-039-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
9	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARQ SAS	\$ 1.120.240.900,00	98,13431620	0,0000000	98,13431620
8	CONSORCIO BUGA 39	\$ 1.120.083.010,00	98,14814948	0,0000000	98,14814948
2	CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA	\$ 1.108.682.325,00	99,15741617	0,0000000	99,15741617
7	CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020	\$ 1.116.811.633,00	98,43564613	0,0000000	98,43564613
4	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$ 1.114.103.355,00	98,67493371	0,0000000	98,67493371
6	CONSORCIO SAN DAMIAN	\$ 1.116.751.480,00	98,44094829	0,0000000	98,44094829
3	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.112.041.387,00	98,85789862	0,0000000	98,85789862
5	CONSORCIO AIJ FINDETER	\$ 1.114.645.016,00	98,62698269	0,0000000	98,62698269
1	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	\$ 1.099.340.747,00	100,00000000	0,0000000	100,00000000

Observación:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC con un puntaje de 100 y un valor ofertado de \$1.099.340.747,00

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROPONENTE No 1 CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS- CIVITARO SAS

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 167.977.487	\$ 167.977.487,00	\$ 31.915.723,00	\$ 199.823.210,00	\$ 199.893.210,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES

(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO		CORREGIDO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AII)		\$ 666.387.437		\$ 666.387.437	
		OFERTADO		CORREGIDO	
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
		37,16%		37,16%	
Administración	%-	29,16%	\$ 194.318.577,00	29,16%	\$ 194.318.577,00
Imprevistos	%-	3,00%	\$ 19.991.623,00	3,00%	\$ 19.991.623,00
Utilidad	%-	5,00%	\$ 33.319.372,00	5,00%	\$ 33.319.372,00
Iva sobre la utilidad	%-	19,00%	\$ 6.330.681,00	19,00%	\$ 6.330.681,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 253.960.253,00		\$ 253.960.253,00

VERIFICACIÓN AII	
37,16%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 920.347.960	A	\$ 920.347.690,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 28.562.188	C = (B-A)	\$ 28.562.188,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,01%	C/B EXPRESADO EN %	3,01%

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.120.240.900		\$ 1.120.240.900,00
--	--	------------------	--	---------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROponente No CONSORCIO BUGA 39

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 163.778.050	\$ 163.778.050,00	\$ 31.117.830,00	\$ 194.895.879,50	\$ 194.895.880,00

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES

(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AII)	\$ 699.891.485	\$ 669.891.485
	OFERTADO	CORREGIDO
	En porcentaje	En porcentaje
	Expresado en pesos	Expresado en pesos
	37,16%	37,16%
Administración	29,16%	29,16%
Imprevistos	3,00%	3,00%
Utilidad	5,00%	5,00%
Iva sobre la utilidad	19,00%	19,00%
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 255.295.644,93	\$ 255.295.645,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 925.187.129,83	A	\$ 925.187.130,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 23.722.748,0665	C = (B-A)	\$ 23.722.748,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,50%	C/B EXPRESADO EN %	2,50%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)	\$ 1.120.083.009	\$ 1.120.083.010,00
--	------------------	---------------------

Observación: Se realizó ajuste por redondeo a los valores presentados dentro de la propuesta económica, debido a lo anterior el valor total ofertado varía de \$1.120.083.009 a \$1.120.083.010,00, estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN AII
37,16% CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.068,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROPONENTE No CONSORCIO G.M.G. INGENIERIA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 165.000.000	\$ 165.000.000,00	\$ 31.350.000,00	\$ 196.350.000,00	\$ 196.350.000,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES

(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIIU)	\$ 661.350.000	\$ 661.350.000
	OFERTADO	CORREGIDO
	En porcentaje	En porcentaje
	Expresado en pesos	Expresado en pesos
Administración	37,00% \$ 191.791.500,00	37,00% \$ 191.791.500,00
Imprevistos	29,00% \$ 19.840.500,00	29,00% \$ 19.840.500,00
Utilidad	3,00% \$ 33.067.500,00	3,00% \$ 33.067.500,00
Loa sobre la utilidad	5,00% \$ 6.282.825,00	5,00% \$ 6.282.825,00
	19,00% \$ 6.282.825,00	19,00% \$ 6.282.825,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 250.982.325,00	\$ 250.982.325,00

VERIFICACION AIIU
37,16% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 912.332.325	A	\$ 912.332.325,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 36.577.553	C = (B-A)	\$ 36.577.553,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,85%	C/B EXPRESADO EN %	3,85%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.108.682.325		\$ 1.108.682.325,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROYECTO No CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 2020

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 164.114.005	\$ 164.114.005,00	\$ 31.181.661,00	\$ 195.295.666,00	\$ 195.295.666,00

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AUI)	\$ 671.169.677	\$ 671.169.677
	OFERTADO	CORREGIDO
	En porcentaje	En porcentaje
	Expresado en pesos	Expresado en pesos
Administración	38,16% \$ 195.713.078,00	38,16% \$ 195.713.078,00
Imprevistos	1,00% \$ 6.711.697,00	1,00% \$ 6.711.697,00
Utilidad	6,00% \$ 40.270.181,00	6,00% \$ 40.270.181,00
Loa sobre la utilidad	19,00% \$ 7.651.334,00	19,00% \$ 7.651.334,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 250.346.290,00	\$ 250.346.290,00

	A		A	
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		\$ 921.515.967		\$ 921.515.967,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 27.393.911	C = (B-A)	\$ 27.393.911,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,89%	C/B EXPRESADO EN %	2,89%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.116.811.633		\$ 1.116.811.633,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE

VERIFICACIÓN AUI
37,16% CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROPONENTE No EBISU SAS

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 162.913.451	\$ 162.913.451,00	\$ 30.953.556,00	\$ 193.867.007,00	\$ 193.867.007,00

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AII)	\$ 666.355.068	\$ 666.355.068
	En porcentaje	En porcentaje
	Expresado en pesos	Expresado en pesos
Administración	37,15% \$ 194.242.502,00	37,15% \$ 194.242.502,00
Imprevisto	29,15% \$ 19.990.652,00	29,15% \$ 19.990.652,00
Utilidad	5,00% \$ 33.317.753,00	5,00% \$ 33.317.753,00
Íte sobre la utilidad	19,00% \$ 6.330.373,00	19,00% \$ 6.330.373,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 253.881.280,00	\$ 253.881.280,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 920.236.348	A	\$ 920.236.348,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 28.673.530	C = (B-A)	\$ 28.673.530,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,02%	C/B EXPRESADO EN %	3,02%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.114.103.355		\$ 1.114.103.355,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE

VERIFICACION AII
37,16% CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA. UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROPONENTE No CONSORCIO SAN DAMIAN

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 163.290.915	\$ 163.290.915,00	\$ 31.025.274,00	\$ 194.316.189,00	\$ 194.316.189,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 667.898.987	\$ 667.898.987
	OFERTADO	CORREGIDO
	En porcentaje	En porcentaje
	Expresado en pesos	Expresado en pesos
	37,16%	37,16%
Administración	29,16% \$ 194.759.345,00	29,16% \$ 194.759.345,00
Imprevistos	3,00% \$ 20.036.970,00	3,00% \$ 20.036.970,00
Utilidad	5,00% \$ 33.394.949,00	5,00% \$ 33.394.949,00
Ínter sobre la utilidad	19,00% \$ 8.345.040,00	19,00% \$ 8.345.040,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 254.536.304,00	\$ 254.536.304,00

VERIFICACIÓN AIU
37,16% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 922.435.291	A	\$ 922.435.291,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26.474.587	C = (B-A)	\$ 26.474.587,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,79%	C/B EXPRESADO EN %	2,79%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.116.751.480		\$ 1.116.751.480,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROponente No CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 162.602.207	\$ 162.602.207,00	\$ 30.894.419,00	\$ 193.496.626,00	\$ 193.496.626,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES

(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIIU)	\$ 665.082.008	\$ 665.082.008
	OFERTADO	CORREGIDO
	En porcentaje	En porcentaje
	Expresado en pesos	Expresado en pesos
	37,16%	37,16%
Administración	29,16% \$ 193.937.914,00	29,16% \$ 193.937.914,00
Imprevistos	3,00% \$ 19.952.460,00	3,00% \$ 19.952.460,00
Utilidad	5,00% \$ 33.254.100,00	5,00% \$ 33.254.100,00
Ínter sobre la utilidad	19,00% \$ 6.918.279,00	19,00% \$ 6.918.279,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 253.462.753,00	\$ 253.462.753,00

VERIFICACIÓN AIIU
37,16% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 918.544.761	A	\$ 918.544.761,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 30.365.116	C = (B-A)	\$ 30.365.117,00
(%) PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,20%	C/B EXPRESADO EN %	3,20%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.112.041.388		\$ 1.112.041.387,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE

Observación: Se realizó corrección aritmética a la casilla denominada "descuento expresado en pesos", debido a lo anterior el valor total ofertado varía de \$1.112.041.388 a \$1.112.041.387,00, estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

PROPONENTE No CONSORCIO AU FINDETER

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 167.977.487	\$ 167.977.487,00	\$ 31.915.723,00	\$ 199.893.210,00	\$ 199.893.210,00

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acordé a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AUI)	\$ 662.335.679	\$ 662.335.679
	OFERTADO	CORREGIDO
	En porcentaje	En porcentaje
	Expresado en pesos	Expresado en pesos
Administración	37,16% \$ 193.137.084,00	37,16% \$ 193.137.084,00
Imprevisto	29,16% \$ 19.870.070,00	3,00% \$ 19.870.070,00
Utilidad	3,00% \$ 33.116.794,00	5,00% \$ 33.116.794,00
Iva sobre la utilidad	5,00% \$ 6.292.189,00	19,00% \$ 6.292.189,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 252.416.127,00	\$ 252.416.127,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 914.751.806	A	\$ 914.751.806,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 34.158.072	C = (B-A)	\$ 34.158.072,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,9734%	C/B EXPRESADO EN %	3,60%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.114.645,016		\$ 1.114.645,016,00

Observación: Se realizó corrección aritmética al porcentaje de descuento ofertado precios unitarios etapa II variando el porcentaje de 2,9734% a 3,60%, este ajuste no produjo cambios en el valor total de la oferta.

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN AUI	
37,16%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.					
PROPONENTE No CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC					
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS					
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 158.424.580	\$ 158.424.580,00	\$ 30.100.670,00	\$ 188.525.250,00	\$ 188.525.250,00
2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA)					
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 660.250.450		\$ 660.250.450		
	OFERTADO		CORREGIDO		
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
	37,00%		37,00%		
Administración	%-	\$ 192.529.031,00	29,00%	\$ 191.472.631,00	
Imprevistos	%-	\$ 19.807.514,00	3,00%	\$ 19.807.514,00	
Utilidad	%-	\$ 33.012.523,00	5,00%	\$ 33.012.523,00	
Iva sobre la utilidad	%-	\$ 6.272.379,00	19,00%	\$ 6.272.379,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 251.821.446,00		\$ 250.565.847,89	
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 911.871.896	A	\$ 910.815.497,00	
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 948.909.878	B	\$ 948.909.878,00	
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 37.037.982	C = (B-A)	\$ 38.094.381,00	
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,90%	C/B EXPRESADO EN %	4,01%	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.100.397.146		\$ 1.099.340.747,00	

OBSERVACIÓN: Al realizar la verificación económica de la propuesta, se realizó corrección aritmética al valor de la administración, modificando el valor de la etapa II de \$911.871.896,00 a \$910.815.497,00 y a su vez varió el valor total de la oferta económica de \$1.100.397.146 a \$1.099.340.747, estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 179.903.889,00	\$ 199.893.210,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN AIU	
37,16%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 854.018.890,00	\$ 948.909.878,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.033.922.779,00	\$ 1.148.803.088,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 1.056.399,00