

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-SENA-O-040-2020**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

Siendo las 2:00 pm del ocho (8) de octubre de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-SENA-O-040-2020**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día siete (7) de octubre del año 2020.

PROPONENTE
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS - CIVITARQ SAS
CONSORCIO ARMENIA C-G
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.
CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

UNIÓN TEMPORAL QUINDÍO
CONSORCIO REFORZAMIENTO ARMENIA INGENIEROS
CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 040
CONSORCIO SENA ARMENIA JC 2020
CONSORCIO AIJ FINDETER 2020
CONSORCIO FINDETER 040
CONSORCIO SIGMA
CONSORCIO QUINDIO
ARINDEC S A S
TECNOCIENTIFIC S.A.S

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

“El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.

(...)”

En constancia de lo anterior, se firma a las 2:15 pm por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Fiduciaria:

Por BBVA Fiduciaria:

(Firmado en Original)

GINA VALENCIA DONADO

(Firmado en Original)

LUISA SERRANO

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA


FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 124.024.311,00	\$ 23.564.619,00	\$ 147.588.930,00


2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)


DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 467.728.084
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% - 31,73%	\$ 148.410.121,00
Imprevistos	% - 1,00%	\$ 4.677.281,00
Utilidad	% - 5,00%	\$ 23.386.404,00
Iva sobre la utilidad	% - 19,00%	\$ 4.443.417,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 180.917.223,00
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A \$ 648.645.307,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B \$ 667.124.661,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 18.479.354,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN % 2,77%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 796.234.237,00



ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
C 79.671.461 de Bogota
Representante Legal
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA			
FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 121.791.873,4	\$ 23.140.456,00	\$ 144.932.329,40
2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA)			
DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 472.394.301	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	31,73%	\$ 149.890.711,81
Imprevistos	% -	1,00%	\$ 4.723.943,01
Utilidad	% -	5,00%	\$ 23.619.715,07
Iva sobre la utilidad	% -	19,00%	\$ 4.487.745,86
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 182.722.115,75	
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A	\$ 655.116.417,07
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B	\$ 667.124.661
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 12.008.244
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN %	1,80%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 800.048.746	


 OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ
 CCN 1102875630 DE SINCELEJO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ARMENIA C-G



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

SOBRE NO. 2:

PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-SENA-O-040-2020

**“CONSTRUCCIÓN DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO
LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE ARMENIA,
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,
INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA,
Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA
LA OBRA”**



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 120.977.778	\$ 22.985.778	\$ 143.963.556

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 469.236.668		
	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración	% -	31,72%	\$ 148.841.871
Imprevistos	% -	1,00%	\$ 4.692.367
Utilidad	% -	5,00%	\$ 23.461.833
Iva sobre la utilidad	% -	19,00%	\$ 4.457.748
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 181.453.819
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$	650.690.487
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$	667.124.661
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	16.434.174
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %		2,46%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)			\$ 794.654.043

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: MÓNICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ
C.C.: 60356576 de Cúcuta Norte de Santander
Representante Legal



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER –
SENA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**CONVOCATORIA No.
PAF-SENA-O-040-2020**

PRODUCTO:

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENNA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENNA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**

PROPUESTA ECÓNOMICA – PRESUPUESTO DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

PAF-SENA-O-040-2020


FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 121.915.898	\$ 23.164.021	\$ 145.079.919

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 472.875.355
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	31,73%
Imprevistos	% -	1,00%
Utilidad	% -	5,00%
Iva sobre la utilidad	% -	19,00%
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 182.908.187
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A \$ 655.783.542
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B \$ 667.124.661
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 11.341.119
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN % 1,70%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 800.863.461


 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 REP LEGAL. LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 C.C. 19.460.521

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 120,464,813	\$ 22,888,314	\$ 143,353,127

**2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 467,247,031	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	31.73%	\$ 148,257,483
Imprevistos	% -	1.00%	\$ 4,672,470
Utilidad	% -	5.00%	\$ 23,362,352
Iva sobre la utilidad	% -	19.00%	\$ 4,438,847
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 180,731,152
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A	\$ 647,978,183
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B	\$ 667,124,661
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 19,146,478
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN %	2.87%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)			\$ 791,331,310



**HERNANDO OCHOA CORREDOR
RL. CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020**