

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-SENA-O-041-2020**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

Siendo las 12:00 del mediodía del seis (6) de octubre de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-SENA-O-041-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día cinco (5) de octubre del año 2020.

PROPONENTE
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
CONSORCIO ARKING
CONSORCIO ESPINAL 2020
CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 041-2020
CONSORCIO SAN ROBERTO 20
CONSORCIO ESPINAL IG 2021
CONSORCIO BLOQUES ESPINAL

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

CONSORCIO AR
CONSORCIO REFORZAMIENTO ESPINAL INGENIEROS
CONSORCIO ESPINAL C-G
ARINDEC SAS
INTELCA PST S.A.S
CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CONSORCIO AIJ FINDETER 2020
CONSORCIO DESARROLLO ESTRUCTURAL 41
TECNOCIENTIFIC S.A.S
CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 041

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

“El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.

(...)”

En constancia de lo anterior, se firma a las 12:46 pm por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Fiduciaria:

Por BBVA Fiduciaria:

(Firmado en Original)

GINA VALENCIA DONADO

(Firmado en Original)

LUISA SERRANO

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 177.594.908,00	\$ 33.743.033,00	\$ 211.337.941,00

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 1.282.068.986
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27,10%	\$ 347.440.695,00
Imprevistos	% -	3%	\$ 38.462.070,00
Utilidad	% -	5%	\$ 64.103.449,00
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$ 12.179.655,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 462.185.869,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 1.744.254.855,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 1.793.209.474,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 48.954.619,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,73%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.955.592.796,00




ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES

C.C 79.611.481 de Bogota

Representante Legal

CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

SOBRE NO. 2:

PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-SENA-O-041-2020

**“CONSTRUCCIÓN DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE ÁREAS DEL
KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y
BLOQUE 51 DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL
SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA,
Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA
LA OBRA”**




Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 167.546.646	\$ 31.833.863	\$ 199.380.509

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.243.476.862	
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% - 27,0%	\$ 335.738.753
Imprevistos	% - 3%	\$ 37.304.306
Utilidad	% - 5%	\$ 62.173.843
Iva sobre la utilidad	% - 19%	\$ 11.813.030
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 447.029.932	
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 1.690.506.794
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 1.793.209.474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 102.702.680
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	5,73%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)	\$ 1.889.887.303	

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: MÓNICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ
C.C.: 60356576 de Cúcuta Norte de Santander
Representante Legal



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER –
SENA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**CONVOCATORIA No.
PAF-SENA-O-041-2020**

PRODUCTO:

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
NIT. 830.085.683-6

PROPUESTA ECÓNOMICA – PRESUPUESTO DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

PAF-SENA-O-041-2020

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS


DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 170.491.112	\$ 32.393.311	\$ 202.884.423

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES

(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 1.265.329.728
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27,1%	\$ 342.904.356
Imprevistos	% -	3%	\$ 37.959.892
Utilidad	% -	5%	\$ 63.266.486
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$ 12.020.632
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 456.151.367

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 1.721.481.095
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 1.793.209.474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 71.728.379
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	4,00%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.924.365.518


 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 REP LEGAL, LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 C.C. 19.460.521

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 173.135.000	\$ 32.895.650	\$ 206.030.650

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	\$ 1.286.000.000
	En porcentaje
Administración	30,00%
Imprevistos	0,01%
Utilidad	5%
Iva sobre la utilidad	19%
VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 462.445.600

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 1.748.445.600
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 1.793.209.474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 44.763.874
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,50%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.954.476.250



Federico Falla Silva
Representante Legal Consorcio Arking

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 177,594,908	\$ 33,743,033	\$ 211,337,941


**2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)**

DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU=35.10%)				\$ 1,279,847,773
			En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27.10%	\$	346,838,746
Imprevistos	% -	3%	\$	38,395,433
Utilidad	% -	5%	\$	63,992,389
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$	12,158,554
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 461,385,122

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 1,741,232,895
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 1,793,209,474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 51,976,579
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2.9%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)

\$ 1,952,570,836



 MARÍA PAULINA SANCHEZ G
 Representante Legal
 CONSORCIO ESPINAL 2020

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

CONVOCATORIA PAF-SENA-O-041-2020

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

PROPUESTA ECONÓMICA - SOBRE 2

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

CONVOCATORIA PAF-SENA-O-041-2020

CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 041 - 2020

TABLA DE CONTENIDO - SOBRE 2 - PROPUESTA ECONOMICA		
	TABLA DE CONTENIDO	Folio
	INDICE	1
I	PROPUESTA ECONOMICA	2
1	FORMATO No. 4 - OFERTA ECONOMICA	3

CONSORCIO IP REFORZAMIENTOS 041 - 2020

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA

PROPUESTA ECONOMICA

CONVOCATORIA PAF-SENA-O-041-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 177,594,000	\$ 33,742,860	\$ 211,336,860

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 1,302,051,800
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27.10%	\$ 352,856,038
Imprevistos	% -	1.00%	\$ 13,020,518
Utilidad	% -	5.00%	\$ 65,102,590
Iva sobre la utilidad	% -	19.00%	\$ 12,369,492
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 443,348,638

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 1,745,400,438
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 1,793,209,474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 47,809,036
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2.67%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1,956,737,298



JAMIRO LOPEZ ESCOBAR
Representante Consorcio

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 172 267 060	\$ 32 730 741	\$ 204 997 801

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 1 278 510 246
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27,10%	\$ 346 476 277
Imprevistos	% -	3,00%	\$ 38 355 307
Utilidad	% -	5,00%	\$ 63 925 512
Iva sobre la utilidad	% -	19,00%	\$ 12 145 847
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 460 902 943
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A	\$ 1 739 413 189
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B	\$ 1 793 209 474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 53 796 285
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN %	3,00%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)			\$ 1 944 410 990

CONSORCIO SAN ROBERTO 20

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO

C.C.: 79.453.948 de Bogotá

Representante legal

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-041-2020

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

CONSORCIO

ESPINAL IG 2021

PROPUESTA ECONOMICA

SOBRE No 2

FECHA CIERRE: 17 de septiembre de 2020

OFERENTE: CONSORCIO ESPINAL IG 2021

DIRECCIÓN: Calle 127 DN° 70D - 27 - Bogotá

TELÉFONO: 617 88 75 – 617 88 79

FAX:617 88 75 – 617 88 79

CORREO ELECTRÓNICO:licitaciones@inciteco.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-041-2020

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

CONSORCIO

ESPINAL IG 2021

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA CIERRE: 17 de septiembre de 2020

OFERENTE: CONSORCIO ESPINAL IG 2021

DIRECCIÓN: Calle 127 DN° 70D - 27 - Bogotá

TELÉFONO: 617 88 75 – 617 88 79

FAX: 617 88 75 – 617 88 79

CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@inciteco.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 177.000.000	\$ 33.630.000	\$ 210.630.000

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 1.281.278.155	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27,00%	\$ 345.945.102,00
Imprevistos	% -	3,00%	\$ 38.438.345,00
Utilidad	% -	5,00%	\$ 64.063.908,00
Iva sobre la utilidad	% -	19,00%	\$ 12.172.143,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 460.619.498,00	

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 1.741.897.653
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 1.793.209.474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 51.311.821
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,86%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.952.527.653


 PASTOR LÓPEZ GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 173,155,035.00	\$ 32,899,456.65	\$ 206,054,491.65
2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA)			
DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 1,285,100,505
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27.10%	\$ 348,262,236.86
Imprevistos	% -	3%	\$ 38,553,015.15
Utilidad	% -	5%	\$ 64,255,025.25
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$ 12,208,454.80
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 463,278,732.05
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A	\$ 1,748,379,237
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B	\$ 1,793,209,474
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 44,830,237
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN %	2.50%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)			\$ 1,954,433,729



ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO
CC 92 535 650
RL CONSORCIO BLOQUES ESPINAL