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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
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CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NIT: 00000900331710-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059747
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/03/15
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/14
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
30 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL
NUMERO 01352302 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL
DENOMINADA GRUPO M&M CONSULTORIA S A S.

DURACION: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACION ES
INDEFINIDA.

Signature Not Verified

Constanza

A Al

Trujillo
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REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL
GERENTE, QUIEN SERA REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES,
OCASIONALES 0] ACCIDENTALES POR EL SUBGERENTE, CON LAS MISMAS
FACULTADES DE AQUEL. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE JUNIO DE
2019, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2019 BAJO EL NUMERO 02476533 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO c.c. 000000080038003
SUBGERENTE
MEDINA PAYAN KARENA C.C. 000000053121342
FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN
LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN
ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS,
PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS
ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA
SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA:
ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A
CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD;
TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E
INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS
NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA
SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O
HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS;
FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE
INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS,
PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS
EN QUE ©SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER
CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA
EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD,
DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL
MISMO GOzA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIODICA, UN
INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPANADO DE ANEXOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE
QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR,
PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO
DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SENALAR EL GENERO DE SUS LABORES,
REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER, 9)
DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS
LIMITES SENALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACION E
INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS
EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN
CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA) LAS
IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12)
TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO
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ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA DIRECCION, DE LA EMPRESA
SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA
GENERAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION
DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO POR CUALQUIER MONTO SIN AUTORIZACION DE
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 19 A NO. 138 - 33

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CONTADOR

TELEFONO 1: 5175395

CORREO ELECTRONICO: GERENCIAQRGRUPOMYM.COM.CO
A.A.: O

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 19 A NO. 138 - 33

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CONTADOR

TELEFONO 1: 5175395

CORREO ELECTRONICO: GERENCIAQRGRUPOMYM.COM.CO
A.A.: O

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUENA EMPRESA
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: $1.096.600.276,00
ACTIVO TOTAL: $1.388.046.506,00



PASIVO CORRIENTE:
PASIVO TOTAL:
PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:

ACTIVO CORRIENTE:
ACTIVO TOTAL:
PASIVO CORRIENTE:
PASIVO TOTAL:
PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:

ACTIVO CORRIENTE:
ACTIVO TOTAL:
PASIVO CORRIENTE:
PASIVO TOTAL:
PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

$110.786.910,00
$655.205.199, 00
$732.841.307,00
$116.986.624,00
$23.386.998,00

31/12/2019
$1.143.097.534,00
$1.456.420.610,00
$155.610.905,00
$767.641.227,00
$688.779.383,00
$257.943.251,00
$16.086.386,00

31/12/2018
$985.920.835,00
$1.333.163.222,00
$142.210.219,00
$741.876.339,00
$591.286.883,00
$158.987.613,00
$419.632,00

DOCUMENTAL POR PARTE DE

LA CAPACIDAD FINANCIERA

9,89
0,47
5,00

LA CAPACIDAD FINANCIERA
7,34

0,52

16,03

LA CAPACIDAD FINANCIERA
6,93

0,55
378,87

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

LA

EL

EL

EL

LA
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QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE |
| | | | | EDIFICIOS |

| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELECTRICO |



| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICU |
| | | | | LTURA Y FORESTACION |
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| 30 | 10 | 29 | 00 PILARES |
130 | 10| 31 | 00 | RIELES |
130 | 10 | 32 | 00 | ENREGRDO |
130 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL |
130 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
1301 10 | 37 | 00 | TRENZA |
130 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECANICOS |
13011039 00| B%ES
130 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
130 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y cAL |
130111017 | 00 | YESOS
130 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
130 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
130 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS |
130 | 12 | 16 | 00 | AsFALTOS |
130 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
| | | | RILERAS |
130 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA |
130 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO D |
| | | | E SUELOS |
130 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
|30 | 13 | 16 | 00 | LADRTLIOS |
130 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |

AISLAMIENTO TERMICO |

40



| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y |
| | | | | EXTERIOR |
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| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
130 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| | | | RIFOS Y DUCHAS |
|30 | 13 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ApAMIOS |
|30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
130 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCION |
|30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| | | | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS |
| | | | PORTATILES

| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
| | | | AS Y ESCALERA |
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
| | | | CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

130 | 26 | 50 | 00 | LAMINAS DE ALUMINIO |
130 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO |
|31 1 20 | 15 | 00 | cINTA ADHESIVA |
|31 1 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES |
|31 1 2L | 15 | 00 | PINTURAS ¥ TAPA POROS |
| 3L 0 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS |
|31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 3L 1 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 3L | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
| | | | NTAR |
|31 | 24 | 15 | 00 | LENTES Y PRISMAS |



| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERIAS SOLDADAS CON ULTRA VI |
| | | l | OLETA UV |

| LATON |

| 31 | 32 | 12 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL |
| | | l | EN BARRAS |

| 31 | 32 | 14 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE |
| | | l | MATERIAL EN BARRAS

| | | | | ARRAS |

| 31 | 33 | 14 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA |
| | | l | VIOLETA UV

| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE |
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CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C |

| | | | | ON LATON |

111 | TOoN |

| 31 | 34 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE LAMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIO |
| LETA UV |

| | | I | TA UV |

| | | | | LATON |

| 31 | 36 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON |
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| | | | | ETA UV |

| 32 | 10 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD |
| TIOFRECUENCIA (RF) |

| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM |
| | | | | PONENTES ELECTRONICOS |

| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE |
| | | | | SENALIZACION

| | | l | ICO |

| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACION DE CONTROL D |
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E LA CONECTIVIDAD

| 39 | 10 | 16 | 00 LAMPARAS Y BOMBILLAS |
139 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
| | | | AMPARAS |
|39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
139 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS |
139 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |

| 39 | 11 | 19 | 00 | SENALIZACION E ILUMINACION DE EMPLAZAMIENTO |
| | | | | S PELIGROSOS

| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACION Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
| | | | | TUDIOS |

| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |

| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION |
DE ALIMENTACION

| | | | | 10s |

| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
| | | | | AD |
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| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGUETAS DE CONEXI@N, CONECTADORES Y TERMI |
| | | | | NALES |

| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIO |

| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIO |
| N DE CIRCUITOS |

| | | | | BI |

| | | | | TRICA |

| ICA |

| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |
| | | l | ARCAR ALAMBRE

| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
| | | | | S AEREOS |

| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS |
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| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS |

| | | | | OSs |

| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
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| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |

| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACION, AMOLADURA, CORTE, TR |
| | | | | ITURACION Y PRENSADO PARA LABORATORIO |

| 41 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCION Y SECADORES PARA LABO |
| | | I | RATORIO |
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| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA |
| | | l | LABORATORIO

| | | l | OSs |

| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACION DE AGU |
| | | l | A PARA LABORATORIO

| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO |
| | | l | PARA LABORATORIO

| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
| | | l | O DISTANCIA |

| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISION Y OBSER |
| | | | | VACION |

| | | l | I0N |

| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL |
| | | l | CAUDAL DE FLUIDOS

| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T |
| | | l | RANSPORTE |

| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LIQUIDOS, SOLIDOS Y ELEMENT |
| | | l | OS |

| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICION Y COMPROBACION DE |
| | | | | COMUNICACION ELECTRONICA

| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFISICOS, GEOTECNICOS E HIDR |
| | | | | OLOGICOS |
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| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSION |

| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE METALES, ME |
| | | | | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |

| | | | | DAS |

| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION ELECT |
| | | | | ROQUIMICA |

| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLINICOS Y DIAGNO |
| | | | | STICOS |

| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE |
| | | | | REDES MOVILES Y DIGITALES

| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE |
| | | | | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM |

| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y |
| | | | | UTILIDADES |

| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE |
| | | | | S DE DESCONTAMINACION |



| | | | | AGUA |

| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACION Y ALMA |
| | | | | CENAMIENTO |

| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERIA PARA TRATAMIENTO DE |
| | | | |  VENTANAS |
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| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA |

| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
| | | | | RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |

| | | | | RALES |

| 56 | 12 | 16 | 00 | MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI |
| | | | | O CREATIVO PARA GUARDERIA INFANTIL E INSTAL |
| | | | | ACIONES PARA NINOS |

| 56 | 12 | 17 | 00 | MODULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
| | | | | OS PARA LAS AULAS
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| | | | | ES |

| 56 | 13 | 16 | 00 | EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA |
| | | | | RA MERCANCIAS

| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |

| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INSTALACIONES

| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BA |
| | | l | NDAS TRANSPORTADORAS
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| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INFRAESTRUCTURA

| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFA |
| | | | | MILIARES |

| 72| 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTI |
| | | | | FAMILIARES

| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDU |
| | | | | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
| | | | | RCIALES Y DE OFICINA

| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOM |
| | | | | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |

| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBL |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS |

| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUST |
| | | I | RIALES |

| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | | | ARRETERAS |

| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
| | | | | PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATL |
| | | | | ETICAS Y RECREATIVAS

| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE F |
| | | | | ACILIDADES DE DETENCION

| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |

| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | | E CALDERAS Y HORNOS



| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA |

| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | | E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
| | | | | ONDICIONADO |

| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| DE COLGADURA |

| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | | DE MUROS |

| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | l | UNICACION

| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEG |
| | | l | URIDAD FISICA E INDUSTRIAL

| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACION DE MAQUINAS

| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MO |
| SAICOS |

| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | l | NAS Y PUERTAS

| 72| 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | | AMINAS DE METAL |

| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| NCRETO |

| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | l | LETICAS Y RECREATIVAS |

| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |
| | | | | ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO
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| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
| | | | | EQUIPO DE ESTACION DE SERVICIO |

| 72 ] 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y |
| | | | | REMODELACION

| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
| | | | | EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| | | | | UEADEROS |

| | |1 | ccIow |

| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | | ERCIOS |

| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ACONDI |
| | | | | CIONAMIENTO

| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACION DE INSTRUMENTACION

| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | EQUIPO MOTIVO Y GENERACION DE ENERGIA ELECT |
| | | | | RICA |

| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE |
| | | | | ACCESORIOS PARA TUBERIAS

| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
| | | | | EQUIPO PESADO |

| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICION Y REFINACION Y FORMAD |
| | | | | O DE METALES



| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
| | | | | RALES NO METALICOS |

| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | EQUIPO DE MANUFACTURA

| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
| | | l | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |

| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
| | | | | FICIOS |

| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| | | l | NISTRACION CORPORATIVA

| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
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| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
| | | | | DIFICACIONES |

| 0s |

| | |1 | IcA |

| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |
| | | | | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL

| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE C |
| | | | | OMPONENTES DE SISTEMAS
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| 92 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUARDIAS |
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| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| TRETENIMIENTO |

| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACION |
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| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |

| | | l | AS |

| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULT |
| | | | | IVOS Y PESCA

| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA |
| | | l | FINCAS |

| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
| | | l | CIALES E INDUSTRIALES

| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
| | | l | ERGENCIA Y ALIVIO

| | | l | OSs |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAGRADO CORAZON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|26 112 116 100 | | 26113 | 15100 | | 27 | 12 | 18 | 00 |
130 1 10 136 100 | 1301150 18100 | |30 | 16 | 15 | 00 |
130 1 16 116 100 | |32 113110 1 00 | | 32114 | 11 | 00 |
132 115 115 100 | 139110 | 16 100 | |39 | 11 | 15 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO CIVILEC LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,18

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FD 2012

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y

| 26 | 12 | 16 | 00 | | 26 | 13 | 15 | 00 | [ 27 | 12 | 18 | 00 |
130 1 10 136 100 | 1301150 18100 | |30 | 16 | 15 | 00 |
130 1 16 116 100 | |32 113110 1 00 | | 32114 | 11 | 00 |
132 115 115 100 | 139110 | 16 100 | |39 | 11 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESTUDIO Y DISENOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

EDIFICIO PALMA REAL TII

P.H.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,01

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,55

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL
INTEGRACION SOCIAL

CONTRATANTE:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,18

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

SECRETARIA DE

BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL
FINANCIERA

CONTRATANTE:

POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,90

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y

[ 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 | [ 41 | 11 | 38 | 00 |
[ 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | [ 72 | 15 | 15 | 00 |
[ 80 | 10 | 15 | Q00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | [ 80 | 10 | 17 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,12

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

CONTRATO EJECUTADO

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,36

IDENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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| 77 | 12 | 16 | 00 | [ 81 | 11 | 18 | 00 | [ 81 | 12 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 125 100 | | 81110 | 261 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
183 110 1 16 100 | |83 110 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
193 1 14 1 16 1 00 | |94 1 12 | 15 | 00 | | 92 | 12 | 15 | 00 |
|95 1 12 | 17 1 00 | |95 1 12 | 19 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
195 1 12 1 21 1 00 1 |93 1 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
|95 112120 100 18 111600

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
130 1 12 119 100 | 130 1 16 | 17 1 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
|72 110 115 100 | | 72112 | 11100 | |72 | 15 | 15 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 8L 1 10 126 100 | | 81110 | 27 100 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 8L | 15 115 1 00 | | 81 115 | 16 1 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
193 1 14 115 100 | |93 114 | 20100 | | 95|12 | 23 | 00 |
|26 112 116 100 | | 26113 | 15100 | | 27 | 12 | 18 | 00 |
130 1 10 136 100 | 1301150 18100 | |30 | 16 | 15 | 00 |



83

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y
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SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B214174137CB6B

1 DE OCTUBRE DE 2021

AB21417413

HORA 08:02:24

PAGINA: 26 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,74

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

85
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SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B214174137CB6B

86

1 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 08:02:24

AB21417413

PAGINA: 27 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 958,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y
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1 DE OCTUBRE DE 2021

HORA 08:02:24
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
DIRECCION GENERAL MARITIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,69

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,93

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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PAGINA: 29 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,25

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

91
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CODIGO VERIFICACION: B214174137CB6B
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1 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 08:02:24

AB21417413

PAGINA: 30 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y

| 26 | 12 | 16 | 00 | | 26 | 13 | 15 | 00 | [ 27 | 12 | 18 | 00 |
[ 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | | 32 | 13 | 10 | 00 | | 32 | 14 | 11 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

93
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AB21417413 PAGINA: 31 DE 59

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
126 112 116 100 | | 26113 | 15100 | | 27 | 12 | 18 | 00 |
130 1 10 136 100 | 130112 | 15100 | |30 |15 | 18 | 00 |
130 1 16 115 100 | 130 1 16| 16100 | |30 | 16 | 17 | 00 |
132 113 110 100 | |32 1 14| 11100 | | 32115 |15 00 |
133 110 1 16 100 | 139 1 11 | 15100 | |39 | 11 [ 17 | 00 |
139 1 11 118 100 | 139112 | 21 1 00 | |39 |12 | 22 | 00 |
138 112 123 1001 139113017100 | |41 |11 | 38 | 00 |
|41 1 11 139 100 | | 43 122 | 26 1 00 | | 43 | 23 | 34 | 00 |
|47 112 118 100 | |56 1 11 | 15100 | |70 | 17 | 17 | 00 |
| 7L 113 114 100 | |72 110 | 15100 | |72 | 10 | 29 | 00 |
|72 110 133 1001 |72 1110 10 1 00 | |72 |12 | 11 | 00 |
|72 112 114 100 | |72 112 | 15100 | |72 | 14 | 11 | 00 |
|72 1 14 113 1001 | 72115 | 11100 | |72 | 15 | 13 | 00 |
|72 115 115 100 | |72 115 | 16 100 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
|72 115 120 100 | | 72115127100 | | 72115 | 29 | 00 |
|72 115 131 100 | |72 1151 40 1 00 | | 77 1 10 | 15 | 00 |
177 110 116 100 | |77 112 | 16 100 | | 72 | 15 | 17 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,58

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

95
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AB21417413

HORA 08:02:24

PAGINA: 32 DE 59
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,98

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

97
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1 DE OCTUBRE DE 2021

AB21417413

HORA 08:02:24

PAGINA: 33 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,47

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

98



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,60

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

CLASIFICADOR DE

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

BIENES Y

99
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HORA 08:02:24

PAGINA: 34 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,48

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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1 DE OCTUBRE DE 2021

AB21417413

HORA 08:02:24

PAGINA: 35 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,35

102



CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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AB21417413

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

PAGINA:

36 DE 59

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,55

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

104



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,35

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

105
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1 DE OCTUBRE DE 2021

AB21417413

HORA 08:02:24

PAGINA: 37 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,37

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

107
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PAGINA: 38 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
JUAN JOSE RAMIREZ CASTANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,15

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

108
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PAGINA: 39 DE 59
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,65

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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PAGINA: 40 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,43

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

112



| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
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CODIGO VERIFICACION: B214174137CB6B

1 DE OCTUBRE DE 2021

HORA 08:02:24

[ 77 | 12 | 16 | 00 |
72 115 123 1 00 |
181 1 10 1 25 | 00 |
180 | 16 1 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

AB21417413

*x *x k* k% K* *x * % %

PAGINA:

41 DE 59

*x * k% K*x *x * % *x *x * %

CONTRATO EJECUTADO: 36

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
JUAN JOSE RAMIREZ CASTANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,16

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

114
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HORA 08:02:24

PAGINA: 42 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
JUAN JOSE RAMIREZ CASTANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,75

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

116
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[ 27 | 11 | 16 | 00 |
127 111 1 19 1 00 |
127 111 1 25 1 00 |
177 111 0 15 1 00 |
195 1 12 1 15 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B214174137CB6B

1 DE OCTUBRE DE 2021

AB21417413

*x *x k* Kk X*x * * K% *x *

HORA 08:02:24

PAGINA: 43 DE 59

*x *x * Kk X*x *x * K% *x *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

MANUEL ESTRADA

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

448,00

BIENES Y
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1 DE OCTUBRE DE 2021
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HORA 08:02:24

PAGINA: 44 DE 59

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.453,27

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
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1 DE OCTUBRE DE 2021

HORA 08:02:24

AB21417413
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,63
CONTRATO EJECUTADO 1ID

ENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,03

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,20

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL
PROARQTIVA SAS

CONTRATANTE:

PROYECTOS

DE ARQUITECTURA E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,90

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

INGENIERIA

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL
PROARQTIVA SAS

CONTRATANTE:

PROYECTOS

DE ARQUITECTURA E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933, 96

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

INGENIERIA

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

NOMBRE DEL
PROARQTIVA S A S

CONTRATANTE:

PROYECTOS

DE ARQUITECTURA E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,00

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

INGENIERIA

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CLASIFICADOR DE

CONTRATO EJECUTADO 1ID

GRUPO M&M CONSULTORIA S A S

CONSORCIO MOTA-ENGIL

ENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

148,28

BIENES Y
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ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*

QUE EL DIA 15
REGISTRO UNICO DE
PRIMERO DE LOS

PROPONENTES
PROPONENTES, QUE

CERTIFICA:

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017.

UNICO
PROPONENTES, QUE
EMPRESARIAL Y SOCIAL

ESTA
(RUES)

INSCRIPCION SE

BAJO EL NUMERO

DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
00550353 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
EL DIA 15 DEL MES DE MARZO
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QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639015 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00646792 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JULIO
DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672384 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708998 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00745104 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 9354-2018

FECHA INICIO: 2018/12/28
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 594.740.342,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658153

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10059-19

FECHA INICIO: 2019/06/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 474.810.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693521

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: DI0102112020

FECHA INICIO: 2020/06/24

FECHA TERMINACION: 2020/11/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 259.565.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/20

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756909

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

R IR IR e b b b b S dh 2 b b b b b S S 2 b b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b S d 2 b b b b b A 4 b b b b b b S g b b b b b b S g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

Ko Kk kK kK kK ok kK ok ko ko ko ko ko ko Kk k ko ok kR ko ok ko ok ok ok kK ok ok Kk ok ok ok ok ok kR ok ok kK ok ok
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

BANCO DEOCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad GRUPO MYM CONSULTORIA SAS con Nit 900.331.710, tiene con
nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de treinta y cuatro millones ciento
un mil ciento cuarenta y seis pesos ($34.101.146,00), destinado para Convocatoria No. PAF-
SENASUCRE-C-022-2021 que tiene por objeto “EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA
BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL CENTRO DE LA
INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la
fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-SENASUCRE-C-022-2021.

Contacto: Juan Sebastian Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email:
jmosqueras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificacion no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad,
o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedicion de la
Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecucién de
desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la
aprobacién del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte
de la sociedad GRUPO MYM CONSULTORIA SAS de los términos, condiciones y garantias
establecidas en la comunicacion de aprobacion, entre otros. Banco de Occidente no se hara
responsable por perjuicios, lucro cesante o dafios causados a la entidad contratante o a la
Sociedad por la no aprobacién del Cupo de Crédito en firme, por la disminucidon o
modificacién del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta
igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las
condiciones aqui previstas en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras,
crediticias y de cumplimiento legal de laSociedad

Se expidef,t_—:gn Bogota a los 04 dias del mes de octubre de 2021

Corgiialmsépteh;, .
S T | AL

-l

FPAAM] (Y

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogota
Vicepresidente de Banca Empresas 1
Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

X

Para el Banco de Occidente esta carta solo tendra validez si se encuentra suscrita en original.

FTO-COL-1567
Version 3
22/09/20 17

)l @Bco Occidente Facefiook.com/BcoOccidente WWW éaflCOdBOCAdRAECOMCO

FTP APY-018 Mod Ene 2014
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CONSULTORIA S.A.S

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL
CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE”

PROPONENTE GRUPO M&M CONSULTORIA SAS

DAROS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA

| GRUPO M&M CONSULTORIA SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. OBJETO ACTIVIDADES VALOR EN ENTIDAD FECHA DE FECHA DE | PORC
No. EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZA | ENTA
CION JE
DE
PARTI
CIPAC
ION
REALIZAR LA - Informe de
CONSULTORIA diagnostico
PARA LA normativo
ELABORACION DE | - Componente
LOS ESTUDIOS, urbanistico
DISENOS, - Componente
OBTENCION DE juridico
PERMISOS, - Componente
APROBACIONES técnico
YLICENCIAS DE - Elaboracion de
CONSTRUCCION diagnostico
DEL DENTRO DE final
DESARROLLO - Levantamiento
COMUNITARIO CDC topografico y
MARIA GORETI - de redes
BARRIOS UNIDOS existentes SECRETARIA DE
ng?g_ %@;40 EN LA CIUDAD DE | - Estudio de 718,18 INTEGRACION | 28/12/2018 | 2%/ 1;/ 20 1 100%
BOGOTA D.C. suelos y SOCIAL
recomendacion
es de
cimentacion
- Sismologia
- Investigacion
Geotécnica
- Componente
arquitectdnica
- Esquema
Basico
Arquitectoénico
- Anteproyecto
de disefio
arquitecténico
- Proyecto

WWW.grupomym.com.co

Carrera 19A # 138 — 33
(1) 5175395 - 318
Bogotd - colombia

5213127
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CONSULTORIA S.A.S

general del
Disefo
Arquitecténico
Disefio
Estructural
Planos
estructurales
Disefio
Hidraulico y
Sanitario
Disefio Red
Contra
incendios
Disefo sistema
de deteccion
de Incendio
Diseno red de
gas
Componente
Eléctrico y de
Telecomunicac
iones
Componente
de
sostenibilidad
e impacto
ambiental
Estudio de
sefalizacion
Gestiones
urbanisticas y
de permisos
Gestion de
servicios
publicos
Presupuesto,
programacion
Informe final

CONTRATO DE | DELOS ESTUDIOS Y | _ 2 DEFENSA
CONSULTORIA | DISENOS ~ PARA NACIONAL 06/11/20 .
No. 211 | REALIZACION DE LA | eD?geLrl]C;:ra'es 295,70 DIRECCION 01/07/2020 1 5q 100%
SUBAFIN 2020 | CONSTRUCCION DE | = PPt . GENERAL

LAS o o MARITIMA-DIMAR

INSTALACIONES DE | 25 . <

LA CAPITANIA DE lineamientos

PUERTO DE ARAUCA | = Er
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz
y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado.
Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

AAL
N ALEJANDRQ RICO VARGAS
Representante Lega
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DG.
SRR A

Secretaria Distrital de Ihtegracién Social

Que de conformidad con el software de contratacion de la Secretaria Distrital de
Integracion Social la sociedad GRUPO M&M CONSULTORIA SAS identificada con

Direccion de Gestidn Corporativa
Subdireccién de Contratacién

CERTIFICA

NIT. 900.331.710-6 ha suscrito con esta entidad el siguiente acto contractual:

NUMERO DE CONTRATO

9354-2018

TIPO DE CONTRATO

DE CONSULTORIA

MODALIDAD DE
SELECCION

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO — SDIS-CMA-
020-2018

FECHA DE CONTRATO

28/12/2018

VALOR $594.740.342 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES  SETECIENTOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L)

PLAZO NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO 29/01/2019

FECHA DE TERMINACION | 26/11/2019

OBJETO

REALIZAR LA  CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y
LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC MARIA
GORETTI — BARRIOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

MODIFICACIONES

SUSPENSION 1. 60 DIAS CALENDARIO A PARTIR
DEL 31 DE MAYO DE 2019 HASTA JULIO 30 DE
2019. 2. REINICIO. A PARTIR DEL 29 DE JUNIO
DE 2019.

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL. CONOCER A CABALIDAD EL
ESTUDIO PREVIO, ANEXO TECNICO, PLIEGOS DE CONDICIONES, CONTRATO
DE CONSULTORA Y DEMAS DOCUMENTOS, PARA CUMPLIR EL OBJETO DEL
CONTRATO CON EFICIENCIA Y EFICACIA. 2. SUSCRIBIR OPORTUNAMENTE
EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CON
EL INTERVENTOR DEL MISMO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS

BOGOT/\

CARRERA 7 #32 -12 PISO 20
TEL: 380 83 30
Pagina 1 de 14

158



Secretaria Distrital de Integracion Social
Direccion de Gestidn Corporativa
Subdireccién de Contratacién

CERTIFICA

REQUISITOS NECESARIOS PARA ELLO. 3. PRESENTAR EN UN PLAZO NO
MAYOR A SIETE (7) DIAS HABILES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE
CONTRATO Y PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, TODOS LOS
DOCUMENTOS PREVIOS QUE SE SOLICITEN DE CONFORMIDAD CON EL
PLIEGO DE CONDICIONES Y EL CONTRATO. 4. DAR CUMPLIMIENTO A SUS
OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES PARA LO CUAL DEBERA REALIZAR LOS APORTES A QUE SE
REFIERE LA LEY 828 DE 2003 Y EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL
ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 EN LO RELACIONADO CON LOS
SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA, E ICBF CUANDO HAYA LUGAR A
ELLO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE RIGEN
LA MATERIA. ESTE REQUISITO DEBERA ACREDITARSE PARA LA
REALIZACION DE LOS PAGOS DERIVADOS DEL CONTRATO ESTABLECIDOS
EN EL NUMERAL FORMA DE PAGO. 5. ASUMIR EL PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE CARACTER LABORAL
DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, LO
MISMO QUE EL PAGO DE HONORARIOS, I0S IMPUESTOS, GRAVAMENES,
APORTES Y SERVICIOS DE CUALQUIER GENERO QUE ESTABLEZCAN LAS
LEYES COLOMBIANAS Y DEMAS EROGACIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO. 6. MANTENER, DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, LA SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS. EN
CONSECUENCIA, EN EL EVENTO EN QUE EL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y/O SU VALOR SE AMPLIE O AUMENTE, EL CONTRATISTA
DEBERA PROCEDER A AMPLIAR LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS Y/O EL
VALOR AMPARADO DE LAS MISMAS, SEGUN SEA EL CASO, COMO
CONDICION PREVIA Y NECESARIA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS
PENDIENTES DE PAGO. 7. SUMINISTRAR A LA INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION DEL CONTRATO TODA LA INFORMACION QUE LE SEA
SOLICITADA PARA VERIFICAR EL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. 8. PRESENTAR OPORTUNAMENTE
LA FACTURA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL PAC, CON LOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA EL PAGO DEL MISMO, 9, INDEMNIZAR Y/O ASUMIR TODO DANO QUE
SE CAUSE A TERCEROS, A BIENES PROPIOS O DE TERCEROS, O AL
PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, POR
CAUSA O CON OCASION DEL DESARROLLO DEL MISMO. 10. ANALIZAR,
REVISAR E INFORMAR OPORTUNAMENTE SOBRE CUALQUIER SITUACION
DE INDOLE TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, LEGAL O AMBIENTAL QUE PONGA
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Secretaria Distrital de Integracion Social
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CERTIFICA

EN RIESGO LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL, 11. ELABORAR LOS
DOCUMENTOS Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE LE SEAN REQUERIDOS
EN CASO DE QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA SDIS ALGUNA ACCION
ADMINISTRATIVA, POLICIAL O JUDICIAL, INCLUIDA INFORMACION QUE
RESULTE NECESARIA EN CASO DE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO O REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LOS
ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, QUE GUARDE RELACION CON LA
CELEBRACION, EJECUCION O LIQUIDACION DEL CONTRATO, 1l
RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS ACTOS U
OMISIONES QUE EJECUTE EN DESARROLLO DEL CONTRATO, CUANDO CON
ELLOS SE CAUSE PERJUICIO A LA ADMINISTRACION O A TERCEROS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY 80 DE 1993. 13. PAGAR A LA
SECRETARIA, TODAS LAS SUMAS Y COSTOS QUE LA MISMA DEBA ASUMIR
POR RAZON DE LA ACCION QUE CONTRA ELLA INICIEN TERCEROS QUE
HAYAN SUFRIDO DANOS POR CAUSA DEL CONTRATISTA, DE SU PERSONAL,
DE LOS SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES, ASi COMO EL PERSONAL AL
SERVICIO DE ESTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 14.
REPARAR LOS DANOS E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
SDIS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 15. ACATAR Y APLICAR DE
MANERA DILIGENTE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
IMPARTIDAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRALO. ,16.
REALIZAR REUNIONES SEMANALES CON EL INTERVENTOR DEL CONTRATO,
CON EL FIN DE VERIFICAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y ELABORAR
LAS ACTAS QUE DOCUMENTEN EL ESTADO DEL MISMO. PARA DICHAS
REUNIONES DEBERA PRESENTAR EL AVANCE DE LOS PRODUCTOS
CONTRATADOS EN MEDIO FISICO O DIGITAL SEGUN LO REQUIERA EL
INTERVENTOR. 17. ASISTIR A TODOS LAS REUNIONES QUE SE CELEBREN
EN EL SITIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES O EN LAS INSTALACIONES
DE LA SDIS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,
ASi COMO ELABORAR Y SUSCRIBIR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. 18.
ENTREGAR, CUANDO LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE LA SDIS LO
REQUIERA, EL ESTADO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA UNICA DEL
CONTRATO. 19. ELABORAR E INSTALAR LAS VALLAS REQUERIDAS PARA LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION. ASi MISMO ASUMIR LOS COSTOS QUE SE
DERIVEN DE LA PUBLICACION Y FOTOCOPIAS NECESARIAS PARA LA
OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. 20. CONSULTAR A LAS
ENTIDADES COMPETENTES, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS VIGENTES: ESTRUCTURALES, SERVICIOS PUBLICOS (REDES
ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIO), OBRAS DE
MITIGACION, SEGURIDAD Y LAS DEMAS QUE APLIQUEN. CON EL FIN DE
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Secretaria Distrital de Integracion Social
Direccion de Gestidn Corporativa
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CERTIFICA

MANTENER ACTUALIZADOS CADA UNO DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS.OBLIGACIONES ESPECIFICAS OBLIGACIONES PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO: 0ENTRO DE LOS SIETE (7) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, EL CONSULTOR DEBERA
PRESENTAR, PARA APROBACION DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO LO
SIGUIENTE: 1. APROBAR (SEGUN EL CASO) LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO
REQUERIDAS EN I0S DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION CON
LOS REQUISITOS DE: FORMACION ACADEMICA, EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA, TIEMPO DE DEDICACION MINIMO EXIGIDO PARA EL
CONTRATO, EN CONCORDANCIA CON LOS PERFILES PROFESIONALES Y
OPERATIVOS INDICADOS EN EL PROCESO DE SELECCION. 2. PRESENTAR
LA PROGRAMACION DETALLADA (EN MEDIO MAGNETICO (EXCEL) E
IMPRESO) Y POR HITOS. SE DEBERA PLASMAR EN DETALLE DE CADA UNA
DE LAS ACTIVIDADES, FECHA, EJECUCION Y ENTREGA PARCIAL DE LOS
PRODUCTOS Y PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA. 3.
PRESENTAR EL PLAN DE CALIDAD, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, PLAN DE GESTION DE RIESGOS, PLAN DE GESTION SOCIAL 4.
PRESENTAR LA AFILIACION Y PAGO OPORTUNO AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES) Y
OBLIGACIONES PARAFISCALES, DEL PERSONAL A SU CARGO INCLUIDO LOS
TRABAJADORES INDEPENDIENTES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR
LA LEY. PARA LO CUAL, DEBE PRESENTAR AL INTERVENTOR DE LA SDIS,
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL
REVISOR FISCAL, EN EL CASO DE SER PERSONA JURIDICA Y CUANDO SE
REQUIERA, LAS PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES. PARA EL CASO DE PERSONA NATURAL
DEBE PRESENTAR LAS PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL
QUE SE CERTIFIQUE LA CANCELACION DEL APORTE DE ACUERDO AL
PORCENTAJE ESTIPULADO POR LEY SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO 1. CONTAR
CON LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, PERSONAL, TRANSPORTE,
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y DEMAS, NECESARIAS PARA LA BUENA
PRESTACION Y DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL TIEMPO
EN QUE SEA REQUERIDO POR LA SDIS. 2. MANTENER DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO UNA CONSTANTE COMUNICACION CON TODOS
Y CADA UNO DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DEL DESARROLLO DE
CADA COMPONENTE A FIN DE ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER
OBSERVACION O CONEXION QUE PUEDA SURGIR DE LAS REVISIONES QUE
REALICE LA INTERVENTORIA Y GARANTIZAR LA COORDINACION DE TODOS
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CERTIFICA

LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS DE CADA PROYECTO. 3. CONTAR CON
UNA OFICINA, LA CUAL DEBERA ESTAR APROPIADAMENTE EQUIPADA CON
€ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, MESAS DE TRABAJOS,
COMPUTADORES, IMPRESORAS, SISTEMAS DE COMUNICACIONES,
CAMARAS DIGITALES, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y DEMAS
IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL CONTRATO EN LAS
CONDICIONES PACTADAS. 4. DOTAR AL PERSONAL UTILIZADO PARA
CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO, DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, 5. DISPONER DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS
PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO, 6. PRESENTAR A LA LNTERVENTORIA DEL CONTRATO, UN
INFORME MENSUAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO
PREVIO, ANEXO TECNICO Y EL CONTRATO. ADICIONALMENTE, EL
CONSULTOR DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA LOS INFORMES
QUE SEAN REQUERIDOS POR ESTA. 7. REALIZAR REUNIONES SEMANALES
CON LA INTERVENTORIA, ADICIONALES A LOS COMITES DE SEGUIMIENTO
SEMANAL QUE SE DEBEN REALIZAR CON EL SUPERVISOR ASIGNADO, Y/O
MESAS DE TRABAJO QUE SE REQUIERAN POR PARTE DE LA SDIS, A FIN DE
TENER UNA COMUNICACION CONSTANTE Y ASi REALIZAR EL SEGUIMIENTO
A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, SUSCRIBIR EL ACTA
REALIZADA POR LA INTERVENTORIA EN IA QUE SE DOCUMENTA CADA UNA
DE LAS REUNIONES. PARA DICHAS REUNIONES DEBERA PRESENTAR EL
AVANCE DE LOS PRODUCTOS CONTRALADOS EN MEDIO FiSICO O DIGITAL
SEGUN LO REQUIERA LA INTERVENTORIA. 8. MANTENER LOS PRECIOS Y
CONDICIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN LA OFERTA
ECONOMICA DEL PRESENTE CONTRATO. G. ENTREGAR A LA
LNTERVENTORIA DEL CONTRATO, TRES (3) JUEGOS DE PLANOS CON COPIA
DIGITAL DE LOS MISMOS, QUE CONTENGA LOS ANEXOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEMORIAS DE CALCULO DEFINITIVO,
DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS QUE INTERVIENEN EN CADA DISENO Y
DEMAS DOCUMENTOS QUE HAGAN PARTE DEL PROCESO. 10. MARCAR,
FIRMAR Y ROTULAR LOS PLANOS Y ESTUDIOS DE ACUERDO CON EL
FORMATO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. 1.. SUSCRIBIR LAS ACTAS DE
SUSPENSION, REINICIACION, TERMINACION DEL CONTRATO, RECIBO FINAL
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS, OPORTUNAMENTE. 12.
DAR RESPUESTA OPORTUNA A  ACTAS, REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS O FINANCIEROS FORMULADOS POR IA
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CERTIFICA

INTERVENTORIA O LA SDIS. SE FIJA COMO TIEMPO DE RESPUESTA UN
MAXIMO 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RADICACION DE CADA
COMUNICACION. CON LAS MISMAS IMPLICACIONES CONTRACTUALES, LA
GESTION, TRAMITE, ENVIO, FIRMAS Y DEMAS PROCESOS DE LEGALIZACION
DE ACTAS PARCIALES, ACTAS DE INICIO, SUSPENSION, PRORROGA,
FINALIZACION, LIQUIDACION, Y DEMAS PROCEDIMIENTOS QUE SE
REQUIERAN PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EL
PLAZO DE RESPUESTA SERA DE MAXIMO 3 DIAS HABILES. 13. PRESENTAR
TODOS LOS PROFESIONALES CON TARJETA O MATRICULA PROFESIONAL
VIGENTE, CUANDO APLIQUE Y GARANTIZAR EL % DE DEDICACION DE CADA
UNO; NO SE PODRAN PRESENTAR DENTRO DEL PERSONAL REQUERIDO
QUIENES SE ENCUENTREN COMPROMETIDOS HASTA EL 100% DE TIEMPO
DE DEDICACION EN OTROS CONTRATOS EN EJECUCION. 14. REALIZAR Y
REMITIR LOS INFORMES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS
POR LA INTERVENTORIA Y LA SDIS. 15. REALIZAR OPORTUNAMENTE LAS
SUGERENCIAS Y CONSULTAS RESPECTO A LOS PROYECTOS EN
DESARROLLO A LA INTERVENTORIA Y A LA SDIS Y RESOLVER AQUELLAS
QUE FUEREN DE SU COMPETENCIA, BUSCANDO SOLUCIONAR
CONJUNTAMENTE LOS PROBLEMAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADECUADA
EJECUCION DEL CONTRATO Y POSTERIORMENTE DE LAS OBRAS. 16.
PARTICIPAR EN LA DETERMINACION DE LAS ACTIVIDADES FINALES
EJECUTADAS Y EN EL ASEGURAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS
POLIZAS REQUERIDAS A LA TERMINACION DEL CONTRALO. 17. GARANTIZAR
LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO. 18. REALIZAR LOS DISENOS ACORDES A LOS LINEAMIENTOS Y
ESTANDARES TECNICOS DE EDUCACION INICIAL DE LA SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIAL Y LAS NORMAS VIGENTES QUE LOS
COMPLEMENTAN, 19. REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO EN LA ETAPA DE
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DE LA OBRA,
CON EL FIN DE ACLARAR, PRECISAR O ESPECIFICAR TEMAS
CONCERNIENTES A LOS ESTUDIOS, DISENOS, PERMISOS 'Y LICENCIAS, SIN
QUE ESTO CAUSE COSTOS ADICIONALES A LA ENTIDAD. 20. PARTICIPAR EN
LAS MESAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD QUE COORDINA LA SDIS EN
EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CON EL FIN DE SOCIALIZAR
EL PROYECTO, PROPICIAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA, PARA EVITAR
RETRASOS EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO,
DE LAS CUALES DEBERA LEVANTAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS. 21,
ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE; EL PERSONAL ESPECIALISTA MINIMO REQUERIDO
EN EL ANEXO TECNICO DEBE ESTAR FACULTADO PARA REALIZAR LAS

CARRERA 7 # 32 - 12 PISO 20

TEL: 380 83 30
BOGOT,\ Pagina 6 de 14

163



Secretaria Distrital de Integracion Social
Direccion de Gestidn Corporativa
Subdireccién de Contratacién

CERTIFICA

LABORES PROFESIONALES BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA
MATERIA, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 22. TRAMITAR ANTE
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, LA CURADURIA URBANA, Y ANTE
LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, LA APROBACION DE LOS
DISENOS DEFINITIVOS PARA LA POSTERIOR EJECUCION DEL PROYECTO,
DE IGUAL FORMA DEBERA TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS. LOS COSTOS DE TRAMITE SERAN
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, Y LOS DERECHOS DE LICENCIA,
PERMISOS Y/O IMPUESTOS RELACIONADOS CON LA LICENCIA, SERAN
PAGADOS POR LA SDIS. 23. CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA PROTECCION EN TRABAJO EN ALTURAS, ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCION 1409 DE 2012 DEL MINISTERIO DE TRABAJO, MODIFICADA POR
LA RESOLUCION 3368 DE 12 DE AGOSTO DE 2014 O LAS NORMAS VIGENTES
PARA EL MISMO EFECTO, 24, ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE CON
CADA UNO DE LOS PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS PROPUESTOS EN
LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISION
POR PARTE DE LA SDIS, POR LO MENOS UNA (1) REUNION POR SEMANA,
CON EL FIN DE VERIFICAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PRESENTAR
PARA LAS MISMAS LOS AVANCES LOGRADOS Y LOS SOPORTES DE LOS
MISMOS. 25, IMPLEMENTAR EN LOS DISENOS LOS PRINCIPIOS DEL DISENO
UNIVERSAL, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EQUIPAMIENTO ATIENDE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA POTENCIAR LA AUTONOMIA DE LAS
PERSONAS QUE HACEN USO DE ESTE. ESTOS PRINCIPIOS SON: IGUALDAD
DE USO, FLEXIBILIDAD, USO SIMPLE Y FUNCIONAL, INFORMACION
COMPRENSIBLE, TOLERANCIA AL ERROR, BAJO ESFUERZO FiISICO Y
ESPACIO Y TAMANO PARA EL ACERCAMIENTO Y USO. 26. CUMPLIR CON LO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DE LA FORMA DE PAGO.OBLIGACIONES DE
CARACTER TECNICO: CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO
PRESTANDO EL SERVICIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS,
ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO, 2. DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO
A LA PROGRAMACION APROBADA POR LA INTERVENTORIA DENTRO DEL
PLAZO CONTRACTUAL. 3. CAMBIAR LOS PROCEDIMIENTOS O EQUIPOS DE
EXPLORACION Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE CONSIDERE NECESARIAS LA
INTERVENTORIA POR RAZONES DE SEGURIDAD, RIESGO, PERJUICIO,
CALIDAD, UNIFORMIDAD O CONECTA EJECUCION DE ACTIVIDADES. 4.
REVISAR QUE LAS CONDICIONES NORMATIVAS DEL PREDIO OBJETO DE LA
CONSULTORIA SEAN LAS MISMAS APLICABLES AL MOMENTO DE INICIAR
LOS TRAMITES DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. 5. IMPLEMENTAR LAS

CARRERA 7 # 32 - 12 PISO 20

TEL: 380 83 30
BOGOT’\ Pagina 7 de 14

164



Secretaria Distrital de Integracion Social
Direccion de Gestidn Corporativa
Subdireccién de Contratacién

CERTIFICA

ACCIONES CONECTIVAS QUE SOLICITE LA INTERVENTORIA EN LAS
ACTIVIDADES INDEBIDAMENTE EJECUTADAS A SU COSTA, SIN DERECHO A
REMUNERACION DISTINTA A LA QUE HUBIERE DEMANDADO, INICIALMENTE,
LA EJECUCION CONECTA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, LA NORMATIVIDAD EXIGIDA Y DEMAS CONDICIONES DEL
CONTRATO. 6. ENTREGAR LOS PRODUCTOS CONTRATADOS EN EL FRENTE
DE TRABAJO EN LAS MEDICIONES, CANTIDADES Y LECHAS ESTIPULADAS A
LA INTERVENTORIA, 7. REALIZAR LAS RECOMENDACIONES Y EFECTUAR
LAS CONSULTAS A LA INTERVENTORIA Y SDLS, A QUE HAYA LUGAR
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA OPORTUNA, PARA LA
REALIZACION DE CADA UNO DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS. 8.
EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE ACOMPANAMIENTO AL TRAMITE DE LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION, DANDO RESPUESTA OPORTUNA A LOS
REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA Y/O DE LA CURADURIA URBANA,
Y REALIZANDO LA GESTION PERTINENTE PARA QUE DICHO TRAMITE NO
AFECTE LA PROGRAMACION DE EJECUCION Y EL PLAZO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA. 9. TRAMITAR TODOS LOS PERMISOS PARA LA OBTENCION
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO ANTE LAS ENTIDADES
CORRESPONDIENTES, ASI COMO LOS PERMISOS ANTE LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS. 10. REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y PLANOS,
CUANDO A SU CRITERIO CONSIDERE QUE LA INFORMACION ENTREGADA
PREVIAMENTE POR SDIS NO ES VIABLE PARA SU ACTUALIZACION O
AJUSTE. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZARLOS NUEVAMENTE, SIN QUE
ESTO IMPLIQUE UN COSTO ADICIONAL, .L1. REGISTRAR EN LA OFICINA DE
DERECHOS DE AUTOR, LOS DISENOS, PLANOS, FOTOGRAFIAS Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE SE REALICEN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
EN CONCORDANCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 23 DE 1982 Y SUS
MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO TECNICO
DEL PROCESO. 12. ELABORAR EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS Y SUS
RESPECTIVOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES Y/O ANALISIS UNITARIOS, Y
PROGRAMACIONES DE EJECUCION PRODUCTO DE LA CONSULTORIA; EL
CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS
VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Y/O LA DEPENDENCIA
COMPETENTE, PARA LA CONFORMACION DE ESTRUCTURAS DE COSTOS.
13. ELABORAR EL PRESUPUESTO DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
VALOR DEL METRO CUADRADO DEL PROYECTO DISENADO SE MANTENGA
DENTRO DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE PROYECTOS DE
CARACTERISTICAS SIMILARES, GARANTIZANDO DESDE LA PROPUESTA
ARQUITECTONICA, EL USO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PROCESOS
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CONSTRUCTIVOS DE CALIDAD QUE CUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE,
PRESENTANDO ALTEMATIVAS QUE CONTEMPLEN CRITERIOS TECNICOS,
ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES, PARA LA TOMA DE DECISIONES
CONJUNTAS CON LA INTERVENTORIA Y LA SDIS DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO. 14. ELABORAR RENDER 3D SIMULANDO EN VIDEO
RECORRIDO VIRTUAL, DONDE SE EXPONGAN LOS EXTERIORES DE LA
OBRA, SU FACHADA Y SEA IDENTIFICABLE SU UBICACION, LO ANTERIOR EN
FORMATO .MOV O .MP4 DE FULL HD CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1920
X 1080 PIXELES A 29,97 CUADROS POR SEGUNDO, SE DEBE GENERAR UN
ENTREGABLE QUE SE ACORDARA CON LA OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES, ASI COMO TODO EL MATERIAL EN BRUTO. 15.
ELABORAR LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS, COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, PARA EL RECIBO DE LAS ZONAS DE CESION DERIVADAS DEL
PROCESO DE DESARROLLO Y DEFINIDAS EN EL DISENO URBANISTICO;
PARA EL POSTERIOR PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS ZONAS DE
CESION AL DADEP. PREVIAMENTE APROBADAS POR PARTE DE LAS
ENTIDADES TECNICAS CORRESPONDIENTES. 16. ELABORAR LOS DISENOS
Y ESTUDIOS TECNICOS A DESARROLLAR DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS Y CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LAS
ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y DEBEN GARANTIZAR LA APROBACION
DE LAS MISMAS. (DENTRO DE LOS ESTUDIOS A ELABORAR SE
CONTEMPLAN: DISENO DE LAS VIAS, DISENO DE LOS PARQUES, DISENO DE
REDES HIDRAULICAS, DISENO DE ALUMBRADO ELECTRICO, DISENO DE
PAISAJISMO Y SILVICULTURA Y LOS DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA LA
ENTREGA DE LAS ZONAS DE CESION AL DISTRITO CAPITAL.) 17. CUMPLIR
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON LOS OFRECIMIENTOS QUE
ACREDITO EN SU PROPUESTA, LOS CUALES FUERON OBJETO DE
PUNTUACION ADICIONAL EN IA OFERTA PRESENTADA; EN CASO
CONTRARIO, DARA LUGAR A LAS CONSECUENCIAS PROVISTAS EN EL
CONTRATO Y EN LAS NORMAS APLICABLES OBLIGACIONES OE CARACTER
PRESUPUESTAL:1PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA Y EN DEBIDA FORMA
LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE CADA UNO DE LOS
PRODUCTOS EN LAS CONDICIONES FIJADAS EN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DEL
PAC.OBLIGACIONES AMBIENTALES. GENERALES 1. REALIZAR LA ADOPCION
DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA DE LA ENTIDAD
MEDIANTE EL USO RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGIA, ASi COMO
MANEJAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS Y
DESECHOS QUE SE MANIPULEN EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES
DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CON LA SDIS, CADA VEZ
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QUE EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRE EN LAS
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, COMO SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION SE DEBE PRESENTAR UN ACTA Y LISTADO DE
ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACION DE LOS LINEAMENTOS AMBIENTALES DE
LA SDIS DONDE PARTICIPE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL DEL
CONTRATISTA QUE INTERACTUA CON LA ENTIDAD, DICHOS DOCUMENTOS
S6 DEBERAN ENTREGAR A LA SUPERVISION DEL CONTRATO A LOS VEINTE
(20) DIAS CALENDARIO DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 2. DISENAR
AREAS PARA LA [IMPLEMENTACION DE CICLO PARQUEADEROS
SUFICIENTES DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 6 DE LA LEY 1811 DE
2016. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA
INTERVENTORIA LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA MEDIANTE UN INFORME. DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 3. DEFINIR QUE EN EL
DISENO NO SE AFECTE NINGUNA ESPECIE ARBOREA, DE LO CONTRARIO,
SE DEBERA SOLICITAR PREVIAMENTE A LA SECRETARLA DISTRITAL DE
AMBIENTE, EL CONCEPTO TECNICO PARA DAR MANEJO ADECUADO A LOS
INDIVIDUOS ARBOREOS UBICADOS EN EL PREDIO. 4. DISENAR JARDINES
VERTICALES, TECHOS O TENAZAS VERDES, PROMOVIENDO LA
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ARQUITECTONICAS SUSTENTABLES,
QUE CUBRAN UN PORCENTAJE DE LA FACHADA O INFRAESTRUCTURA. EN
CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A
LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR
EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA MEDIANTE UN INFORME. DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 5. DAR
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE AL
OBJETO DEL CONTRATO Y A LAS ACCIONES Y LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION AMBIENTAL DE
LA SDIS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA
ENTIDAD.GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 1. DISENAR EL CUARTO DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE TAL FORMA, QUE DE
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS SISTEMAS DE
RECOLECCION DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 20
DEL DECRETO 2981 DE A CONTINUACION: A. LOS ACABADOS DEBERAN
PERMITIR SU FACIL LIMPIEZA E IMPEDIR LA FORMACION DE AMBIENTES
PROPICIOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS. B, TENDRA
SISTEMAS QUE PERMITAN LA VENTILACION, TALES COMO REJILLAS O
VENTANAS, Y DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS, COMO
EXTINTORES Y SUMINISTRO CERCANO DE AGUA Y DRENAJE. C. SERAN
CONSTRUIDAS DE MANERA QUE SE EVITE EL ACCESO Y PROLIFERACION
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DE INSECTOS, ROEDORES Y OTRAS CLASES DE VECTORES, Y QUE IMPIDA
EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS, D. LAS UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO DEBERAN DISPONER DE ESPACIO SUFICIENTE PARA
REALIZAR EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, EVITANDO SU
DETERIORO. S. DEBE SER DE ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD PARA EL
MANEJO Y LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS POR PARTE DEL
PRESTADOR, PARAGRAFO: EL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DEBE SER
ACORDE CON LA PROYECCION DE GENERACION DE RESIDUOS, SIENDO
ESTE UN ESPACIO DE USO INDEPENDIENTE PARA LA ENTIDAD EN EL CUAL
SE PUEDA CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE ASEO Y/O
RECUPERADOR DE OFICIO DE LA SDIS FIJA LOS ESPACIOS PARA EL USO DE
LAS CANECAS EN CUMPLIMENTO DEL PLAN DE ACCION INTERNO PARA EL
APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (PAIPAERS).
PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA
INTERVENTORIA LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA MEDIANTE UN INFORME. DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 2. DISENAR LA RUTA DE
MOVILIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS AL INTERIOR DE LA
INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO SU FACIL MOVILIZACION. PARA LO
ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA
LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO
DE ESTA CLAUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE
PAGO. 3. FIJAR LOS ESPACIOS PARA EL USO DE LAS CANECAS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INTERNO PARA EL
APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (PAIPAERS),
PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA
SUPERVISION, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN LA FORMA DE PAGO. 4. PROYECTAR EL PORCENTAJE DE
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RCD, ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION 1115 DE 2012, RESOLUCION 932 DE
2015 Y DEMAS QUE MODIFIQUE O ADICIONE; MEDIANTE LA ENTREGA DE UN
INFORME AMPLIO Y SUFICIENTE QUE SUSTENTE LOS MECANISMOS DE
APROVECHAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL
PROYECTO. EN CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA EL INFORME DESCRITO, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. USO EFICIENTE
DEL AGUA. DANDO CUMPLIMIENTO A IA POLITICA CERO DESPERDICIO DE
AGUA DE LA SOIS, CUYO EJE CENTRAL ES EL AHORRO Y USO EFICIENTE
DEL RECURSO HIDRICO, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
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AMBIENTALES: 1. DISENAR EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA, LA
INSTALACION DE VALVULAS DE CIERRE (REGISTROS) EN CADA AREA
DONDE EXISTAN PUNTOS HIDRAULICOS, CON EL FIN DE FACILITAR LA
SUSPENSION DEL SERVICIO EN PUNTOS ESPECIFICOS DEBIDO A LA
POSIBLE PRESENCIA DE FUGAS. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA. DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 2. INCLUIR EN EL
DISENO LA INSTALACION EN UN 100% DE SISTEMAS AHORRADORES DE
AGUA DE ALTA EFICIENCIA EN CADA UNO DE LOS PUNTOS HIDRAULICOS
(EXCEPTO EN POCETAS, LAVADEROS Y LAVA TRAPEROS), DE LOS CUALES
UN 5% SEA TECNOLOGIA TIPO SENSOR Y EL RESTANTE TIPO PUSH, DANDO
CUMPLIMIENTO AL DECRETO NACIONAL 3102 DE 1997 Y AL ACUERDO
DISTRITAL 407 DE 2009. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 3. DISENAR UN
SISTEMA DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE
AGUAS LLUVIAS CON EL FIN DE REUTILIZADAS EN CISTERNAS, RIEGO DE
JARDINES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA D6 EXTERIORES. PARA LO
ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA,
LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO
DE ESTA CLAUSULA, DE ACUERDQO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL
DE LA FORMA DE PAGO 4, INCLUIR EN EL DISENO LA INSTALACION DEL
100% SISTEMAS SANITARIOS AHORRADORES DE AGUA DE ALTA EFICIENCIA
DANDO CUMPLIMENTO AL DECRETO NACIONAL 3102 DE 1997 Y AL
ACUERDO DISTRITAL 407 DE 2009. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA. DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 5, DISENAR
EL/LOS TANQUE(S) DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE
GARANTICE(N) EL CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA DEL RECURSO CUANDO
SEA NECESARIO, ESTE(OS) DEBERA(N) ESTAR DEBIDAMENTE
PROTEGIDO(S) CON TAPA QUE PERMITA EL INGRESO, DANDO
CUMPLIMIENTO A RESOLUCION 2190 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1991 ARTICULO
2, NUMERAL 3. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR
A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN
EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA.
DANDO CUMPLIMIENTO A LA POLITICA CERO DESPERDICIO DE ENERGIA DE
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LA SDIS, CUYO EJE CENTRAL ES EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL
RECURSO ENERGETICO, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
AMBIENTALES: 1. GARANTIZAR EN LOS DISENOS DE LA INFRAESTRUCTURA,
QUE LOS MUROS INTERNOS Y TECHOS DEBEN SER DE COLORES CLAROS
PREFERIBLEMENTE BLANCOS, CON EL FIN DE GENERAR UN MEJOR
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL. ASi MISMO, SE DEBE VERIFICAR
QUE LA INFRAESTRUCTURA PERMITA EL MAXIMO APROVECHAMIENTO DE
LA LUZ NATURAL. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA. DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 2. INCLUIR EN EL
DISENO EL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL CON EL FIN DE
REDUCIR EL CONSUMO ENERGETICO EN LA MISMA. PARA LO ANTERIOR, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, I0S ESTUDIOS Y
DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
CLAUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 3.
INCLUIR EN EL DISENO ELECTRICO LA INSTALACION AL 100% DE
BOMBILLOS AHORRADORES Y LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED, DANDO
CUMPLIMIENTO AL DECRETO 2331 DE Y A LA RESOLUCION 1806 DE 2008.
PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA
INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN LA FORMA DE PAGO, 1 DISENAR CIRCUITOS DE ILUMINACION
INDEPENDIENTES Y SECTORIZADOS. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA. DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO 5. DISENAR UN
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO (O SIMILAR COMO UN
METODO ALTERNO DE SUMINISTRO DE ENERGIA QUE SEA EFICIENTE Y
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE; EL CUAL DEBERA INCORPORARSE A
CIERTAS AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PROYECTADA EN LA
EDIFICACION EN DONDE SE PUEDA EVIDENCIAR EL USO DE ENERGIAS
ALTERNAS SOSTENIBLE. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE
PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DE LA FORMA DE PAGO.
PARAGRAFO PRIMERO: TODOS LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES AMBIENTALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA
DEBEN SER DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y AVALADOS POR LA
INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO EN LA SDIS.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA DEBE MANIFESTAR EN LA CARTA
DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA ACEPTACION Y COMPROMISO EN
EL CUMPLIMENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES
AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

A solicitud de el/la interesado(a), se firma en Bogota D.C., a los Dieciséis (16)
dias del mes de Junio de Dos Mil Veinte (2020)

Tt 4

BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
Subdirectora de Contratacion

QW@A

Proyect6: JULIAN LEONARDO RIVERA DUCON — Contratista de Apoyo a la Gestion — Subdireccion de Contratacion
Revis6: DAYANE ACOSTA AviLA- Profesional de la Subdireccion de Contratacion
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E%4 El documento se ha enviado por correo electrénico a Balkis Helena Wiedeman Giraldo
(bwiedeman@sdis.gov.co) para su firma.

2020-06-17 - 3:14:56 GMT

% Balkis Helena Wiedeman Giraldo (bwiedeman@sdis.gov.co) ha firmado electrénicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-17 - 14:50:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Direccion IP: 190.27.214.3.
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CONTRATO NUMERO 9354 FECHA DE SUSCRIPCIQN 28/12/2018
FECHA DE INICIO 29/01/2019 FECHA DE TERMINACION 26/11/2019
CONTRATISTA
Razén social: GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S.
NIT: 900.331.710-6
Nombre Representante Legal: JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS | C.C.No. | 80.038.003
OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO CDC MARIA GORETTI- BARRIOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS M/CTE ($594.740.342).

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

NUEVE (9) MESES

ADICIONES EN VALOR:

Dentro de la ejecucion del contrato no se presentaron adiciones.

PRORROGAS AL PLAZO SUSPENSIONES

Dentro de la ejecucion del contrato no se presentaron | Modificatorio No. 01, del 31 de mayo de 2019.

prérrogas. Suspension No. 1 por 60 dias calendario a partir del
31 de mayo de 2019 al 30 de julio de 2019.
Modificatorio No. 02, del 27 de junio de 2019.
Reiniciar el plazo de ejecucion, a partir del 27 de junio
de 2019, el cual fue suspendido mediante la
modificacion No. 1 de fecha 31 de mayo de 2019.

INTERVENTOR:

Razén Social CONSORCIO INTERDISENOS - G&P NIT: 901.241.608-1

Nombre Representante Legal: | CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR Cc.C 1.016.025.781

. . Fecha
Numero de Contrato de Interventoria: 9351-2018 Contrato: 28-12-2018
CONSIDERACIONES:

En Bogota D.C., a los veinticinco (25) dias del mes de agosto de 2020, DORIS AMANDA RODRIGUEZ ORTEGA,
identificada con C. C. No. 51.634.099, en calidad de ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA
LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS de la Secretaria Distrital de Integracion Social — SDIS, obrando
de conformidad con las Resoluciones Nos: 1109 y 1192 de 2020, el Contratista y la interventoria, identificados
anteriormente, se reunieron con el propésito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION, del Contrato No. 9354 de 2018.
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De conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de comin acuerdo el contrato en mencién, de conformidad con lo establecido en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y la demas normatividad vigente, aplicable al tramite de liquidacion
de contratos y a lo establecido en el Manual de Contratacidn de la SDIS, adoptado mediante Resolucion No. 1744 de
2019.

CLAUSULA SEGUNDA: Teniendo en cuenta la informacién suministrada por CARLOS EDUARDO ESQUIVIA
ESCOBAR, representante legal de la firma interventora, CONSORCIO INTERDISENOS - G&P, en el Informe Final
de Interventoria del Contrato No. 9354 de 2018, suscrito el 22 de mayo de 2020 y en el Alcance al Informe Final del
24 de agosto de 2020 y de acuerdo con el andlisis efectuado por este Despacho, el siguiente es el estado financiero
del contrato a liquidar:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 594.740.342
VALOR ADICIONADO: $0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 594.740.342
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO: $594.740.342
VALOR PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: $505.529.289
SALDO EN REGISTROS: $89.211.053
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: $89.211.053
VALOR A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS: $0
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $594.740.342

El siguiente cuadro refleja la fuente de financiacién del contrato a liquidar, el cual afecté el rubro de inversion, y para
tal efecto, se identifica el proyecto de inversion que afecté dicho rubro, el monto y el nimero del registro presupuestal
que respalda dicho recurso:

INFORMACION PRESUPUESTAL
Nimero del ,
. .| Valor Total | Valor por Liberar a Saldo por pagar al
Proy ect.o’ de | No.CRP | Vigencia del CRP Favor de la SDIS contratista
Inversién
1103 19307 (2018 $594.740.342 $0.0 $89.211.053

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta el anlisis financiero reflejado en los anteriores cuadros, se establece que el
saldo a favor del contratista es por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($89.211.053), que corresponde al quince (15% ) por ciento del valor total del
contrato, contra recibo a satisfaccién de todos y cada uno de los productos y la suscripcidn del acta de liquidacion,
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de conformidad con lo establecido en el numeral 6, de la Clausula Quinta “FORMA DE PAGO” del contrato de
consultoria N0.9354-2018.

CLAUSULA TERCERA: De acuerdo con lo indicado en la clausula segunda, donde se precisé el estado financiero
del contrato, se ordena el pago a favor del contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S., por la suma de
OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA'Y TRES PESOS M/CTE ($89.211.053),
por concepto del sexto pago del contrato, luego de la suscripcion de la presente acta de liquidacion.

CLAUSULA CUARTA: Una vez suscrita por las partes la presente liquidacion, se remitira copia de la misma, a la
Subdirecciéon Administrativa y Financiera, para los tramites pertinentes, de conformidad con lo sefialado en las
clausulas segunda y tercera de la presente liquidacion y se enviara copia del expediente liquidatorio del Contrato No.
9354 de 2018, a la Oficina de Gestion Documental, para que obre en el expediente contractual.

CLAUSULA QUINTA: El saldo previsto en la presente liquidacion, a favor del contratista, esta sujeto a la
Programacion de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y de los recursos disponibles en Tesoreria.

CLAUSULA SEXTA: El contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S., asume la responsabilidad por reclamos,
demandas y acciones legales, que se encuentren en tramite o se tramiten en contra de la Secretaria Distrital de
Integracion Social - SDIS, por motivos que le sean imputables al contratista.

CLAUSULA SEPTIMA: Durante el plazo de ejecucion del contrato, el contratista GRUPO M&M CONSULTORIA
S.A.S., acredito el pago de sus obligaciones, frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud,
riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, de conformidad con el articulo 50 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas
complementarias, segun lo certificado por CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR, representante legal de la
firma interventora, CONSORCIO INTERDISENOS - G&P, en el Informe Final de Interventoria, del 22 de mayo de
2020 y el alcance al Informe Final del 24 de agosto de 2020, documentos que hacen parte integral de la presente
acta de liquidacion.

CLAUSULA OCTAVA: El objeto y obligaciones por parte del contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, bajo
el contrato No. 9354 de 2018, fueron ejecutadas por éste y recibidas a satisfaccion por la Secretaria Distrital de
Integracién Social - SDIS, tal como se evidencia, en Informe Final de Interventoria, suscrito por CARLOS EDUARDO
ESQUIVIA ESCOBAR, representante legal de la firma interventora, CONSORCIO INTERDISENOS - G&P, del 22
de mayo de 2020 y el alcance al Informe Final del 24 de agosto de 2020, documentos que hacen parte integral de la
presente acta de liquidacion.

CLAUSULA NOVENA: Se verific que el contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S., dando cumplimiento a
la clausula octava del contrato No. 9354 de 2018, aporté la Péliza Unica de Cumplimiento a favor de la SDIS, No. 21-
44-101287388, expedida por Seguros del Estado S.A., la cual fue aprobada por la Subdireccién de Contratacién, el
dia 17 de enero de 2019. En razdn, a la suspensiones efectuadas al contrato y con el fin de dar cumplimiento al
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articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, que ordena que los amparos de la Péliza Unica de Cumplimiento,
deben estar vigentes hasta la liquidacion del contrato, el contratista, dando cumplimiento a lo ordenado en la
mencionada norma, mediante Anexo No. 8 del 22 de julio de 2020, de la Péliza en mencion, actualizé la vigencia de
los amparos hasta mas alla de la suscripcion de la presente acta de liquidacion, el cual fue aprobado por la
Subdireccion de Contratacion, el 23 de julio de 2020. Se anexan al expediente liquidatorio, los mencionados
documentos.

CLAUSULA DECIMA: Las partes contratantes, de comdn acuerdo, suscriben la presente liquidacion y se declaran a
PAZ'Y SALVO por todo concepto.

W ML

DORIS AMANDA RODRIGUEZ ORTEGA JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA REPRESENTANTE LEGAL
LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS GRUPO MYM CONSULTORIA SAS
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL CONTRATISTA

CARLOS EDﬂAMO ESQUIVIA ESCOBAR (25 Aug. 2020 15:58 CDT)

CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR
CONSORCIO INTERDISENOS - G&P
INTERVENTOR

Visto bueno: Sandra Yovana Bacca Pifieros, Subdirectora de Plantas Fisicas ‘)ﬂﬁﬂ*{ >

Revis6 y aprobé: Erika Maria Blanco - Coordinadora — Subdireccion de Plantas Fisicas €
Revis6 y aprobé: Ménica Marcela Lopez Aya - Profesional — Subdireccion de Plantas Fisicas W
Revis6 y aprobd: Mary Marlen Tobo - Apoyo Juridico — Subdireccion de Plantas Fisicas , .

Revis6 y aprobd: Aldemar Bonilla Buitrago, profesional contratista — Grupo Liquidaciones

Aldem:

Reviso y aprobo: componente financiero: Ismenia Merchan Morales, profesional contratista — Grupo Liquidaciones —
Revis6 y aprobé: Ricardo Pefia Huertas, profesional contratista — Grupo Liquidaciones ﬂ%@'@
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CONTRATANTE | : | BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SQCIAL ~

CONTRATISTA . | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S¢con NIT. 900331710-6”

“REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO

OBJETO | DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC MARIA GORETTI - BARRIOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
PLAZO OE
EJECUCION 9IMESES/”
_ QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS
VALOR . | CUARENTA Y DOS PESOS ($594.740.342) INCLUIDO LV.A; ASI COMO TODOS LOS IMPUESTOS

DISTRITALES, NACIONALES A QUE HAYA LUGAR~"

CLAUSUL;‘\ PRIMERA - OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABOR}\CION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO CDC MARIA GORETT) - BARRIOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA B.C

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: Para la ejecucién de la consultoria de un CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO MARIA GORETTI, se deben desarrollar las actividades correspondientes a la verificacion y validacion del diagnostico
urbanistico, juridice y técnico def predic, asi como la ELABCRACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS,
APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION, servicios publicos y ambientales ante las diferentes entidades. El contratista
debera cumplir con las caracteristicas técnicas y especificas que se encuentran en el estudio previo, anexo técnico, pliego de
condiciones, normas vigentes y demas documentos que hacen parte integral del presente contrato. Asi mismo, el contratista debera
garantizar el personal idoneo y calificado, |a logistica, materiales, herramientas, equipos, comunicacion, fransporte, proteccién y
dotacién del personal, con el fin de cumplir cada una de las actividades.

ACTIVIDADES DEL ALCANCE

El 4rea de predic segun acta de entrega al DADEP es de 2652,30 mtrs2, para fo cual el coniratista adelantara todas las actividades
descritas en el anexo técnico, conforme a la descripcion técnica detallada y completa del proyecto,

Dichas actividades en detalle son: 1} informe preliminar y verificacion de la viabilidad técnica y juridica del predio entregada por la
Secretaria. 2) Verificar la Norma Urbana, incluye soficitud de consulta de use y norma ante la Curaduria Urbana y ante la Secretaria
Distrital de Planeacion. 3) Identificar, describir y gestionar de los tramites urbanisticos y juridicos, anteriores a la sclicitud de la licencia
de urbanismo y/o construccion, asi como ante las entidades de servicios plblicos y demas entidades que se requieran para la viabilidad
del proyecto. 4) Incarporacion o actualizacion cartografica en caso de que se requiera, en coordinacion con la informacion de linderos
descritos en la escritura, en la manzana catastral, en e} plano de loteo, acta de entrega del DADEP y en general todos los documentos
que se requieran para gestionar las licencias de urbanismo y de construccion del proyecto. Tramite de cabida y linderos en caso en
que se requiera {este debe incorporarse en el cronograma comespondiente optimizando el tiempo de gjecucion del proyecto. 5) Verificar
y solicitar de disponibilidad y factivilidad de redes y servicios publicos. (Acueducto, Alcantarillado, Electricidad, Gas natural, enfre
olros que se requieran o se soficiten por parte de la SDIS para el éptimo funcionamiento del equipamiento) 6) Elaborar el levantamienio
topografico y de redes existentes, amarrade a coordenadas del IGAC, planimetrico y altimétrice, con un perimetro exigido a ta redonda
para incorporacion en caso de requerirse. 7) De requerirse, se debera el proceso de incorporacion topografica ante la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD. 8) Estudio de Suelos, disefio geotécnico y recomendaciones de cimentacion
identificando lo requerido en la NSR-10. 9) Esquema de implantacion ncrmativa (incluye la localizacion de las cesiones publicas
exigidas por norma). 10} Identificacion, descripcion y gestion del tramite de traslado de cuerpos arboreos ante la entidad competente
en caso de que se requiera. 11) Elaborar el disefio correspondiente al urbanismo con ias infraestructuras de servicios publicos
domiciliarios, las cesiones necesarias para parques, equipamientos y la malla vial, definiendo el aprovechamiento de las areas Gtiles
resultantes de conformidad con el Decreto 190 de 2004 (POT) Decreto 327 de 2004 y las normas que lo reglamenten modifiquen o
sustituyan. 12} Elaborar los estudios técnicos complementarios necesarios para el recibo las zonas de cesion derivadas dei proceso
de urbanismo y definidas en e disefic urbanistico, para el posterior procedimiento de entrega de las zonas de cesion al DADEP.
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previamente aprobados por parte de las entidades técnicas correspendientes. 13) Esquema Basico dei Disefio Arquitecténico. 14}
Anteproyecto de disefic arquitectonico ajustado. 15} Proyecto General de! Disefic Arquitecténico. 16) Detalles arquitecténicos y
constructivos a escalas adecuadas para su comprension en obra. 17) Proyecto Constructivo del Disefio Arquitecténico. 18) Anexo
técnico para el proceso publico de contratacion de las obras que contenga la memoria descriptiva del proyecto. 19) Disefio de obras
extericres, paisajismo y urbanismo {en case en que se requiera) 20) Tramite y obtencién de licencia de urbanisma y/o construccidn.
21} Disefio Estructural. 22) Disefos de todas las redes de instalaciones necesarias para el adecuade funcicnamiento del equipamiento,
como son: Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Red Contra Incendios, Red de Gas Natural, Red de Voz y Datos, Red Seguridad y
Vigilancia, Red de deteccion de incendics. Todos los estudios de ingenieria se derivaran de los planos de disefio arquitecténico y
estructural aprobados por la curadurfa urbana y deberan estar en perfecta coordinacién y correspondencia entre si. 23) Definicion y
elaboracion de especificaciones técnicas de construccidn en completa concordancia con las actividades de la programacién y las de
presupuesto, que contengan la descripcion detallada de la construccidn del item, su unidad de medida y forma de page. Ademés de
la especificacién detallada de los materiales a utilizar, 24) Elaboracion del Presupuesto General y detallade de obra que contemple
todas las actividades a realizar en la construccion, por capitulos de obra indicando item, descripcion con especificacion de cada
actividad, unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarics, valer total del item y valor total del capitulo soportado segdn
instructivo de la Secretaria. Andlisis de Precios Unitarios APU, listado de precios basicos ¢ de insumos requerides, incluidos en los
APU, y memorias de cantidades. Asi mismo, detalle de AlU. 25} Dentro del presupueste el consultor debera incluir el valor para la
actividad que implica el desmonte y traslado, al lugar donde la SDIS designe, de la construccion modular existente, citada en el titulo
Conveniencia de la Contratacidn del presente documente. 28} Coordinacion de los diferentes disefios y estudios técnicos elaborados
en el marco del proceso. 27) Elaboracién de programacion de obra que establezca !a secuencia de los tiempos y recursos necesarios
para el desarrolio del proyecte y su construccidn, en total concordancia con las actividades de presupuesto y especificaciones técnicas.
28) Estudios y Disefio de Sostenibilidad e Impacte Ambiental, Social y Sisoma, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo de
Emergencias, Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable en cuanto a
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 29) Gestion y respuesta oportuna a los requerimientos y/u observaciones
efectuados por la curaduria urbana durante el tramite de obtencién de a respectiva licencia de construccidn yfo de urbanismo, con los
estudios y diseftos ajustados y requeridos para el respectivo tramite. 30) Garantizar que el valor del metro cuadrado del proyecto
disefiado se mantenga dentro de los precios de mercade de proyectos de caracleristicas similares, asi mismo, deberad
garantizar desde la propuesta arquitecténica, el uso de elementos, insumos y procesos constructivos de calidad que cumplan |a
normatividad vigente considerando alternativas de solucién, que se evallen baje criterios técnicos, econémicos, ambientales y
sociales, ¥ se presenten resultades dando un orden de prelacién a las alternativas analizadas. para la toma de decisiones conjuntas
con fa Interventoria v la Secretaria durante la ejecucion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: E! contratista debera realizar los
disefios que sean necesarios de acuerdo a la normatividad vigente, 10s requerimientos de la curaduria urbana, empresas de servicios
publices, y demas entidades que se involucren en el disefio, basados en |a estimacion de parametros, calculos comprobables y criterios
técnicos. PARAGRAFO SEGUNDO: El disefio del proyecto debe estar acorde a los lineamientos técnicos de disefio y construccion,
especificaciones y condiciones que maneja la Entidad para Centros de Desarrolio Comunitario. Asi misme estos manuales y cartillas
podran ser consultados por el contratista,

CLAUSULA TERCERA - DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES GENERALES, ESPECIFICAS Y AMBIENTALES DEL
CONTRATISTA.

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

1. Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, pliegos de condiciones, contrato de consultoria y demas documentos, para
cumplir el objeto del confrato con eficiencia y eficacia.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio de gjecucién del contrato de consultoria con el inferventor del mismo, previo el cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello.

3. Presentar en un plazo no mayor a siete (7) dias habifles a partir de la suscripcion de contrato y para la suscripcion del acta de inicio,
todos los documentos previos que se soliciten de conformidad con el pliege de condiciones y el contrato,

4, Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscaies para lo cual debera realizar los
aportes a que se refiere 1a Ley 828 de 2003 y el articule 50 de la Ley 782 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesges laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA, e ICBF
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cuando haya iugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Este requisito debera acreditarse para
la realizacion de los pagos derivados del contrato establecidos en el numeral Forma de Pago.

5, Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion
del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para 1a ejecucién de! contrato.

6.Mantener, durante la vigencia del contrato, Ia suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo
de ejecucion del contrato yio su valor se amplie 0 aumente, el Contratista debera proceder a ampliar [a vigencia de fas garantias yio
el valor amparado de las mismas, segin sea el caso, como cendicion previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de
pago.

7. Suministrar a la interventoria y/o supervision del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones gue contrae de acuerde con la normatividad vigente y aplicable.

8. Presentar oportunamente la factura de acuerdo a la programacitn del PAC, con los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago del mismo.

9, Indemnizar yfo asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, 0 al personal contratado para la ejecucion
del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo,

10. Analizar, revisar e informar oportunamente sobre cualquier situacion de indole técnica, juridica, social, legal o ambiental que ponga
en riesgo a ejecucién del objeto contractual.

11. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS
alguna accién administrativa, policial o judicial, incluida informacion que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del
tribunal de arbitramento ¢ requermientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relacion con la celebracion,
ejecucién o liguidacién def contrato.

12. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos
se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1893,

13. Pagar a la Secretaria, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razon de la accion que contra Ella inicien terceros
que hayan sufrido dafios por causa del Contratista, de su personal, de los subcentratistas, proveedores, asi como el personal al servicio
de estos durante la ejecucion def contrato.

14. Reparar los dafios & indemnizar los perjuicios que cause a la SDIS por el incumplimiento del contrato.

15. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor y/o supervisor del contrato.
16. Realizar reuniones semanales con el interventor del contrato, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas
gue decumenten el estado del mismo. Para dichas reuniones debera presentar el avance de los productos contratades en medio
fisico o digital sequn 1o requiera el interventor.

17. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las instalaciones de fa SDIS
relacionadas con los trabajos objeto del contrato, asi como elaborar y suscribir las actas correspondientes.

18. Entregar, cuando la Interventoria del contrate de la SDIS lo requiera, el estado de |a vigencia de la garantia unica del contrato.
19. Elaborar e instalar las vallas requeridas para la licencia de construccion. Asi mismo asumir los costos que se deriven de Ia
publicacion y fotocopias necesarias para la obtencion de |a licencia de construccion.

20. Consultar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. Arquitectonicas,
estructurales, servicios publicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y contra incendio), obras de mitigacion, ambientales, de
seguridad y Jas demas que apliquen. con el fin de mantener actualizados cada uno de los estudios y disefios.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el consultor debera presentar, para aprobacion
del interventor del contrato lo siguiente:

1. Aprobar (segun el caso) las hojas de vida del equipo requeridas en los documentos del proceso de seleccion con los requisitos de:
formacion académica, experiencia general y especifica, tiempo de dedicacion mirimo exigido para el contralo, en concordancia con
los perfiles profesionales y operativos indicados en el proceso de seleccidn,

2. Presentar Ia programacién detaliada {en medio magnético (Excel) ¢ impreso) y por hitos. Se debera plasmar en detalle de cada una
de las actividades, fecha, jecucion y entrega parcial de los productos y plazo total de ejecucion de la consultoria.
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3, Presentar el Plan de Calidad, Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestion de Riesgos, Plan de Gestién Social

4, Presentar la afiliacion y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social {salud, pensicnes y riesgos laborales} y obligaciones
parafiscales, del personal a su cargo incluido los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Para lo cual,
debe presentar al Interventor de la SDIS, declaracion juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el
Representante Legal o el Revisor Fiscal, en el caso de ser persona juridica y cuando se requiera, las planillas de pago de Seguridad
Sccial y pago de obligaciones parafiscales. Para el caso de persona natural debe presentar |as planillas de pago de Seguridad Social
en el que se certifique la cancelacion del aporte de acuerdo al porcentaje estipulado por Ley sobre el valor del contrato de consultoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

1. Contar con ia disponibilidad de equipos, personal, transporte, materiales, herramientas y demas, necesarias para la buena
prestacion y desarrollo del objeto del contrato en el tiempo en que sea requerido por Ja SDIS.

2. Mantener durante la ejecucion del contrate una constante comunicacion con todos y ¢ada uno de los profesionales encargados del
desarrollo de cada componente a fin de atender oportunamente cualquier observacion o correccion que pueda surgir de las revisiones
que realice la Interventoria y garantizar la coordinacién de todos los disefios y estudios tcnices de cada proyecto,

3. Contar con una oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos,
computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones, camaras digitales, UOtiles de oficina, papeleria y deméas implementos
necesarios para jecutar el contrato en las condiciones pactadas.

4. Dotar al personal utilizade para cumplir con el presente confrato, de elementos de sequridad y proteccién de conformidad con las
especificaciones y normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5. Disponer de los equipos y herramientas necesarios para realizar cada una de las pruebas durante Iz sjecucién del contrato.

6. Presentar a la Interventoria del contrato, un informe mensual de acuerde con lo establecido en el estudio previo, anexo técnico y el
Contrato. Adicionalmente, el consultor debera presentar a la interventoria los informes que sean requeridos por esta,

7. Realizar reuniones semanales con la Interventoria, adicicnales a los comités de seguimiento semanal que se deben realizar con el
supervisor astgnado, y/o mesas de trabajo que se requieran por parte de la SDIS, a fin de tener una comunicacion constante y asi
realizar el seguimiento a cada una de las actividades del contrato. Suscribir el acta realizada por la inferventoria en la que se documenta
cada una de las reuniones. Para dichas reuniones debera presentar el avance de los preductos contratados en medio fisice o digital
seqdn b requiera la interventoria.

8. Mantener los precios y condiciones de la propuesta presentada en la oferta econémica del presente contrato.

9. Entregar a la Interventoria del contrato, tres (3) juegos de planos con copia digital de los mismos, que contenga los anexos,
especificaciones técnicas, memorias de calculo definitivo, debidamente firmado por los que intervienen en cada disefio y demas
documentos que hagan parte del proceso.

10. Marcar, firmar y rotular los planos y estudios de acuerdo con el formate establecido por la Entidad.

11. Suscribir las actas de suspension, reiniciacion, terminacidn del contrate, recibo final y liquidacion del contrato, de conformidad con
los procedimientos establecidos por la SDIS, oportunamente.

12. Dar respuesta opertuna a actas, requerimientos administrativos, juridicos o financieros formulados por la Interventoria o ia SDIS.
Se fija como liempo de respuesta un maximo & dias habiles a partr de Ja radicacidn de cada comunicacién. Con las mismas
implicaciones contractuales, la gestién, tramite, envio, firmas y demas procesos de legalizacion de actas parciales, actas de inicio,
suspension, prorroga, finaiizacién, liquidacion, y demés procedimientos que se requieran para el correcto desarrollo de |a consultoria
el plazo de respuesta sera de maximo 3 dias habiles.

13. Presentar todos los profesionales con tarjeta o matricula profesional vigente, cuando aplique y garantizar el % de dedicacion de
cada uno; no se podran presentar dentro del personal requeride quienes se encuentren comprometidos hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en otros contratos en ejecucion.

14. Realizar y remitir los informes ordinarios y extraordinarios solicitados por ia Interventoria y la SDIS.

15. Realizar oportunamente |as sugerencias y consultas respecto a los proyectos en desarroilo a la Interventoria y a fa SDIS y resclver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente los problemas que puedan afectar Ia adecuada ejecucion
del contrato y posteriormente de 1as obras.

16. Participar en |a determinacion-de las actividades finales ejecutadas y en el aseguramiento del establecimiento de las polizas
requeridas a la terminacion del contrato.

17. Garantizar la calidad de los estudios y disefios objeto del presente contrato.
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18. Realizar los disefios acordes a los lineamientos y estandares técnicos de educacion inicial de la Secretaria de Integracion Social
y las normas vigentes que los complementan,

19. Realizar el acompafiamiento en la etapa de precontractual, confraciual y post-contractual de 1a cbra, con el fin de aclarar, precisar
o especificar temas concernientes a los estudios, disefios, permisos y licencias, sin que esto cause costos adicionales a la entidad.
20, Participar en las mesas de frabaje con la comunidad gue coordina la SDIS en el desarrollo de los estudios y disefios, con el fin de
socializar el proyecto, propiciar la participacién comunitaria, para evitar retrasos en el momente de la construccién del equipamiento,
de las cuales debera levantar las correspondientes actas,

21, Actualizar los estudios y disefios de acuerdo con la normatividad vigente; el personal especialista minimo reguerido en el anexo
técnico debe estar facultado para realizar las labores profesionales bajo la normatividad vigente en la materia, durante la ejecucion del
contrato.

22, Tramitar ante las empresas de servicios poblices, la Curaduria Urbana, y ante ia autoridad ambiental competente, Ia aprobacion
de los disefios definitivos para la pesterior ejecucidn del proyecto, de igual forma debera tramitar y obtener los permisos y licengias
requeridos. Los costos de irdmite seran responsabilidad del contratista, y los derechos de licencia, permisos yfo impuestos
relacionados con la licencia, seran pagados por ja SDIS.

23. Cumplir con el reglamento de sequridad para proteccidn en trabajo en alturas, establecide en la Resolucidn 1409 de 2012 del
Ministerio de Trabajo, modificada por la Resolucién 3368 de 12 de agosto de 2014 o las normas vigentes para el mismo efecto.

24, Asistir y participar activamente con cada uno de los profesionales y/o especialistas propuestos en las reuniones convocadas por
la Interventeria o la Supervision por parte de la SDIS, por lo menos una {1) reunion por semana, con el fin de verificar el desarrollo del
contrato y presentar para las mismas 105 avances logrados y los soportes de los mismos.

25. Implementar en los disefios los principios del Disefio Universal, teniendo en cuenta que el equipamiento atiende personas con
discapacidad, para potenciar la autonomia de las personas que hacen uso de este. Estos principios son: Igualdad de uso, Flexibilidad,
Uso Simple y Funcional, Infermacion Comprensible, Tolerancia al Error, Bajo Esfuerzo Fisico y Espacio y Tamario para el Acercamiento
¥ Uso.

26. Cumplir con lo establecido en el numeral de la FORMA DE PAGO.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Cumplir con ! objeto dei contrato prestando el servicic de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en el documente de
estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y demas documenios que hacen parte integral del proceso.

2. Dar estricto cumplimiento a la programacion aprobada por la Interventoria dentro del plazo contractual.

3. Cambiar los procedimientos o equipos de exploracion y tomar las medidas que considere necesarias la Interventoria por razones
de seguridad, riesgo, perjuicio, calidad, uniformidad o comrecta ejecucién de aclividades.

4. Revisar que las condiciones normativas del predic objeto de la consulioria sean las mismas aplicables al momento de iniciar los
tramites de la licencia de construccion,

5. Implementar las acciones correctivas que solicite 1a Interventoria en las actividades indebidamente ejecutadas a su costa, sin
derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, 1a ejecucion correcta de acuerdo con las especificaciones
técnicas, la normatividad exigida y demés condiciones del contrato,

6. Entregar los productos contratados en el frente de trabaje en las condiciones, cantidades y fechas estipuladas a la interventoria,

7. Realizar las recomendaciones y efectuar las consultas a la Interventeria y SDIS, a que haya lugar durante |a ejecucidon del contrato
de manera oportuna, para la realizacién de cada uno de los disefios y estudios técnicos.

8. Efectuar el correspondiente acompadamiento al tramite de la licencia de construccion, dando respuesta oportuna a los
requerimientos de la interventoria y/o de la curaduria urbana, y realizando la gestion pertinente para que dicho tramite no afecte la
programacién de ejecucion y el plazo del contrato de consultoria.

9. Tramitar todos los permisos para la obtencion de la licencia de construccion ylo urbanismo ante las entidades correspondientes, asi
como los permisos ante las empresas de servicios publicos.

10, Realizar los estudios, disefios y planos, cuando a su criterio considere que la informacién entregada previamente por SBIS no es
viable para su actualizacion o ajusie. El contratista debera realizarlos nuevamente, sin que esto impligue un costo adicional,

11. Registrar en la Oficina de Derechos de Autor, los diseiios, planos, fotografias y demas documentos que se realicen durante la
ejecucion del contrato en concordancia de lo establecido en la Ley 23 de 1982 y sus medificaciones de acuerdo a lo estipulado en el
anexo técnico del proceso.
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12. Elaborar e} presupuesto de las obras y sus respectivos analisis de precios unitarios, especificacionas técnicas de las actividades
ylo andlisis unitarics, y programaciones de ejecucién producto de la consultoria, el cual debe cumplir con fos lineamientos y
pracedimientos vigentes establecidos por la Entidad yio la dependencia competente, para la conformacion de estructuras de costos.
13, Elaborar el presupuesto de obra, teniendo en cuenta que el valor del metro cuadrado del proyecto disefiado se mantenga dentro
de los precios de mercado de proyectos de caracteristicas similares, garantizando desde la propuesta arquitectdnica, el uso de
elementos, insumos y procesos constructivos de calidad que cumplan la normatividad vigente, presentando alternativas que
contemplen criterios tecnicos, econdmicos, ambientales v sociales, para la toma de decisiones conjuntas con |a Interventoria y la SDIS
durante la ejecucion del contrato.

14. Elaborar Render 3D simulando en video recorrido virtual, donde se expongan los exteriores de la obra, su fachada y sea
identificable su ubicacion, lo anterior en formato MOV o .MP4 de Ful HD con una resciucidn minima de 1920 x 1080 pixeles a 29,97
cuadros por segundo, se debe generar un entregable que se acordara con la Oficina Asesora de Comunicaciones, asi como tode el
material en brutg.

15, Elaborar los disefios y estudios técnicos complementarios necesarios, para el recibo da Ias zonas de cesion derivadas del proceso
de desarrcllo y definidas en el disenc urbanistice; para el posterior procedimiento de entrega de las zonas de cesidn al DADEP.
previamente aprobadas por parte de las entidades técnicas comespondientes.

16. Elaborar los disefios y estudios técnicos a desarrollar de acuerdo a los lineamientos y cumplir con los requerimientes exigidos por
las entidades correspondientes y deben garantizar la aprebacién de fas mismas. {Dentro de los estudios a elaborar se contemplan:
Disefio de las vias, disefio de los parques, disefio de redes hidraulicas, disefio de alumbrado eléctrico, disefio de paisajismo y
silvicultura v los demas que se requieran para la Entrega de |las zonas de cesion al Distrito Capital }

17, Cumplir en la ejecucién del contrato, con los ofrecimientos que acreditd en su propuesta, los cuales fueron objeto de puntuacitn
adicional en la oferta presentada; en caso contrario, daré lugar a las consecuencias previstas en el contrato y en las normas aplicables.

OBLIGACIONES DE CARACTER PRESUPUESTAL:

1.Presentar de manera oportuna y en debida forma los documentos necesarios para el pago de cada une de los productos en las
condiciones fijadas en ef presente contrato, asi como dar cumplimiento a la programacién del PAC.

OBLIGACIONES AMBIENTALES
Generales

1. Realizar la adopcion del Plan Institucional de Gestién Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energia,
asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos sdlidos y desechos gue se manipulen en egjercicio de las actividades
derivadas de la ejecucion def contrato con |a SDIS, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre en lag instalacicres
de la entidad, como soporte de cumplimiento de esta obligacién se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socializacion
de los lineamientos ambientales de la SDIS donde participe {a totalidad del personal del centratista que interactoa con la Entidad,
dichos documentos se deberan entregar a la supervision del contrato a los veinte {20} dias calendario de la firma del acta de inicio.
2. Disefiar areas para la implementacion de ciclo parqueadercs suficientes dando cumplimiento al articule 6 de Ja Ley 1811 de 2016.
Para lo anterior, et contratista debera presentar a la Interventoria los estudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de
esta clausula mediante un informe. De acuerde con lo establecido en 1a Forma de pago.

3. Definir que en el disefic no se afecte ninguna especie arbérea, de lo confrario, se debera solicitar previamente a la Secretaria
Distrital de Ambiente, el concepto técnico para dar mangjo adecuado a los individuos arboreos ubicados en el predio.

4, Disefiar jardines verticales, techos o terrazas verdes, promaoviendo la implementacion de tecnologias arquitecténicas sustentables,
que cubran un porcentaje de la fachada ¢ infraestructura. En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera presentar a la
Interventoria, los estudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula mediante un informe. De acuerdo con
lo establecido en la Forma de pago.

5. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrate y a fas acciones y lineamientos establecidos
para la implementacion de la Gestion Ambiental de la SDIS en la ejecucién del contrato, sin costo adicional para 1a Entidad.
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Gestion Integral de Residuos

1. Disefar el cuarto de almacenamiento de residuos sdlidos de tal forma, que dé cumplimiento a los requisitos establecidos para 108
sistemas de recoleccién de conformidad a lo establecido en los Articulo 20 del Decreto 2981 de a continuacién: a. Los acabados
deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacion de ambientes propicios para el desarrolto de microrganismos. b. Tendra
sistemas que permitan la ventilacién, tales como rejilas o ventanas, y de prevencién y control de incendios, como extintores y
suministro cercano de agua y drenaje, ¢. Seran construidas de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos, roedores y
otras clases de vactores, ¥ que impida el ingreso de animales domésticos. d. Las unidades de almacenamiento deberan disponer de
espacio suficiente para realizar el aimacenamiento de los materiales, evitando su deterioro. €. Debe ser de accesibilidad y facilidad
para el manejo y la recoleccion de los residuos sélidos por parte del prestador. PARAGRAFO: El cuarto de aimacenamiento debe ser
acorde con la proyeccién de generacién de residucs, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda
controfar la entrada y salida def personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS. fijar los espacios para el uso de las canecas
en cumplimiento del Plan de Accién Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Solidos {(PAIPAERS). Para lo anterior,
el contratista debera presentar a la Interventoria los estudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula
mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en la forma de page.

2. Disefiar la ruta de movilizacién de los residuos solidos al interior de la infraestructura garantizande su facil movilizacien. Para lo
anterior, &l coniratista debera presentar a la Interventoria los estudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta
clausula. De acuerdo con lo establecido en la Forma de pago.

3. Fijar los espacios para el uso de 1as canecas en cumplimiento del Plan de Accion Intemo para el Aprovechamiento Eficiente de los
Residuos Solidos (PAIPAERS). Para lo anterior, el contratista debera presentar a la supervision, los estudios y disefios que permitan
evidenciar el cumplimiento de esta clausula. De acuerde con lo establecido en la Forma de pago.

4. Proyectar el porceriaje de aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion RCD, establecida en la Resolucion
1115 de 2012, Resolucion 932 de 2015 y demas que modifique o adicicne; mediante Ja entrega de un informe amplio y suficiente que
sustente los mecanismos de aprovechamiento a implementar en las diferentes etapas del proyecto. En cumplimiento de !o anterior,
el Contratista debera presentar a la Interventoria el informe descrito, de acuerdo con le establecido en la Forma de pago.

Uso Eficiente del Agua

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Agua de la SDIS, cuyo eje central es el ahorro y uso eficiente del recurso hidrico,
se establecen las siguientes cbligacicnes ambientales:

1. Disear en las redes de distribucion de agua, la instalacién de valvulas de cierre {registros) en cada area donde existan punios
hidraulicos, con el fin de facilitar la suspension del servicio en puntos especificos debido a la posible presencia de fugas. Para lo
anterior, el contratista debera presentar a la interventoria, los estudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimignto de esta
clausula. De acuerde con lo establecido en |a Forma de pago.

2. Incluir en el disefio la instalacion en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos
hidraulicos {excepto en pocetas, lavaderos y lava fraperos), de los cuales un 5% sea tecnclogia fipo sensor y el restante tipo push,
dande cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Para lo anterior, ¢l contratista debera
presentar a la interventoria, los estudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula. De acuerdo con lo
establecido en la Forma de pago.

3. Disefiar un sistema de recoleccion, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego
de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la interventoria, los estudios y
disenos que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula. De acuerdo con lo establecido en el numerai de la Forma de pago.
4. Incluir en el disefio la instalacian del 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto
Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la interventoria, los
gstudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula. De acuerdo con lo establecido en la Forma de page.

5, Disefiar elflos tanque(s} de almacenamiento de agua potable que garantice(n) el cubrimiento de la demanda del recurse cuando
sea necesario, este(os) debera(n) estar debidamente protegido(s) con tapa que permita el ingreso, dande cumplimiento a Resolucion
2190 del 4 de octubre de 1991 articulo 2, numeral 3. Para lo anterior, el contratista deberd presentar a la Interventoria, los estudios y
disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta ciausula. De acuerde con lo establecido en la Forma de pago.

Uso Eficiente de la Energia
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Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicic de Energia de la SDIS, cuye eje central es el ahorro y uso eficiente del recurso
energetico, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

1. Garantizar en los disefios de la infraestructura, que los muros internos y techos deben ser de colores claros preferiblemente blancos,
con &l fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Asi mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el maximo
aprovechamiento de la luz natural. Para lo anterior, el contratista deberad presentar a la interventoria, los estudios y disefios que
permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula. De acuerdo con lo establecide en la Forma de pago.

2. Incluir en el disefio el aprovechamiento de la luz natural con el fin de reducir el consumo energético en la misma. Para lo anterior,
el conratista debera presentar a la interventoria, los estudios y disefos gue permitan evidenciar ef cumplimiento de esta clausula. De
acuerdo con lo establecido en la Forma de pago.

3. Incluir en el disefio eléctrice |a instalacién al 100% de bombilies ahorradores y luminarias con tecnologia LED, dando cumplimiente
al Decreto 2331 de y a la Resolucion 180606 de 2008. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la interventoria, los estudios
y disefios que permitan evidenciar ef cumplimiento de esta clausula. De acuerde con lo establecide en la Forma de pago.

4, Disefar circuitos de iluminacion independientes y sectorizados. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la interventoria,
los estudios y disefios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clusula. De acuerdo con lo establecido en la Forma de pago.
5. Disefiar un sistema de energia solar fotovoltaico (o similar) como un métedo alternc de suministro de energia que sea eficiente y
amigable con el medio ambiente; el cual debera incorporarse a ciertas areas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificacion
en donde se pueda evidenciar &l uso de energias alternas sostenible. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la interventoria,
los estudios y diserios que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula. De acuerdo con lo establecido en e! numeral de la
Forma de pago. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los soperies de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por e
contratista, deben ser debidamente verificados y avalados por la Interventoria y la Supervision del contrato en la SDIS. PARAGRAFO
SEGUNDO: El contratista debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA" la aceptacion y compromiso en
el cumplimiento de tedas y cada una de las especificaciones ambientaies establecidas en el anexo técnico.

OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

1. Enfregar la informacién de les estudios y disefios existentes.

2. Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en Pliego de Condiciones, Anexo técnico, Estudio y documentos
previos,

3. Permitir 2l desarrollo y la gjecucion del contrate por parte del Contratista.

4. Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con o establecide en el numeral de "Riesges previsibles”

5. Cancelar las expensas que se generen durante el tramite de la licencia de construccién yio urbanismo, en el término que otorgue la
curaduria urbana correspondiente.

6. Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: E! valor del presente contrato por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($594.740.342) INCLUIDO
I.V.A7 asi como todos [os impuestos distritales, nacionales a que haya lugar.

CLAUSULA QUINTA. . FORMA DE PAGO: Los precios de los servicios realizados durante el plazo de la ejecucién del contrato
corresponderan a los ofrecides por el proponente en la propuesta economica, con las correcciones que la SDIS le haya realizado
durante la etapa de evaluacién.

La Secretaria Distritat de Integracion Social pagara al contratista el valor del presupuesto de acuerdo con las actividades y entregas,
realizadas, teniendo en cuenta el porcentaje de avance, facturacién y de conformidad con |as siguientes consideraciones:

1. Un cinco {5%) por ciento del valor lotal,@tra entrega del informe de diagnéstico, informe preliminar del plan de manejo ambiental,
normativo y técnico aprobado por la Interventoria de acuerdo a las condiciones y lineamientos contenidos en el anexo técnico del
proceso SDIS-CMA-020-2018 que hace parte integral del presente contrato. Asi como radicacion de solicitud de dispenibilidades en
lag empresas de servicios pablicos.

18



CLAUSULADO 90354 4

CONTRATO DE CONSULTORIA i

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secrotaria

Integracién Social

2. Un veinte {20%)} por ciento del valor total contra entrega de componente arquitectdnico desarroliado, componentes estructurai
desarrollado, documento de anuencia del pf‘t{yecto del DADEP, radicacion en debida forma en curaduria urbana para la obtencion de
la licencia de construccién yio urbanismo, anteproyecto hidrosanitario, anteproyecto eléctrico, especificaciones generales, (presentar
los informes de acuerdo al numeral 6.3 obligaciones ambientales, con el aval de Ja Interventoria y la SDIS) y listado de actividades. -

3. Un veinte {20%) por ciento del valor total/€ontra entrega de componente arquitectdnico y estructural ajustado segun observacicnes
de curaduria radicado en debida forma segun conste en las fichas de radicacion correspondiente con la viabilidad (procedente) en
Curaduria correspondiente en cada uno de los temas arquitecténico, estructural y juridico, desarrollo de detalles arquitectonicos,
constructivos y estructurales, anteproyecto hidraulico, eléctrico, disefio bioclimatico, red conra incendio, detencion,
felecomunicaciones, presupuesto, especificaciones técnicas, APUS y programacion en version preliminar detallada, todo lo anterior
previo con aprobacion y visto bueno de la Interventoria. —
4, Un veinte (20%]@ ciente del valor total contra entrega de la licencia de construccion debidamente ejecutoriada y la aprobacion de
los disefios para la conexion de los servicios poblicos {Gas, Acueducto y Energia) de las entidades prestadoras de servicios.

5, Un veinte (20%) p§ ciento del valor total, contra entrega de proyecio arquitectdnico final, proyecte estructural final, proyecto fina!
hidrosanitario, eléctrico, presupuesto final, APUS finales, informe final del plan de manejo ambiental, disefio bioclimatico, previo visto
bueno de [a Interventoria y demas entregas adicionales relacionadas en el anexo técnico del proceso.

6.Un quince {15%) peﬁﬁento del valor total del contrato contra recibo a satisfaccion de todos gr,cada uno de los productos en la forma
de entrega estipulada en el anexo técnice del procese y suscripeion det acta de liquidacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para que la SCIS proceda hacer efective el pago, el contratista debera entregar !a totalidad de las
actividades descritas en cada hito de pago. PARAGRAFO SEGUNDO: Para que la SDIS proceda realizar el pago establecido en el
numeral 5 no sera prerrequisito haber entregado a satisfaccion del numeral 4; bastara con la expedicion y entrega de la licencia de
construccion debidamente ejecutoriada, aprobacion de los proyectos de las entidades prestadoras de servicios del respectivo contrato.
PARAGRAFO TERCERO: El valor confratado para dicha consultaria, se pagara contra entrega, de los productos establecidos en Ia
forma de pago. Dichos pagos ni el valor del contrato dependen de los metros cuadros a disefiar, los cuales en cualquier caso deben
obedecer a la cobertura solicitada y a la normatividad aplicable en la zona de implantacion del proyecto. PARAGRAFO CUARTO: Es
requisito para el pago de las actas parciales y final de Consultoria, que el contratista entregue la siguiente documentacion: A} Entrega
de los productos relacionados en los hitos de pago avatados por Ja interventoria. B) Factura con Resolucion de facturacion vigente
emitida por la BIAN. C) Acta parciai con la relacion de las actividades realizadas efectivamente avalada por (a interventoria. D}
Certificacién bancaria donde indique fipo de cuenta, nimero de cuenta, NIT o cédula, razén social. E) El contratista debera acreditar
¢l pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, o cual se hard mediante cerfificacion expedida por el
revisor fiscal o el representante legal, sino tiene revisor fiscal, con apego de las demas normas que lo modifiquen, reglamenten o
complementen, El contratista debera anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales, de o confraric no se tramitara la respectiva factura. F) Adicienalmente, el confratista debera garantizar el pago de los
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de todo el personal aprobado por la supervision {personal prestacion de servicios)
Glinforme de interventoria en un formato que contengan los mismos parametros ¢ informacion requerida por Ja SDIS. PARAGRAFQ
QUINTO: Los pagos que efectie la SECRETARIA en virtud de! presente contrato estarén sujetos a la programacion de los recursos
del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria. PARAGRAFO SEXTO: La cancelacion del valor del
contrato, por parte de la SECRETARIA al Contratista, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos - SAP, que maneja la
Tesoreria Distrital de BOGOTA D.C., realizando consignaciones en las cuentas que posea el Contratista en una entidad financiera, de
acuerdo a la informacién suministrada por el mismo, en el momento de 1a suscripcion del conirato. PARAGRAFO SEPTIMO: EI
Contratista esta en la obligacion de entregar al Interventor del contrato, el original y dos (2) copias de |a factura correspondiente a los
servicios prestados; junto con la paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales, con lo cual el Interventor del contrato expedira
el certificado para el pago (Formato MC-14) y reaiizara el tramite ante el Area Financiera de la Entidad. PARAGRAFQ OCTAVO: El
Conlratista debe tener en cuenta que la Inferventoria dispone de al menos cinco (5) dias para realizar la revision y aprobacion del
producto entregado, por lo que debe prever este tiempo para el cumpiimiente de la programacion presupuestal.

CLAUSULA SEXTA. -PLAZO DE EJECUCION: El plazo de sjscucion es de NUEVE (9) MESE% incluir el periedo de suspension
en el cual se realizara |a solicitud de la licencia en debida forma ante la Curaduria. €1 plazo de ejecucién se contara a partir de la firma
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del acta de inicio suscrita por el contratista y el interventor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales. El consultor
para &l inicio del presente contrato debera cumplir con las "Obligaciones previas a la suscripcién def acta de inicie” contempladas en
el acapite de obligaciones del presente documento. El plazo incluye el tiempo para elaborar y radicar los documentos necesarios para
el acta de recibo a satisfaccidn de la consultoria. En consecuencia, la ejecucion del contrato garantizara la obtencién de los disefios,
que permitiran ampliar la infraestructura social para atender a la comunidad, y de esta manera dar cumplimiento al Programa
Estrategico "Integracion social para una ciudad de oportunidades” cuyo objeto es construir y adecuar infraestructura social de calidad
para reducir la brecha de desigualdad, segregacion y discriminacion de la ciudad. A desarrollarse a través del proyecto “1103-137
Espacios - Integracion Social’, que establece en la meta 15 "Avanzar en el 100 % en |a etapa de Preconstruccion para la intervencion
de Centros de Desarrollo Comunitario.” En virud de lo anterior, &l no darse cumplimiento a le mencicnado, se vera afectada Ia
capacidad de instalacion y de atencién integral en el ambito institucional para la comunidad; la cual permitira atender a (a poblacion
de Ja zona Modelo del Norte ~ Barrios Unidos; y asi mejorar su calidad de vida, en las condiciones de habitabilidad y sequridad que
ofrece la Secretaria Distrital de Integracion Social, en cada una de sus unidades.

CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: Que para respaldar este contrato se cuenta con el siguiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal.

VIGENCIA 2018

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de No. de . Valor a Fecha de
COP | Proyecto Modalidad _ Conoepto del Gasto | ValorCDP | e tar oD | Expedicion.,
02-16-137-1103-01.015.001-403 REALIZAR

_-T"PROCESO DE CONTRATACION PARA ESTUDIOS, | 03010158 «

e 1103~

e ios | DISENCS Y LICENCIAVIENTOS PARA LA ASESORIAS, e _
ADECUACION DE ECENTROS DE DESARROLLO | GONSULTORIAS
13672 0e oo | COMUNITARIO (ELABORACION DE ESTUDIOS ASOCIADAS AL $505300.563 | $594.740342 | 1q)10mm1g
nteg: PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUBLICACION DE ASECTOR GESTION

PROCESO, ADJUDICACION Y LEGALIZACION DEL SOCIAL INTEGRAL.
CONTRATO DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA.

CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIAS: Acorde con lo indicado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con
lo dispuesto en Ja Ley 1150 de 2007, la Secretaria teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, solicitara
garantias al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiente, la eficaz ejecucion de este y evitar posibles desequilibrios
econdmicos del contrato.

Ef CONTRATISTA sprfompromete a constituir a favor de BOGOTA D.C. - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL,
NIT. 899.999.061-9; una garantia (nica de cumplimiento del contrato, cuyo objeto sera respaldar ef cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que surjan del contrato, con los amparos, en las cuantias y en los términos que se determinan a continuacién y
que se podrd consistir en una garantia bancaria ¢ una poliza de seguro. Esta garantia debera constituirse dentre de los TRES (3) DIAS
HABILES SIGUIENTES a la fecha del contrato y debe ser aprobada por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

La garantia debe cumplir fos siguientes amparos:

GARANTIAS PORCENTAJE ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
1] 1 0, .
CUMPLIMIENTO /' gg;?:gtgor cignto (20%) del valor total del Por el plazo de! mismo y hasta su liquidacion. 4~
: . . Por el plazo del mismo y tres (3) afios mas,
&,
CALIDAD DEL SERVICIO; o e o por ento (20%) 98| ¢t parir e fa suscripien del acta de
recibo a satisfaccion. ys
L wocOTA
MEJOR/
PARA TODOS
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PAGO OE SALARIOS, Por el plazo del mismo y tres (3) afios mas,

PRESTACIONES SOCIALES | Equivalente al diez por ciento (10%) del . N
LEGALES E INDEMNIZACIONES | valor total del contrato contados a pariirde 12 suscripcion dei acta de
LABORALES: r ICIO.
—
Con una vigencia igual al periodo de ejecucion
del contrato.

La péliza deberd contener los siguientes
amparos.

1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio
emergente y lucro cesante.

2. Cobertura expresa de perjuicios
En cuantia equivalente a 200 SMMLV a | exirapatrimoniales.

partir del memenio de la expedicion de la
poliza

RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL: 3. Cobertura expresa de la responsabilidad

surgida por actos de coniratistas
'd subcontra-tistas, salvo que el subocontratista
tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos
aqui requeridos.

4. Cobertura expresa de amparo palronal.

5. Cobertura expresa de vehiculos propios y
no propios

Asi mismo, debera constituir, como un amparo autonomo, una GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
por 200 SMMLY, al momento de la expedicién de la péliza, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto
1082 de 2015.

*Por ofra parte, el amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo
2.2.1.2.3.29" (Ver pie de pagina).

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, la entidad contratante aprobara la garantia, siempre y cuando reina las condiciones
legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacién del contrate y del acta de terminacién o recibe
final de las obras, liquidacién, modificatorios, suspensiones, adiciones, prorrogas Y en cualquier iempo que la entidad lo reguiera. El

V(. ) £l ampare de responsabitidad civit extracontraciual debe cumplir fos siguientes requisios:

1 Modalidad de ocurencia. La compaiia de seguros debe axpedir of amparo en ta modalidad de ocurmencia En consecuencia, ef conlrato de segura no puede establacer términos para
presentar la reclamacion, inferiores a fos terminos de prescancion previstos en la ley para fa accibr de responsabiidad cormespendiente.

2. infervimientas. La Entidad Eslalal y el contratista deben tener fa calidad de asegursdo respecto de fos daius producidos por ef coniratista con ocasion de ta gjecuciin dal contralo
amparado, y seran beneficiarios tanto s Entidad Estalal como 10§ lerceras que puedan rasullar afectados por fa responsab iidad del coniratista 0 sus subcontratistas.

3. Amparos. Ef amparo de resportsabiidad civil extraconiractual debe contener ademas de fa cobentura basica de predios, tallgres y OPEraCciones, Minime tos Siguisnlies amparss:

11, Coberura exprase de peduicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2 Cobertura axpresa de perjuicios exlramatrmaniates,

331 Cobertura expresa de la responsatiidtad surgita par acing de £ v subcontralistas, salvo que &f subconiratisia lenga su propio seguru de responsabitifad extracontractual, con
fog mismos amparos aqui regquendos.

34 Coberura expresa de amparm patronal

3.5 Cobertura expresa da vehiculos propios y no propios(.)

Wik F Ry G2 - 1k o Dneddiadsedie fean Relaarnnn .
e Tty 00 e ST e ; et ], ) 'A y
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hecho de la constitucidn de estos amparos ne exonera al contratista de las responsabilidades fegales en relacion con los riesgos
asegurados. Dentre de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelade o madificade
sin la autorizacion expresa de la SDIS. Como herramienta de mitigacion de estos riesgos, ademas de la asignacion de los mismos al
contratista, se tiene establecido un esquema de pago por productes que garantiza que se cancelaran aquellos recibidos a satisfaccion
del contratante.

Ei CONTRATISTA deberd mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas ias
primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o
agote por razon de las sanciones que se impongan.

CLAUSULA NOVENA. - INTERVENTORIA Se realizara fa labor de interventoria por parte de un tercero, el cual se adjudicara a través
de un proceso de seleccion de Concurso de Méritos Abierto o la modalidad que corresponda segin la cuantia. PARAGRAFO
PRIMERO: el Interventor ejercera la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en &l articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, los
documentos del Manual de Contratacién, Manual de Interventoria de la Secretaria o documento vigente al momento de la ejecucion y
en particular ¢on los relacionados, con la ejecucion, supervision y liquidacion del contrato. CLAUSULA DECIMA. - CESION Y
SUBCONTRATOS: De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del art. 41 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA no podra
ceder ni subcontratar €l presente contrato con persena alguna natural o juridica, nacional o exiranjera sin el consentimiente previo y
escrito de LA SECRETARIA pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesidn. En todos los
casos, el CONTRATISTA es el unico responsable por la celebracion de subcontratos y la Entidad no adquirira vinculo alguno con los
subcontratistas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA se obliga a
desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por Io tanto, este contrato no genera vinculo
laboral alguno entre el CONTRATISTA y LA SECRETARIA, ni éste (ltimo con relacién a las personas que emplee el CONTRATISTA
para la ejecucion del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de
las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, saivo circunstancias de fuerza mayor o
casq fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1880, LA SDIS, podra imponer al CONTRATISTA multa diarias
y sucesivas equivalentes al uno (1%} por ciento del valor total del contrato, por cada dia de retardo o incumplimiento sin que el monto
total de la multa exceda el Diez {10%) por ciento del valor total del contrato. Dentre de las confroversias que se susciten dentro del
presente contrato sera aplicable lo establecido en la ley 80 de 1993 Art. 17 de la ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. CLAUSULA
DECIMA TERCERA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: EI incumplimiento de las obligacicnes surgidas por de la ejecucion de este
contrato seran sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido procese establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de
2007, en concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con las siguientes estipulaciones: Si el incumplimiento
es totilzvparciai 0 se declara la caducidad del conirato, EL CONTRATISTA pagara a titulo de clausula penal, una suma equivalente
al 20 % dei valor total del contralo, a titulo de estimacion anticipada de los perjuicios que este liegare a sufrir en ¢caso de incumplimiento
total o parcial de sus obligaciones contractuales, el valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva, se considerara como
pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a la SDIS con la firma del
contrato para que diche valor sea descontado directamente del saldo a su favor, de no existir saldo a faver del contratista, se hara
efectiva la garantia constituida {en caso de existir) ¥ si esto no fuere posible, se cobrara por {a jurisdiccion competente. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: E) CONTRATISTA se obliga para con la SDIS a manteneria indemne, libre de dafes o perjuicios
y de cualguier reclamacion proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA
QUINTA, TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, previa certificacién expedida por el supervisor del contrato. 2. Por
agotamiento del objeto o vencimiente del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su gjecucion. 4. Por
no constituir, modificar yfo promrogar, sin justa causa, la garantia Onica de cumplimiento dentro del témino que se le sefiale para el efecto.
PARAGRAFQ: En cualquiera de los eventos de terminacion, se procedera a la liquidacion del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. -
LIQUIDACION: El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con lo indicado en el articulo 60 de |a ley 80 de 1993,
medificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
REQUISITOS DE EJECUCION: Son requisitos para la ejscucion del contrato la entrega y aprobacién de las garantias
correspondientes y la expedicion del respectivo registré presupuestal. E{ plazo para el cumplimiento de 10s requisitos de que trata esta
clausula sera de TRES (3) DIAS HABILES que se contaran a partir de a suscripcion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los
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gastos en que debe incurrir EL CONTRATISTA por concepto de pago de la Garantia Unica y demds gastos dei contrato, correran por
cuenta del CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDOQ: Todo lo anterior, asi como cualquier otro gaste adicional, serd de cargo del
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Este documento reguiere para
su perfeccionamiento la suscripcion de las partes contratantes, CLAUSULA DECIMA NOVENA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebracion,
ejecucion, terminacion, o liquidacién de este contrato acudiran a los procedimientos de transaccion o conciliacion, de acuerdo con io
previsto en fa Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA., - SUSPENSION DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o
casos foriuitos debidamente comprobados, se podra de comin acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del
presente contrato mediante fa suscripcion de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos de! plazo extintive se compute
ol iempo de suspension. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E! Representante Legal
de &l CONTRATISTA declara expresa expresamente bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e
incompatibilidades que impidan la celebracién de este contrato, ni se encuentra reportado como responsable fiscal en el boletin de la
Contraloria General de la Repblica, como tampoco ingluido en ia lista de la OFAC. Igualmente declara que en caso de presentarse
alguna inhabilidad o incompatibilidad, cedera el contrato previa autorizacion escrita de la SECRETARIA, y si ello no fuere posible,
renunciara a su ejecucién. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD: Se entiende como confidencial, la informacion
que la Constitucién o la Ley, define como tal. El CONTRATISTA se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD y a abstenerse de usar
para beneficio propio ¢ para terceros, reproducir o divulgar la informacion de las partes declarada come confidencial, que se llegue a
conocer en virtug de (a ejecucion del presente contrato. La violacion de esta obligacion haraincurrir a los responsables en las sancicnes
legales correspondientes. Se considerara informacion confidencial son limitacién alguna, todas las descripciones, datos, productos,
pracesos y operaciones, métodos, formulas, khow-how y cualquier otra informacion de naturaleza técnica, econdmica, financiera,
administrativa, juridica y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, politicas, y manejo de actividades, programas
o sistemas de computo, software, codigos fuente o codigos objeto, algoritmos, formulas, diagramas, planos, procesos, técnicas,
disefios, fotografias, registros, compilaciones, informacion de clientes o internas de las partes y, en general, toda aquella informacion
de que esté relacionada con programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos de
propiedad industrial o intelectuat, licencias y cualquier otra informacion oral, escrita o en megio magnéfico. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del contrate los siguientes documentos 1. El Estudic Previo y
anexos técnicos. 2. €l Analisis del Sector. 3. El Pliego de Condiciones Definitivo y las Adendas que modificaron el mismo. 4. La
propuesta presentada por el CONTRATISTA. 5. La Resolucion de Adjudicacion. 6. Las polizas expedidas, sus anexos y clausulados
generales y particulares. 7. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con su correspondiente Registro Presupuestal. 8. Las
resoluciones, acta de diligencia de apertura de sopre econdmico calificado en primer orden de efegibilidad y los demas documentos
de! Proceso de Sefeccion SDIS-CMA-020-2018, €oportes de os acuerdos econdmico y técnicos, CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. -
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: La SECRETARIA recibira notificaciones en la Carrera 72 No. 32-16 en ia Ciudad de Bogota
D.C.,y el CONTRATISTA en Ja CARRERA 49A No. 94-76 Of. 601 en la Ciudad de Bogota-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S.A,Sgn NIT 800331710~
6, fepresentada legalmente por JOHN ALEJANDRO RICO VARGASiﬁEntiﬁcado con la cédula de ciudadania 80.038.003 e Bogota
D.C. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual
la siudad de Bogotd D.C.

NOMERE SUBDIRECCIGN FIRMA

Proyecto Yuly Andrea Leon Bustos Profesional ~ Subdireccion de Contratacién P
Reviso Andrés Felipe Lopez Profesional - Subdireccion de Contratacion

Revisd Paola Rojas Redendo Subdirectora de Contratacion (E) g
Reviso Claudia Patricia Hemera Logreira Asesora Direccion Gestion Corporativa ‘ Y
Aprobo: Jairg Andrés Revelo Molina Direclor Geslion Corporativa 4 /At

AR BDGOTA &
MEJOR
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ANEXO TECNICO EN EL PREDIO DENOMINADO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CAMPITO TIBABUYES

1. DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO
1.1. OBJETO:

REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS,
APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION YiQ URBANISMC DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC EL
CAMPITO TIBABUYES - SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

1.2, ALCANCE DEL PROYECTO

Para la ejecucion de la consultoria para EI CENTRO DE DESARRCLLO COMUNITARIO CDC EL CAMPITO TIBABUYES - SUBA se deben
desarrollar las actividades correspondientes a la verificacion y validacion del diagnéstico urbanistico, juridico y técnico del predio, asi como
la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION
Y/0O URBANISMO, servicios piiblicos, ambientales ante las diferentes entidades.

Para este proceso ef contratista debera cumplir con las caracteristicas técnicas y especificas que se encuentran en el estudio previo, anexo
técnico, contrato, normas vigentes y demas documentos que hacen parte integral del presente proceso.

Asi mismo, el contratista debera garantizar el personal idéneo y calificado, la logistica, materiales, herramientas, equipos, comunicacion,
transporte, proteccion y dotacién del personal, con el fin de cumplir cada una de las actividades, entre otras, atendiendo los requerimientos
sefialados en las bases y sus anexgs. :

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO

SUBA

CL 144 136* 65

JARDIN INFANTIL MODULAR LOS PINOS

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

0092519904

AAAQ{90NMLF

50N-20487123

SAN CARLOS DE SUBA - EL CAMPITO TIBABUYES DE SUBA

BIEN FISCAL, RUPI 21346

0.45

F
Cra. 7 No. 32 - 16 ¢ Ciudacels San Marin
‘Sacretarla Distrital de Integracion Social BC}GO l A
Ted.: (1) 327 97 B M
www. integracionsocial gav.co EJ 0 R
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LOCALIZACION

2.2. INFORMACON TECNICA DEL PREDIO

12840.43 M2
CU2/8517/4-16 12839.66 M2
12840.43 M2
12840.43 M2

2.3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO

A este proceso de seleccion y a los contratos que de &l se deriven, son aplicables los principios y normas de la Constitucion Folitica, la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y deméas normas concordantes o
complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes,
asi como las reglas previstas en este estudio previo y anexo técnico. Ademas se aplicaran las normas propias del Distrito Capital y las
reglamentaciones internas de la Secretaria Distrita de Integracion Social - SDIS.

También tendran aplicacién las normas legales que se dicten sobre la materia acerca del desarroilo de esta contratacién y que deban empezar
a regir durante la vigencia de las mismas, con las excepciones que al respecio se delerminen y las que se desprendan de las normas
generalas sobre vigencia de normas. -

La Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS en cumplimiento de lo establecido por el articulo 84 del Decreto 1082 de 2015, presenta
las caracteristicas y condiciones técnicas especificas para el proceso en el presente anexo tecnico.

”
Cra. 7 Mo, 32 - 18/ Ciudadela San Martin TA
‘Secretarfa Distrital de Integiracién Soclal g{:‘)'{GO
Tel.: {1) 327 97 97
waw.integracionsodial ov.co M EJ O R
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LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La consultoria que se requiere contratar debe realizar los nuevos estudios y disefios que se requieran para tramitar los parmisos urbanisticos
y los demas que requigran las otras entidades, y Ja obtencién de la licencia de construccidn y de urbanismo, de acuerdo con la normatividad
vigente, garantizando que todos fos detalles y planos constructivos desarrollados permitan que la construccion pueda ser ejecutada
correctamente desde el punto de vista arquitectonico, en armonia con sus exigencias técnicas y normativas, para lo cual se requiere como
minimo las siguientes actividades:

234.  Informe de diagnéstico normativo

Con base en la informacion suministrada por la entidad, el contratista debera entregar un informe de viabilidad técnica debidamente
soportado; para ello se deberé revisar, analizar y complementar la informacién remitida, asi como debera adelantar las consultas con las que

no cuente la enlidad o para adelantar aclaraciones a las mismas, mediante ef cual el mencionado informe debe concluir y avalar las
. condiciones técnicas . catastrales , urbanisticas, fisicas y juridicas del predio, necesarios para adelantar y llevar a buen término la consultoria,
los permisos y tramites urbanisticos a los que hubiere lugar y el tramite de licencia de urbanismo y construccién . Este informe se debe
entregar quince (20) dias habiles después de legalizada el acta de inicio,

Elinforme a desarrollar debe contemplar los siguientes componentes y desarrollar las actividades y estudios descritos a continuacion:
Components Urbanistico:

Diagndstico normativo y técnico

Recopilacién de los antecedentes

Revision y andlisis de Informacién cartogréfica urbanistica y catastral, mediante el cual se establezcan las condiciones de
Incorporacion del predio, su cabida y linderos y demas aspectos que definan ¢l estado cartografico del predio.

Verificacion y andlisis de la informacion suministrada por Catastro, Curaduria Urbana, la Secretaria Distrital de Planeacion, IDIGER,
Secretaria de Ambiente, DADEP y demas entidades que permiten corroborar la implantacion y viabilidad del proyecto.
Verificacion de la Norma Urbana, Volumen de ocupacién en relacién al POT vigente incluye solicitud de consuita por escrito de uso
y norma ante la Curaduria Urbana y la Secretaria Distrital de Planeacion.

Identificacion y descripcion de los tramites urbanisticos y juridicos, anteriores a la solicitud de la licencia de urbanismo y
construccion, asi como a fas entidades de servicios publicos y demés entidades que se requieran para la viabilidad del proyecto.
Verificacidn ante las entidades competentes relacionadas con las afectaciones que pueda presentar el predio: Lineas de alta
tensian, localizaciones no permitidas por encontrarse en suelo de proteccion o estructura ecoldgica principal, existencia de redes
de servicios matrices al interior del predio, sectores de amenaza por inundaci6n, remocién en masa o incendios, posibles reservas
’ vigles, servidumbres y demas que sean necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto.

Verificacién de normatividad vigente y aplicabie para estudios y disefios técnicos.

Verificacion de esquema de implantacion normativa (incluye revisién de localizacion de las cesiones piblicas exigidas por norma
en ¢aso de requerirse).

Verificacion de localizacidn urbanistica dentro del 4rea legalizada juridica y cartograficamente.

Estudio del Plan Magstro de Equipamientos de Integracion Social, aplicado al proyecto y Andlisis de indicadores de acuerdo a éste.
Diagnostico y ptan de manejo para el traslado del mobiliario existente {equipamientos no convencionales y/o modulares).
Diagnéstico de la pertinencia técnica del proyecto entregado por la SDIS.

Tramites y tiempos promedio de aprobacion ante las diferentes entidades de los permisos o consultas a los que hubiere lugar.

v ¥V Vv ¥V Vv v

YVYYVVY VYVY

Nota. En los casos donde la entidad haya realizado la solicitud ante las diferentes entidades correspondiente que permiten determinar la
norma urbana, las afectaciones, las consideraciones técnicas en terreno, las disponibilidades de servicios publicos entre ofros, no sera

»
Cra. 7 Mo, 32 - 167 Ciudadeta San Martin T
Secretaria Distrital de Integracion Social _ BOGO A
Tel.: (1) 327 67 97 1
www.inlegracionsodial gov.co M EJ o R
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necesario realizar las consultas nuevamente, excepto cuando el contratista lo considere necesario con el fin de aclarar, modificar o adelantar
las actuaciones que considere necesarios para llevar a buen término el diagnostico normativo.

Componente juridico:
» Verificacion de Areas y linderos
» Comparacion de linderos entre los documentos juridicos existentes tales como, acta de entrega DADEP, Escritura, Certificado de

libertad, plano urbanistico, de loteo, desarrollo o topografico aprobado por la entidad competente constatando la congordancia enfre
los diferentes documentos juridicos, urbanisticos y en terreno.

> \dentificacion de los tramites que se requieran para el saneamiento juridico del predio.

» Apoyo a toda gestién realizada por la Secretaria Distrital de Integracion Social para la consecucidn de permisos para la re-ubicacion
del mobiliario existente {equipamientos no convencionales y/o modulares)

Componente técnico:

»  Servicios publicos domiciliarios: Verificacion de disponibilidad y condiciones de servicio {factibilidad) de Redes y Servicios Publicos.

» Verificacién de procesos de Identificacion, localizacion y descripcion de los cuerpos arbéreos existentes en ¢l predio, asi como informar
los tramites requeridos ante la entidad competente.

$ Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes: Arquitectonicas,
estructurales, servicios pliblicos (hidrosanitarias, gas, extincion y deteccién de incendio, redes eléctricas, redes de telecomunicaciones
y de seguridad y vigilancia), obras de mitigacion, ambientales, de seguridad y las demas que apliquen,

» Condiciones fisicas del terreno que restrinjan o modifiquen las areas del predio.

»  Cronograma de desarrollo de la Consultoria para los estudios y disefios.

Elaboracion de diagnéstico final:

> Elaboracién del informe general, mediante el cual se describa y analice fa informacion y se conceptile a cerca de la viabilidad urbanistica,
juridica y técnica del proyecto, asi como de la situacién del predio, se realicen las observaciones y recomendaciones detalladas de
manera integral, tomando en cuanta los diferentes componentes.
» Informacin de los tramiles urbanisticos y permisos que se requieran anteriores a la solicitud de Ja licencia de urbanismo y construccion.
» Andlisis de la viabilidad o no del proyecto relacionado con las afectaciones emitidas por EAB (Empresa de Acueducto, Agua ¥
Alcantarillado de Bogot4), Empresa de Energia de Bogoté {Lineas de Alta Tensién), CODENSA. IDU, IDIGER {antes FOPAE)}, Secretaria
Distrital de Ambiente, Secretaria de Planeacion Distrital y las demas que influyan directamente en el predio, asi como por la disponibilidad
de servicios publicos.
» Concepluar a cerca de la viabilidad juridica, urbanistica, normativa, cartografica y técnica del predio para verificacion de la implantacidn
se realice dentro del 4rea legalizada juridica y cartograficamente.
Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en cualquier evento debera
garantizar a la SDIS que la entrega de la informacion permita la legalizacion, construccion.
»  Elaboracion del cronograma de trabajo del proyecto
> De requerirse, adelantar la radicacion de la consulta preliminar del Plan de Implantacién con los documentos requeridos ante el
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital
» Reconocimiento, y diagnostico prefiminar del predio donde se indique |a viabilidad del predio que presente La Secretaria Distrital de
Integracion Social, para la re-ubicacion del mobiliario existente en el predio indicado para el desarrollo del proyecto.

r 4
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23.2.  Elaboracién de Levantamiento topogréafico y de redes existentes

La elaboracion del levantamiento topografico det predio debe desarrollarse en un area de influencia de minimo 100 mefros a la redonda de
tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones en planimetria y altimetria y todas las actividades preliminares necesarias
para el estudio, disefio y futura construccién del Centro de Desarrollo Comunitario, con amarres al sistema de coordenadas del IGAC. Las
placas del IGAC {debidamente certificadas), localizadas e indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y de ser posible, indicadas
en las plantas generales del proyecto. Asi como verificacién de coincidencia con los linderos descritos en la escritura del predio y de ser
necesario con la gestion para obtener la certificacion de cabida y linderos, asi como (a incorporacién al sistema catastral y en caso de no
coincidir identificar el proceso para el deslinde o actualizacién de cabida y linderos.

Se debe considerar lo determinado en la Resolucién 1597111 de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital.

I. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas
aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC ¥ los puntos intemos de control amarrados a esos
mojones, que permitan realizar el replantec del proyecto,

. ii. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las placas y cuadro de
coordenadas completas.

iii. Memorias topograficas en original y dos (2) copias en medio magnético donde se deben anexar las carteras topograficas de campo.

iv. Planos topograficos completos de cada una de las &reas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: construcciones,
estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios pablicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios,
sardineles, bordillos, canales, entre ofros.

v. Plano de levantamiento de redes de servicios plblicos existentes

vi. Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel,

vii. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados.
viii. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

ix. Registro de levantamientos con GPS,

x. Informe de control topografico durante la ejecucitn del proyecto

xi. El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexard en las memorias copia de su respectiva matricula profesional vigente
. y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnotgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta
precision, estaciones totales, niveles autométicos. elc.).

Como recomendaciones generales para el estado topografico se deberan tener en cuenta las siguientes, sin embargo, las condiciones
particulares para el proyecto, deberan ser definidas previamente con la interventoria;

-Se deben obtener los planos a escala 1:250 con curvas de nivel cada 50 centimetros y perfiles cada diez (10) metros. La densidad minima
de puntos fomados en campo con estacion total no podra ser inferior a 1.000 puntos por hectérea, es decir un (1) punto por cada diez 10
metros cuadrados.

-La informacion lopografica incluira: localizacién de edificaciones, vias, redes de servicios publicos, cajas de alcantarillado, tanques,
corrientes de agua, accidentes topograficos y en general, todo detalle que sea de inferés para el estudio. Los trabajos de topografia deberan
realizar el correspondiente proceso de georreferenciacion, utilizando el sistema MAGNASIRGAS de referenciacion oficial de Colombia.
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-Adicionalmente se deberan realizar en el terreno minimo tres (3} mojones, en sitios que brinden suficiente estabilidad y permanencia y que
queden claramente identificados.

-El levantamiento topografico incluira la localizacién de los sitios de exploracion geotécnica, y en general los sitios donde se realicen
inspecciones técnicas de interés para el estudio.

-Se debe emplear en el levantamiento una estacion total de topografia con certificado de calibracion reciente, expedido por una institucion
acreditada por la ONAC con un maximo de dos meses de anterioridad de la fecha de inicio de realizacion de los trabajos topograficos.

-Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un certificado de calibracion expedido por una institucién
acreditada por [a ONAC con un méximo de seis meses de anterioridad a la fecha de iniciacion de los trabajos topograficos, y se debe anexar
los archivos Rinex del GPS.

-Los datos tomados con fa estacion total deberan ser adjuntados en digital previo a cualquier procesamiento de los mismos.

-Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precisién con certificado de calibracion expedido con un maximo de dos meses de
anterioridad de la fecha de realizacion de los trabajos.

-Los certificados de calibracién deben indicar que los equipos se encuentran en buen estado y cumplen con las especificaciones técnicas de
uso.

-Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para ¢l adecuado desarrolio de los trabajos.

-E} personal de Jas comisiones de topografia debe contar can la respectiva dotacién de seguridad industrial, y con los medios de transporte
y comunicacion que requieran para la realizacién de las labores requeridas.

-Se debe llevar el registro fotografico de las actividades de campo.

-Para la realizacién del levantamiento topografico se debe trazar una poligonal cerrada ligada a placas IGAC que permita obtener la precision
para su cierre de acuerdo con este tipo de trabajo, que en ningun caso seré inferior a 1:35000, Ja cual cubrira toda el &rea objeto del proyecto.
En el evento en el que la zona no se encuentre proxima a una placa de amarre, el consultor realizara el posicionamiento de al menos de tres
puntos con GPS$ de dable frecuencia, actividad que debe ser evaluada, revisada y aprobada por la interventoria,

-Los vértices de la poligonal se deben materializar con puntillas de acero sobre zonas duras que garantice su permanencia y posterior
localizacién para su replanteo. En caso de no existir zonas duras para la materializacion de deltas, se debe amojonar en conereto el punto,
con varilla en % partes la altura del mojén, y con incrustacion de placa de bronce debidamente identificada.

23.3. Estudios de suelosy recomendaciones de cimentacién

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, mediante la realizacion y analisis de Ensayos e
Informes de laboratorio, Perfiles del subsuelo, modelos de perfiles estratigréficos adoptado para los andlisis, posicion del nivel freatico, tipo
de perfil, conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de profundidad,
analizar las altemativas posibles de cimentacién, brindar recomendaciones generales de construccion asi como el tipo de cimentacion mas
acorde con la obra a construir, emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto y proyectar los asentamientos de la
estructura en relacion al peso y a las solicitaciones que va a tener durante su vida atil

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistentes NSR-10 {Ley 400 de 1997 y Decreto 926 de! 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule
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su ejecucion. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacién de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso,
vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, enfre otros.

El contratista deber4 tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales para la elaboracitn del estudio de suelos:

* EI CONTRATISTA debera realizar e! estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades geomecénicas y de
deformabilidad del suelo de fundacién, que evallie el estado de interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su
cimentacion en el disefio estructural, igualments, se deberan investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras vecinas y su
interaccion con la futura construccion de fas obras. El contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, |a realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, siendo como estandar minimo las pruebas que exige fa NSR —10
y |as que por demds a juicio del geotecnista considere apropiade para el desarrollo del informe .

+ El contratista debera realizar los sondeos mediante fa perforacién con equipo mecénico de percusion y lavado; en nimero, profundidad y
cantidad que exige la NSR - 10.

. * En caso de requerirse, el contratista deberd4 realizar los estudios complementarios para la estabilidad de taludes y obras de contencién que
permitan la implantacion, correcta ejecucitn y funcionalidad del proyecto en el tereno.

» El contratista debera tener en cuenta e incluir en sus estudios las obras de drenaje y de manejo de aguas subterréneas y de escorrentia,
tanto como para el preceso constructivo como para la funcién normal de fa edificacion.

» Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el CONTRATISTA presentara para aprobacion del Interventor el programa de
exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en Ja NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y
ensayos antes indicadas y los demés que se consideren necesarios para lograr €l objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos
y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la interventoria. sin esta aprobacién, no se podré dar inicio a la elaboracién de los
disefios, siendo responsabilidad del contratista cualquier atraso por este motivo,

El contratista debera presentar minimo tres (3) altemativas de cimentacién con sus respectivos anafisis de costo beneficio para evaluacion y
aprabacion por parte de la Interventoria,

El estudio de suelos debe comprender, entre ofros, los siguientes estudios:
-Sismologia

El andlisis sismolégico debe estar orientado a establecer de acuerdo a la normatividad existente, las condiciones sismoldgicas
correspondientes a la ubicacion del proyecto, Las condiciones de amenaza sismica a utilizar en el disefio seran las establecidas parafa zona
conforme a la normatividad vigente v la adopcién de los valores utilizados para los andlisis de estabilidad estaran debidamente justificados ¥
0 soportados conforme a la NSR - 10.

-Investigacion Geotécnica

La investigacién geotécnica tendra por objeto el levantar, mediante trabajos de campo, complementados con trabajos de laboratorio, la
informacién suficiente y adecuada que permita caracterizar cuantitativamente los materiales presentes en el sitio; su formulacién y
justificacién correspondera con el modelo geolbgico del sitio.

La investigacion geotécnica comprendera un estudio de exploracion directa mediante perforaciones, apiques, frincheras ete, definidos por el
responsable del estudio y adecuadamente distribuidos sobre el drea con base en lo establecido en el titulo H de la NSR-10, de manera que
permita garantizar la obtencion de la informacidn geotécnica requerida para completar el modelo o modelos geolagicos y geotéenicos de las
diferentes zonas consideradas dentro del &rea donde se requiere el estudio detallade y donde se plantearan las medidas y/u obras de
mitigacion si estas son necasarias.
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El trabajo de campo se complementara con un programa de ensayos de laboratorio (propiedades indice y mecanicas} que permita caracterizar
los materiales (Rocas y suelos) y establecer las caracteristicas esfuerzo-deformacion, resistencia u ofras propiedades (tales como:
permeabilidad, potencial de cotapso, potencial de tubificacion, efc.) de los materiales involucrados si los mecanismos de falia identificados
asi lo exigen.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las caracieristicas de
las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio
y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar {SPT) o velela segin el caso y resistencia a la penetracion inalterada {RPY)
y remoldeada (RPR), para verificar |a resistencia de los materiales in situ, Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucidn de! nivel
freatico y si se detectan suelos expansivas, especialmente, se evaluaré el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de clasificacion y resistencia,
acordes con el objeto del estudio

La exploracion directa realizada mediante perforaciones mecanicas alcanzara por 1o menos tres (3) metros dentro de roca firme, cumpliendo
con los criterios minimos para la realizacion del ensayo RQD {(Rock Quality Designation}, sin limitarse a eflo, ademas de la realizacion de
apiques y trincheras, con recuperacion de muestras en roca y suelo para contar con un nimero de muestras suficiente para iograr una
adecuada caracterizacién del subsuelo. Se lievara un registro detallado de 1a exploracion, con |a supervision de un geotecnista. En el registro
de campo el cual se debera entregar dentro de! informe de estudio de suelos, se identificara el tipo de exploracion, su localizacion, tipo y
profundidad de las muestras oblenidas, descripcion visual de las muestras, cambios estratigraficos observados, condiciones del nivel de
agua del subsuelo y demas parametros que sean de interés para la caracterizacion geotécnica.

El contratista efectuara las consultas a que haya lugar e investigaciones de campo necesarias a fin de no producir dafio alguno durante la
exploracion del subsuelo a las redes de servicios existentes en el 4rea. Es de exclusiva responsabilidad del contratista cualquier dafio que
ocasione a los inmuebles, inmuebles aledafios, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro
del 4rea de estudio.

De forma complementaria se podréan realizar ensayos de campo para determinar parametros mecanicos de los materiales. En suelos
granulares se podré realizar ensayos de penetracion estandar (SPT) para estimacion indirecta de parametros efectivos de resistencia al
corte, pero no se aceptara esta estimacién para el caso de suslos finos cohesivos, rellenos heterogéneos y roca meteorizada, durante la
exploracion se puede emplear el penetrémetro de bolsillo inicamente para obtener y manejar datos cualitativos de referencia, pero no para
obtener o adoptar parametros de resistencia de los materiales.

E{ contratista realizara otros ensayos de campo que eslime convenientes para complementar la caracterizacion que se haga en laboratorio,
pero en todos los casos tales ensayos estaran debidamente documentados en la literatura técnica y la normatividad vigente. La
caracterizacion geotéenica producto del estudio de suelos debera contener la investigacion del subsuelo y los analisis y recomendaciones
para el disefio y la construccion de la cimentacion y de obras del terreno influenciadas por factores geotéenicos, de conformidad can &l
Capitulo H.2 del Reglamento NSR-10. Asi mismo, los requisitos acerca de la clasificacion de las unidades de construccion, el alcance de la
investigacion del subsuelo, el nmero, caracteristicas, profundidad y distribucion de los sondeos en el terreno y los ensayos de laboratorio,
deberan cumplir con lo establecido en ¢l Capitulo H.3 del Reglamento NSR-10.

El disefio geotécnico debe comprender todos fos andlisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la estabilidad de los
proyeclos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

El consultor debera relacionar en detalle las recomendaciones correspondientes que garanticen un adecuado método constructivo para el
sistema de cimentacion propuesto.

E1 estudio de suelos definitivo debera ser realizado con 1as cargas finales de disefio estructural, no se admiten cargas supuestas.
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El Contratista deberé presentar como minimo fres (3) alternativas de cimentacion con sus respectivos analisis de costo beneficio para
evaluacion y aprobacion por parte del Supervisor y/o interventor designado del contrato.

Productes a entregar;
+ Antecadentes

* Descripcion del proyecto, nombre, localizacién, objetivo del estudio, sistema estructural, , esquema con cargas de servicio finales del
proyecto,{ no se considera como estudio de suelos definitivo aquellos realizados con cargas preliminares, ni donde solo se tengan en cuenta
las cargas de gravedad), anélisis de riesgos de la edificacion, inundacion, remocién en masa, caracterizacion sismica de la zona, perfil de
suelo, niveles frealicos, andlisis de presencia de agua subterranea libre o confinada, considerar las caracteristicas geolégicas, hidraulicas y
de pendiente de terreno focal y regional, las cuales deberan analizarse para los efectos de procesos de inestabilidad de taludes los cuales
deberan ser objeto del estudio.

. * Resumen de reconocimiento de campo, morfologia del terreno, origen geolégico, caracteristicas fisico mecanicas, descripcion de niveles
freaticos estimados con interpretacién para el comportamiento de la edificacién proysctada indicar perfiles de cimentacion, parametros
obtenidos de las pruebas y ensayos de campo y en los de laboratorio, siguiendo los lineamientos de la NSR 10, titulo H, capitulo H.3. Se
debe estudiar el efecto o descartar [a presencia de suelos con caracteristicas especiales como suelos expansivos, dispersivos, colapsables,
efectos de la vegetacion o cuerpos de agua cercanos.

+ Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados. Andlisis  geotécnicos, alfernativas de cimentacion y
contencitn, estabilidad de taludes generales, taludes de excavacion, alternativas de excavacidn y construccion, teniendo en cuenta la
deformabilidad de los suelos, las caracteristicas hidraulicas de la zona. Calcule de asentamientos esperados y diferenciales.
Recomendaciones de cimentacitn, tipo de cimentacion, capacidad portante , profundidad de desplante, combinaciones de disefio de
cimentacion, parametros de disefio para muros de contencion, tanques segin la profundidad de desplante que corresponda, proceso
constructivo, planteado mediante un esquema progresivo .Recomendaciones para la proteccion de edificaciones vecinas, esquema indicando
las caracteristicas de los vecinos colindantes y las recomendaciones para cada sector de excavacion segitn corresponda, area de influsncia
de la excavacion y de los posibles vecinos afectados, recomendaciones de contingencia, controles de seguimiento, esquema de proteccion
para edificaciones vecinas, calcufo de asentamientos inducidos por el peso de la nueva edificacién, asentamientos y deformaciones laterales
producidos por las excavaciones y/o por el descenso del nivel freatico, medidas preventivas y medias de contingencia. Indicar juntas sismicas
y separacion de vecinos, implementacion de filtros, mejoramientos, submuraciones.

* Anexos. Descripcion del sistema construstivo de acuerdo a lo establecido en la NSR10, capitulo H.8.1 Andlisis de resultados de los trabajos
de campo y laboratorio deben tener en cuenta la NSR-10,

. + Esquemas, indicando claramente la localizacion de  ¢ada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las muestras extraidas,
registro fotografico v pruebas sobre cada una de ellas.

+ Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico. Andlisis geotécnico (potencial expansivo,
asentamiento esperado, etc.).

» Disefios requeridos y recomendaciones,

+ Recomendaciones en toma al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad portante de suelos, nivel fredtico, coeficientes de
presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

* En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva cerfificacion por parte de IDIGER.
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» Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas que permitan el disefio estructural, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo
los predios y construcciones vecinas al Centro de Desarrollo Comunitario, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a
intervenis.

» Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por fa NSR- 10 que permitan conocer el limite de la interaccion
subsuelo-estructura,

+ Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a fravés de un registro continuo.
+ Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro confinuo

» El disefio geotécnico debe comprender todos los anlisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la estabilidad del proyecto.
Paratal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

+ Con los resultados del estudio de suelos se suministraré la informacion necesaria para el desarrollo delos disefios estructurales e hidraulicos. .

« Memorial de responsabilidad del Geotecnista, firma de los planos estructurales de cimentacién, aprobacién del suelo y tipo de ¢imentacion
implementada en la obra, indicando niveles de cimentacion, niveles especificos de excavacién, filtros, muros de contencién, submuraciones
y demés construcciones o trabajos a realizar en la obra que impliquen movimiento de tierras.

+ Bl informe debe contener las recomendaciones que deben seguir el ingeniero estructural para los disefios estructurales, la definicion de
los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos ¥ (os aspectos especiales que se deben tener en cuenta durante Ja ejecucion
de las obra. Igualmente, as recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escomentia y
alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos 0 especiales.

+ Aprobar y firmar los planos estructurales de cimentacion junto con el procedimiento de excavacion y de construccion propuesto en ellos.

+ Aprobar tipo de cimentacion, suelo y nivel de desplante de la misma en campo durante la etapa de construccidn de Ja misma, brindar
aclaraciones al constructor en caso de que lo requiera para la llievar a cabo la misma.Anexos, plano de localizacion geotécnica, ubicacion de
trabajos de campo, registros de perforacion, resultados de ensayos de campo, resultados de laboratorio, memoria de calculo de capacidad
portante, asentamiento, estabilidad de taludes, estabilidad de la excavacion, apuntalamientos, fotografias, cortes longitudinales y
transversales de la cimentacion y del proceso constructivo.

+ El estudio deber contener la realizacion o complementacién de los sondeos, pruebas de campo y laboratorio, andlisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige fa NSR- 10, junto con los respectivos calculos de asentamientos y su
afectacion a las edificaciones vecinas, Perforacion con equipo mecénico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR-

10. .

+ Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentaré para aprobacion del Interventor la programacion de
exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10.

» Debera presentar los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, los cuales deberan estar proviaments aprobados por el inferventor
y el supervisor del Conirato

2.34.  Proceso de Desarrollo por Urbanizacién:
Elaborar el disefio correspondiente al urbanismo el cual esta constituido por el conjunto de actuaciones tendientes a dotar un predio sin
urbanizar de las infraestructuras de servicios poblicos domiciliarios, las cesiones necesarias para parques, equipamientos y la malla vial, asi
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como a definir el aprovechamiento de las areas Utiles resultantes de confarmidad con ef Decreto 190 de 2004 (POT) Decreto 327 de 2004 y
las normas que lo reglamenten modifiquen ¢ sustituyan.

Adelantar el tramite de licencia de urbanizacién que es la autorizacion previa para ejecutar las obras de urbanismo definidas en el disefio
urbanistico efaborado, correspondiente a la creacién de espacios publicos y privados, asi como las vias publicas y |a ejecucién de obras de
infraestructura de servicios publicos domiciliarios,

Con la licencia de urbanizacion se aprobara el plano urbanistico, el cual contendré la representacion grafica de la urbanizacion, identificando
todos los elementos que la componen para facilitar su comprension, tales como: afectaciones, cesiones publicas para parques, equipamientos
y vias locales, areas Utiles y el cuadro de &reas en el que se cuantifique las dimensiones de cada uno de los anteriores elementos y se haga
su amojonamiento.

Elaborar los estudios técnicos complementarios necesarios para el recibo las zonas de cesién derivadas del proceso de urbanismos y
definidas en el disefio urbanistico, para el posterior procedimiento de entrega de las zonas de cesién al DADEP. previamente aprobados los
disefios por parte de !as entidades técnicas correspondientes.

Los estudios a desarrollar deben elaborarse de acuerdo a los lineamientos y cumplir con los requerimientos exigidos por las entidades
corespondientes y deben garantizar la aprobacién de las mismas. Dentro de los estudios a elaborar se contemplan: Disefio de las vias,
disefio de los parques, disefio de redes hidraulicas, disefio de alumbrado eléctrico, disefio de paisajismo y silvicultura y los demas que se
requieran para la Entrega de las zonas de cesidn al Distrito Capital.

Elaboracion del Presupuesto General y detallado de obra que contemple todas las actividades a realizar en la construccion de las zonas de
cesidn.

Norma aplicable:

Decreto 327 de 2004 “Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanistico en el Distrito Capital”
Acuerdo 18 de 1999 *Por el cual se crea la Defensoria del Espacio Pablico”,
Acuerdo 161 de 1998 "Por el cual se establece un procedimiento para la titulacion de las zonas de cesidn obligatorias y gratuitas y
se dictan otras disposiciones".

»  Decreto 823 de 2000 "Por el cual se modifica el Decreto 161 del 12 de marzo de 1999 y se incluye una nueva presuncion para la
dectaracion de propiedad publica sobre las zonas de cesién”.

e Decreto 138 de 2002°Por &l cual se modifica la Estructura Organizacional del Departamento Administrative de la Defensoria del
Espacio Publico”.

» Decreto 502 del 2003 "Por el cual se modifica el Decreto N° 161 de marzo 12 de 1999, mediante &) cual se establece un
procedimiento para Ja fitularizacidn de fas zonas de cesién obligatorias y gratuitas®,

o Decreto 190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469
de 2003."

¢ Decreto 692 de 2011 "Por el cual se establece un régimen transitorio, en relacién con el término de vigencia de las pdlizas de
estabilidad que se suscriben como requisito para la entrega de las obras de infraestructura fisica vial, realizadas en las zonas de
cesion obligatoria de que trata el decreto distrital no. 502 de 2003".

¢ Decreto 531 de 2010 "por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardineria en bogota y se definen ias
responsabilidades de las enfidades distritales en relacién con el tema y se dictan ofras disposiciones.”
Decreto 040 de 1993 “se especifican [as funciones del jardin botanico en el articulo 2, numeral 10y 11."
Acuerdo 435 de 2010"Por medio del cual se dictan lineamientos para ampliar la cobertura arbdrea en parques y zonas verdes de
equipamientos urbanos plblicos."

e Decreto 1077 de 2015 “Por el cual se expide el decreto Unico reglamentario de! sector vivienda, ciudad y territorio”,

»
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¢  Cartilla del Espacio Publico

23.5. Componente arquitectonico

Para fa elaboracién del proyecto arquitecténico, se debe tener en cuenta la distribucion de los espacios arquitecténicos, los detalles
constructivos necesarios, segln la normatividad vigente, los estandares para el tipo de equipamiento y las exigencias de la Curaduria
Urbana con ¢l fin de obtener la licencia de construccion correspondiente.

Cumpliendo con los lineamientos y estandares técnicos vigentes de la SDIS y la normatividad vigente y aplicable de manera integral, y debe
contener toda la informacion necesaria para que la construccion pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista arquitectonico,
en armonia con sus exigencias técnicas y ambientales. Asi mismo, el contratista debera desarrollar su disefio considerando en él materiales,
procedimientos constructivos y altemativas de disefios innovadoras que contemplen construcciones livianas, uso de energias limpias, y de
disefio bioclimatico que hagan del proyecto un hito arquitectonico.

£l disefio arquitectdnico debe incluir: . .
Esquema Basico Arguitectonico.

Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitecténico establecido para el Centro de Desarrollo
Comunitario -CDC, el cual debe tener como insumo, ademas del programa arquitectdnico, el esquema basico debe ajustarse a la normatividad
aplicable al predio, la normatividad nacional y distrital vigente y las recomendaciones de funcionamiento que desde la SDIS se den.

El Esquema Basico comprende dibujos esqueméticos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacion del proyecto, conternplando
localizacién de zonas o espacios, aislamientos, identificacion de los espacios, funcionamiento y relacién entre los ambientes, operacidn del
esquema, accesos y obras exteriores.

Con el desarrolio del esquema basico, se podra establecer claramente si el programa arquitectonico propuesto para cada Centro de
Desarrollo Comunitario - CDC, es compatible con el 4rea del predio asignado, y con las condiciones urbanisticas y normativas definidas para
ese predio, y en caso de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes a los programas arquitectbnicos.

El contratista debera elaborar tres (3) esqueras arquitectonicos para revision, andlisis y aprobacion de la Interventoria y del Comité Técnico
del Contrato Interadministrativo, que cumplan con los requerimientos y areas definidos en los programas arquitectonicos para el Centro de
Desarrolle Comunitario - COC. Una vez surtida esta etapa se debera desarrollar el anteproyecto arquitecténico, el proyecto arquitectonico y
fos detalles constructivos y arquitectdnicos y demas estudios adicionales que se requieran.

En desarrollo de la ejecucion del esquema basico se debe realizar y presentar balance general de Areas para mantener el equilibrio
presupuestal acorde con el valor contratado. ’

El contratista previamente deberé realizar:

a, Vigitas al terreno.

b. Revisién de normas vigentes {datos técnicos y reglamentos).

¢. Estudio de restricciones de uso.

d. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

e. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje,
viglidades, teléfono.

f. Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado
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Nota: El proyecto arquitectonico debe contemplar desde el esquema basico el disefio de ambientes accesibles que reconozcan la diversidad
y diferencia de la poblacion a atender incluidas las diversas discapacidades {mofriz, intelectual y sensorial) promoviendo la autonomia y
permitiendo el acceso, el uso y la apropiacién de los espacios mediante la implementacion de los principios del disefio universal que son:
igualdad de uso, flexibilidad, uso simple y funcional, informacion comprensible, tolerancia al error, bajo esfuerzo fisico y espacio y tamaiio
para el Acercamiento y Uso.

Anteproyecto de disefio arquitecténico ajustado

Una vez se apruebe el esquema basico por parte de la Interventoria, se procedera a la elaboracion del anteproyecto arquitecténico de
acuerdo con los requerimientos establecidos en este documento.

En el anteproyecto, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la edificacion y el acceso, mediante planos esquemdticos a escala. Su
funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas que componen el proyecto, por usos y la imagen global de la edificacién, para
aprobacion de la Interventoria.

En esta etapa se definira con detalle fa configuracion espacial y format del proyecto, teniendo en cuenta los accesos, la propuesta bioclimatica,
asi como los sistemas estructurales y constructivos. Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del
terreno, la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones af predio, usos de suelo
permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemente que arquitectdnicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto serd necesario basarse y apoyarse
en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectdnico y el andlisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se
deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la SDIS, comunidad e interesados del Proyecto.

£l anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprensién arquitectonica,
estructural y de instalaciones de! edificio, sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad econémica,
utiidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiacion; pero si sobre bases serias de su factibilidad.

Provecto General del Disefio Arquitectdnico.

Corresponde al disefio arguitectonico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes proyectos que debera cumplir con
el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad urbanistica requerida por
¢l proyecto a disefiar y del Distrito {Plan de Ordenamiento Territorial y demas normas vigentes) y toda aquella vigente que para tal efecto
regule su ejecucion,

Sera elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la interventoria, y debe contener toda la informacién necesaria para que la
construccion pueda ser ejecutada comectamente desde el punto de vista arquitecttnico, en armenia con sus exigencias técnicas y normativas.

El proyecto incluye los siguientes trabajos:

a) Planos de localizacion, cuadro de #reas, plantas, cortes, fachadas, cubiertas, debidamente referenciados, acotados, y con la
informacion de ejes, y la correspondiente a las especificaciones de los materiales a utilizar.

b} Elaborar Render 3D simulando en video recorrido virtual, donde se expongan los exteriores de la obra, su fachada y sea
identificable su ubicacién, lo anterior en formato MOV o .MP4 de Ful HD con una resolucidon minima de 1920 x 1080 pixeles a
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9)
h)

m)

n)

20,97 cuadros por segundo, se debe generar un entregable que se acordaré con la Oficina Asesora de Comunicaciones, asi como
todo el material en bruto.

Planos delallados a escalas adecuadas, con la informacion necesaria para la construccion del proyecto, incluyendo detalles de
carpinteria, cuadros de puertas y ventanas, obras metalicas, rejas, muebles fijos, barandas de escaleras, despiece de enchapes
de muro de bafios y cocina, prefabricados, cortes de fachadas, despiece de pisos, cielorasos, ejes de aparatos, detalle de
esquineros, detalle de escaleras, rampas, espejos, aparatos y muebles de cocina, elementos no estructurales y demas que se
requieran,

Especificaciones detaltadas que complementen los planos arquitectonicos descritos e indiquen los materiales que deben usarse y
su forma de aplicacion,

Memoria descriptiva del proyecto.

El proyecto arquiteciénico debe proponer los esquemas de control de iluminacion de las areas por zonas, los puntos de desagies,
los espacios que requieren instalaciones técnicas desde la solucién arquitecténica, definido en coordinacion con los planos técnicos
es decir planos de la red hidrosanitaria, red de extincidn y deteccion de incendios, de la red de gas natural, planos eléctricos de
red normal, red regulada y red de emergencia, de red iluminacion e iluminacion de emergencia, red de telecomunicaciones, red se
seguridad y vigilancia, sislema de autogeneracion con energias renovables acoplado al sistema eléctrico del proyecto, efc.
Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos e indiguen los materiales que deben usarse y
su forma de aplicacion, asi como su unidad de medida y su forma de pago.

Coordinacién de planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios. Se debera coordinar la coincidencia de ductos, ejes, redes de instalaciones con estructura y demas que se requieran.
Coordinacion de los disefios y estudios técnicos, con planos y detalles de zonas exteriores, con amoblamientos y
paisajismo, con planos detallados de los disefios estructurales {especificamente coordinando bordes de placa, ductos, ejes,
columnas y niveles), hidraulicos y sanitarios, red de extincién y deteccion de incendios, suministro de gas natural, instalaciones
eléctricas y de telecomunicaciones, plano para detalles de elementos NO estructurales que requieran de disefio estructural por
parte del disefiador estructural, que incluya muros de fachada, muros divisorios, antepechos, barandas, buitrones, dinteles,
debidamente referenciados en planos arquitecténicas y en el plano de elementos no estructurales.

Tramite y gestion ante la Curaduria Urbana para obtencion de la licencia de construccion y/o urbanismo.

En los planos arquitectdnicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para (a operacién del Centro de Desarrollo fales
como: peatonales, accesos, jardines, parqueos, juegos y paisajismo entre otros. '

Suministrar al ingeniero estructural un plano con la ubicacion y referenciacion, cortes, plantas alzados, de los elementos
estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sismica como rampas, escaleras, tanques, cuartos de bombas. Fosos
de ascensor, cuartos técnicos, detalles de urbanismo, cubiertas y demas elementos que requieran disefio de conformidad a lo
requerido por la NSR 10.(Las plantas estaran debidamente coordinadas y referenciadas con el plano estructural y los detalles
estaran a escala 1:20.)

Suministrar al ingeniero estructural un plano con la ubicacién y referenciacion con detalles en corte, plantas, alzados de los
elementos No estructurales que requieran de disefio estructural debidamente referenciados en las plantas, los cuales formaran
parte integral de los disefios de elementos no estructurales, no se aceptan detalles genéricos, todos los detalles deben ser
especificos y referentes al proyecto realizado. (Las plantas estarén debidamente coordinadas y referenciadas con el plano
estructural y los detalles estaran a escala 1:20.)

El coordinador del proyecto, debera firmar os respectivos planos de cada especialidad como aprobacién de dicha coordinacion.

Con respecto al contenido del disefio arquitectonico, se relacionan los siguientes aspecios:

Plano de localizacion del predio en el municipio (Escala 1:1000):

I 4
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Es la planta de localizacién en el contexto urbano de fa ciudad de Bogota. Donde el predio se muestre debidamente acotado en sus linderos
y demarcado en su uso. Los planos se deben entregar debidamente rotulados, identificando la ubicacion del proyecto y su direccion, y
firmados por el profesional responsable, del cual se debe anexar copia de la matricula profesional.

Plane de ubicacién e implantacién del predio:

Es la planta arquitectdnica (Escala 1:250), debidamente firmado por el responsable con la informacion necesaria que ubica los principales
elementos contiguos al terreno, como son: los accidentes topograficos principales, edificaciones principales o los lotes colindantes en el cual
se debe indicar los finderos del predio (con sus dimensiones), vias colindantes con nomenclatura, carreteras, construcciones existentes,
equipamientos o hitos representativos en la cercania del predio {si las hay). Incluir afectaciones de norma (linea de paramento del predio,
andenes, aislamientos, retrocesos, elc.} y cuadro de éreas (definicion de espacios por separado segin el nive! correspondiente con su
respectiva nomenclatura, dar la totalidad de las areas construidas, indice de construccion, indice de ocupacion, afectaciones de norma,
retrocesos, Area neta del predio, Area Uil del predio). Ubicar en el plano los puntos de posible conectividad a servicios piblicos (Acueducto,
Alcantarillado y Energia Eléctica).

. Plantas arquitecténicas:
Son los planos de [as plantas de cada uno de los niveles habitables y/o funcionales de la edificacién, mostrando su distribucidn interior. Los
espacios deben venir debidamente identificados respecto al programa arquitectdnico. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

Dibujar linea de paramente. ¢ Dibujar accesorios (amueblamiento). e Dibujar puertas, ventanas y vanos. » Dibujar lineas de medianerias.
» Nomenclatura del espacio arquitecténico  Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular). » Numerar escalas y nombrar sentido
(sube - baja}, » Dibujar elementos de la via ¢ Especificar niveles y desniveles  Especificar terraplenes y muros de contencidn o Sefialar
ejes de estrugtura y cortes « Nombre de espacios ¢ Especificar materiales « Dibujar norte « Numerar y acotar vacios » Demarcar proyecciones
¥ losas.

Plantas de coniunto:

Son las plantas de cubiertas o techos, las cuales deben incluir todos los elementos del conjunto como; cubiertas de los edificios, plazoletas,
jardines, estacionamientos y cuerpos de agua. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera: o Linea de Paramento » Dimensiones
de frente y fondo o los linderos (irregular) « Acotar vacios, escalas y muros. « Especificar alturas de enrase y caballetes, ¢ Pendientes de
cubierta. « Nombrar vacios.  [dentificar cublertas de edificios aledaiios si los hay. « Identificar cuerpos de agua si los hay.

Planos de cortes (longitudinal-transversal) o los que requiera el proyecto para su correcto entendimiento:

Se refiere a los planos arquitectnicos de las secciones en alzado de [a edificacion, longitudinales y transversales del proyecto, con el fin de
describir del modo mas completo los volumenes y los espacios arquitectonicos. Lo anterior debe ser presentado de la siguienie manera; »
. Dibujar seccion por escalas y vacios. » Especificar niveles » Nombrar espacios e Especificar materiales o Dibujar cotas y ejes de estructura.
Plancs de fachadas:

Son los planos de alzados para describir con precision los aspectos y los elementos que componen los parametros verticales exteriores de
la edificacidn. Lo anterior debe ser presentado de Ja siguiente manera:
» Marcar niveles » Acotar alturas » Marcar Nomenclatura e Especificar materiales. ¢ Especificar niveles de la via » Especificar seccién vial

Planos de cortes por fachada:

Son los planos necesarios para mostrar en detalle, la solucién arquitectonica y constructiva de las fachadas y los elementos que las
componen. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera;  Marcar niveles » Acotar alturas « Marcar Nomenclatura « Especificar
materiales. « Especificar niveles de la via - Especificar seccién vial,

»
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Planos de detalles arquitecténicos:

Son los planos de plantas, cortes, alzados, axonométricos o isométricos, de cada uno de los elementos arquitectonicos que requieran
informacion mas detallada, como escaleras, desniveles, despiece de maleriales, detalles de iluminacion o detalles constructivos. Llevan
especificaciones y las acotaciones necesarias para su descripcion precisa. Se realizaran los detalles del mobiliario de la cocina industrial, de
conformidad con los espacios del Programa Arquitectonico. Se deberan incluir los disefios de 1a sefialética, de conformidad con el Manual
de seialética que entregue la SDIS.

Cuadros de areas: El cuadro de areas es el elemento que nos permite cuantificar por érea o por seccion los espacios interiores y exteriores
de la edificacion Siempre debe tener datos basicos como: frente, fondo y total 4rea lote. a} Definir espacios por separado segan el nivel
correspondiente con su respectiva nomenclatura. b) Siempre dar a tolalidad de las areas construidas ¢} Totalidad de éreas libres d) Indice
de construccién &) Indice de ocupacion f) Afectaciones de norma g) Retrocesos h) Area neta del predio i) Area Gtil del predio. Este sera el
insumo principal, en conjunto con el componente estructural y de suelos, para el tramite necesario para fa obtencion de las licencias de la
intervencién ante las autoridades competentes. Nota1: las escalas de dibujo de las plantas, cortes y fachadas, dependen de la magnitud del
proyecto. Nota 2: las escalas de dibujo de las plantas cortes y fachadas, deben ser la misma. Nota 3: todos los planos deben ir firmados y
rotulados por el profesional competente. Nota 4: El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningin momento,
ni en ninglin caso, exime al consultor sobre |a responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los disefios y debera profundizar, ampliar
y cubrir todos los aspectos técnicos no contenidos en ella, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con &f objetiva final
de obtener unos estudios, diseios e ingenieria de detalle para la construccion de las obras

Planos urbanisticos:

Son los planos que contienen la representacién grafica de la urbanizacion, identificando todos los elementos que la componen para facilitar
su comprension, tales como: afectaciones, cesiones piblicas para parques, equipamientos y vias locales, areas dtiles y el cuadro de areas
en el que se cuantifique las dimensiones de cada uno de los anteriores elementos y se haga su amojonamiento,

Debe contener especificaciones, materiales, descripciones, cortes, alzados y detalles de los componentes urbanisticos que haran parte
integral de los disefios. Se debera incluir ef disefio e implantacion arquitectbnica de los muros de cerramiento perimetrales exteriores &
interiores del CDC, de acusrdo con los lineamientos y normatividad vigente, y las condiciones de seguridad necesarias para el predio.

Criterios minimos para el disefio arquitectonico

Los criterios minimos de disefio de los disefios arquitectonicos seran los siguientes: a) Criterios Basicos e Integralidad de la propuesta: Se
tendra en cuenta como criterio basico la calidad integral de 12 propuesta. e Se evaluaré la respuesta arquitecténica y urbanistica con respecto
de los programas arquitectonicos y a su entorno urbano: imagen institucional y capacidad de generar espacios y edificios representativos
para la comunidad; de igual forma su facil mantenimiento. b} Criterios Especificos e Implantacion y relaciones con el entomo e Aporte
arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales e Cumplimiento del Programa Arquitectdnico vigente y de los
lineamientos y normatividad vigente para este tipo de edificaciones. e Calidad estética, imagen arquitectonica e institucional  Viabilidad
técnica y econdmica e Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental e Criterios bioclimaticos y de arquitectura sostenible. Nota
General: El disefio arquitectonico y urbanistico deberé considerar (a revision y el cumplimiento de las respectivas normas urbanisticas
distritales, los lineamientos para las infraestructuras de atencion al Adulto Mayor y los critetios y requisitos establecidos en los decretos, leyes
y demas normativas aplicables, inclusive el Reglamento NSR-10. La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y
arquitectura sostenible, debe presentarse en todos los estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio
bioclimatico, asi como el planteamiento de alternativas de méaximo aprovechamiento de iluminacién y ventilacion natural, reutilizacién de
aguas lluvias, reduccion de emisiones de CO2, y demas acciones que ayuden a reducir el consumo de energia o recursos naturales. El
disefio arquitectonico de los modulos, deberé respetar las Areas minimas que seindican en &l programa arquitectonico, la descripcion espacial
de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccién (especificaciones técnicas).
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El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacién de parametros y
criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser
justificados téchicamente.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorne (incluye elaboracion de los detalles constructivos
necesarios para construir [a obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitecténico segin el Consejo Nacional Profesional de
Arquitectura y Profesionas Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad
competente para la obtencitn de la licencia de construccién), que se hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural, incluyendo,
planos de localizacion, cuadros de dreas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria
descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y fa SDIS, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles
como sean necesarios para Ja comprension y construccion de los planos v de las especificaciones de disefio del proyecto, deben estar en
coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto
estructural, hidrauiico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyeclo de suministro de gas, carpinteria, obras metdlicas,
decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segiin su aplicacién en el proyecto y ofro que
. a juicio de la SDIS se requieran para el desamrollo del proyecto, esquemas de instalaciones téenicas y especiales que requieran solucion

' arquitectdnica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicacién; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una
total correspondencia de todos los estudios.

El CONTRATISTA estd obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccién, todos los reglamentos vigentes
correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a
reclamaciones posteriores. El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro
espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios téonicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.} debera
estar incluido en el valor de disefio que se oferte. EI CONTRATISTA podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que
cumptan con la NSR 10 o que se encuentren debidamente homologade por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de
Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones bioclimaticas del
lugar donde se desarroliaran las obras y que contemple materiales de facil fransporte, rapidez en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.

2.3.6. Componente estructural, que refiere a disefo estructural, plantas, alzados, despisces, detallado estructural y elsmentos
no estructurales

Se debe desarrollar el disefio estructural dando cumplimiento a la norma sismo resistente NSR -10, el cual debe contener como minimo lo
. siguiente [o que se indica a continvacion:

« Memorias de calculo

Generalidades: Descripcion espacial de |a edificacion, identificacion de mddulos independientes, juntas, niveles de cimentacién, plataformas,
rampas, cambios de nivel, esquemas indicando lo anterior junto con los niveles de piso, ejes, alturas de losa y alturas libres de entrepisos,
cargas nominales y uso de ta estructura por zonas, tipo de cubierta { pendiente y materiales), sistema de fachada, muros divisorios, equipos
mecénicos, sistema estructural y materiales, esquema longitudinal y transversal del proyecto indicando juntas sismicas; tipo de cimentacion
y nivel de desplante o apoyo de la cimentacién , zonas de contencién, localizacién de rampas, tanques y estructuras especiales. Detallado
de cargas muertas y vivas por zonas y uso de la edificacion. Metodologia de andlisis, hipitesis de disefio y modelacién, procedimiento
constructivo segiin lo recomendado por del ingeniero Geotecnista
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Parametros de Analisis y Disefio; An4lisis y disefio segiin lo establecido en la NSR 10 y al tipo de estructura proyectada. En el cual se debe
espedificar, o siguiente:

a.

~p oo

Disefio:

oo

Determinacidn de la zona de microzonificacion sismica y los coeficientes de sitio, valoracién de riesgos (inundacion, remocion en
masa)
Coeficiente de importancia, determinacion del sistema estructural y la calidad de los materiales,
Estimacitn de cargas, determinacion de la capacidad de disipacion de energia en el rango inelastico,
Determinacion de irregularidades en planta y en altura,
Fuerzas simicas de disefo, verificacion de derivas, analisis de redundancia,
Analisis para el umbral de dafio
Suministrar plano de cargas finates de diseiio al ingeniero geotecnista para su validacion e incorporacion al estudio de geotecnia.

Disefio de losas y entrepisos,

Disefio de elementos estructurales que forman parte del sisterna de resistencia sismica,

Disefio de cimentacion,

Disefio de elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sismica, como rampas, vigas canal, tanques,
escaleras, cublertas livianas, placas de apoyo para la subestacion eléctrica y equipo hidroneumético o de bombeo, muros de
contencion, fachadas flotantes, entre ofros. No se permiten planos generales sino especificos de cada elemento con sus respectivos
despieces y especificaciones.

Diseio de elementos no estructurales especificos para el proyecto, no se aceptan disefios sobre elementos genericos, por lo cuat
desde el componente arquitsctonico se debe suministrar todos los elementos arquitectonicos que requieran el disefio del ingeniero
estructural. Cuando se trate de esiructuras metélicas se incluiran disefios de conexiones, soldaduras, pernos, acartelamientos,
placas de apoyo, sistemas de anclaje, especificaciones y disefio contra fuego.

Disefio de elementos estructurales que no hacen parte del sistema de riesgo sismico adicionales o externos al proyecto, como
muros de contencion, rampas, tanques, cubiertas, fachadas fiotantes y de mas elementos que requieran de disefio

Cuando se frate de estructuras metalicas se incluiran disefios de conexiones, soldaduras, pemos, acartelamientos, placas de
apoyo, sistemas de anclaje, junto con especificaciones y disefio contra fuego.

Anexar copia en pdf de las memorias de calculo radicadas en curaduria debidamente firmadas

a e

PLANOS ESTRUCTURALES:

Plano maestro de contenido de planos que incluya, zona sismica, grupo de uso, cargas vivas detalladas por zonas, cargas de
acabados y particiones por zonas, materiales y propiedades mecénicas, especificaciones, proceso constructivo incluida la
cimentacion y recomendaciones y controles para la no afectacion de vecinos colindantes, cargas vivas, cargas de acabados,
materiales, recubrimientos, protecciones contra edificaciones vecinas, control de calidad de materiales en obra.

Las plantas estaran a la misma escala de los planos arquitectonicos y en debida coordinacion de bordes de placa, ductos, efes, y
alturas.

Delalles y cortes a escala 1:20 referenciados en plantas tanto para elementos estructurales como no estructurales.

Plantas y cortes de cimentacién indicando nivel de desplante, especificaciones, mejoramientos, proceso constructivo, con la
respectiva aprobacién del ingeniero Geotecnista, localizacion de juntas sismicas, juntas constructivas y su dimension, detalles
constructivos de juntas extensivo a los acabados.

Cortes y detallado constructivo referenciado en plantas para juntas, cambios de nivel, rampas, escaleras, apoyos o conexiones
especiales, a escala 1:20.
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f.  Detallado de cuartos técnicos, fosos de ascensor, pozos eyectores, tanques de almacenamiento 0 ¢compartimentos estancos,
juntas de dilatacion para losas de contrapiso, estructura de cubierta.

g. Despiece de todos los elementos estructurales (vigas, vigustas, columnas, muros, losas a escala 1:75, no se admiten secciones
tipicas, (no se aceptan despieces automaticos sin la revisién detallada de dibujo y memoria de célculo)

h. Detalles y despieces para elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sismica como escaleras, rampas,
tanques, cubiertas, dinteles. .{No se admiten detalle genéricos o tipicos, se requieren despieces especificos segin tipologia
arquitectdnica de cada elemento)

. Detalles especificos del proyecto para elementos no estructurales referenciados en plantas y cortes, que incluyan sus respectivos
despieces, para fachadas, muros divisorios, barandas, buitrones, antepechos y demas elementos que requieran disefio, no se
aceptan detalles generales. En caso de usar muros con columnetas, estas deben estar localizadas en una planta y teniendo en
cuenta el anclaje de la misma.

j.  Cuando se frate de estructuras metalicas se anexaran los respectivos planos de taller que indiquen cantidades de material, con
detalles escala 1:20 de conexiones, placas de apoyo, soldaduras, pemos, anclajes, proceso constructivo, protecciones contra
fuego.

. k. Una copia de los planos estructurales radicados en curaduria en pdf (firmados} y dwg.

En el disefio estructural se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de geotecnia definitivo. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 o la vigente y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre jos
disefios estructurales en el pais. Se debe hacer entrega de localizacion y detalles de cimentacién, localizacion y desarrollo de columnas,
despiece de elementos de cimentacion, columnas, vigas, viguetas, escaleras, detalles tipicos de planos y cuadros de hierros de acuerdo a
lo solicitado anteriormente. Esta condicion es igual para estructuras en concreto o metalicas, lo mismo que para elementos no estructurales.
Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan |a Curaduria Urbana o la entidad compefente, los planos deberan estar
debidamente numerados y con control de cambios en el cual se indiquen las modificaciones del plano y la version a la cual comesponde.

Entregas:

o  Copia en pdf de Memorias de célculo y planos estructurales radicados en curaduria debidamente firmadas y con todos sus
anexos
Memorias de caicule aprobados por curaduria en fisico y digital
Planos estructurales aprobados por curaduria en fisico y digital, los cuales corresponden a los planos de construccion del
proyecto, sequn lo expuesto en los parrafos anteriores.
» Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la ejecucion
de cada proyecto, asi como las cantidades de obra comespondientes, y el presupuesto resultante.
Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.
Canfidades de obra.
Presupuesto detallado del estudio.
Andlisis de precios unitarios.
Carta de responsabilidad del Disefiador Estructural con copiade Ja matricula profesional, hoja de vida actualizada y
copnia vigente.

-

. ® & & 8

El disefio y calculo estructural debe cumplir con las normas vigentes y aplicables y estar coordinado con el proyecto arquitectonico en su
totalidad, de ta) manera que cumpla con los requerimientos exigidos en la Curaduria Urbana para la oblencitn de la licencia de construccion
por lo que et contratista debera atender a sus costas todas las observaciones que emita la Curaduria Urbana o la entidad competente.
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NOTA: Los documentos que forman el componente estructural debera ser entregado en fisico (con las respectivas firmas y sellos de los
profesionales o entidades correspondientes} y en digital en Autocad.

23.7,

Componentss de redes hidraulico, sanitarie, contra incendio y pas

2.3.7.1. Disefio Hidraulico y Sanitaric

Ajustado al disefio arquitectdnico este componente comprende el estudio y disefio de las Redes Hidraulicas (Agua potable, agua
caliente, fratamiento y recirculacion aguas de drenaje), sistema de redes con disposicion final de efluentes (Aguas Residuales, Aguas
de Drenaje Superficial y Subterraneo) y demas estructuras necesarias para el optimo suministro de agua potable; la evacuacion y
disposicion de las aguas negras; la reutilizacion, tratamiento y disposicion de aguas de drenaje {(Aguas lluvias y Aguas de Nivel freatico).

En caso en que el proyecto demande mayor capacidad hidraulica de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario yfo pluvial, el
disefiador debera presentar a la empresa EEAB las alternativas que garanticen el comecto funcionamiento hidraulico de las redes de
acueducte y alcantarillado.

El componente debera incluir;

Calculo Volumen de Reserva de Agua Potable.
Calculo de Acometida {Tiempo de llenado Exigido Anexo Técnico Resolucién 0001 de 2015 Empresa de Acueducto, Agua y
Alcantarillado de Bogota).

+ Determinacion del tipo de equipo de presion requerido para garantizar el servicio de agua potable en los espacios requeridos.

+  Cuadros de célculos hidréulicos, incluyendo la ruta critica.

e Planimetria de la red de distribucién hidrulica

s Célculo Volumen de Reserva de Agua de Cruda.

+ Determinacion del fipo de equipo de presidn requerido para garantizar el servicio de agua cruda en los espacios requeridos.

e Cuadros de célculos hidraulicos, incluyendo la ruta critica de la red de agua cruda.

¢  Planimetria de la Red del Sistema Reutilizacién de Agua.

¢ Diagrama isométrico de la red Hidraulica (Agua fria, agua caliente y agua cruda).

¢  Planimefria de la Red de Aguas Residuales.

e Planimetria de la Red de Aguas Lluvias y Nivel Freatico.

e Planimetria vertical de la Red de Aguas Residuales, Aguas Lluvias y Nivel Freatico.

¢  Planimetria Detalles Generales Hidrosanitarios.

» Plano Disefio de Acometida y Conexiones Domiciliarias con detalles en formalo de la Empresa prestadora del Servicio de
Acueducto,

s  Memorias de Calculo Hidrosanitarios (Aguas Residuales, Aguas de Drenaje, Agua potable, Agua Caliente y Recirculacion de Agua
Cruda.

»  Especificaciones técnicas y memorias constructivas que incluyan [a descripcion de los materiales, pruebas de redes, soporteria,
especificaciones de equipos y la forma de pago de cada uno de los items dei presupuesto.

+  Cuadro de presupuesto con unitarios y cantidades aproximadas.

+  Solicitud del Estado Técnico Actual de las Redes para Predios en Sectores Consolidados ante la Empresa Prestadora del Servicio
de Acueducio.

»
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En general se establecen como Normas de disefio las de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, el Cédigo
Colombiano de Fontaneria (NTC-1500), la NSR10 Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente y ta Resolucion 1096 de 2000
Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

2.3.7.2. Disefio Red Contra Incendio

Con base en &l disefio arquitectonico y la clasificacion del riesgo que tenga la edificacion este item comprende el estudio y disefio del
Sistema de Red Contra Incendio y demés estructuras necesarias para el Gptimo suministro de agua a las 4reas de potencial riesgo de
incendio,

Et componente debera incluir:

Determinacién de la Clasificacién del Riego de |a edificacion segin norma,

Céleulo Volumen de Reserva de Agua para la Red Contra Incendio,

Determinacion del tipo de equipo de presion normalizado requerido para garantizar el suministro de agua en los espacios requeridos
para la proteccién del fuego.

Cuadros de calculos de la Red Confra Incendio, incluyendo fa ruta critica.

Planimetria de la red de distribucion de la Red Contra Incendio,

Diagrama isométrico de la red contra incendio.

Pianimetria Detalles Generales de la Red Contra Incendio.

Memorias de Célculo de La Red Contra Incendio.

Especificaciones técnicas y memorias constructivas que incluyan la descripcion de los materiales y la forma de pago de cada uno
de los items del presupuesto.

Cuadro de presupuesto con unitarios y cantidades aproximadas,

Solicitud de revision y autorizacidn del disefio ante U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos.

En general se establecen como Normas de disefio la NSR10 Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente, la NTC 1869
Cédigo para el suministro y distribucion de agua para ef extincién de incendios en edificaciones, Sistema de Hidrantes; Nfpa 11 Norma para
Espumas de baja, media y alta expansion, Nfpa 13 Norma para la Instalacién de Sistemas de Rociadores, NFPA 20 Norma para la Instalacion
de Bombas estacionarias de proteccidn contra incendios.

2.3.1.3. Diseno Sistemas de Deteccion de Incendio.

Con base en el disefio arquitectonico, el consultor debe evaluar y realizar un disefio de un sistema encargado de generar alarmas tempranas
de incendio, de generar alarmas de evacuacion y de controlar equipos relacionados con las rutinas de atencién a emergencias. Iniciadores
como detectores de humo, temperatura, estaciones manuales y sefiales monitoreadas.

La ubicacidn y tipo de elementos para cada area se definira de acuerdo con las recomendaciones contenidas en manuales y bajo las normas
NFPA 101 Y 72, NSR-2010 y NTC 2050. En busqueda de un disefio eficiente y compelitivo en costos, que cumpla normativamente y sea
seguro. a la clasificacion del riesgo que tenga la edificacion y a su carga ocupacional (entre ofras) este item comprende el estudio y disefio
del Sistema de Deteccion de Incendio y demés estructuras necesarias para el optimo funciocnamiento del sistema en su deteccion temprana
de conatos de incendio.

El componente debera incluir;
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- Determinacion de la Clasificacion del Riego de la edificacién segin norma,

- Disefios del sistema de acuerdo a los estandares normativos de la NFPA 101, 72 y NSR10.

. Planimetria de [a red de distribucion de la Red de deteccién con la ubicacién de los elementos que conformaran el disefio.
- Determinacion de la Matriz causa y efecto del sistema.

- Diagrama unifilar del sistema

- Especificaciones técnicas y memorias constructivas que incluyan 1a descripcion de los materiales y la forma de pago de cada uno de los
items del presupuesto.

- Cantidades de obra por capitulos separados.

- Presupuesto detallado para cada uno de los estudios.

+ Andlisis de precios unitarios,

- Cronograma de ejecucion de las actividades.

- Solicitud de revision y autorizacion del disefio ante U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos.

En general se establecen como Normas de disefio la NSR10 capitulo J Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente, NFPA
101 codigo de seguridad humana, NFPA 72 Cédigo Nacional de Alarmas de Incendio.

2.3.7.4. Disefio Red de Gas

Con base en el disefio arquitectonico este item comprende el estudio y disefio del Sistema de Gas y demés estructuras necesarias para
ol 6ptimo suministro de gas a las areas necesarias en la edificacion.

El components debera incluir:

e Memorias de calculo para redes de Gas, ef cual de be incluir; localizacion, tipo de gas, sistema de regulacion, tipo y cantidad de
equipos a utilizar, parametros de diseiio, consumos, caudales, ubicacion de centro de medicion, ubicacién valvulas de control y
sisterna de ventilacion.

Cuadros de calculos tuberias a baja presién, tuberias media presion y demanda méxima prevista.

Planimetria de la red de distribucion de la Red de Gas en el formato exigido por la empresa que presta el servicio.

Diagrama isométrico de la Red de Gas en el formato exigido por la empresa que presta el servicio.

Planimetria Detalies Generales de la Red de Gas en &l formalo y los detalles exigidos por la empresa que presta el servicio,
Especificaciones técnicas y memorias constructivas que incluyan la descripcion de los materiales y la forma de pago de cada uno
de los items del presupuesto.

Cuadro de presupuesto con unitarios y cantidades aproximadas.

Solicitud de disponibilidad de servicio y autorizacion de disefio ante la Empresa Prestadora del Servicio de Gas.

En genera se establecen como Normas de disefio NTC 2505 dlima actualizacion “Instalaciones para suministro de gas combustible
destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3631 dltima actualizacién “Ventilaciones, de recintos interiores donde se instalaran
artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial’, NTC 3838 dltima actualizacion “Gasoductos.
Presiones de operacién permisibles para el fransporte, distribucion, y suministro de gases combustibles” y NTC 3833 liitima actualizacién
“Dimensionamiento, construccién, montaje y evaluacion de los sisteras de evacuacion de los productos de la combustion generados por los
artefactos que funcionan con gas™.
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238, Componente Eléctrico y de Telecomunicaciones

El Contratista debera ejecutar, segin corresponda los estudios y disefios eléctricos de red normal, regulada, emergencia y laimplementagion
de un sistema de energia solar folovoltaico {o similar) como un método altermo de suministro de energia que sea eficiente y amigable con el
medio ambiente; el cual deberd incorporarse a ciertas éreas de la infraestructura eléctrica proyectada, en donde se incluyen fas salidas de
equipos especiales, diseiio de iluminacion y de emergencia, disefio de red de suministro de energia de emergencia {planta eléctrica — grupo
electrogeno), diseio del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas (rayos), disefio del sistema de puesta a tierra, disefio del
sistema de telecomunicaciones para voz y datos en cable UTP de al menos categoria 6 0 6A y de televisién en aulas y zonas comunes en
cable RG6, disefio para el sistema de seguridad y vigilancia (CCTV)} y sistema sonido ambiental, disefio del sistema de autogeneracién con
energias renovables acoplado al sistema eléctrico del proyecto, todo lo anterior realizando el andlisis de las cargas requeridas para el dptimo
funcionamiento del equipamiento, de manera que se satisfagan las exigencias de la normatividad vigente aplicable y los lineamientos dados
por la entidad.

Asi mismo el contratista deberd prever las intervenciones, gestiones, tramites, permisos, obras, canalizaciones, rutas y accesos de los
servicios publicos hacia el predio, presentando los proyectos aprobados URBANISMO Y PROYECTO de CONEXION del servicio tal como
lo requiera cada operador de los distintos servicios piblicos.

El Contratista debera solicitar ante CODENSA S.A. E.S.P., las condiciones de servicio (Factibilidad), para ta provisional de obra, por licencia
de urbanismo y para la conexion definitiva. Posteriormente debera tramitar ante ta empresa operadora de red def servicio de energia eléctrica
el disefio del proyecto de urbanismo y de conexidn definitiva y debera entregar los disefios aprobados de acuerdo a lo enunciado en las
condiciones del servicio (factibilidad). Debera prever en su cronograma las gestiones necesarias y tiempos de ejecucion para tramitar al
interior de la SDIS los poderes que se requieran para sus profesionales para los framites correspondientes.

En dado caso de requerirse la implementacion de una subestacién eléctrica para la conexion definitiva del servicio publico del equipamiento,
se deberé tramitar ante curaduria urbana la modificacién de la licencia, revisando el componente arquitectdnico para verificar el impacto de
esta locacion dentro del predio cumpliendo los indices de ocupacion exigidos por la normatividad vigente aplicable,

Asi mismo, deberan proponerse equipos y aparatos eficientes que no comprometan el medio ambiente con su uso,
Disefios Eléctricos
Para cumplir con el objetivo del proyecto, el Contratista debera;

¢ Realizar la recopilacién, estudio, analisis y evaluacién de la informacion disponible.
» Solicitar las condiciones de servicio {factibilidad) para provisional de obra y conexion definitiva.
» Realizar los disefios eléctricos y de telecomunicaciones de las instalaciones externas e internas requeridas.

Como resultado del estudio el Coniratista debera entregar como minimo en el informe:

Condiciones de servicio {Factibilidad técnica) emitido por el operador de red CODENSA S.A. E.S.P.
Disefic de Urbanismo aprobado por CODENSA §.A. E.S.P. (en caso ds ser requerido, segin Jo enunciado en las condiciones del
servicio).

¢ Disefio de conexidn del servicio plblico o disefio aprobado por CODENSA S.A. E.S.P. (en caso de ser requerido, segln lo
enunciado en las condiciones del servicio}, para la provisional de obra y conexion definitiva.

¢ Memorias de célculo segin lo contemplado en la normatividad vigente aplicable y lo exigido por el operador de red CODENSA S.A.

ESP.
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Diagrama unifitar y cuadro de cargas de toda la instalacion.
Planos de vista de planta, vista vertical y de detalle constructivo del disefio eléctrico que deben incluir, el diagrama unifilar, cuadros
de carga, diagramas de acometidas, ubicacion de tableros eléctricos de fuerza y control, disefio de red normal, regulada, red de
emergencia, salidas especiales, iluminacion e iluminacion de emergencia, disefio del sistema de proteccidn contra descargas
almosféricas y disefio del sistema de puesta a tierra, disefio del sistema de autogeneracién con energias renovables acoplado al
sistema elécirico del proyecto.

o Planos de planta y constructivos con la ubicacion fisica de infraestructura eléctrica contemplando proteccion o aislamiento por
circulacion de nifios.

»  Planos de planta, diagrama vertical y planos de detalle constructivo del disefic de telecomunicaciones, seguridad y vigilancia,
sonido ambiental y sistema de televisién en aulas y zonas comunes.

s Disefo del sisterna alterno de suministro de energia en caso de la falta ded suministro normal de energia.

Disefio sistema inteligente conectado al proyecto en general, en donde se evidencia y gestione la utilizacion de la energia

consumida en el predio

Cantidades de obra por capitulos separados.

Especificaciones técnicas y constructivas.

Presupuesto detallado para cada uno de los estudios.

Andlisis de precios unitarios.

Cronograma de ejecucion de las actividades.

Para todos los disefios antes mencionados, el Contratista debera entregar los planos en planta, cortes diagramas verticales cuando

aplique y detalles constructivos. En los disefios se deben contemplar todas las cotas y toda la informacion que sea necesaria para

la construccion del proyecto y dichos planos deberén estar coordinados con los demas disefios y estudios técnicos.

« Paratodos los disefios antes mencionados, el Conlratista deberé verificar la concordancia entre los diferentes disefios de los demas
sistemas y estudios técnicos existentes y elaborados.

L

239. Componente de sostenibilldad e impacto ambiental

La arquitectura sostenible desde la concepcion bioclimética puede definirse como el sistema arquitectonico que logra un méaximo confort
como edificacion con minimo gasto energético. Es necesario para lograr este propésito el anlisis y propuesta de aprovechamiento de las
condiciones climaticas de su entorno, transformando dichas condiciones en oportunidades de confort interno gracias a condiciones externas,
teniendo en cuenta que de ser necesario se puede acudir a fuentes de energia renovables de acuerdo con requisitos del proyecto.

Este disefio consta de dos fases, una fase de diagnéstico y analisis de condiciones climaticas del entomo e identificacion de necesidades
del proyecto, tales como: iluminacion, temperatura, humedad, contaminantes, frente a las estructuras, cerramientos, instalaciones,
revestimientos, etc., que intervienen para la evaluacién de las condiciones climaticas.

Y la otra fase de Propuesta bioclimatica y arquitectura: se disponen elementos conceptuales para el desarrollo de sistema sostenibles que
atienden necesidades de confort para el proyecto. Cada elemento del sistema; estructuras, instalaciones, cerramientos, captacién solar,
proteccibn y acondicionamiento acustico, luminico, cerramientos, orientacion, disefto del entorno, etc. debe observarse para cumplir una
misién bioclimatica y funcional de modo arménico. :

Adicionalmente se deber tener en cuenta el disefio del sistema de autogeneracidn con energias renovables acoplado al sistema eléclrico
del proyecto, en donde se implemente un sistema de energia solar fotovoltaico {o similar) como un método alterno de suministro de energia
que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual debera incorporarse a ciertas areas de la infraestructura eléctrica proyectada
en la edificacion en donde se pueda evidenciar &l uso de energias alternas sostenible.

»
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Actividades a tener en cuenta para este disefio;

Analisis del lugar.

Integracién del jardin y el lugar.

Condiciones de Proteccidn con el medio.

Climatologia de la construccion,

Fachada o muro verde, jardines verticales, techos o terrazas verdes

Instalacién de ciclo parqueadercs

Modos de producir y transmisidn del calor.

Andlisis de condicicnes de confort; cator, humedad, temperatura y velocidad del aire del proyecto,

Aprovechamiento de condiciones climaticas propias de la construccion y los materiales propuestos.

Ventilacién natural,

Aprovechamiento de la luz natural

Flujos de aire a través de ventanas.

Disefic de un sistema de recoleccidn, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de suministrarla a las

cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores

. Tanque(s) de aimacenamiento de agua potable que garantice(n} el cubrimiento de la demanda del recurso cuando sea necesario,
este(os) debera(n) estar debidamente protegido(s) con tapa que permita el ingreso, dando cumplimiento a Resolucién 2190 del 4
de octubre de 1991 articulo 2, numeral 3
Implementacién de sistemas ahorradores de agua y energla.
Disefar un sistema de energia solar fotovoltaico (o similar} como un método alterno de suministro de energia que sea eficiente y
amigable con el medio ambiente; el cual debera incorporarse a ciertas areas de la infraestructura eléctrica proyectada en la
edificacién en donde se pueda evidenciar el use de energias altemas sostenible.
Elaboracion del Plan de Evacuacién

. Estudio bioclimatico con sugerencia de implementacion de practicas sostenibles y amigables con el ambiente.

* & & % & & » & ¢ & & 8 »

2.3.10. Estudio de seializacion (rutas de evacuacion, sefalizacion, etc.}

En este estudio el Contratista debera evaluar y analizar las rutas de evacuacion de acuerdo a las normas existentes sobre el particular,
contemplando en ellas la seiializacion con las caracteristicas indicadas en la normatividad vigente y aplicable tales como [a NTC 1461, 4595,
4596, 3458 a nivel nacional, asi como la ISO 3864-1 Principios de Disefio de Sefiales de Seguridad en Lugares de Trabajo y Areas Piblicas
¢ 150 16069: Sistemas de Sefializacion de Rutas de Evacuacion y demés normatividad pertinente al trema de sefializacion,

. Es importante mencionar que los lineamientos de disefies de sefializacién podran ser ajustados y modificados de acuerdo a la norma vigente.

Entregas:

. Plano de detalle de ubicacidn de |a totalidad de las sefiales necesarias.
, Especificacion técnica de la sefializacién empleada.

. Andlisis de precios unitarios de las sefiales incluidas en el disefio

23.11. Gestiones urbanisticas y de permisos

El contratista debe obtener fas autorizaciones por parte de las autoridades competentes donde se requiera, para intervenir o transformar el
predio, mediante fas obras civiles necesarias, para lo cual realizara las labores de consecucion de la documentacidn necesaria, elaboracion
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de los disefios arquitectonicos y técnicos requeridos y realizacion de todas las gestiones y tramites tendientes a la obtencion de las licencias
y permisos para ¢l desarrolio del Urbanismo.

El contratista debera:

Adelantar, radicar y tramitar todas las gestiones urbanisticas hasta la obtencion de la licencia de urbanismo y/o construccion, tales como:
Incorporacion ¢ actualizacion cartografica, cabida y linderos, y las demds que apliquen en cada uno de los predios a las que haya lugar; asi
como también adelantar los estudios, disefios, planos, memorias, ensayos y demés documentos que sean necesarios hasta la obtencién de
la misma ante la Curaduria Urbana, Instituto de Patrimonio Cultural, DADEP, etc. Asi mismo debera oblener las aprobaciones del disefio
sobre espacio pUblico producto de las cesiones urbanisticas que se planteen en el proceso de urbanismo como: IDRD, IDU, Secretaria de
Ambiente, empresas de servicios publicos, enfre otras.

El contratista debera asumir las copias de los planos urbanisticos en papel de sequridad o conforme a (as especificaciones que establezcan
Ja Curaduria Urbana y Planeacién Distrital para la aprobacion de la licencia de urbanismo.

El contratista debera asistir a las reuniones que se requieran tanto en la curaduria urbana como en las entidades que se requiera, hasta
obtener y entregar a la Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS la licencia de construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo
la licencia de urbanismo si a ello hubiere lugar, atendiendo y dando respuesta a cada una de las observaciones de indole juridico,
arquitectdnico y estructural, que la curaduria emita y o solicite, en los tiempos que esa entidad lo indique.

La elaboracién e instalacion de la valla requerida para la licencia es responsabilidad del Contratista. Asi mismo, los costos que se deriven
de la publicacién y fotocopias necesarias para la obtencion de la licencia del proyecto.

La valla requerida para la licencia es responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera remitir Ja licencia o acto administrativo de urbanismo y construccidn original expedida por la Curaduria Urbana, asi
como los documentos, estudios y disefios aprobados por la misma a la Secretaria Distrital de Integracion Social a través de la Interventoria
de cada proyecto en un plazo no mayor de cinco dias a la fecha de ejecutoria de la licencia.

El urbanismo contempla los siguientes planos:

a) Plano de localizacion del urbanismo.

b) Planc de lote¢ debidamente acotado.

¢} Localizacion y determinacion de cesiones comunales, institucionales y municipales.

d) Estudio de zonas verdes, plazas, senderos peatonales, sobre anchos de anden.

e) Estudio de detalles de vias, disefio geométrico, secciones transversales, perfiles (sacados del plano topografico), esquinas,
cruces, parqueaderos.

f) Normas para la urbanizacién y aplicacion de normas especiates cuando las haya.

9) Cuadro de éreas de: lotes, zonas verdes, vias, retrocesos especiales, cuadros de densidad e indices.

h} Estudio y disefio del mobiliario urbano, a nivel de esquema basico y de acuerdo a las normas vigentes,

i) Tramitacion de la resolucion de aprobacion ante las autoridades competentes.

j) Contemplar las vias de acceso, vias interiores, juegos, parqueaderos y jardines, de acuerdo a las normas vigentes,

i) Tramite y obtencion de toda fa documentacion juridica requerida para la obtencién de (as licencias y permisos ante las entidades

competentes.
»
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k} Estudio y disefio de las cesiones piblicas que se generen en el marco de la licencia de urbanismo con base en las
especificaciones técnicas establecidas por el IDU, IDRD, Secretaria de Ambiente, servicios publicos domiciliarios y fas demas
requeridas.

2.3.12, Gestidn de servicios pablicos

£l Contratista debera entregar, dentro del plazo dafinido, todos los diseiios y estudios, aprobados por la interventoria y por las empresas de
servicios piblicos y demas entidades del orden distrital requeridas, Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de
esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente esios requisitos de aprobacidn dentro del plazo estipulado en el contrato. El
Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los diseiios que requieran aprobacién de éstas y debera entregar los
documentos y comunicaciones originales que se emitan desde las diferentes entidades durante la etapa de diagnéstico y consultoria.

. El Contratista es responsable del seguimiento de las gestiones relacionadas con los disefios que se radiquen en cada una de las empresas
de servicios plblicos, hasta obtener su aprobacién dentro del plazo de ejecucién del contrato.

2.3.13. Componente Presupuestal, de programacién, y Especificaciones Técnicas del Proyecto
Especlficaciones técnicas de cada proyecto.

De acuerdo con los materiales y acabados definidos que den cumplimiento a los lineamientos técnicos de la SDIS, en concordancia con
todos los disefios ejecutados, los planos y disefios técnicos del proyecto, se deben definir y elaborar las especificaciones téonicas necesarias
para la construccitn del equipamiento disefiado, en las que se describa claramente de cada actividad a realizar los sistemas ¢constructivos,
materiales, equipos y herramientas a utilizar, y su forma de aplicacién, su rango de aceptacion y la unidad y forma de pago.

El Contratista debera realizar unas especificaciones generales y particulares, y debera realizar fa especificacion para cada uno de los items
a construir y que deben corresponder en forma idéntica al listado del presupuesto establecido y a la indicado en los planos arquitectonicos y
en los estudios técnicos que se generen en el proyecto, respecto a todos los elementos que forman parte de cada proyecfo tales como
puertas, fachadas, ventanas, fipos de pintura, pisos, cubiertas, equipos especiales, conexiones, fijaciones, mobiliario, entre ofros
determinantes para garantizar el dptimo funcionamiento del proyecto.

Deberan entregarse fichas téonicas, catalogos de materiales especiales en caso de que en el disefio se planteen y demas documentos que
permitan identificar con absoluta claridad los elementos especificados. Si dichos elementos son creacion del disefiador deberan soportarse
. con plancs que identifiguen medidas, uniones, juntas, diametros, calibres, montajes, mantenimientos, y deméas condicicnes inherentes al
elemento, elc.

Presupuesto de Obra

Et Contratista deberd presentar en su conjunto el calculo de todos los costos de obra de acuerdo con los sistemas de construccion, materiales
a utilizar, con la indicacidn de todos los items o actividades de obra, sus unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, valor
total del proyecto, a precios actualizados y anexos de memorias de caleulo, adjuntando los andlisis unitarios de cada item en los que se
indique cantidades y costos de los materiales, transportes, desperdicios, rendimientos, costos de mano de obra y toda clase de incidencias
que afecten el valor del precio unitario analizado, de tal manera que contenga la informacion suficiente para conocer &l costo de Ja

construccion.
”
Cra. 7 No. 32 - 18/ Ciudadela San Martin
Secrefaria Distrital de Integiracion Social BOGO I A

T;:;Fﬂ::r?a;::;cﬁ.!gomm M EJO R

PARA TODOS




218

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CODIGO
acatsaon PROCESO DE ADQUISICIONES FEGHA 2orenents
DEROGOTADC. PLANEAR LA ADQUISICION
Integracion Social ANEXO TECNICO PAGINA 28 de 42

NUMERO DE SOLICITUD: 220981

El presupuesto se elabora con los precios de la vigencia en que se realiza la cual se debe indicar en el presupuesto, dando cumplimiento a
los lineamientos que sobre el particular tenga la Entidad en el momento de ejecucion del contrato.

Costos de alternativas de construccién: El contratista brindara una asesoria especial en costos, durante el desarollo de los disefios, para
evaluar alternativas de construccion, alternativas de materiales y espacificaciones para llegar a un ¢osto que la entidad considere adecuado
a sus necesidades pero que en tedo caso ofrezean una caracter innovador al proyecto.

Se debe realizar una primera entrega de presupuesto preliminar, cuando los disefios arquitectonico y estructural se encuentren aprobados
en Curaduria y los planos técnicos se encuentren en bosquejos iniciales, para que el supervisor yfo interventor designado pueda realizar la
verificacion de las actividades contempladas derivadas de los disefios arquitectonicos, estructurales y técnicos definidos. Esta enfrega
presentars un estimativo inicial global, calculado con base en el area de construccion, después de descomponer el presupuesto en las
diferentes actividades, capitulos de obra y se hara con cantidades de obra aproximadas y especificaciones asumidas las cuales podran variar
en el desarrollo de los disefios y se ajustaran para la entrega del presupuesto final.

El contratista debera contemplar en el presupuesto el valor (tiempo - programacién de obra) de las obras de urbanismo: construccién de
sobre anchos de andenes, vias, parques, redes de senvicios piblicos, ZAMPAS elc) que sean aprobadas en la licencia de urbanismo,
conforme al disefio aprobados por el IDU e IDRD, Secretaria Distrital de Ambiente o las que haga sus veces, cuando haya lugar.

Documentos requeridos para el desarrollo de! presupuesto:
¢ Planos de disefo arquitectonico aprobado y de detalles constructivos
o Proyecto técnicos con sus cantidades de obra. Estructurales, eléctricos, hidraulicos y sanitarios, mecanicos, y demas.
e  Especificaciones técnicas y de materiales.

La presentacion del presupuesto debe incluir las siguientes secciones:

a) Presupuesto por capitulos: Los costos de la obra se presentardn divididos en capitulos, de acuerdo al sistema de construccion,
contratacion y programacion o a instrucciones especiales de la entidad, con fa indicacitn de los items correspondientes a cada capitulo,
sus unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, valor total del item y valor total del capitulo asi como la valorizacién total
del presupuesto. Todo debidamente codificado.

b} Andlisis de precios unitarios: Los andlisis unitarios deben incluir indicaciones de cantidades y costo de los materiales, transporles,

desperdicios, rendimientos, costos de mano de obra, equipos, herramientas y toda clase de incidencias que afecten el precio unitario
analizado.

Los costos relacionados en el analisis deberan acompanarse de las cotizaciones y soportes que permitan establecer e identificar un precio
de mercado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad para el momento de elaboracion del presupuesto. Dichos analisis
deberan contener al menos la siguiente informacion:

a. Equipos:
- Se debe realizar una descripcion del equipo y herramienta necesaria para la realizacitn de cada actividad.
- La tarifafhora relacionada con la utilizacién del equipo y los costos de la herramienta deben incluir valor el transporte.

b. Materiales:
- Se debe hacer una descripcién clara del tipo de material, en abscluta concordancia con la especificacién elaborada.
- Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada item.
- El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboracion de los precios unitarios debera incluir el valor del transporte de los
mismeos al lugar de la obra.

¢. Transporte:
r 4
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- £n este componente sdlo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En ningln caso se deben incluir
los costos de fransporte de materiales, equipo, personal yfo herramientas.

d. Mano de obra:
- Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y segin et perfil necesario para cada actividad.

Administracion, Imprevistos y Utilidad.

El Contratista debera desarrollar en detalle el rubro de administracion e imprevistos requeridos para la ejecucion de cada proyecto, asi como
el porcentaje de utilidad estimada, para lo cual debera:

1. Proponer un equipo de profesionales con las calidades requeridas para la ejecucion del proyecto, sus dedicaciones y ¢l coslo de
honorarios que corresponda de acuerdo a los precios de mercado existentes.

2. Listar, detallar y costear los impuestos a los que haya lugar en &l momento de la entrega def componente presupuestal para la

. construccién del proyecto.

Detallar y costear los demés costos de administracion inherentes a la ejecucién del proyecto.

Proponer de acuerdo a la evaluacitn té¢nica del proyecto un porcentaje de imprevistos debidamente justificado.

Listado de precios basicos o insumos: El presupuesto debe incluir [a lista de precios basicos de materiales y salarios utilizados.

Los precios basicos deben incluirse dentro de los andlisis unitarios y presentarse como anexo.

6. Memorias de cleulo de cantidades: El presupuesto debe contener la memoria de las cantidades resultantes, donde se observe
claramente la manera de obtencion de fas mismas, el espacio, 0 elemento de donde se obtuvo y demas datos que permitan su facil
verificacion,

7. Catélogos de materiales especiales en caso de que en &l disefio se planteen.

L

Programacion de obra

El confratista debera establecer la secuencia de los tiempos, y recursos necesarios para el desarmollo del proyecto y su construccidn con
base en la metodologia, de secuencias, tiempos e interrelaciones para desarrollar el conjunto y cada una de las actividades que componen
la etapa de construccién, Debera bevar indicada la nita critica y establecer hites de entrega. Debe definir el plazo esfimado para la ejecucion
de las distintas etapas de obra, todas las acfividades de obra, asi como tiempos estimados para tramites para solicitud e instalacion de
servicios publicos.

Debera incluir el programa de actividades previas a la construccion, que contenga los pasos previos a la obra con el desamollo cronologico
de los diversos trabajos en el proceso del proyecto, sefialando sus interrelaciones, intervencion de especialistas, etapas de coordinacidn,
. etapa de licencias y permisos, actas de vecindad, tramites de provisionales de servicios pablicos, confrontaciones y ajustes, licitaciones y

compras importantes, y demés que el contratista en su experiencia estime convenientes, describiendo las fechas de iniciacion de obras
preliminares y programa general de la obra resaltando sus etapas importantes y el frabajo en distintos frentes de obra, asi como los tiempos
de conexion de los servicios publicos por parte de las empresas prestadoras para establecer fecha de terminacitn con los servicios publicos
conectados.

Se hard ademés una estimacion del personal y recursos técnicos necesarios y el flujo de fondos mensual requerido, con base en la
informacién de costos y presupuesto,

La presentacion normal de este programa sera en barras, indicando la ruta critica.

Comprende la siguiente informacion:

ra
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a} Programa general preliminar: Que contiena la idea general de la construccidn y el plazo estimado para la ejecucion de las distintas etapas
dela obra.

b} Programacitn detallada de cada capitulo de obra y actividades derivadas del presupuesto.

¢} Programas complementarios los cuales se refieren principalmente a los recursos que se deben suministrar para la ejecucion normal de la
obra:

- Personal

- Fondos

- Materiales

- Subcontratos, compras, suministros y consumos

- Equipos

- Importaciones {(suando las haya)

- Tramites para solicitud e instalacion de servicios piblicos

La programacitn deberéa contemplar la construccion del proyecto implementando al menos tres frentes de trabajo, detallando hitos de inicio
y lerminacion de actividades principales, ruta critica y contemplando en el anélisis el proceso constructivo requerido. Asi como las gestiones
que en la construccion deban adelantarse respecto a la conexion definitiva de servicios plblicos.

Entrega de documentacién de Presupuesto, Programacion, y Especificaciones Técnicas del Proyecto

E! Contratista debera entregar la documentacion impresa en original y una (1) copia fisica y dos (2} copias en medio magnético, Cada estudio
con la firma del profesional responsable.

El Presupuesto, la programacidn, y fas especificaciones técnicas del proyecto, deben organizarse en el mismo orden y con la misma
codificacion, de manera que el item se presente en cada una de ellas bajo la misma nomenclatura y guarden corvelacion éstos tres estudios.

El componente presupuestal debera ser aprobado por la Interventoria y se encuentra sujeto al aval que sobre el mismo de también la
Secretaria a través de las Areas correspondientes seguin el procedimiento vigente para fecha de entrega del presupuesto del proyecto objeto
del presente proceso. Sin embargo, €l producto debera contener:

e Presupuesto general y detallado. El presupuesto y las cantidades de obra, para cada jardin infantil objeto del presente proceso,

deberan contener en forma clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion,

cimentacion, estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones

hidrosanitarias y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc., todos estos contenidos en:

Memarias de célculo

Lista de insumos

Lista de cuadrillas

Analisis de AlU

Analisis de precios unitarios de cada item.

Especificaciones generales y detaliadas de cada item, beben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales

necesarios, la medida, rango de aceptacion y su respectiva forma de pago.

e Programacién de obra que contemple |2 ejecucion de cada proyecto con al menos tres frentes de obra., por actividad, detallando
la ruta critica y los recursos estimados.

» Condiciones para la contratacién de la construccion del proyecto, desde el punto de vista técnico, juridico, social, ambiental y
administrativo.

T @ & & & »
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*  Cotizaciones (3 como minimo de cada producto, deben ser totalmente comparativas y actualizadas, no mayor a dos (2) meses, de
la fecha de presentacién del presupuesto para el respectivo anlisis) y demas estudios de mercado que dieron origen al
presupuesto.

El presupuesto de obra entregado debe ser presentado en fos formatos de la entidad y/o estructura de costos del DADE (Direccion de
Analisis de Disefio Estratégico) y estar ordenado de acuerde con ias especificaciones de construccion y las cantidades de obra
deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos
asociados acadauna de las diferentes actividades del presupuesto: regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos
tedricos de obra e incluyendo al menos tres frentes de obra.

2.314.  Supervision arquitecténica.

La supervisién arquitecténica comprendera la vigilancia de los aspectos arquitectonicos y técnicos necesarios para la construccion de fa obra
desde su inicio hasta su terminacién, cuidando que se cumplan las ideas del disefiador.

Se hara por medio de comités técnicos de seguimiento o todas Jas veces que a juicio de la SDIS, sean necesarios para la buena marcha en
la construccion de cada proyecto. Forman parte de la supervision arquitectdnica Ja escogencia de los colores requeridos, de acabados
especiales y nuevos materiales cuando no sea posible utilizar los especificados, la solucion a las consultas que puedan ocurrir relacionadas
con la interpretacion de planos y especificaciones, para obtener la correcta interpretacion y ejecucion de cada proyecto.

El seguimiento arquitectonico y de estudios técnicos objeto de la consultoria, hace referencia al cumplimiento de lo estipulade en los diferentes
programas de disefio entregados, las recomendaciones de materiales y la normatividad a aplicar, que requieran ser aprobados o
supervisados por los diferentes disefiadores de los respectivos estudios técnicos, y el acompafiamiento al proceso, haciendo las aclaraciones
necesarias a que hubiere Jugar. La Consultoria tiene nicamente la funcion de supervision de cada proyecto y no la direccion téenica de la
obra. Dicha supervisién arquitectonica se considera parte integral e inseparable de cada proyecto, y por lo tanto el costo se considera incluido
dentro de los costos de la propuesta del presente proceso.

2.315. Programas arquitectonicos:

A continuacitn se presenta el cuadro general de servicios que compone el CDC:

La infragstructura donde actualmente se encuentra la Subdireccidn local es insuficientes para el nimero
de sewvidores y contratistas asignados a 1a localidad como para la atencidn al valumen de ciudadanos que
SUBDIRECCION se acercan soficitando algin tipo de servicio. Por otro lado, no se cuenta con un espacio apropiado para
LOCALDE SUBA - | ¢ archivo, motivo por el cual se hace necesario trasladar 60 puestos de trabalo, distribuidos en grupos 60 424,35
SEDEB funcionales de 10 personas que puedan contar con algunas espacios para pequefias reuniones de equipo
ESTRUCTURA Area de cafeteria ¥ comedor para funcionarios
PRINCIPAL Espacio necesario para el Bienestar dal talento humano asignado al CDG
DEL CDC Desde el componente de Dezamollo de capacidades del proyecto Viviendo el teritorio, el cual busca e}
SALONES DE mejoramiento de ingresos econdmicos de ka comunidad, forlalecer las potencialidades y habilidades
FORMACION ¥ individuales y colectivas, Brindar herramientas mediante procesos de capacitacién vio mediante el 200 899
CUALIFICACION desamollo de actividades que posibiliten oportunidades para que (as persanas mejoren sus ingresos
{TALLERES) econdmicos bien sea desde el desarrollo de iniciativas productivas o 2 fravés de (a vincutacion laboral,
facilitar de manera progresiva procesos de cualificacion para el desarollo de capacidades en
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ariculacion con el sector pablico y privado que promuevan &l forlakecimiento ds la capacidad de
resilisncia comunitaria,

AULAS
POLIVALENTES

Teniendo en cuenta el déficit de espacios en la localidad para encueniros comunitarios, dialoges
ciudadanos, reuniones con participanies, reuniones interinsiitucionales, reuniones con el talento humano
entre olros, es importante contar con un minimo de 6 salones para reunicnes yio capacitacines con una
capacidad de 50 personas por salon y un aula milfiple con una capacidad para 100 personas.

TEATRO

Teatro o Auditorio con capacidad de 500 personas: La localidad no cuenta con un espacio amplio
adecuado para las diversas reuniones, capacitaciones, eventos etc, Que rednan tanto al recurso hurmano
de 1a SLIS comoe los participantes; teniendo en cuenta una planta global de 540 servidores y contratistas,
y que bos paricipantes atendidos en los diferentes proyectos y servicios suman un promedio de 22000
personas.

500

130137

SERVICIOS
COMPLEMENT
ARIQS ALOS

SERVCIOS

LUDOTECA

En situaciones en que las familias se acercan a solicitar asistencia en los diferentes setviclos que se
prestan en ta SDIS y se requiere un momento privado por las problematicas que presentan, se solicita un
espacio donde puedan dejar sus hijes con tranquilidad mientras son atendidos por los Profesionales de
los Proyectos. Siendo el siio més adecuado una ludoteca que permita &) desarrolio de actividades lidicas
para kos niflos y nifias, en el que prima el juego como medio da socializacion ¥ la promacion al desarrollo
individual y colectiva del nifio ¥ la nifia en valores basicos como la convivencia, ta solidaridad y f respeto.

COMEDOR
COMUNITARIO

Por inconveniente en 1a consecucion de un espacio aproplado para el funcionamiento del comedos
comunitario las flores, la SDIS tomo la decisibn de fusionaro, por ko cual se vieron perjudicada
aproximadamenta 150 beneficiarios, siendo estos adultos mayores, parsonas con discapacklad, nifios y
jovenes en edad escolar, residentes de los barios La Galtana, fiores, almendros de suba, portal de las
mercedes, fincon de santa Inés, ciudadela Gafam ete. Poro anterior es necesario que en kas insialaciones
del COC se cuente con el servicio del Comedor Comunitatio para 300 participantes del sector, evitando
los largos desplazamiento de los parlicipantes.

658,3

EQUIPAMIENT

JARDIN INFANTIL

En el lote que se flene proyectado la construccion del COC, se cuenta con el modutar dorde opara el
Jardin Infantd Doradite Laguner, el cual tiene una cobertura de 166 nifios y nifes. Segin la
caracterizacion de la pablacidn, en la actualidad la UPZ 71 Tibabuyes tiene una poblacidn de 2,631 nifios
y nifias en primera infancia, por lo anio, e requiers que el COC cuents con el jardin infantil con una
cobertura de 300 nifios y nifias que beneficiaran principalmente a las faméas de Jos barrios San Carlos
de Suba, San Carlos de Tibabuyes, Lisboa, Bilbao; Santa Rita, entre otros.

200

1593,95

08
SDISDENTRO
DEL CDC

CENTRO CRECER

Se requiere la reubicacion del centro crecer situado en el sector la Gaitana, debido a que 1a planta fisica
actual no cuenta con las condiciones apropiadas para 1a alencion de (0s nifios, nifias y adolescentes con
discapacidad multiple en condiciones adecuadas y sequras que propicien el desarrollo integral de los
parficipantes y sus famiias; debido a que no cuenta con rampa de acceso que facilite la movilidad y
desplazamiento al interior del centro, de otro lado las escaleras no permiten una adecuada avacuacion en
el momento de presentarse una emergencia y las condiciones de iluminacion y ventilacion son deficiantes.
La cobertura proyectada s de 68 participantes, aunque actualments se atiende 55 nifies, nifias y
adolescentes entre los 6 ¥ 17 afios debklo a ko anteriormeante mencionado con la planta fisica

100

1732,75

NOTA 1: el anterior cuadro de servicios, puede ser sujeto a modificacion de conformidad con los estudios y andlisis realizados por e
contratista.

Nota 2: El cumplimiento del programa arquitectonico se encuentra sujeto al analisis normativo y urbanistico del predio, por ko cual el Consultor
debera analizar y documentar su cumplimiento con fa aprobacion de la interventoria.

Nota 3: El programa arquitecténico seftalado, corresponde a las areas minimas para la prestacion del servicio; sin embarge se podra
desarrollar al maximo de ocupacién permitido por la norma urbana y en comrespondencia al diagnéstico preliminar elaborado por el consultor
en la primera fase del contrato.
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Nota 4: Las areas de los programas arquitectonicos generales y definidos para cada servicio corresponden a las dreas minimas requeridas
y deben ser ajustadas de acuerdo a los requerimientos adicionales arrojados por ¢! andlisis preliminar elaborado.

2.4, Informe final.

El contratista debera presentar un informe final, donde se encuentre consignada la trazabilidad de la ejecucion del contrato, asi como todos
los documentos, planos, memorias, archivos y deméas que hagan parte del mismo y que solicite la interventoria y/o la supervisién parte de la
Secretaria,

De manera general el Contratista debera elaborar todos y cada uno de los productos del proyecto objeto del presente proceso en los
siguientes formatos y especificaciones:

+ Todos los planos en AUTOCAD version reciente y deben contener las plumas y rotulo implementado por |a entidad y definido al
inicio del contrato con alta calidad de impresion,

s Todos los planos y estudios deben venir firmados por los profesionales encargados de cada componente en la consultoria,

avalados por los profesionales encargados de cada componente en la interventoria y con Vo. Bo. de la supervision de la SDIS en

¢l formato que debe definirse en el primer comité de seguimiento en conjunto con el Interventor y el Supervisor.

Todos los documentos en Word.

Las hojas de célculo en Excel.

Entregar un video renderizado del proyecito de conformidad con lo establecido en las obligaciones de caracter téenico.

Los demas documentos producidos por ofro tipo de software deberan entregarse en Acrobat.

De cada producto detallado en los items 2.2.1 a 2.2.13 debera entregar dos copias finales impresas y dos copias en medio

magnético,

« Durante e} desarrollo de la consultoria, para la revision de la interventoria o cuando la SDIS asi lo requiera, el Consultor debe
entregar tantas copias fisicas y/o magnéticas de los planos y/o documentos gue constituyen los productos como sean necesarias,
y en los formatos y escala adecuada para su revisién y aprobacién,

* ® & 9 @

Los costos que se derivan de las copias de planos, fotocopias, fotoplanos, heliografias ef., para la ejecucidn del confrato estaran a cargo
del Contratista. Los costos que se deriven de las expensas ante 1a Curaduria Urbana somo cargo fijo, cargo variable, impuesto de delingacién
urbana {cuando aplique) y cargas urbanisticas corresponderan a la SDIS.

2.5. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO MIiNIMO DEL PROYECTO.
251, REQUISITOS GENERALES:

Ei CONTRATISTA, debera presentar y obtener la aprobacion de la Interventoria, y de la supervision de la Subdireccién de Plantas Fisicas -
SDIS, de las hojas de vida del equipo trabajo minimo requerido contractualmente dentro de los siete (07) dias hébiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, con el fin de verificar que se curnpla cen lo establecido en el pliego de condiciones.

1. Disponer del personal minimo exigida en el proceso da contratacion.
2. Elincumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida dei personal en los tiempos establecidos en el pliego y en el
contrato dara lugar a la imposicién de las sanciones respectivas.

»
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3. Para fa elaboracién de (a oferta el proponente tiene la carga y el riesgo de presupuestar su personal y los aspectos exigidos e
incluyendo como minimo a los indicados en los documentos del proceso, incluyendo su dedicacion.

4. El personal minimo solicitado deber4 estar presto para cualquier tipo de asesoria que se requiera, y debera realizar visitas
permanentes a cada uno de los sitios donde se realice laintervencion con el fin de verificar que se estén realizando las actividades
correctamente, asi mismo deberan presentar log informes respectivos y presentando los respectivos informes.

5. EiContratista se obliga a que todos y cada uno de los profesionales, incluido el Director, necesarios para la ejecucion del proyecto
estén disponibles en persona cada vez que la SDIS lo requieran, so pena de considerarse como causal de incumplimiento del
confrato, sancionable de conformidad con el contralo y la Ley

6. E personal minimo solicitado, ser4 de carécter obligatorio en cada proyecto, por lo cuat se entiende con su participacién en el
proceso que el Contratista lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su totalidad a momento de elaborar su propuesta
economica.

7. El contratista debera garantizar que el personal destinado para la ejecucion de fos trabajos cumpla con TODOS los requisitos
solicitados por la SDIS sefialados en fos documentos que hacen parte integral del contrato.

8. Estos profesionales emitiran el informe mensual correspondiente, segin el caso particular que se presente, tanto informes
preliminares de diagnéstico y recomendaciones iniciales como Informes definitivos con recomendaciones finales, los cuales
deberan estar incluidos en los informes mensuales

9. Disponer del personal minimo que garantice los rendimientos en las programaciones presentadas, garantizando que la gjecucion
se efectie dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo.

10. Tener en cuenta en la estructura de costos del proyecto, todos los costos asociados a relaciones laborales.

11. Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo cargo.

12. E) pago de los honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del contratista,

13. Para la prestacion del servicio, el contratista deberé contar con los equipos de computo y la infraestructura técnica que considere
necesarios para el dptimo desarrollo del objeto contractual

14. El personal que se vincule para la ejecucion del contrato dependeré administrativamente del contratista y no tendra vinculo laboral

con la SDIS. La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo minimo de frabajo, en los
siguientes eventos:

o Por autorizacién o solicitud de la SDIS por intermedio del supervisor del contrato designado por ésta, cuando advierta
que el desarrollo de sus actividades no es satisfactoria, o sus actuaciones afentan contra la buena relacion con el
contratante, o cause algn impacto negativo a la Entidad.

o Porfuerza mayor ¢ caso fortuito debidamente comprobados.

En el evento de enfermedad o vacaciones sera remplazado y s6lo por el tiempo necesario.

o En el evento que se determine que uno de los miembros del equipo de frabajo presentado por el contratista pueda estar
incurso en un conflicto de intereses.

o Paralos eventos anteriores el procedimiento a seguir es el siguiente:

8]

a) Seinformara por escrito o verbalmente al contratista la situacién con el profesional o técnico respectivo.

b) En un término no mayor de 5 dias calendario el contratista deberé presentar al Supervisor designado de la
SDIS una persona que cumpla con los todos requisitos en Ja formacién académica y de experiencia solicitados
en el Pliego de Condiciones, anexo técnico, estudios previos y deméas documentos que hacen parte integral del
presente proceso.

¢} Se debera contar con la aprobacion por escrito del supervisor del contrato y el Subdirector de Plantas
Fisicas de la SDIS.

El procedimiento anterior se seguira igualmente cuando a solicitud de cambio sea realizada por el contratista quien la formulara por escito
y justificara el cambio anicamente por fuerza mayor o caso fortuito.
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2.52. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS.

La documentacién que debera presentar de cada profesional es:

ol

@~ e o,

10.

1.
12,

Carta de compromiso con el porcentaje de dedicacion requerido por a entidad para la ejecucién de este contrato

Copia del documento de identificacion.

Copia de la matricula profesional.

Certificade de vigencia de la Matricula, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
{CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de ngenieria (COPNIA), segln sea el caso. (vigente)

Copia del diploma del titulo profesional o Acta de grado.

Copia del diploma del titulo de postgrado yfo especialista y Acta de grado. (solo para los profesionales que se les requiere)
Formato hoja de vida y de experiencia recurso humano

Certificados laborales que sustenten la Experiencia General y Especifica en donde se evidencien Ja informacion necesaria
requerida.

Certificados iaborales que sustenten la Experiencia Adicional ofrecidas por el contratista mediante el FORMATO COMPROMISO
DE OFRECIMIENTO PARA LA FORMACION Y EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE, en donde se
evidencien la informacion comespondiente, para verificacién de) certificado

Adicionalmente, las hojas de vida deberan anexar manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte de! representante
legal, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la documentacion aportada, tanto referida a
certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicacién minima (segan el
presente Anexo)

EI CONTRATISTA que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, deberd CONVALIDAR éstos titulos ante
el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual, deberd iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Los demas exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo indicado en el presente documento.

No se acepta ningin otro documento a los antes mencionados para acreditar la experiencia especifica y adicional del personal propuesto,
asi como no se aceptan auto certificaciones. Las copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles, los documentos
deberan estar debidamente suscritos, sin enmendaduras y no presentar inconsistencias.

En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional en cuestion no sera aprobada. La
SDIS podra solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados, dentro de los plazos
astablecidos.

Las certificaciones laborales deben indicar como minimo la siguiente informacion:

* 9 & & ¢ & & »

Nombre de la entidad Coniratante (Direccion y Teléfono)

Nombre del profesional y documento de identificacién

Nimero del contrato (si tiene)

Objeto del contrato

Cargo desempeiiado

Fecha de inicio {dia, mes y afio) y fecha de terminacion {dia, mes y afio).
Fecha de expedicidn de ia certificacion {dia, mes y afio)

Nombre y firma de quien expide la certificacién,

F 4
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Las certificaciones se contabilizaran con su porcentaje de dedicacién e igualmente no se tendréan en cuenta los traslapos de las certificaciones
cuando superen el 100% de dedicacién en un mismo periodo de tiempo, el contratista no podra presentar hojas de vida del personal cuya
dedicacion sea del 100%, para participar en proyectos que se han de desarrollar concomitantemente o la politica vigente al momento dela
evaluacion de la experiencia general del personal presentad. De no especificarse las fechas de la experiencia con dia, mes y afio, se tomara
el ultimo dia de cada mes.

Los unicos documentos validos para certificar la experiencia especifica de los profesionales son las certificaciones expedidas por el
empleador o contratante. Las cerfificaciones que acrediten experiencia de los profesionales expedidas por un empleador, deberan contener
la informacion minima expuesta con anterioridad.

La experiencia profesional de los miembros del equipo de frabajo se contabilizara segin se explica en la siguiente nota:

“En cumplimiento del articulo 12 de la Ley 842 de 2003 que reza “EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efeclos del ejercicio de la
ingenierfa o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computaré a partir de la fecha de expedicion
de la mairicula profesional 0 def cerfificado de inscripcion profesional, respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de
inscripcibn profesional y certificados de matricula oforgados con anterioridad & la vigencia de la presente ley conservan su validez y se
presumen auténticas.”, para o ejercicio de fa ingenierfa, la experiencia se computara a partir de la expedicion de la matricula profesional, De
igual forma se aclara que ef arficulo 22 del Decreto 019 de 2012, determiné que para las profesiones relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud, la expeniencia profesional se computaré a partir de la inscripcién o registro profesional, sin embargo no opera la
misma regla con respecto al restante de las profesionesi1] a los cuales se les computara ia experiencia a partir de la fecha de terminacion
de materiast.”

La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de tesis o asesor de proyectos de tesis no se tendra en cuenta como
experiencia especifica de los profesionales.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante 1a ejecucién de los trabajos y hasta la entrega
tolal de los mismos a salisfaccion de la SDIS, todo el personal idéneo y calificado que se oferte

La SDIS, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve
a mayores costos para la SDIS, en dicho caso, el contratista debera presentar la nueva hoja de vida, dentro de las 24 horas siguientes,
posteriores al recibo de la solicitud de la SDIS. Sin desatender el proyecto en [a fransicion del cambio.

Para contratos cuyo objetos contemplen interventoria a estudios y disefios y Adecuaciones o mejoramiento 0 mantenimiento o reparaciones
locativas a edificaciones, sera valida la experiencia para los profesionales que haya laborado en la etapa de Adecuaciones 0 mejoramiento
o mantenimiento o reparaciones locativas a edificaciones, cuando la misma esté terminada; para lo antetior debe presentar la certificacion
del contrato de interventoria expedida por ¢l contratante y/o entidad donde se evidencie la terminacién de la etapa interventoria a obra.

253. PERSONAL PROFESICNAL

2.53.1. EXPERIENCIA Y FORMACION MINIMA REQUERIDA DEL PERSONAL EVALUASLE

1 La sentencia C-296 del 18 abril de 2012 de la Corte Constitucional, declard exequible el Articulo 12 de |a Ley 842 de 2003
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El PERSONAL EVALUABLE se encuentra descrito en el Estudio previo y corresponde al personal que la SDIS considera decisivo para la
ejecucion del contrato. A continuacion se relacionan las condiciones minimas que debe tener en cuenta el proponente en el momento de

realizar su ofrecimiento.

254,

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

La Secretaria requiere para la ejecucion del contrato el siguiente personal como minimo:

' Dberé acreditar expetiencia especifica oom

Ser arquitecto matriculado, como | Director o Coordinador de Interventoria a
minimo con oche (B} afios de | Estudics y Disefios de PROYECTOS DE
experiencia general, lo cual | EDIFICACIONES PARA WSO DOTACIONAL
Debera ser acreditara allegande Certificado de | EDUCATIVO vio BIENESTAR SOCIAL. yio
DIRECTOR DE Arquitecto o vigencia de |a matricula Profesional | CULTURAL, lo cual deben sumar como Area
CONSULTORIA Ingenisro civi expedida por el Consejo Profesional | disefiada o intervenida minima igual o supericr 100%
' Nacional de Arquitectura y | 6.000 m2, a través de maximo TRES {3)
Profesiones Auxiliares con no mas | certificaciones de  conlratos  tolalmente
de seis (6) meses de vigencia. terminados y/o liquidados.
2?&%“2:?003?"%;;“;& OSCOE Debera acreditar experiencia especifica en como
experiencia general, lo  cual Arquitecto disefiador en Estudios y Disefios de
. : PROYECTOS DE EDIFICACIONES PARA USO
acreditard allegando Cetificado de | b ypa cNAL EDUCATIV Y/O BIENESTAR
DISENADOR Debera ser | vigencia de fa matricula Profesional SOCIAL Y/O CULTURAL. Cuya sumaloria de 75%
ARQUITECTONICO Arquitecto. expedida por el Consejo Profesional 5 iaual 6 OOOYMZ suid
Nacional de Arquitectura y fea 5¢a 1gual o mayor a o. £ CONSHUIS,
Profesiones Auxiliares con no mas | 2 través de méximo TRES (3) cerlificaciones de
de seis {6) meses de vigericia contratos totalmente terminados yfo liquidados.
Ser arquitecto matriculado, como
minimo con ocho (B) afos de
Deber4 ser experiencia general, lo cual ’
ARQUITECTO Arauitecto con fifulo acreditara allegando Certificado de | Experiencia especifica de tres {3) affos en
ESPECIALISTA EN o nq ado o vigencia de la matricula Profesional | procesos de disefio de espacio plblico ylo 80%
URBANISMO - maestr?gsg on expedida por el Consejo Profesional | urbanismo, lo  cual acreditard  allegando
DISENADOR Utbanismo Nacional de Arquitectura vy | certificacion(es) en donde conste.
Profesicnes Auxiliares con no més
de seis (6) meses de vigencia.
ESPECIALISTA EN Debera ser | Experiencia profesional igual o
CONSTRUCCION Arquitecto o | superior a CINCO (5} ANOS, 100%
SOSTENIBLE YO Ingeniero Civil | contada a partir de la fecha de
BIOCLIMATICA fitulado con_| expedicidn de la tarjeta profesional.
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posgrado en
Constrocion
Sostenible ¢ Disefio
Sostenible ]
Biacliméatica.
oebrs g | i ErCTE B
ESPECILISTAEN | , | Civi tiulado con jodb e h i T 0%
GEOTECNIA posgrado Geotecnia, | Oniaca @ parlir C& fa 1echa 5
expedicion de la tarjeta profesional
Deberé ser Ingeniero
Civil fitulade con
especializacion  en | Experiencia profesional igual o
ESPECIALISTA EN 1 Geotecnia Vial o | superdior a CINCO (5} ANOS, 10%
GEOTECNIA VIAL Ingeniero en Vias | contada a partir de Ja fecha de
con especializacion | expedicion de la tarjeta profesional
en geotecnia vial.
Debera acreditar experiencia especifica como
Ingeniero de estructuras disefiador de Estudios
. . . . y [Disefios de PROYECTOS DE
Deberd ser ngeriero Experiencia profesional igual | EDIFICACIONES PARA USO DOTACIONAL
ESPECIALISTA il tituado con | superior a CINCO (5) ANOS. ) encativo yio BIENESTAR SOCIAL. yio
1 posgrado en | contada a partir de la fecha de 90%
ESTRUCTURAL i . . CULTURAL, lo cual deben sumar como area
estructuras. expedicion de la tarjeta profesional. | & g .
disefiada minima igual o superior 6.000 m2, a
través de méxime TRES (3) certificaciones de
contratos totalmente terminados yio liquidados.
Debera ser Ingeniero
Civil con
ESPECIALISTA sspecializacién  en | Experiencia profesional igual o

HIDRO SANITARIO A hidraulica yio | superiw a CINCO (5) ANOS, 0%
- RED CONTRA sanitario; o Ingeniero | contada a partic de la fecha de

INCENDIO Y GAS Sanitario o Ingeniero | expedicion de la tarjeta profesional.

Ambiental ¥
Sanitario
Deberé ser
PROFESIONAL EN Arquitecto o | Experiencia profesional igual o | Deberd acreditar experiencia especifica tres {3)
PRESUPUESTOS 1 Ingeniero Civil | superior a CINCO (5) ANOS, | afio como Ingeniero de presupuestos y 40%
Y titulado contada a partr de fa fecha de | programacion  de  PROYECTOS  DE

PROGRAMACION expedicion de 1a tarjeta profesional. | EDIFICACIONES.

, o . . Deberé acreditar experiencia especifica tres (3)
Debera ser Ingeniero | Experiencia profesional igual 0 | Jssc” oomg Ingeniero disefiador eléctiico de

ESPECIALISTA | | Eléctioo o | superior a OINCO (5) ANOS, | bpyEcTOS DE EDIFICACIONES PARAUSO | 85%
ELECTRICO Eleciricista fitulado. | contada a partic de la fecha de | Hors ~ONAL EDUCATIVO vio BIENESTAR

expedicion de la tarjeta profesional. yio
SOCIAL. yfo CULTURAL,

ESPECIALISTA EN Debera ser ingeniero | Experiencia profesional igual o | Debera acreditar experiencia especifica tres (3}
SISTEMAS DE 1 Electiomecanico 0 | superior a CINCO (5) ANOS, | afios como Ingeniero disediador de sisterna de 0%
SEGURIDAD, Electrénico o | contada a partir de la fecha de | deteccion de incendio de PROYECTOS DE
CONTROL Y mecatrénica titulado. | expedicion de la tarjeta profesional. | EDIFICACIONES PARA SO DOTACIONAL
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DETECCION DE EDUCATIVO yio BIENESTAR SOCIAL. yio
INCENDIOS CULTURAL.
Deberd  ser  un
PROFESIONAL EN profesional en - ) .
SEGURIDAD Sequridad y Salud f;‘pe"e"c': g‘lﬂg‘g'"?;) il 2
INDUSTRIAL Y en el Trabajo o oonptead"oa' a partir de 1a fecha do 10%
SALUD H|gien§ y Seguridad expedicion de la tarjeta profesional.
OCUPACIONAL Industrial o Salud
Doupacional.
Deberd acreditar experiencia especifica dos (2)
i . . aflos como Ingeniero disefiador de sistema de
ESPECIALISTA EN . Experiencla - profesional e | extraccion y venttacien de PROYECTOS DE
EXTRACCION Y Debera ser ingeniero | superior a CINCO () ANOS, | cryeisscionES PARA USO DOTACIONAL | 20%
VENTHACION Mecanico contada a partir de la fecha de | EryeaTivey v BIENESTAR SOCIAL, yio
expedicion de fa tareta profesional. | oo, '
. Experiencia profesional igua o
INGENIERO E;ﬁ;ﬁ;?'ﬁ'tﬂ?:‘j‘o'em superior a CINCO (5) AROS, 0%
AMBIENTAL ) contada a partir de la fecha de
expadicion de la tarjeta profesional.
Experiencia profesional igual o
ECOLOGOANGEN Deberd ser Ingeniero | Suberor 2 pacﬂlii:lcd?e Iflfec’:‘]';’ofé 0%
ERO FORESTAL Forestal expedicion de la tarjeta profesional
Deberé ser Ingeniero
Civil fitulado con | Experiencia profesional igual o
rAvA Y especializacion  en | superior a CINCO (5) ANOS, 60%
TR;ANSPORTE Vias o Ingeniero en | contada a partir de la fecha de
vias y transporie expedicidn de la farjeta profesional.
Expetiencia profesional igual o
INGENIERD : X
Tres {3) afics a partir de
ESPECIALISTAEN Debera ser Ingeniero Supesior a -
SONIDO Y de Sonido la f?:;;znﬁ expedicion de (a tarjeta 15%
ACUSTICA Pro '
Experiencia general igual o superior
@g{;?’ enie 0 | 5" CUATRO (4) AROS, contada a
partir de la fecha de expedicion del
Topografo Topografle. diploma de grado o acta de grado 20%
Debera ser bachiller
Cadenero académico. 20%
Experiencia general igual o superior
Debera sef | a CUATRO {4) ANOS, contada a
Dibujante delineante de | partir de la fecha de expedicién del 75%
arquitectura diploma de grado o acta de grado
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£1 personal anteriormente descrito, ser4 de caracter obligatorio en cada proyecto, por lo cual se entiende con su participacion en el proceso
que ¢ Contratista lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su totalidad al momento de elaborar su propuesta econdmica.

El contratista siendo persona natural o el representante legal de una persona juridica, podra formar parte del grupo de trabajo desempefiando
Gnicaments el cargo de Disefiador Arquitecténico, siempre y cuando relina las calidades de formacién académica, experiencia, area
disefiada y dedicacion solicitadas para este cargo en el estudio previo y anexo téenico, toda vez que el Disefiador Arquitectonico sera el
representante del contratista, y como tal deberan tener plena autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre.

Si el contratista es el mismo que certifica al profesional, ademas de |a certificacin del personal propuesto (expedida por el mismo contratista),
debe presentar la certificacion o actas de entrega y recibo final o actas de liquidacion o actas de terminacién del contrato de consuitoria
expedida por el contratante yfo entidad de la misma, en la cual el profesional prestd sus servicios.

Seran validas para acreditar la experiencia habilitante, las certificaciones de experiencia obtenida por los profesionales que hayan laborado
como minimo dos (2) afias como servidores pablicos en Entidades Publicas en los niveles directivo, asesor, profesional, ejecutivo; siempre
y cuando el empleo esté especificamente relacionado con los cargos Director, Coordinador de consultoria en Contratos de proyectos de
disefios DE EDIFICACIONES PARA USO DOTACIONAL EDUCATIVO ylo BIENESTAR SOCIAL yio CULTURAL, lo cual debe ser certificado
por la entidad respectiva donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempefiado, tiempo laborado y 4reas disefiadas.

NOTA 1: Durante la ejecucién del contrato, si se llegase a cambiar un miembro del equipo de trabajo exigido por la SDIS; el nuavo miembro
propuesto, debera contar con (as calidades iguales o superiores a las requeridas en el Anexo Técnice de este miembro del equipo a quien
reemplaza, si asi lo autoriza el interventoria del contrato. En e! caso de que se llegase a cambiar un miembro de equipo de trabajo exigido
por la SDIS y el mismo fue objeto de ponderacion en la oferta presentada; el nuevo miembro propuesto deberé contar con las calidades
iguales o superiores a las presentadas en el FORMATO COMPROMISO DE OFRECIMIENTO PARA LA FORMACION Y EXPERIENCIA
ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE, si asi lo autoriza el interventoria del contrato.

NOTA 2: Para los contratos en los cuales se ejecutaron {terminados yio liquidados} las etapas de Estudios Técnicos, Disefios y Obra, debera
desagregarse en los documentos soporte, las fechas especificas de inicio y finalizacion de cada una de las etapas, y este periodo es el que
sera tenido en cuenta para la acreditacion de la experiencia del equipo profesional. Para estos contratos soio se tendra en cuenta la etapa
en la cual se evidencia 1a ejecucion de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selaccidn.

NOTA 3 Para el caso de los profesionales sefialados, la SDIS no evaluara ni validara profesionales que se encuentren comprometidos con
el 100% de dedicacién, en contratos que esté ejecutando ¢f profesional en la Entidad.

El contratista debera garantizar que el recurso humano a emplear durante Ja ejecucion del contrato debera cumplir con las normas de
seguridad industrial, asi mismo debera dar cumplimiento a o dispuesto en el articulo 55 de laley 962 de 2005, en lo referente alas condiciones
de higiene y seguridad.

El contratista debera dar aplicacion a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el “Convenio No. 167 y la
Recomendacion No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccion”.

£l contratista debera contar con personal calificado para trabajo seguro en alturas cuando se requiera debidamente certificado por entidad
competente autorizada por el SENA, de acuerdo con la resolucion 1409 de 2012 expedida por el Ministerio de la Proteccién Social.
3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera estar domiciliado en la ciudad de Bogota D.C. Una vez legalizado el contrato y asignado el supervisor y/o interventor,
se realizara un comité entre el contratista y el supervisor y/o interventor del contrato por parte de la SOIS, con el fin de determinar el inicio
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de las actividades y establecer protocolos para la ejecucion del contrato, tales como dias de comité de seguimiento semanal, entrega de
informes de avance, y dalos de contacto, asi como programacion de visitas a los predios objeto del contrato con el fin de identificar situaciones
en sitio y adelantar los estudios y anélisis a los que haya lugar.

EL CAMPITO TIBABUYES Calle 144 No 136° - 65

4. IMPACTO AMBIENTAL.,

El contratista organizara los trabajos de tal forma que ios procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la minimizacion det impacto ambiental, en forma previa a la iniciacion
de las actividades respectivas.

5. NORMAS TECNICAS APLICABLES

Los procedimientos y métodos de construccion, para llevar a cabo ia ejecucion y entrega de los productos objeto de la consultoria son
respensabilidad del contrafista, quien debera sequir los lineamientos establecidos en las normas vigentes aplicables, es responsabilidad del
Contratista investigar y conocer Ia totalidad de las leyes y normas que rigen el presente proceso; por Io anterior, no exime al contratista de la
verificacion y aplicacion de la normativa legal vigente y no hace responsable a la entidad de |a omision de alguna de ellas esto sin perjuicio
de la obligatoriedad del cumplimiento por parte del contratista de cualquier otra norma que se encuentre vigente al momento de ejecutar el
contrato.

PRINCIPIOS

Los principios que rigen estos lineamientos técnicos son de caracter nacional ¥ se encuentran contenidos principalmente en la Norma
Colombiana de Construccion Sismo Resistente - NSR 10- los cuales son de obligatorio cumplimiento en el disefio y construccién de proyectos
de infraestructura a nivel nacional, asegurando asi adecuados procedimientos de disefio ¥ ejecucion de obras con altos indices de seguridad
y calidad. También obedecen a normas técnicas colombianas y reglamentaciones tanto distritales como nacionales como parte de la
complementacion a un sistema de requerimientos técnicos de edificabilidad.

Algunos lineamientos técnicos estan sujetos al lugar de implantacién del proyecto, por lo que no todos deben considerarse generales sino
que deben obedecer a una particularidad segin los requerimientos y necesidades que obedecen al contexto del lugar de actuacion del
proyecto.

6. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO

El contratista debera visitar el predio objeto del presente proceso con e fin de garantizar la incorporacion de todas sus condiciones técnicas
en los disefios y estudios técnicos desarrollados. Para tal fin debera coordinar oportunamente con la SDIS el acceso a cada predio teniendo
en cuenta las condiciones de accesibilidad actuat al mismo. El contratista no podra invocar desconocimiento del lugar de &jecucion, teniendo
en cuenta que en la documentacion del presente proceso, se encuentra la ubicacion exacta del proyecto a desarrollar
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7. PROPIEDAD INTELECTUAL

El consultor cedera los derechos patrimoniales de autor que surjan del presente proceso tanto impresos como los que se entreguen en medio
magnético, su ilustracion virtual (render), de acuerdo con los insumos suministrados por ka SDIS para Ja obtencion del producto final, se
entenderan cedidos por parte del contratista a la SDIS, de manera total y universal.

En todo caso los cambios y aclualizaciones de los disefios implicaran la cesion o transferencia de la nueva version, sin perjuicio de la cesion
de la version original. Estos derechos se extienden a los productos contratadas en cuanto a su reproduccion, transformacion, traduccion,
ejecucion piblica, exhibicién, divulgacion, comercializacion, distribucion, representacién en publico y utilizacion en todo tiempo, espacio y
lugar. En consecuencia, la SDIS adquiere la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre los productos contratados para explotarlos
sin limitacidn alguna de tiempo, modo y lugar.

El contratista conservara para si la fitularidad de los derechos morales, de conformidad con lo previsto en la Decision Andina 351 de 1993 y
en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, 0 en las normas que las sustituyan o reformen.

El Contratista liberara de toda responsabilidad a la SDIS, por las acciones entabladas por terceros en razon de transgresiones a Derechos
de Autor, como consecuencia de los productos o servicios producto del contrato.

Todos los ejemplares preparados por el contratista para el contratante en desarrollo del abjeto contractual, seran de propiedad de la SDIS.

El contratista podra conservar una copia de dichos documentos para sus archivos y no podrd negociarlos o volverios a imprimir sin
autorizacion de la SDIS.

Elaboro:  Julieta Montenegro Soto - Profesional Subdireccion de Plantas Fisicas§y
Reviso;  Rall Bemardo Mayorga — Ingenlero Eléctricista SPF

Mario Quiroz Péraz - Ingeniero Sanitano SP

Ménica Lopez Aya - Arquitecta SPF e,

Julie Pinto Santana - Ingeniera Ambiental SF]

Antonic Fuertes — Ingenigro Estructural SPF

Juan David Godoy- Ingenierc Etectronico SP
Aprobd;  Kelly Medina — Coordinadora de Estudios F're\r‘ns?/
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CONTRATO DE CONSULTORIA No.211 - SUBAFIN-2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR CON NIT 830.027.904-1 Y GRUPO M&M
CONSULTORIA SAS CON NIT 900.331.710-6

ENTIDAD . MINISTERIO DE DEFEN_SA' NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA -
CONTRATANTE ‘| DIMAR, CON NIT 830.027.904-1.
DEPENDENCIA - | ;| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATISTA :: GRUPO M&M CONSULTORIA SAS .
ﬁgﬁﬁ‘””‘ TE - JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS
NIT/C.C. :} 900-331.710-6
REGIMEN DE VENTAS | ;| Responsable de VA _ ,
CIUDAD | BOGOTA ; ;;
DIRECCION | i Carrera 19° No 138-33 |
TELEFONO / FAX 15175395 ]
E-MAIL }| gerencia@grupomym.com.co |
No. DE CUENTA 1 534-001326 i
TIPO ;| Comriente
BANCO :| BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR :| GRUPO M&M CONSULTORIA SAS
CDP No. :| 48520 DEL 01 DE ABRIL DE 2020.

’ C-1504-0100-8-0-1504011-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -
IMPUTACION JINFRAESTRUCTURA OPERATIVA CONSTRUIDA Y DOTADA -
PRESUPUESTAL X I IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL

NACIONAL

VALOR DEL | DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
CONTRATO | SESENTA Y CINCO MIL PESOS $259.565.000 INCLUIDONA

Enfre los suscritos, Capitan de Fragata KELLIE ZAMARA CORDERO PARDO, ideniificada con Cédula-de
Ciudadania No. 45.532.004 expedida en Cartagena, actuando en nombre y Representacion Legal de la MACION -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, dada su calidad de .

Subdirectora Administrativa y Financiera - SUBAFIN, segiin Resolucion No. 0078-2020 MD-DIMAR-SUBAFIN
GRUDHU del 03 de marzo de 2020, debidamente facultada para contratar de conformidad con la Resolucion No.
4519 del 27 de mayo de 20186, por medio de Ia cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacién de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia
Nacional y se dictan ofras disposiciones, y demés normas que la modifiquen y, en especial, de las que le confiere la
" Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007 y quien para los efecios del presente contrato se denominaré DIMAR, de un
lado, y por el olro, el sefior JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS identificado con Cédula de Ciudadania No.
80.038.003 de Bogota D.C, aciuando en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la firma GRUPO M&M
CONSULTORIA SAS con Nit No. 900-331.710-6 y quien para los efectos del presente documento se denominaré el
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato generado a través del Sistema Electronico para
la Coniratacién Publica - SECOP I, el cual adicional a lo indicado en la Plataforma se regira por las normas Civiles y
Comerciales, la Ley 80 de 1383, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios, y en especial por las siguientss
- Clausulas, previas las siguientes consideraciones:

L . La Direccion General Maritima es la Auforidad Maritima Colombiana encargada de ejecutar la politica del
Gobiemo en esta materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder maritimo
nacional, velando por Ia seguridad integral maritima, la proteccion de la vida humana en el mar, la promacién de
tas aclividades maritimas y el desarrollo cientifico y tecnolégico de laNacidn.

il.  Para asegurar un mayor acercamiento con el sector maritimo y fluvial y proporcionar una gestién de cafidad,
Dimar cuenta con una amplia infraesfructura compuesta por dieciocho Capitanias de Puerto, encargadas de dar
cumplimiento a la legislacion relacionada con las actividades maritimas y fluviales en los fitorales Pacifico y
Caribe, &reas insulares, en los rios con tréfico intemacional y en los 27 Km finales antes de la desembocadura
del Rio Magdalena en el mar.

H.  El proyecto de la elaboracion de los estudios y disefios para la construccion de las instalaciones de k2 Capitania
de Puerto de Arauca, nace de la necesidad de garantizar el desarrolio de la funcién de Autoridad Maritima,
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desde la perspectiva de consfruir unas instalacionies modemas de acuerdo a los requerimientos institucionales,
segun el reto de su rol misional al servicio de la comunidad reconocido y consolidado dentro de la estrategia de
generacion de informacion técnica y cientifica para el ejercicio de la Autoridad Maritima y fluvial, que sirva como
base para la toma de decisiones asociadas con la proteccion de los intereses maritimos y fluviales de la Nacidn,
dentro de los cuales se encuentra ia seguridad a la navegacion, ia proteccion del medio ambiente maring, la
preservacion de la vida humana en el mar y los rios v la soberania del temitorio maritimo colombiano a través de
iz investigacién cientifica, velar por la sequridad integral maritima, la proteccién de la vida humana en el mar, la
promocion de las actividades maritimas, mediante la administracion, conservacion y exploracion de los recursos
naturales, el control del tréfico maritimo para asegurar el cumplimiento de ia reglamentacion en materia de Iz
salvaguarda de la seguridad integral maritima, con el fin de evitar accidentes por fallas operacicnales de
buques, errores humanos, contaminacién y la reduccién de amenazas que pongan en riesgo la integridad del
temitorio colombiano al igual que el control administrativo, operativo y legal de los bugues extranjeros que
amiban a los puertos colombianos, con base en normas sobre Seguridad Maritima y Proteccién del medio
Mariro. : :

La Direccion General Marftima - DIMAR en su Plan Esiraiégico de Desarolio 2030, plantea en el Hito nimero 2,
la necesidad de posicionar a la organizacion en un nivel de privilegio y protagénico dentro del contexto de Iz
Polifica Publica Maritima. En este sentido el desarrollo del proyecto contribuye de forma fundamental al logro de
los objefivos estratégicos Institucionales. De igual forma, confribuye a los objefivos esfratégicos del Estado,
asociados con el cumplimiento de los compromisos Internacionales, ia consolidacion de las relaciones
exieriores, la negociacion, suscripcién y seguimiento de los fratados intemacionales en materia maritima y
costera, fa cooperacion internacional en el ambito marino y costero, v el apoyo a los ciudadanos en los ambitos
maritimo v costero, en virtud del mandato constitucional de servicio a la comunidad como fin esencial del -
Estado.

La necesidad del funcionamiente de una Capitania de Puerio en el municipio de Arauca, se origind feniendo en
cuenta la instruccidn impartida durante el consejo de seguridad presidencial reafizado en Ia ciudad de Araucs,
del 10 de febrero de 2018 en las instalaciones de la Décimo Octava Brigada del Ejércite Nacional, en el cus!
participaron autoridades civiles y militares del orden nacional y territorial, cuyo compromisc No. 5 es la
construccion de una Capitania de Puerto, con el fin de fortalecer y gjercer el control fronterizo. '

La Capitania de Puerto No 20 fue creada mediante Resolucion No 0176 MD-DIMAR-GLEMAR 13 de marzo de
2019, y actualmente esta funciona en un inmueble arrendado en el municipio de Araucs, ef cual no cuenta con
las condiciones adecuadas y necesarias para el cumplimiento de las actividades propias de la Capitania, razén
por la cual se hace necesario contar con una edificacion que cuente con los espacios & infrasstructura
adecuada para la atencién al piblico y usuarips de la navegacion fluvial, asi como del personal que tripuls Iz
Capitania de Puerto.

Por lo anteriormente expuesto la Direccion General Marlima - DIMAR requiere para el fortalecimiento v
aplicacion de las funciones de la Autoridad Maritima Colombiana llevar a cabo la contratacion de los estudios y
disefios para la construccion de las instalaciones de la Capitania de Puerfo de Arauca, buscando contar con
unas edificaciones que permitan desarrollar les diferentes actividades de control y supervision a los diferentes
aciores de la comunidad fluvial atendiendo fodos los requerimientos de Seguridad ylo Emergencias que se
puedan presentar denfro y fuera de las acfividades adelantadas en la zona de Jurisdiccion de la Direccién
General Maritima - DIMAR.

Que de acuerdo 2 lo anteriormente descrito, la Direccion General Maritima - DIMAR dio apertura al Proceso de
CONCURSO DE MERITOS No 185-SUBAFIN-2020 a través del Sistema Electrénico para Ia Contratacion
Piiblica - SECOP II; en desarrollo del cual, y posterior a realizar las correspondientes Evaluaciones Técnica,
Juridica y Econdmica, conforme a los parémetros de Seleccion objetiva, y teniendo en cuenta la aperiura de
sobre econdmico se enconiré que la empresa GRUPO M&M CONSULTORIA SAS , cumple con los
requerimientos establecidos por la Entidad. .
DX.Que la presente Coniratacion esta contempiada en el Plan de Compras de la Entidad para el afio 2020 y cuenta
con el Cerfificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente.

X.Que conforme a lo expuesto y de acuerdo al Principio de la Voluntad de las Partes, los intervinientes celebran el
presente Contrato, y se acuerdan las siguientes Clausulas:
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CLAUSULA PRIMERA - DEFINICIONES: Las expresiones uiilizadas en el presente Contrato con mayiscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a confinuacion. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo con el contexio en el cual son ufilizados. Otros términos utiizados con maylscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al
significado establecide en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o
en la presente Clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

T DEFINICIONES
Contrato: Es el presente acuerdo de voluntades.

Contratante: | Ministerio de Defensa Nacional - Direccion General Maritima - DIMAR.
Contratista: | GRUPO M&M CONSULTORIA SAS

2.4 CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO: Ei CONTRATISTA se obliga para con la Direccion
" General Maritima - DIMAR a Ylevar a cabo a_“PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
LABORACION DE LOS £5 U DISENOS PARA REALIZACION O . 5

INSTALACIONES DE LA LA PITANIA DE PUERTO DE ARAUCA. A ROO .u'J{' h MICO

Los documentos del Proceso forman parte del presente Confrato y definen igualmente las aciividades, alcance y
obligaciones del Contrato.

CLAUSULA TERCERA - ESPECIFICACIONES TECNICAS: El CONTRATISTA se obliga para con la Direccion
General Maritima - DIMAR a entregar e objeto Confratado, de conformidad con las Especificaciones Técnicas
relacionadas a el Anexo del presente Contrato del Proceso No 185-SUBAFIN-2020.

CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA‘DE PAGO: El valor del presente Confraio es hasta porla
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESCS
$259.565.000 INCLUIDO VA

PARAGRAFO PRIMERD: De acuerdo con lo anterior, Ia Direccién General Maritima - DIMAR, pagaré al
CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguienie manera:

La Direccién General Maritima - DIMAR cancelara al futuro Confratista el valor del Confrato suscrito en PESOS
COLOMBIANOS en PAGOS PARCIALES de la siguiente manera: '

a. Un primer pago correspondiente al 40% del valor total del contralo, a la entrega del esquemabiésico.

b. Segundo pago comespondiente al 30% del valor fotal del contrato, a la entrega del anteproyecio arquitectonico.
¢. Tercer pago comespondiente al 30% del valor total del contrato, a la entrega del Proyecto Final de los estudios y
disefios recibido a satisfaccion por parte de la supervision del conirato, previa presentacion de:

v Actividades descritas en el anexo “A” avaladas por la supervision del Conirato.

v Pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales conforme 2 la normatividad
vigente.

v Factura comercial {cuando aplique) en original y copia, debidamente fimada por el (supervisor).

v Constancia de remision de Ia factura por SECOP 1.

v Previo cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.

Los pagos derivados del futuro Contrato, serén girados y pagados en la Cuenta Bancaria que acredite el Contraista,
de acuerdo disponibifidad de cupo PAC. y a pariir de Ia radicacion en debida forma de fa documentacion requerida,
asi: faclura comercial debidamente firada por el Confratista, el Supervisor yfo el Aimacenista, Constancia de
remision de la factura por medio de la plataforma SECOP {I, Constancia de cumplimienio de las obligaciones del
Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social integral (saiud, pension, riesgos profesionales) y parafiscales,
entrada de los servicios a sistema SAP y acta de recibo a satisfaccion firmada por las partes, acuerdo dispenibifidad
de cupo PAC.

Nota No. 001: De conformidad con lo establecido en el Manual de Bienes, las facturas deberan estar expedidas
dentro del Plazo de Ejecucién del Contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adguisicion de
Bienes, o por el Supervisor si se trata de la adquisicion de Servicios.

Nota No. 802: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida
forma y adjuntando Iz totalidad de los documentos exigidos para {al efecto. Las demoras que se presenten poresios
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conceplos seran responsabilidad del Contrafista elegido y no fendrd por elio derscho 2l pago de intereses ¢
compensacion de ninguna manera.

Nota Ne. 003: para el pago, el coniratista debera presentar factura o docurento eqguivalente a Factura Comercial,
de conformidad con el Articulo 617 del Estatute Tributario.

Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las Personas Juridicas
o Naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberdn
manifestar dicha condicion por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Unico
Tributario del Contrafista que este cumple dicha condicién. No obstante lo anterior, deberan aportar la planiila donde
conste el pago a pension, ARL y Cajas de Compensacién Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013.

Nota No. 004: de al Contratista ca la Factura yio Cuenta de Cobro medio del Sistema

Electrénico para la Contratacion Piblica - SECOP Il, en la Seccitn 7 del Contrato Electrénico “Ejecucién”,
documentos de la ejecucién del Contrato digital en esta Plataforma y adjuntar la constancia de ia

Aceptacién como soporte para el Tramite de Pago.

Los pagos que DIMAR se compromete a cancelar al CONTRATISTA como conlraprestacion por e cumplimiento del
objeto Confratado, serén con cargo al Certificade de Disponibilidad Presupuestal No. 48520 del 01 de abrii de
2020, Fuente - I'lam(’mE T“g@ de Recurso - No. 16, Sifuacién - SSF y Rubro Presupuestal C-1504-0100-8-0-
1504011-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CONSTRUIDA Y
DOTADA - IMPLEMENTAGION DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago sefialado se efectuara mediante consignacion Bancaria, dinero gue serd
depositado en la Cuenta Corriente No 534-001326 Banco de Occidente.

PARAGRAFO TERCERO: Los Impuestos y Retenciones que surjan def presente Contrafo corren por cuenta def
CONTRATISTA, para cuyos efecios la Direccidn General Maritima - DIMAR hara las refenciones del caso y cumpiird
las obligaciones Fiscales que ordene Ia Ley.

PARAGRAFO CUARTO: Si no se acompanan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste solo empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el dliimo de los
documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serdn
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza.

PARAGRAFD QUINTO: El Confrate s a precio fijo en pesos Colombianos de conformidad con Iz forma
establecida para el presente Contrato, sin lugar a ningiin fipo de reajuste, conforme a los términos establecidos en
el Pliego de Condiciones del presente Proceso de Contratacion Directa.

CLAUSULA QUINTA - DECL ARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA hace las siguientes
Declaraciones:

1. Conoce y acepia los documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso yrecibic de la
Direccion General Maritima - DIMAR respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. EI CONTRATISTA se encuentra debidamente facultado para suscribir e presente Contrato.

4. El CONTRATISTA al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompaiibilidad.

5. El CONTRATISTA al momento de fa celebracién del presente Conﬁ‘ato manifiesta que no fiene pagos
pendientes por conceplo de muitas de las que trata la Ley 1801 de 2016 (Codigu Nacional de Pojicia y de
Convivencia).

8. E!CONTRATISTAseencuenh'anapazymNownsusobingamonesCarﬁradudesFrenteaiSistemde
Seguridad Social integral.

7. E! valor del Contralo incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demds coniribuciones
relacionados con el cumplimiento de! objeto del presenie Contrato.

8. El CONTRATISTA asume la responsabilidad absoluta respecto a sus trabajadores y operarios gue intervengan

- en la ejecucion del presente Contrato, quienes deberan estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social
integral y Riesgos Profesionales; ademés deberdn tener los permisos y autorizaciones comrespondientes para
desempefiar las labores derivadas de la ejecucion del objeto Contraciual; por lo fanfo, el CONTRATISTA
asume fodas las consecuencias y riesgos que se puedan presentar en fa ejecucitn del objeto Contraciual gue
puedan afectar a sus frabajadores y operarios.

9. El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de Lavado de
Activos, Financiacion del Terrorismo, Narcotrafico, Captacion Hlegal de Dineros v en general de cualguier
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Actividad ilicita; de igual manera manifiesia que los recursos recibidos en desamolio de éste Contrafo, no serén
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

CLAUSULA SEXTA- PLAZO DE EJECUCION: E! Plazo de Ejecucion del futuro Contrato sera de noventa {20)
dias calendario previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion det Conirato

CLAUSULA SEPTIMA - DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son

1. Recibir oportunamente fodos los pagos, que representan el valor fofal que en su favor se pacle en el presente
Confrato.

2. Tener acceso a los elementos fisicos {incluyendo !a informacion técnica y similares) necesarios para ejecutar &
Contrato y cumplir con sus abﬁgacmnes

3. Obtener la colaboracién necesaria de la DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR para la adecuada
gjecucion del Contrato.

4. Celebrar los Coniratos y operaciones que considere (itiles a sus intereses, siempre gue estén dentro def 2mbito
de los derechos y obligaciones surgidas con ocasion del Contrato, siendo en todo caso responsabilidad del
CONTRATISTA las condiciones de calidad y cumplimiento, garantizando el resuliado final def objeto
Confratado.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: E| CONTRATISTA se obliga conla
ejecucion del Contrato a:

1. Hacer la entrega de los servicios objefo del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones
técnicas descritas requeridas.
2. No acceder a peficiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarios a hacer u
omitir algin acfo ¢ hecho. Cuando se presenten tsles peficiones o amenazas, los conlratistas deberén informar
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas
adopten las medidas y comectivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion y la celebracion de
pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato de (mfomdad con el articulo 5°, nmeral 5
de la Ley 80 de1993.
3. Solucionar las coniroversias contractuales, que se presenten en la ejecucién y desarrollo del presen{e contrato,
de conformidad con lo previsio en la Ley 80 de 1983.
4. Cumplir 2 cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios fijes confenidos en la
propuesta econdmica y a la invitacion en general
5. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, economicas y comerciales presentadas en [a propuesta. 6.
Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que detecte en la enfrega de los servicios.
Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratade y responder por su calidad, sin perjuicio
de la respectiva garantia.
7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningdn mofivo suspender o abandonar ef objsfo
contratadé. Responder por los impuestos que cause la legalizacion delcontrato.
8. Responder por la buena calidad de los servicios prestados objeio delcontrato.
9. Prestar los servicios denfro del plazo de ejecucion estipulado.
10. En caso que exista insatisfaccién por los servicios prestados, realizara la correccion o cambio de los mismos
dentro de los quince (15) dias siguientes, una vez efectuado el requerimiento por parte de laEntidad.
11. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes aciien por fuera de la Ley con el fin de obligarios a hacer u
omitir algin acto o hecho. Cuando se presenten tales peficiones o amenazas el contratista debera informar
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad confratanie y a las demas autoridades competentes para que ellas
adopten las medidas y comectivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacién y la celebracién de
pactos o acuerdos prohibidos daré lugar a la caducidad del confrato, articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993.
12. Facturacién, E! contratista debera entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos
en Ley 223 de 1885
13. El contratista debera estar en capacidad de prestar servicios de primera calidad en Ia Entidad y denfro del
plazo de ejecucion estipulado. Debe prever el iempo de liegada de los productos a utifizar en desarrolio de los
servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacional, municipal y/o
tramites de imporiacién de ser del caso.
14. La Direccion General Maritima se reserva el derecho de rechazar directamente a fravés del supervisor, los
servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el
confratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco {5) dias
habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de laEntidad.
15. Para el pago EL CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Sccial, con el fin de
dar cumplimiento al arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también debera allegar cerfificacion firmada
v escrita por parie del Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social segin
. PéginaSde 15
“Consolidermos nuesiro pais Maritimo™
i Direccion Carrera 54 No. 26 - 50 “CAN",
Telefono (1)2’29549‘.! Linea thmpdm 01 8000911 670
Linea gratuita de sua 115 965 — Bogotd 328 6800




CONTINUACION CONTRATO DE CONSULTORIA No.211 - SUBAFIN-2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR CON NIT 830.027.904-1 Y
GRUPO M&M CONSULTORIA SAS CON NIT 900.331.710-8

comesponda acuerdo normatividad vigente y apories Parafiscales segiin comresponda (Acuerdo a lo previsio en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Famlﬁar}yanexarcopfadelapianﬂadedrdm

aportes.

CI.AUﬂLA NOVENA - OMNES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA El CONTRATISTA se cbliga conla
ejecucion del Contrato a: desaroliar el objeto contractual de conformidad con lo descrito en el anexo téchico anexo

al presente contrato.

Teniendo en cuenta que ka consultoria es sobre los estudios y diseﬁos de edificaciones que la Direccidn General
Maritima confratara su consfruccion en la vigencia 2021, &l coniratista debera realizar las comecciones, aclaraciones
y asesorias pertinentes que surjan durante el proceso constructivo, asi como subsanar como disefiador responsable
la informacidn técnica que requieran las entidades encargadas de expedir las respectivas lcencias de construccion y
ambientales del caso.

ENTREGABLES: Resuliados de los estudios, memorias de Calculo, Planos en forma impresa y digital
{arquitectdnicos, hidrosanitarios, eléctricos, estructurales, eléctricos, aire acondicionado, voz y datos, detalles, y
demas que se establezcan durante la ejecucion del contrato)

‘CALIDAD DEL PROYECTO: El Contratista es respensable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio que aseguren la calidad de la obra y entregara a iz supervision, resultades de los mismos dentro de los
dos (02) dias habiles siguientes a la fecha de su oblencion, para que ésia verifique si se agjustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de iz supervision no exonerard de responsabilidad al
Coniratista por la calidad de lamisma.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presenie
Proceso de Conlratacion.

FORMA DE EJECUCION DEL CONTRATO: Los requerimienios se podran realizar de manera verbal yio escrita
mediante correo electronico, canales formales para el Seguimienfo al Confralo; una vez se reaficen los
requerimientos, de manera verbal yfo escrita, para lo cual el Confrafista contara con un plazo de cinco (05) dias
habiles para dar solucién ylo entrega del requerimiento establecido. En tedo caso, los requerimientos deben estar
contemplados denfro del anexo técnico del conirato, cualquier-requerimiento que impligue modificacion debera ser
realizado entre las partes confratantes v debera constar en documento modificatorio adicional.

VISITAS: Las visitas que se deban desamollar en el Marco del Contrato se realizaran conforme fineamientos del
Supervisor de! Confrato que designe la Entidad, a las cuales debera asistir siempre el coordinader del Proyecto del
Confratista.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El coniratista debera presentar cronograma en el gue se conternplen fodas las
espetificaciones sefialadas en el anexo técnico dentro del plazo de ejecucidn del confrato, previendo todas aquelias
actividades necesarias para garantizar su cumplimiento. Ei cronograma pedra ser actualizado a requerimiento del
supervisor cuando este fo estime periinente o por el coniratista quien debera presentario al supervisor para su
aprobacion.

ACREDITACION DE PERSONAL: El contratista cumplir con el Personal pfopuesto en su oferta, el cual cuenta
con &l siguiente perfi

EXPERENCIAGENERAL |  EXPERIENCIA ESPECIFICA
ESTUDIO PROFESION DEDICACION NSA (AROS] e
DIEZ (70] ' :
. . Contados a partir de ta TRES {3)
R ARQUITECTO - Con fechade expedicindela | Como Disefizdor y Direcior ylo
CONSULTORIA matricula profesionsl 100% tariela o matnicuiaprofesional | Coordinador de  proyeclos  de
: vigente respectiva, de conformidad | consulioria  en  ampuitechra e
con o establecido 2 Ley342 | ingenieria pars ediicaciones,
de 2003
~CNCO )
ING. OVL DOS {2)
CONSULTOR Contada a pars de la
ESPECIALISTA EN 50% s Cotmo disefiador estruciral de
ESTRUCTURAL ELTAITOAR Sdn el faecin g edficaciones
; CINCO (5) DS ()
| mg'ﬂwx:o . ARQUITECTO 50% contada 2 pariir e la Como disefiador amuitectinico da
expedicion de la matriciia 0 edificac
Pagina6da 15
P — R

Direccién Carrera 54 No. 26 - 50 "CAN", Bogoté
Tm{ﬂmw Lheﬂhlmmmm B000 811 670
Linea gratuita de 3 01800115965 ~ Bogoia 328 6800

239



CONTINUACION CONTRATO DE CONSULTORIA No.211 - SUBAFIN-2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR CON NIT 830.027.904-1 Y
GRUPO M&M CONSULTORIA SAS CON NIT 900.331.710-6

ING, CIVIL ? CINCO (5} DOS(2)
CONSULTOR ESPECIALISTA o contada a partr de la Como disefiador d redes
HDROSANITARIO HIDROSANITARIO O expedicion de lamalriculao | hidrosanirias de edificationes
EQUIVALENTE licenda profesional.
TGO 5] BOS 3]
CONSULTOR ELECTRICO ING.ELECTRICO O - contada a part de la Cowra disefiacr de redes eféciicas
ELECTRICISTA expedicon de a matricia o g edicacionss
ficendia
) CNEO ) eI !
CONSULTORVOZY DATOS | (HETEOSEMASO. & contada 3 parr de 2 Como disefiador de redes de vazy
O ELECTRONICO we&ﬂmdehmﬁujan dalos de edificaciones
CINGO (5 505
Vecmicos e | dlfcmouccoe | emateapatiden | Camodssiedrdeddeaie
. MECATRONICO expedicitn de iamaimda (] acondicionade deedificaciones
5650
CINCO (5)
ASESOREN 7 Elsborando presupuestos y i
PROGRAMAGION Y INGENIERO Y0 25% T e o | - Programacien de consirucciénde. |
PRESUPUESTOS ARQUITECTO expedicion de la maricula edificaciones !
|

El contrafista ceriificd que el Direcior de Proyecto posee especializacitn o maestria en Disefio Urbanistico.

El contratista certificd que el Director de Proyecio o consultor émuitecbénioo adicionalmente posee cerifficacion en
formacién de construcciones sostenibles

E! confratista anex6 en su oferta ceriificaciones en disefio de edificaciones de tipo institucional cuya drea sume més
de 2000 metros cuadrades

Los equipos, maquinaria y herramienias que el Contrafista suminisire para la consulicria, deben ser adecuados y
suficientes para las caracteristicas y la magnitud dei trabajo por ejecutar.

La Entidad directamente o por intermedio de la supervision se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo 0
reparacion por cuenta del Confratista de aquellos. equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean
inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para
¢l buen desarrollo del proyecto. Se exigird siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamienio
del equipo bésico reguerido para la elaboracion de los estudios y disefios.

CLAUSULA DECIMA - DERECHOS DEL g@- TRATANTE:

1. Hacer uso de la Clausula de imposicion de multas, ia Clausula Penal o cualguier ofro derecho consagrado ala
Entidad Confraiante de manera legal o Contractual.

2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Confrato, cuando estas se encuentren pactadas dentro del fexio
del Cantraio.

3. Supervisar la ejecucion del Contrato y acceder absdowmnﬁoselnfonnacm:mesaponanelobjetadel
Confrato.

4. Solicitar y recibir informacion técnica respecio del objeto del Contrato.

5. Rechazar los bienes ylo servicios, elementos, accesorios, equipos entregados a través del Supervisor del
Conirato, cuando incumplan con [as condiciones técnicas Contratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD: Ninguna de las partes sera responsable frente a fa ofrz o
frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivades de fuerza mayor o caso foriuito de
acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: EI
CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimienio de las obligaciones surgidas 2 favor de la Entidad Estatal

Contratante, con ocasion de la ejecucion del Contrato. La Garantia de cumplimiento del Confrate cubrira el desgo de
ia Enfidad Estatal Confratante frente a los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obfigaciones objeto del presente Conirato, asi como de su cumplimiento fardio o defectuoso, cuando el
incumplimiento sea impuiable al CONTRATISTA. También deber cubrir el pago del valor de las multas y de la
Clausula Penal Pecuniaria que se hayan pactado en i presente Contrato.
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De acuerdo con lo anterior, e CONTRATISTA constituird una Garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente Conrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio
del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Piblica, Titulo |, Seccién 3 “Garantias®, Subseccion 1
*Generalidades”, la cual consistird en pdlizas expedidas por compafiias de seguros legaimente autorizada para
funcionar en Colombia; en Garantias Bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizades
por ¢l reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente establecidas en el pais,
a favor la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA identificada con
NIT No. 830.027.904-1, la cual contendra los siguientes amparos:

= CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del precio fotal del
contrato, vigente durante el plazo de ejecucién del confrato y seis (06) meses mas.

= PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: por un valor equlvaiente al cinco por ciento (5%)
del valor total del conirato, vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

= CALIDAD DEL SERVICIO: por un valor equivalente al veinte por cienta (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia de un (01) afic contado a partir def acta de recibo a satisfaccion del objetoContratado.

En dicha Péliza deberé figurar como Tomador el CONTRATISTA, como Asegurado la Direceién General Maritima

- DIMAR y el CONTRATISTA, y como Beneficiarios los Terceros Afectados y la Direccidn General Maritima -
DIMAR.

Esta Poliza debera cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la Responsabilidad Extracontractual que surjan de las acluaciones, hechos u omisiones de los subconirafistas
autorizados.

Los amparos yfo cubrimientos de la Garantia Unica deberan ser expedidos de conformidad con los establecidos en
¢l Decreto 1082 de 2015.

Los amparos y/o cubrimientos de la Gazantla Unica deberén ser expedidos de conformidad con los establecidos en
e Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO: UNA VEZ SUSCRITO EL RESPECTIVO CONTRATO, CORRESPONDERA AL CONTRATISTA
CARGAR EL CERTIFICADO DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y SUS ANEXOS (EN CASO DE
SOLICITARSE) A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP It DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL TOMADOR
PARA SU RESPECTIVA APROBACION.

El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantiz durante todo el iempo que demande la sjecucion
del Confrato, so pena de incumplimiento de les obligaciones contractuales.

El CONTRATISTA debera consiituir la garantia paciada denfro de los tres (03) dias habiles siguientes z Ia enfrega
de ia copia del Contrato para ese efecto, por parie de la Entidad Estatal Contratante. Si al vencimiento de dicho
término ef CONTRATISTA no ha presentado fa garantia pertinente a la Enfidad Estatal Confratante, este Glimo
debera dejar constancia que el Confrato no inicié su ejecucion.

A fa Entidad Estatal no le serén oponibles por parte del Asegurador las excepciones o Defensas provenientes de la
conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere
incurrido con ocasién de la confratacidn del seguro ni en genera! cualesquiera oiras excepciones que posea el
asegurador en confra del CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Correspondera al Contratista cargar el cerfificado de garantia {inica de cumplimiento y sus anexos en
caso de solicitarse por medio de la plataforma SECOP I debidamente suscritos por el tomador para su aprobacién
electrnica.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE LA RELACION
LABORAL: E! CONTRATISTA es una Entidad independiente de la Direccion General Maritima - DIMAR, y en
consecuencia, ef CONTRATISTA no es su Representante, Agente o Mandatario. El CONTRATISTA no tiene la
facultad de hacer Declaraciones, Representaciones o Compromisos en nombre de la Direccicn General Maritima -
DIMAR, ni de {omar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. De igual forma, el
CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente Coniraio con plena autonomia técnica y adminisirativa, sin relacion
de subordinacion o dependencia, por lo cual no se generara ningln fipe de vinculo laboral enire el CONTRATANTE
y el CONTRATISTA, ni con el personal que este llegaré a utiiizar para el desarrollo del objeto Coniraciual,
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CLAUSULA DECIMA CUARTA - CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la Direccidn
General Mariima - DIMAR. Para o cual deberd aportar el contrato de cesién de contrato o de derechos
patrimoniales.

En caso de que ef CONTRATISTA, decida efectuar una cesién yio pignoracion de derechos econdmicos, debera
solicitar su aceptacién y notificacién por parte de Ia Subdireccion Administrativa y Financiera, para lo cual deberd
anexar como minimo, los siguientes documentos: 1) Coniralo de cesién y/o pignoracion de derechos econdmicos del
contrato objeto de la cesion, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacionen todas las condiciones
pactadas para realizar la operacion, en forma explicita, v en especial lo siguiente: a) Valor de la cesion, condiciones
financieras, medificaciones y/o exigencias que en materia financiera y administrativa se generarian con ocasion de la
cesion; b} Sefialar si la cesién comesponde al contrato principal o sus adicionales; ¢} Aceptacion del cesionario.de
los descuentos de Ley, cuando aplique; d) Sefialar la forma en que la cesion no causara perjuicio en la ejecucisn del
contrato objeto de cesion, y las medidas que adoptaré fa nueva Entidad para garantizar la debida diligencia en la
ejecucién del confrato, o la forma en que se continuara con dicha ejecucion. 2) Acta del érgano social competente
donde conste la autorizacion al Representante Legal para efectuar la cesion. (En el caso de Consorcio o Unidn
Temporal, la auforizacion debera ser por los 6rganos sociales de cada uno de sus infegrantes. 3) Certificado de
Existencia y Representacién Legal del Cesionario y del Cedente, cuando se frate de Persona Juridica y Certificado
de Inscripcién cuando se tate de Persona Natural, expedido por la Camara de Comercio del domicilio
correspondiente. 4) Certificacion bancaria con nimero de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores
cedidos. 5) Cerlfificado de Existencia y Representacion Legal del Cesionario expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, en tratindose de Enfidad.sometida a su vigilancia y control. 6) Declaracién baje juramento
del Cesionario en Ia cual exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, en concordancia con &l
Decrefo No. 1881 de 1988.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga 2 mantener indemne al Contratante de
cualquier dafio o pa}wclo originado en reclamaciones de terceros que fengan como causa sus acluaciones hasta por
el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por ef valor def presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - TERMINACION DEL CONTRATO: La DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR
podré terminar el Conirato cuando se presente una de las siguientes causales:

Dé acuerdo con o establecido en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993, la DIRECCION GENERAL MARITIMA -
DIMAR, a fravés de acto administrativo debidamente motivado, podré disponer la ferminacién anticipada  def
presente Contrato, en cualquiera de los siguienteseventos:

- Cuando las exigencias del Servicio Publico lo requieran o la situacién de Orden Pblico Joimponga.

- Por interdiccion judicial del CONTRATISTA.

- [Encaso de FUERZA MAYOR o CASO FORTUITO que se extienda por un pericde superior a sesentz (60) dias
que impida el cumplimiento del Confrato. En esfos casos la DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR,

notificara por escrito al CONTRATISTA, el motivo de la terminacién, bien debido al incumplimiento por parie del -

CONTRATISTA de sus obligaciones principales, bien debido a circunstancias de FUERZA MAYOR ¢ CASO
FORTUITO. Si la DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, termina parciaimente este Contrato con
respecio a determinados elementos, se descontara al valor total del Contrato el precio de dichos elementos.
Las garantias suministradas por el CONTRATISTA a la DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, seran
susfituidas en ese momento por garantias cuyo valor se vea reducido al valor de los bienes y/o servicios
recibidos a satisfaccién y, asimismo, la DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, devolvers con prontifud
toda la informacién registrada que haya recibide del CONTRATISTA respecto de los bienes yio servicios que
no hayan sido recibidos.
- Por incumplimiente de Ias obligaciones generales y especificas establecidas en el presente Contrato.

Por parte del CONTRATISTA tendrd derecho a terminar el Contrafo cuando se pmemse una de las siguientes
causaies

- Que ia DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, incumpla las obligaciones derivadas del presente
Contrato, siempre que dicho incumplimiento no se deba 2 circunstancias de fuerza mayor o caso forfuito y I
DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, no haya subsanado dicho incumplimiento en un plazo de sesenta
(60} dias calendario siguientes al vencimiento def plazo que iz DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR,
fiene para cumplir con su obligacion; salvo para fa obligacion que comesponde a los pagos.

- En caso de fuerza mayor o caso fortuitc que se prolongue por un pericdo superior & sesenta (80) dias

calendario. En estos casos el CONTRATISTA notificard por escrito a la DI GENER&LMARETIMA-
DIMAR, el mofivo de la terminacion, bien debido al incumplimiento por parte de la DIRECCION GENERAL
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MARITIMA - DIMAR, de sus obligaciones principales, bien debido a circunstancias de fuerza mayor 0 caso
fortuito. Si el CONTRATISTA termina parciaimente esie Contrato con respecte 2 determinados bienes ylo
servicios, se descontara al valor total del Contrato el precio de dichos bienes yio servicios.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualguiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando &f incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso forfuito debidamente invocadas y constatadas
de acuerdo con la ley y Ia Jurisprudencia Colombiana.

CLAUSULA OCTAVA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre ef
CONTRATISTA y la Entidad Contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prémoga o temminacién
de! Contrato, asi come de cualquier ofro asunto relacionado con el presente Confrato, serdn sometidas a la revision
de las partes para buscar un ameglo directo, en‘un témmino no mayor a cinco (05) dias habiles a pariir de Iz fecha en
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la ofra la existencia de unadiferencia.

PARAGRAFO: Las controversias que no puedan ser resuelias de forma directa enfre las partes, para su solucidn, se
acudira a los Estrados Judiciales.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones vy notificaciones gue
las partes deban hacer en desarroffo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidaments
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por comreo elecirdnico a Ia persona y 2 las direcciones indicadas
a continuacion:

DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR ~ CONTRATISTA
Sefior: JOHN ALEJANDROC RICO VARGAS
Representante Legal de la empresa GRUPO

Subdireccion Administrativa y Financiera i
Carrera 54 No. 26 — 50 “CAN", Bogot, D.C. N L 1A BB e o Pk
Teléfon: 220 04 90. DrERd:
E-mai: - . e Direccitn: CR 192 No 138-33
i Teléfonos: 5175385 |

gerencia@grupomym.com.co |

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - NOMBRAMIENTO DE LA SUPERVISION: El control, vigilancia, Supervisién y
verificacion General Técnica y Administrativa del desamollo, ejecucion y cumplimiento del objetc del presenie
Contrato, estara a cargo SJ JOSE GREGORIO LOMELIN GUZMAN, idenfificado con Cédula de Ciudadania Ne.
97.446.624, quien se desempefia como Suboficial jefe del Area de Materiales de la Direcsion General Maritima o
quien haga sus veces. Los Supervisores anteriormente descritos, ejercerdn las actividades de Supervision y conirof
sobre ia ejecucion del Conirato que le corresponden directamente en virfud de lo cual, podra acceder en dias y horas
habiles a las inslalaciones fisicas donde se enireguen los bienes y/o servicios objeto del presente Contrato y 2 los
documentos e informacion que soportan Ia labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondra a su cargo un
compromiso de confidencialidad sobre la informacion 2 la que fenga acceso, dentro de las limitaciones que para el
efeclo establezca la Ley v tendra las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Resolucion No. 8302 de
2014 del Ministerio de Defensa Manual de Contratacidn, especiaimente las siguientes: a). Representar a Iz
DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR ante el CONTRATISTA para Supervisar e inspeccionar el
cumplimiento integral del presente Confrato, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y condiciones que hacsn
parte del mismo, establecidas en el presente Coniraio y en todes los documentos gue o integran; b}. Exigir que el
objeto del presente Confrato se cumpla en el Plazo de Ejecucion previsto; ¢). Verificar que el valor de los bienss ylo
servicios que se Confraten, correspondan a los precios ofertados y las condiciones de! Contrato v el mercado para &l
caso de los servicios yfo bienes que no se encueniren relacionados en el presente Confrato, situacién que deberd
informar por escrito al Ordenador del Gaslo para surtir las medificaciones a las que haya lugar; d). Verificar el
cumplimiento referido al Pago de las Obligaciones Parafiscales y Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y ARL),
de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de 1a Ley 789 de 2002 modificado parcialmente por el articuiod
de fa Ley 828 de 2003, en concordancia con los dispuesio por el articulo 41 de 1a Ley 80 de 1993 modificado por el
artictlo 23 de la Ley 1150 de 2007 Cuando comresponda; e). Suscribir las actas de recepcién respectivas duranie la
gjecucion del Conirato; f}. Informar mensualmente a delegataric, sobre el desarrolio del Conirato, en sus aspectos de
ejecucion, aclividades desarrolladas, pagos realizados, porcentzje de avance del trabajo y saldos del mismo a la
fecha de cada informe; g). Tramitar oporfunamente ante la division de seguimiento de contrafos las faciuras
comespondientes, junfo con los anexos necesarios para pago; h). Proyectar oporfunamente ef Acta de Liquidacion
del Contrato, de conformidad con lo sefialado en el articulo 11 de Ia Ley 1150 de 2007 y lo establecido en &l presente
acuerdo; i). Efectuar evaluacion del Proveedor en el madule de evaluacion de Proveedores.
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PARAGRAFQ PRIMERO: De conformidad con los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “...La
Supsrvision e Interventoria Confractual implica. el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
Entidad Contratante sobre Ias obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Los Interventores y Supervisores estén
facultados para soficitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrolio de Ia ejecucién Coniractual, ¥
seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunsiancias gue puedan
constituir actos de cormupcion tipificados como conductas punibles, o gue puedan poner o pongan en riesgo ef
cumplimierito del contrato, o cuando fal incumplimiento se presente...”.

PARJ'&GRAFOs&m-cmwwsumﬁmmmemdmbbde&mwmesde
fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definifiva, o por circunsiancias debidamente justificadas, el
competente Confractual procedera a designar un nuevo Supervisor, de lo cual informara mediante oficio el nombre
del supervisor encargado o delegado. Si el Supervisor en ejercicio se encuentra en condicicnes de suscribir un acia
lo haré conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constard: estado de eiecucion del Conlrato,
relacion de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible Ia suseripeion
conjunta dejara constancia del estado en que se encuentra el Contrato al asumir & ejercicic de estas funciones.

PARAGRAFO TERCERO - LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estard facuitado en ningtin

momento, para adoplar decisiones que impliquen la modificacion de los términos ¥y condicianes previstos en el
Confrato, las cuales tnicamente podrén adoptarse por los Representantes Legales de las paries, mediante la
suscripcion de Medificaciones al Confrato Principal, 2 excepcién de la posibifidad de reinversion de recursos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este Contrato los
siguientes documentos:

- Los Estudios de Decumentos Previos.

- El Pliego de Condiciones Elecironico, sus adendas yanexos.

= Técni

- La oferta integra prasentada por el CONTRATISTA.

= Documentos que acreditan pagos al dia por concepto de Aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensién
yARL).

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato se entiende
perfeccionado con ia suscripcion de las partes Contratantes. Para su ejecucion se requiere de la constitucian de la
garantia (nica por parte del CONTRATISTA, Ia aprobacion de la misma por parte de Ia Direccion General Maritima -
DIMAR y la expedicién del registro presupuestal correspondiente; ademés de Iz acreditacitn del cumplimiento de las
obiigaciones de seguridad social integral conforme a la normatividad vigente,

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La Direccion General

Maritima - DIMAR ha efectuado la apropiacién correspondiente para cubrir el valor del Contrato, conforme consta en
el Certificado de Disponibilidad Presu | No. 48520 de! 01 de abril de 2020, Fuente - Nacién, Tipo de
Recurso - No. 16, Sifuacién - SSF y Rubro Presupuestal C-1504-0100-8-0-1504014-02 gg_gmszc:% DE
BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CONSTRUIDA Y DOTADA - IMPLEMENTACION DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL

El presente Confrato esta sujeto a Registro Presupuestal y ef pago de su valor a las Apropiaciones Presupuestales.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: £ CONTRATISTA se obfiga a no
suministrar informacion que obtenga o conozca con ocasion de la ejecucion del Confrato, en especial de Ia
informacién a que tenga acceso con ocasion al uso de Ios sistemas de Informacion Administrativos e Institucionales

3: jares a

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Ei CONTRATISTA Declara Bajo fa

Gravedad del Juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcién del Contrato, que la persona Juridica y las
personas naturales que la conforman, no estan incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibiiidad
sefialadas en la Ley Colombiana, )

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - EVALUACION DEL CONTRATISTA: Con ocasion del Sistema de Gestién de

Calidad el CONTRATISTA acepia, con la firma del presente Contrato, la evaluacion que le seré realizada durante y
COR ocasién de la ejecucion def mismo, por parte de fa Direccién General Maritima - DIMAR.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - REGIMEN LEGAL: El Contrato se regird por el Estatuto General de
Contratacion Administrativa vigente y sus Decretos Reglamentarios, las Leyes de Presupuesto, en general las
Normas Civiles y Comerciales vigentes, las deméas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos de
este Contrato y las disposiciones ministeriales que apliquen.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - RECLAMACIONES: Si durante la ejecucion del Contrato o con posterioridad &l
mismo la DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, fuere nofificada de algin liigio o reclamo en virtud del
Contrato, lo comunicara inmediatamente a éste, quien estara obligado a salir a la defensa de los intereses de fa
DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR. En caso de que alguno, o algunos de los igios, presentados por este
motivo fueren favorables al Demandante o Demandantes, el CONTRATISTA indemnizara a la DIRECCION
GENERAL MARITIMA - DIMAR, los perjuicios que ésta sufra como consecuencia de un fallo judicial elecutoriado o
laudo arbitral ejecutable en Colombia.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las paﬂw acuerdan como
domicitio contractual Bogota, Dlsinto Capital.

CLAUSULA TRIGESIMA - LUGAR DE EJECUCION Y DOHICIL!O CONTRACTUAL: Para efectos Contractuales ia
suscripcidn del presente Confrato se realizara en las instalaciones de la Sede Cenral de la Direccion General
Maritima - DIMAR, ubicada en la camrera 54 No. 26 - 50 "CAN’, en la ciudad de Bogota, D.C.

Sin embargo, el cbje’to a Contratar debera sere}emtado en el predio ubicado en el Lote No 1 Via Dique sector La
Victoria del municipio de Arauca.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA — CLASULA DE LIQUIDACION: El presente contrato seré objeto de liquidacion
de conformidad con fo consagrado en el articule 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por e articulo 32 de iz Ley
1150 de 2007.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — SANCIONES: Se entenderdn pactadas las siguientes clausulas
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articules 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474
de 2011: 2) MULTAS.-EL MINISTERIO DE DEFENSA — UNIDAD DELEGATARIA, podra imponer &l
CONTRATISTA muitas cuyo valor se liquidara con base en ef uno por ciento (1.0%) del valor dejado de enfregar,
por cada dia de refardo y hasta por quince (15) dias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato. Esta sancién se impondra conforme ai procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley
1474 del 12 de jufio de 2011, y se reportara a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto
en ¢l articulo 22.1 de Ia ley 80 de 1993. Cuando el incumplimiento se relacione con obligaciones del contratista
ajenas a la enirega de bienes objefo de! conrato, se podré imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se
liquidara con base en el cinco por ciento (0.5%) del valor del confrato, por cada dia de retardo hasta por quince
dias.

b) PENAL PECUMNIARIA.- En caso de declaraioria de caducidad o de incumplimiento fotal o parcial de las
obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara a la UNIDAD DELEGATARIA a titulo de
‘pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del confrato. La imposicién de esta
pena pecuniaria se considerara como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a Subdireccion
Adminisirativa y Financiera. No obstante Subdireccion Administrativa y Financiera se reserva el derecho de cobrar
perjuicios adicionales por encima del monfo de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. Esia
sancidn se impondrd conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de fa Ley 1474 del 12 de julic de
2011.

¢) CADUCIDAD.- La Direccion General Mariima podra declarar la caducidad de este confrato por medic de
Resolucion debidamente motivada dentro del témino de ejecucion del mismo y en los casos consagrados en la Ley.
En dicha Resolucion se expresaran las causales que dieron lugar a ella y se ordenard hacer efecivo si se hubiere
decretado antes el valor de las Multas, asf como el de Ia Clausula Penal Pecuniaria y la Garantia Unica.

NOTA 1: La parte resolufiva de los acios que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren &l
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP y se comunicaran a la camara de comercio en
que se encuenire inscrifo el Coniratista respectivo. También se comunicara a la Procuraduria General de fa
Nacitn de conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 80 de 1993, mdiﬁcadopcrelammb218 del Decreto 019 del
10 de enero de 2012.
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NOTA 2: APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: el valor de las multas y de la clausula
penal pecuniariz se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hublese, o de la garantia constituida. Sieso
ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva.

NOTA 3: con la presentacion de la oferta el contratista autoriza a la Direccion General Mariima para deducir de
ios saldos a favor las sumas impuestas a titulo de sancién.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA - MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Se
consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminacion, modificacion e interpretacion unilateral,
en los témminos consagrados en los articulos 14, 15 1Gy 17 delaLey 80 de 1993 yen elPamgmfo del articulo 50 de
la Ley 789 de 2002.

LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, DEBE ALLEGARSE A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
" FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR DENTRO DE LOS TRES (03) DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Para constancia, se firma en Bogota, D. C., al 01 de jufio de 2020

POR LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR:

H SAdminist -‘.l ayF’mlwle!a
Direccion Geneml Maritima

LA CONTRATISTA: Y

JOHN ALEJANDRO RICO VAR
Representante Legal
GRUPO M&M CONSULTORIA SAS

Eiaboré: TS Verdnica Puello Ayala. Rewvisd: CPS Yurisan iguez Aprobé: CC Mejia
Ejecutiva de Contratos Abogada de Contratos lefe de os
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ANEXO TECNICO ECONGCMICO

OBJETO: Prestacion de servicios de consultoria para la elaboracion de los estudios y disefios para realizacion de
la construccion de las instalaciones de Ia Capitania de Puerto de Arauca, acuerdo anexo técnico.

El oferente debe certificar mediante documento adjunto a la propuesta, que cumplir con la ejecucion de todasbsftems

del anexo técnico, en unidades, cantidades y especificaciones técnicas.

- levantamientos topograficos.
- Estudios de suslos.
- Disefios de cimentacion.
- Disefios estruciurales.
- Disefios arquitectdnicos con criterios o lineamientos de consfruccidnsostenible.

- Disefios eléctricos.
Disefios redes hidrauficas y contraincendios.
Disefio de redes sanitarias.
Disefio de redes seguridad, de voz ydatos.
Disefio sistemas de aire acondicionado y detafles,
- Especificaciones técnicas consfructivas.
- Cantidades de obra, APU y presupuestos.
- Cronograma de ejecucion.
Una maqueta.
Todoslosdisenosdebenserelaboradospormn&mdénmm matricula profesional vigente y de acuerdo a las
normas constructivas: vigentes para cada item. De igual forma deberan suministrar fodas las memorias de céiculos
firmadas al igual que los planos de disefio, previa aprobacion de ia supervision dei contrato.
COMO RESULTADO, SE ENTREGARA LA DOCUMENTACION QUE SE MENCIONA A CONTINUACION:
° Copia de cerfificaciones IGAC amarre de coordenadas.
Archivos crudes yio carteras decampo.
Poligonales con su respectivo esquema.
Ceriificado de Calibracion de los equipos gue intervinieron en elproyecto.
Planos de levantamiento fopografico. .
Planos de localizacién de sondeos.
Resultados de ensayos de laboratorio.
Estudio de suelos.
Plano general de localizacion de cada Proyecto.
Planos arguitecténicos de localizacién, plantas, corles, elevaciones, cublerias, v delafles, 2 escalas
adecuadas.
Planos detallados de carpinteria, obras metlicas, decorados fijos, escaleras, bafios,
prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielomasos y pisos.
Paguete completo de planos estruciurales.
Planos de las redes hidro-sanitarias y contraincendio.
Pianos de Ia red eléchica.
Piano de la red Seguridad & control y Voz & datos.
Plano de Ia red de aire acondicionado y ventilacién mecanica.
Memorias de cdlculo de los levantamientos topogréficos realizados, de losestudios
geotécnicos, de los disefios estructurales, disefio de las redss hidréulicas, sanitarias, de profeccién contra
incendio, eléctricas, de comunicacién, de seguridad, de iluminacion, con'los respectivosinformes.
. Se enlregaran renders exteriores de los espacios disefiados.
Presupuesto Detallado el cual incluird: Cantidades de Obra, Andlisis de Precios Unitarios, Listado de Materiales.
" Especificaciones Técnicas de Construccidn, que complementan los disefios y planos, con la indicacion de fos
materiales que deben usarse, recomendaciones de consiruccion y/o forma deaplicacion.
Programacion de Obra.
Plan de Maneio Ambiental.
Se entregarén 3 juegos de carpetas con toda la informacion del proyecto, yunCﬁmnmpnenfamatna“@ta!
toda a informacion.
~ Tramites de Licencia de Construccion v permises ambientales que serequieran

LR T T |
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-DESC N VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL CON VA

Prestacion de servicios de consultoria
para la elaboracion de los estudios y
disefios para reglizacion de Ia
construccion de las instzlacicnes de
la Capitania de Puerio de Arauca,
acuerdo anexo técnico.

$259.565.000 ' $259.565.000

Capitan de F LLIE ZAMARA CORDERQ PARDO
Subdirectora Administrativa y Financiera
Direccion General Maritima

LA CONTRATISTA:

JOHN ALEJANDRO RICO V

Representante Legal
GRUPO M&M CONSULTORIA SAS
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FORMATO

ACTA DE LIQUIDACION
o Ministerio de Defensa Naclona!
@ Bireccion General Maritima

Autoridad Maritima Celombiana Proceso/Subproceso: Gestibn Administrativa y Logistica
: Cédigo: AS-02-FOR-024
Version: 02
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO 211 — SUBAFIN - 2020

CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
CONTRATISTA: Grupo M&M Consultoria SAS. — NIT. 900.331.710-6
SUPERVISOR: 5] JOSE GREGORIO LOMELIN GUZMAN.

Los suscritos a saber de una parte, Capitan de Fragata GRACE PATRICIA DURAN DE LAS SALAS,
mayor de edad, con domicifio en Bogot?, identificada con Cédula de Giudadania ndmero 22.463.352
actuando en su ocondicién de Subdirectora Administrativa y Financiera, de conformidad con la
Resolucidon No. 0046-2021—MD—DIMAR—SQBAFIN-—GRUDHU del 29 de enero de 2021, debidamente
facultada en representacién de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION
GENERAL MARITIMA - DIMAR, para realizar actos inherentes a la actividad contractual conforme lo
previsto en la Ley 80 de 1993 y la Resolucién de Delegacion No. 4519 del 27 de mayo de 2016, por [a
cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios
con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan
otras disposiciones, que en lo sucesivo se denominara CONTRATANTE, y de la otra parte, el senor
JHON ALEJANDRO RICO VARGAS identificado con Cédula de Ciudadania No. 80.038.003 de Bogota,
-actuando como representante legal de la firma Grupo M&M Consultoria SAS. con NIT 900.331.710-6
que en lo sucesivo se denominara CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente Acta de
Liquidadén por mutuo acuerdo CONTRATO 211 — SUBAFIN - 2020, previes las siguientes

consideraciones:
L GENERALIDADES: CONTRATO 211 —~ SUBAFIN — 2020.

TIPO DE CONTRATO: CONTRATG DE CONSULTORIA.

OBJETO: “Prestacion de servicios de consuftorfa para la elaboracién de los estudio y disefios para la
realizacion de la construecion de fas instalaciones de la capitania de puerto de Arauca, acuerdo def

anexo téchico”,

FECHA DE SUSCRIPCION: 01 DE JULIO DE 2020.

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS ($259.565.000,00) INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION: Noventa (90) dias calendario previo cumplimiento de los requisitos de
peifeccionamiento y ejecucion del contrato. _

MODIFICACIONES Y/O ADICIONES DEL CONTRATO: el contrato presenta modificaciones y
adiciones, asi: :

07 - 10 - 2020 MODIFICAR — “CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION” DEL CONTRATO
DE CONSULTORIA 211 — SUBAFIN - 2020 PRORROGA el plazo de ejecucion
del contrato hasta el dia seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020), previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.
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PLAZO DE EJECUCION FINAL: 06 de noviembre de 2020,

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS ($259.565.000,00) INCLUIDO IVA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: S Jose Gregorio Lomelin Guzman,
I IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos efectuados por la Direccién General Maritima — Subdireccién Administrativa y Financiera se
subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del afio 2020, segln ef
clausulado contractual, asi:

Certificado de disponibilidad presupuestal:
Certificado De Disponibilidad Presupuestal: No. 48520 de fecha 01/04/2020.

Registro Presupuestal:
Registro Presupuestal No.90520 de fecha 02/07/2020.

N.  GARANTIA UNICA:

POLIZA CUMPLIMIENTO No. CSC-100005211

ANEXO Y/O DOCUMEI\ITO Y/O .

MODIFICATORIO A LA POLIZA: No aplica.

FECHAS DE EXPEDICION: 1 07 DE JULIO DE 2020

COMPANIA ASEGUURADORA: Compaiiia mundial de Seguros S.A.
FECHAS DE APROBACION: 07 DE JULIO DE 2020 :

- AMPAROS . % - : ‘desde ; .-Hasla Vrasegurado
Cumplimiento del Contrato 20 01/07/2020 10/04/2021 $51.913.000,00
Calidad del Servicio _ 20 10/ 10/_2020 10/10/2021 $51,913.000,00
Prestaciones Sociales. 5 01/07/2020 10/10/2023 $12,978.250,00
Madificacion No. 001;

POLIZA CUMPLIMIENTO No. CSC-100005211 - 1

ANEXO Y/O DOCUMENTO Y/O | 001

'MODIFICATORIO A LA POLIZA:

FECHAS DE EXPEDICICN: 07 DE OCTUBRE DE 2020
COMPANIA ASEGURADORA: Compania Mundial de Seguros S.A.
FECHAS DE APROBACION: 07 DE OCTUBRE DE 2020

AMPAROS % Desde Hasta Vr asegurado
Cumplimiento del Contrato 20 01/07/2020 06/05/2021 $51.913.000,00
Calidad de Servicio 20 06/11/2020 06/11/2021 $51.913.000,00
Prestaciones Sociales 5 01/07/020 06/11/2023 $12.978.250,00

IV. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuacidn, el supervisor deja constancia del cumplimiento del
objeto del contrato, asi:

ACTA : FACTURA — CUENTA DE COBRO
No. FECHA VALOR No. FECHA VALOR
1 14/09/2020 $103.826.000,01 1 14/09/2020 $103.826.000,0
2 14/10/2020 $77.869.00,00 2 14/10/2020 $77.869.500,00




3 | 14111/2020

$77.869.499,99 |

3

| 1471142020

$77.869.499,99

TOTALES

$259.565.000,00

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.

No | ORDEN DE PAGO VALOR DESCUENTOS VALOR
1 252268220 $103.826.000,01 13.363.017,00 $90.462.983,01
2 2835621320 $77.869.500,00 10.022.263,00 $67.847.237,00
3 337031620 $77.869.499,99 10.022.263,00 $67.847,236,99

Total Valor Bruto $259.565.000,00

Total Descuentos . $33.407.543,00

Total Valor Neto $226.157.457,00

Valor del cantrato $259.565.000,00

Valor facturado $259.565.000,00

Diferencia $0,00 _

Sumas lguales $259.565.000,00 $259,565.000,00

Vl. FUNDAMENTOS LEGALES.
1. De conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el

articulo 217 del Decreto 19 de 2012.

“| os contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue en el tiempo y
los deméas que lo requieran, serén objefo de liquidacion.

También en esta etapa las parles acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacviones a _que llegaren las
parfes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse & paz y satvo.

Para la liquidaci6n se exigira al contratista la extensién o ampliacion, si es del caso, de la garanila del
contrato a la estabilidad de la obra, a Ia calidad del bien o servicio suminisirado, a la provision de
repuestos y accesorios, al pago de safarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumpliir con posterioridad a ia extincibn del

contrato.

La liquidacion a que se refiere el presente articulo no seré obligatoria en los contralos de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a ia gestion. (...)"

2. El articulo 50 de la Ley 789 de 2002, establece que en la liquidacion de los contratos se debe
dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al pago de aportes a
salud, riesgos profesionales, pensiones y apories a las Cajas de Compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

3. Por su parte, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 seala:

" a iiquidacién de los conirafos se haré de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal
término, Ia liquidacion se realizara dentro de los custro (4) meses siguientes a ia expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion dsl acto administrativo que ordense la
ferminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa nofificacion o
convocatoria que lo haga la entidad_o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, fa
entidad tendra Ia facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 delC. C. A
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8i vencido el plazo anteriormente establecido nho se ha realizado la liquidacion, la misma podrd ser

realizada en cualquier tiempo deniro de los dos afios siguientes al vencimiento del términe a gue se
rsfieren los incisos anteriores. de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin peruicio de o previsto en ef

articulo 136 del C. C. A. (subrayas fuera del fexto)

Los contratistas tendrén derecho a efectuar salvedades a Ia liguidacion por mutuo acuerdo, y en este
evenlo fa liquidacion unitateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo,” ' . '

Fundamentos jurisprudenciales

1. Jurisprudencialmente, el honorable Consejo de Estado frente a la liquidacion def contrato ha
manifestade mediante sentencia 27777 del 20 de octubre de 2014 lo siguienis:

“(...) La liquidacion bitateral supone un acuerdo de voluntades, cuya naturaleza comractual es evidente,
porgue las mismas partes del negocio establecen los términos como finaliza Ia relacion negocial. Ahora
bien, la liquidacion unilateral se materializa en un acto administrativo, por ende, como su nombre lo
indica, no se trata de un actierdo sino de una imposicién de Ia voluntad que la administracion ejerce
sobre el contratista —jamés a la inversa- acerca de la forma como termina ef negocio juridico. Se ftrata,
ni més ni menos, que de una exorbitancia en manos ptblicas, porque la entidad estatal gueda faculfada
para indicer las condiciones del estade del negocio, donde puede declarase a paz y saivo o deudora o
acreedora del contratista, fo mismo que tiene la potestad de determinar, segun su apreciacion de los
hechos y del dereche, todos los deméas aspectos que hacen parte de la liquidacion del contrato. Desde
esle punto de vista, es decir, del contenido del aclo, no existe diferencia entre Ia liquidacion bilateral y
la unilateral, porque la una como la otra estén lamadas a concluir el negocio mediante la determinacion
concreta y clara de los aspectos técnicos, econdémicos y financieros que quedan pendientes, como de
fo efecutado y recibido a satisfaccion. Ademds, tanfo un acto como el ofro tienen naturaleza
coniractual, de alli que la distincién sblo reside en que el uno es bilateral y el ofro es un acto
administrativo, es decir, es unilateral. Incluso, en todos los estatulos coniractuales se ha permitido que
ol acto bilateral o unilateral de liguidacidn establezca ef monto de la indemnizacién que una parte
pagara a la ofra, como consecuencia de lo sucedido durante la ejecucion dei contrato.”

Con fundamento en lo anterior las partes contratamies proceden a liquidar de com(n acuerdo el
CONTRATO 211 — SUBAFIN - 2020, celebrade entre la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA — SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

y el contratista LINKTIC S.A.S —NIT. 900.037.743-9.
VIl. CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA.

e Manifiesta que la Direccion General Maritima — DIMAR cumplié con las obligaciones adquiridas y
derivadas del CONTRATO 211 — SUBAFIN - 2020, quedando a paz y salvo por todo concepto

con &l mismo.

= Que durante la ejecucion del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Sociat
en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, en virfud del contrato suscrito por el
Representante Legal JHON ALEJANDRO RICO VARGAS de la empresa Grupe M&M

Consultoria SAS. — NIT. 900.331.710-6.

OBSERVACIONES DE LA DIMAR.

o El representante de la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion General
Maritima atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, acepté a entera
satisfaccion la entrega de los servicios, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones,
cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el CONTRATO

211 - SUBAFIN — 2020.
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« De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la Direccion General Maritima-DIMAR y 253
el CONTRATISTA se encuentran a paz y salvo en sus obligaciones.

Por todo o anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente él CONTRATO 211 — SUBAFIN - 2020, celebrado entre EL
MINISTERIC DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCION GENERAL MARITIMA — SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y la firma Grupo M&M Consultoria SAS. —~ NIT. 800.331 7106

SEGUNDO: Con la suscripcion de [a presente acta las partes contratantes, reciprocamente se declaran
a paz y salvo por todo concepto para la DIRECCION GENERAL MARITIMA - SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con ocasion del cumplimiento total y oportunc de las obligaciones
contraidas en relacion con el citado contrato. '

TERCERQ: Suscrita la presente acta, se entregara copia al confratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogota el dia veintiséis {26) del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

POR LA DIRECCION GENERAL MARITIMA:

CAPITAN DE ERAGATA GECE PATRICIA DURAN DE LAS SALAS
Subdirectora Admin|strativa y Financiera DIMAR (E)

XL Y-

JHON ALEJANDRO [RICO VARGAS
Representanie Legal.
Grupo M&M Consultoria SAS. — NIT. 800.331.710-6
CONTRATO 211 - SUBAFIN - 2020

POR EL CONTRATISTA:

Supervisora del Contrato 211 — SUBAF

Financiero - DIMAR

Vo.Bo. 83 rdepas
Responsable de Seguimiento - DIMAR (E)

Proyecté: CPS3. Laura Verdnica Prado
Ejecutiva de Contratos - DIMAR
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CONDICIONES ADICIONALES CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1048 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899.999.007-O GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, CON
NIT.900331710-6

Entre los suscritos, WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogota D.C., identificado con cédula de
ciudadania No. 79.543.049, en calidad de Secretario General de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
- SNR, nombrado mediante Resolucidén N° 12848 del 22 de octubre de 2018 y debidamente posesionado el 01 de noviembre
de 2018, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolucion 14412 del 29 de diciembre de
2014, mediante la cual se delegd la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominard LA
SUPERINTENDENCIA y de la otra, GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, con NIT 900331710-6, domiciliado en esta ciudad,
representada legalmente por JHON ALEJANDRO RICO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 80.038.003,
de la sociedad legalmente constituida, debidamente registrada, y quien para todos los efectos se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestaciéon de servicios, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que LA SUPERINTENDENCIA adelant6 el proceso de CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. 03
DE 2019, con el objeto de “REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITES Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION DE 6 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS”. 2) Que en el mencionado proceso
presentaron oferta las siguientes comparias: CONSORCIO AU&B, GRUPO M&M, JAH INGENIERIA, MT5, TCI SAS. 3)
Que dentro del plazo previsto en el cronograma y de conformidad con los parametros previstos en el pliego de condiciones,
se llevd a cabo la verificacién de los requisitos habilitantes por el Comité Evaluador de los proponentes participantes,
cumpliendo con todos los requisitos técnicos juridicos y financieros; el proponente GRUPO M&M CONSULTORIA SAS. 4)
Que la audiencia de adjudicacion fue realizada el dia 5 de noviembre de 2019, resultando como adjudicatario del presente
contrato la empresa GRUPO M&M CONSULTORIA SAS. 6) Que el presente Contrato se regira por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demas decretos reglamentarios que subsumen la materia, y en especial por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. Objeto. ‘REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITES Y
OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE 6 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS”,
de acuerdo con los requisitos establecidos en los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones del proceso, las
adendas y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: La SNR requiere
contratar los estudios técnicos que contemplan los disefios de vulnerabilidad y reforzamiento de los elementos estructurales
y no estructurales, disefio arquitecténico, bioclimatico, valoracion, estudios y disefios hidrosanitarios y eléctricos de las
edificaciones, presupuestos, especificaciones y la obtencion de las licencias de construccion en la modalidad que aplique
a cada inmueble (reforzamiento y/o reconocimiento, construccion obra nueva, demolicidn, etc.) de las edificaciones donde
funcionan y funcionarén las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos de Ibagué -Tolima, Garagoa -Boyaca, Miraflores
-Boyaca, Santa Rosa de Cabal -Risaralda, Puerto Tejada-Cauca y Yopal. CLAUSULA SEGUNDA. REQUERIMIENTOS
TECNICOS DEL CONTRATO: Para llevar a cabo la ejecucion del presente contrato, el contratista debe dar cumplimiento
a los requerimientos técnicos descritos en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones definitivo y sus adendas, y anexos
técnicos del Proceso de Seleccion por CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 03 DE 2019, documentos que, para todos los
efectos, forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de
ejecucion se establecera por tres (3) meses a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del mismo por la plataforma SECOP Il. CLAUSULA
CUARTA. LUGAR DE EJECUCION: Los inmuebles en los cuales se efectuara los Estudios técnicos para la construccion
de las ORIP se encuentran ubicados en:

ORIP (MUNICIPIO) DEPARTAMENTO DIRECCION

lbagué Tolima Av. FERROCARRIL No. 42-111
Garagoa Boyaca Cra 9 No. 9-41/43

Miraflores Boyacé CARRERA 8 No. 8-66

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121
Codigo: Bogota D.C., - Colombia @ ﬁ 7
GDE-GD-FR-08 V.03 http://www.supernotariado.gov.co oo | B
28-01-2019 correspondencia@supernotariado.gov.co w
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CONDICIONES ADICIONALES CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1048 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899.999.007-O GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, CON
NIT.900331710-6

Santa Rosa de Cabal Risaralda CARRERA 13 No. 11-40
Puerto Tejada Cauca CALLE 15 No. 17-48
Yopal Casanare CALLE 11 No. 21-23

La entrega de los Estudios Técnicos y las respectivas licencias de construccion se realizara en la SNR, ubicada en la Calle
26 #13-49 Interior 201. CLAUSULA QUINTA. VALOR: El presente contrato tendra un valor hasta de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS, moneda corriente ($841.394.000),
incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la correcta ejecucion del objeto
contractual. CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La SNR cancelar el valor de los estudios y disefios del contrato en
moneda legal colombiana de la siguiente forma: El item del presupuesto de cada oficina “Tramites, gestiones, permisos,
licencias de construccién y/o demolicién, pagos y permisos requeridos ante los prestadores de servicios publicos
domiciliarios, acueducto, alcantarillado, gas natural, energia”, se pagara conforme al numeral 12 del ANEXO 2.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PRIMER PAGO - ENTREGA PARCIAL 1: El primer pago sera del 30% del valor inicial del contrato, una vez la interventoria
revise y avale a satisfaccion los siguientes entregables por cada una de las seis ORIP:

Informe preliminar.

Levantamiento topografico.

Estudio de suelos y recomendaciones de cimentacion.

Anteproyecto arquitectdnico. (Aprobado por la Interventoria y la SNR).
Predimensionamiento estructural.

Radicacion de consultas de disponibilidad ante empresas de servicios.

2l

El plazo para esta entrega es méaximo 2 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio. Para efectuar el
pago en cita, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentacion requerida en el
ANEXO 2-ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS.

SEGUNDO PAGO -ENTREGA PARCIAL 2: El segundo pago sera del 30% del valor inicial del contrato, una vez la
interventoria revise y avale a satisfaccion los siguientes entregables por cada una de las seis ORIP:

Disefio arquitectdnico.

Tramite de disponibilidad de servicios publicos ante entidades publicas.

Plan de manejo ambiental.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias, red de gas natural, sistema de redes contraincendios exterior e interior
(incluye consulta de requisitos para obtener aval del Cuerpo de oficial de bomberos de la localidad, si se
requiere).

Disefio redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior.

Disefio de red de voz y datos interior y exterior.

Disefio sistema de ventilacién mecanica y/o natural y climatizacién, en caso de requerirse.

Disefio estructural de vias vehiculares, peatonales, plazoletas, parqueaderos y todas aquellas consideradas
como urbanisticas y obras exteriores, en caso de requerirse.

aroLN =
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Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
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CONDICIONES ADICIONALES CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1048 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899.999.007-O GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, CON
NIT.900331710-6

10. Trémites de licencias ante las entidades competentes (Curadurias Urbanas y Oficinas de Planeacion Distrital
o0 Municipal para la expedicién de licencia de construccién, demolicion y licencia ambiental si diere a lugar y
el Estudio de impacto Ambiental).

11. En general, todos aquellos trdmites complementarios que requieran las entidades municipales o
departamentales para llevar a buen término la presente consultoria.

El plazo para esta entrega es maximo 4 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio. Para efectuar el pago en
cita, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentacion requerida en el ANEXO 2-
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS.

PARAGRAFO 1: En caso de que, por circunstancias referidas a los indices de construccion y ocupacion del predio, o
necesidades o requerimientos propios de la institucién se requiera parqueaderos en sétano, esta area se contara como
areas exteriores y no se adicionaran al drea minima de construccion cubierta, por tanto, ésta no sera objeto de
compensaciones ni adiciones de area de acuerdo con el alcance de la consultoria. Asi mismo, las areas de sétanos
generadas seran igualmente objeto de disefio y calculo que requiera, las cuales se encuentran incluidos dentro del objeto
y valor contractual.

PARAGRAFO 2: El pago por concepto del impuesto de delineacion urbana, licencia de construccion y demolicion, asi
como el costo que eventualmente genere la expedicion de la licencia ambiental y estudio de impacto ambiental, estara a
cargo del consultor, deberé tenerse en cuenta el item 12 del ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
ESTUDIOS

TERCER PAGO -PROYECTO DEFINITIVO: El tercer pago sera del 30% del valor inicial del contrato, una vez la
interventoria, revise y avale a satisfaccion los siguientes entregables por cada una de las seis ORIP:

1. Memorias de cantidades de obras.

. Especificaciones técnicas de construccion.

3. Presupuesto de obra en original por separado por ORIP, que incluye edificaciones, urbanismo, infraestructura
de servicios, manejo ambiental, equipos, con sus respectivos analisis de precios unitarios (APU), Célculo de
Cuadrillas, Calculo del factor prestacional (Valor real del Salario y Hora efectiva trabajada).

4. Programacién de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt Formato Microsoft Project 2013,
incluye cuadro de rendimientos.

5. Totalidad de planos y documentos (avalados por la interventoria) requeridos por cada estudio y disefio
(incluidas segunda copia).

6. Documento de aprobacion de los disefios: Hidro-sanitarios, gas natural, red contraincendios interior y exterior
y eléctricos de media y baja tension interior y exterior ante las empresas prestadoras del servicio segun
corresponda, en caso de requerirse

7. Documentos de validacion de los disefios, por parte de la interventoria.

8. Pdliza de responsabilidad civil profesional del disefiador estructural y geotecnista.

El plazo para esta entrega es maximo 6 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio. Para efectuar el pago en
cita, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentacion requerida en el ANEXO 2-
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS.
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PAGO FINAL: El cuarto pago sera del 10% del valor inicial del contrato, una vez la interventoria, revise y avale a satisfaccion
los siguientes entregables:

1. Aprobacién completa de la licencia de construccion y/o demolicién (Licencias de construccion ejecutoriadas).
. Plan de manejo ambiental segun se requiera.
3. Suscripcion del acta de terminacion de la etapa de disefio por parte del interventor, la cual hara referencia a
las obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecucion correspondan en esta etapa.
4. Pdlizas actualizadas.

El plazo para esta entrega es maximo 8 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio. Para efectuar el pago
enunciado, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentacion requerida en el ANEXO 2-
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS. PARAGRAFO: 1) El tltimo pago se encuentra sujeto al acta de
terminacion y liquidacién del respectivo contrato, al igual que el cabal cumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego
de condiciones, estudio previo y anexos técnicos. 2) El proponente debe indicar el nimero de cuenta activa y el nombre del
titular de esta donde la SUPERINTENDENCIA consignara los respectivos pagos. 3) Los proponentes deben manifestar la
aceptacion expresa de la forma de pago establecida por la SUPERINTENDENCIA. 4) Para efectos de cada pago el
contratista debera adjuntar la factura, la certificacion del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Parafiscales con relacién al personal que presté sus servicios. 5) La acreditacion
de aportes parafiscales se debera efectuar de conformidad con lo establecido por el Decreto 862 del 26 de abril de 2013.
NOTA 1: El valor del contrato se pagara solamente conforme a las actividades ejecutadas, para lo cual sera necesario la
certificacién y aprobacién por parte del supervisor donde certifique la realizaciéon de las actividades solicitadas por la
Superintendencia de Notariado y Registro. NOTA 2: La SNR no reconocera, ningun reajuste realizado por el contratista en
relacidn con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la propuesta. CLAUSULA SEPTIMA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
Para atender los gastos de la presente contratacion, la SNR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
56119 y 56019 de fecha 31 de Julio de 2019, expedido por el responsable de presupuesto. CLAUSULA OCTAVA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones que emanen de la ley, del presente
contrato, de los estudios previos, del pliego de Condiciones Definitivo y anexos del CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
No. 03 de 2019 y sus adendas, el CONTRATISTA queda especialmente obligado a: A. OBLIGACIONES GENERALES:
Sin perjuicio de las deméas obligaciones que se desprendan de la Constitucidn Politica de la Republica de Colombia, del
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente
pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre
otras, las siguientes: 1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las
cuales solamente podran ser modificadas, previo el cumplimiento del tramite establecido para tal fin por la SNR y con
fundamento en los respectivos soportes. 2. Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 —modificado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007-, para cada uno de los respectivos pagos que se estipulen en el presente contrato. 3. Responder
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato,
cuando a este hubiere lugar. 4. Presentar la respectiva factura o su documento o su equivalente cuando esté obligado a
ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafiado de los documentos soporte que
permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por
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la DIAN, requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo pago. Es obligacion del contratista conocer y
presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente contrato, por tanto,
asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaran a generarse por la inexactitud de la informacién
fiscal que haya entregado. 5. Mantener a la SNR libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones. En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendra indemne a la SNR contra todo
reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafio a lesiones a personas o propiedades de
terceros incluidos el personal de la SNR, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus dependientes, en la ejecucion del
objeto y las obligaciones contractuales. 6. Constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas y cumplir todos los
requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En este orden, el contratista debe mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo
consideracion el plazo, el valor, asi como las eventuales prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que
puedan afectar precisamente su vigencia o monto. 7. Entregar a la Interventoria del contrato todos los productos
contemplados en el presente proceso y la propuesta técnica con las especificaciones técnicas establecidas, asi como los
informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera. 8. Atender los
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SNR a través del
interventor del mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones. 9. Ejecutar las demés actividades
que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque
no estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza
y objeto del contrato. 10. Guardar estricta reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el caracter de publico. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningun medio dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la SNR. Esta obligacién permanecera vigente aun después de la terminacion por cualquier causa
de la vinculacion que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL
CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentacion o informacion que en forma alguna se relacione con el
presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizara los perjuicios que con tal hecho cause al CONTRATANTE. No se
considera incumplida esta clausula cuando la informacién o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal
o cuando la informacion manejada tenga el caracter de publica. 11. Cumplir con la politica de buen trato para con los deméas
colaboradores internos y externos de la SNR, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 12. Respetar la
politica medioambiental de la SNR, politica que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales
y publicos, como el agua y la energia, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos
residuales. 13. Las demas contempladas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto
contractual. B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. El contratista debera suministrar y mantener, durante la ejecucion del
contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista
requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, (durante el proceso de seleccion
y para la ejecucion), este deberé tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin
perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso
la interventoria debera aprobar, previamente, el reemplazo. 2. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucidn de la consultoria,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la SNR, ni responsabilidad en los riesgos
que se deriven de esa contratacion. 3. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SNR, por causa o con ocasion del contrato. 4.
Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ademas del personal minimo
exigido. 5. Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
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matricula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. 6. De acuerdo con el ANEXO 2-
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS el consultor tendra que realizar: a. Informe preliminar. b.
Levantamiento topogréfico y actualizacion de los levantamientos arquitectonicos. ¢. Estudio de suelos y recomendaciones
de cimentacion para el reforzamiento estructural o construccidén nueva en donde aplique. d. Estudios de vulnerabilidad,
valoraciones de elementos estructurales y no estructurales y complementarios. e. Disefios arquitectonicos (segun
actualizacion de normas). f. Registro fotografico completo de los inmuebles (interno y externo). g. Disefios estructurales y
de reforzamiento. h. Disefios de instalaciones eléctricas normal y regulada, de voz, datos, televisién, teléfonos y video. i.
Disefio de instalaciones hidrdulicas, sanitarias, gas y red de proteccién contra incendio. j. Disefio de instalaciones
mecanicas (ascensores, motobombas, sistema hidro-flow, aire acondicionado, ventilacion mecanica, ventilacién natural y/o
asistida). k. Presupuesto, programacion, cantidades de obra, analisis de precios unitarios y especificaciones de
construccién de acuerdo a las necesidades de la ORIP. I. Tramites y gestiones necesarias para la obtencién de las licencias
(reforzamiento, demolicion, construccién, o demas necesarias para el cumplimiento del contrato) y permisos requeridos
para la construcciéon de las oficinas, permisos necesarios ante los prestadores de servicios publicos de acueducto,
alcantarillado, gas natural y energia. m. Otros estudios complementarios que hubiere lugar y que correspondan a la
naturaleza del contrato de consultoria. n. El contratista debera hacer llegar a la Entidad los recibos correspondientes del
pago de las expensas e impuestos para la obtencion de las licencias, el contratista realizara el pago por este concepto. o.
La aprobacién de los disefios arquitecténicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, bioclimaticos y demas disefios y
calculos, asi como detalles arquitecténicos y presupuestos tendran revisién previa por parte de la interventoria y la
aprobacion se efectuara en los comités técnicos, lo cual no implica que haya alguna aclaracion o ajuste en el proceso de
la construccion. p. Los profesionales que debe mantener el contratista durante la ejecucion del proyecto se describen a
continuacion: DIRECTOR DE CONSULTORIA, ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO, ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS, ESPECIALISTA EN GEOTECNICA, ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA
ELECTRICISTA, ESPECIALISTA HIDROSANIARIO, ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION, ESPECIALISTA
EN INGENIERIA MECANICA. CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO: A los cuatro dias habiles siguientes después de la legalizacién del contrato, el contratista se obliga suscribir el acta
de inicio del contrato, para lo cual debera tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos: 1. Al dia uno
(1) habil siguiente a la legalizacion del contrato el contratista debera entregar para aprobacién de la Interventoria los
documentos requeridos para el acta de inicio del contrato. 2. A méas tardar un (1) dia habil siguiente a la fecha de su
radicacion la Interventoria realizara su revision y comunicara al contratista cualquier observacion al respecto. 3. El
contratista tendra un (1) dia habil para realizar las correcciones a los documentos y radicar nuevamente a la interventoria.
Una vez el proponente seleccionado entregue a satisfaccion los documentos en un plazo maximo de un (1) dia habil, la
interventoria los aprobara, y se radicara la respectiva acta de inicio del contrato a la SNR. PARAGRAFO PRIMERO: De
esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la Interventoria realice la respectiva revision y si es del
caso, realice las respectivas observaciones, el contratista se obliga a radicar con antelacion estos documentos y si es el
caso corregir lo observado, sin que se supere los cuatro (4) dias habiles. PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se
adelante y adjudigue el proceso de contratacion de interventoria, no se podré iniciar la ejecucidn del contrato de consultoria
objeto de la presente adjudicacién, conforme lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones. PARAGRAFO
TERCERO: REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO: A. Contar con la aprobacion de las hojas de vida y soportes
por parte de la interventoria, la cual evidenciard que estas cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones. B.
Certificaciones de todo el personal necesario para la ejecucion del contrato, que se encuentran afiliados a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. CLAUSULA DECIMA: CUMPLIMIENTO DE LOS CODIGOS Y
NORMATIVAS DE DISENO: Para el desarrollo de los disefios y estudios técnicos de los proyectos, el Contratista sera
responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y
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actualizadas, que sean de caracter obligatorio en su aplicacion. Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica
que debe ser tenida en cuenta para la ejecucién y desarrollo del proyecto y objeto de seguimiento por parte de la
interventoria, en caso de que aplique. 1. Norma vigente con relacion al “Plan de Ordenamiento Territorial” previo a la
radicacion del proyecto para los tramites de obtencién de la licencia y/o permisos. 2. Ley 400 de 1997, Reglamento
colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier
otra norma vigente que regule el disefio y construccion sismo resisten en Colombia. 3. Ley 361 07/02/1997 congreso de
Colombia integracién social de las personas con limitacién. Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC 4144, NTC
4201, NTC 4142, NTC 4139, NTC 4140, NTC 4141, NTC 4143, NTC 4145, NTC 4349, NTC 4904, NTC 4960. 4. Normas
de accesibilidad (Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998). 5. Ley
1618 de 2013. Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 6.
Legislacion de seguridad industrial y salud ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion y Adecuacion
en Salud Ocupacional, segln Resolucién 2400 de 1979. 7. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico,
vehiculo y maquinarias de obra). 8. Normas de salubridad (Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 9. Normas ambientales Ley 373 de 1997 -Uso eficiente y racional del agua, Decreto
1753 de 1994, GTC 24 de 1989. 10. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 11. Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y
manejo de residuos. 12. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legalizacién ambiental municipal y
nacional. 13. NFPA 101 Codigo de Seguridad Humana. 14. Resolucion 2413 del 22/05/1979 del Min. De trabajo y Seguridad
Social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la Construccién. 15. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012,
reglamento de seguridad de trabajo en alturas. 16. Resolucion 627 del 07/04/2006 del Min Medio Ambiente por el cual se
establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental. 17. Norma NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.
18. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS-200 (Resolucion 1096 del 17/11/2000,
emanada de MINDESARROLLO) y resolucion 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resoluciéon nimero
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico -RAS. 19. Cédigo
colombiano de fontaneria NTC-1500. 20. Normas AISC, AISI. 21. NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers. 22. NFPA
14 Normas para sistemas de columnas de gua y gabinetes contra incendio. 23. NFPA 20 Norma para bombas centrifugas
contra incendios. 24. NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendios. 25. Cédigo para suministro y distribucion
de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669. 26. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia
energética (90.1) y confort térmico (62.1). 27. Cédigo eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050. 28. Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas Resolucién nimero 180398 del 7 de abril de 2004 y/o las que la modifiquen o complementen. 29.
Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia. 30. Reglamento técnico
de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP. 31.
Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios. 32. Legislacion de transito
vehicular y peatonal. 33. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido
por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente. 34. Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas
de gas natural. 35. Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. 36.
Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.). 37. Ley 80 de
1993. 38. Ley 1150 de 2007. 39. Decreto 1082 de 2015. 40. Decreto 1474 de 2011. 41. Normas para el manejo de residuos
de construccion y demolicion RCD. 42. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto. PARAGRAFO
PRIMERO: Esto sin perjuicio de la obligacion de cumplir cualquier otra norma que se encuentre vigente al momento de
ejecutar el contrato y que no se encuentre en esta lista, esta obligacion no dara derecho al contratista a ejercer alguna
reclamacion en contra de la SNR. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA: 1.)
Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las parciales que presente la interventoria, siempre y cuando
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dichos documentos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente
proceso. 2.) Suministrar oportunamente la informacién con que cuenta la entidad para el desarrollo del objeto contratado,
manual de contratacién, informacién predial disponible. 3.) Informar oportunamente al contratista, sobre quién sera la
persona natural o juridica designada por la SNR, encargada de ejecutar la interventoria. La interventoria debera realizar el
seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.
Sin perjuicio del control juridico y contable que la entidad considere pertinente. 4.) Responder oportunamente las
reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o el contratista, con respecto a la ejecucion de los disefios,
con el previo concepto de la interventoria. 5.) Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales. 6.) Exigir al
Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la clausula de forma de pago, previo recibo
a satisfacciéon por la SNR. 7.) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. 8.) Exigir la calidad de los servicios prestados objeto del contrato. 9.) Adelantar
las acciones conducentes a obtener la indemnizacion que sufra la misma SNR en desarrollo 0 con ocasion del contrato

celebrado. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) Supervision:
La Supervision del contrato sera ejercida por la Coordinadora del Grupo de Infraestructura o quien designe el ordenador
del gasto. Ademas de las previsiones de Ley, el Supervisor adquiere las obligaciones contenidas en las disposiciones
internas que regulan esta actividad. B) Obligaciones del Supervisor: 1.) Suscribir juntamente con el contratista el acta de
inicio del contrato. 2.) Velar por la correcta y oportuna ejecucion del contrato. 3.) Informar por escrito cualquier situacién
que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. 4.) Informar con la debida anticipacion cualquier
modificacion, aclaracién, adicion en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, asi como el estado de las
obligaciones econdmicas y del término de ejecucion. 5.) Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a
satisfaccion del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecucion del contrato. 6.) La demas que legal
y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolucion Numero 11720 del 276 de septiembre de
2018, por la cual se adopto el Manual Interno de Supervision e Interventoria de los contratos de LA SUPERINTENDENCIA.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes
declaraciones: 1). Conoce y acepta los documentos del proceso. 2). Esta debidamente facultado para suscribir el presente
contrato. 3). El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 4). Los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIAS: El incumplimiento
a las obligaciones contractuales constituye el mayor riesgo para el normal desarrollo del objeto contractual por lo que el
contratista debera constituir a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro garantia Unica, que debera cobijar los
siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: Por valor sera del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estara vigente
por el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la péliza y
debera efectuar la actualizacion de la pdliza con la fecha de suscripcion del acta de inicio (Decreto 1082 de 2015, articulo
2.2.1.2.31.7 numeral 3 y articulo 2.2.1.2.3.1.12). DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: En una cuantia del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste
y tres (3) afios méas, contados a partir de la fecha de expedicion e la péliza y deberéa efectuar la actualizacion a la fecha de
suscripcion del acta de inicio (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4 y articulo 2.2.1.2.3.1.13). DE
CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia del Treinta (30%) del valor del contrato, la cual estara vigente por un término de 5
afios, contados a partir de la fecha de aprobacion del acta de recibo final ((Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.7
numeral 6 y articulo 2.2.1.2.3.1.15). PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucion del
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contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 dias siguientes, a presentar el certificado
de modificacion de la garantia de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados.- PARAGRAFO SEGUNDO: el
contratista debera mantener la garantia en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y debera
pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. PENAL PECUNIARIA: a.) En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste debera pagar a LA
SUPERINTENDENCIA a titulo de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual sera cancelada
o0 descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento
de las obligaciones del contratista, éste debera pagar a titulo de tasacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al
20% del valor total del contrato, la cual seré cancelada o descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago
del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el
monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS: a). con el fin de
conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta
por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada dia de incumplimiento o retraso hasta cuando estas
efectivamente se cumplan. b). La imposicién de las multas se hard mediante resolucién motivada, previo agotamiento del
debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. ¢). La imposicion de multas no impedira la
imposicién de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. d). El contratista autoriza a la SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a
causar. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI Contratista expresa bajo la
gravedad de juramento que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad estipuladas en la Ley y en
la Constitucién Politica, las cuales declara conocer y que, de verse incurso en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente,
lo comunicara inmediatamente a la SUPERINTENDENCIA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - RENUNCIA A LA
RECONVENCION EN MORA: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitucion en mora. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN: Al presente contrato le son aplicables las clausulas
excepcionales al derecho comun, de terminacién, modificacién e interpretacion unilateral y caducidad de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA. - CESION: Los derechos y
obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podran ser cedidos ni transferidos por el
CONTRATISTA sin el consentimiento previo y escrito por parte de la SUPERINTENDENCIA, al tenor de Articulo 41 inciso
3 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del
presente contrato se considera como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
LIQUIDACION: Finalizado el término de ejecucion del contrato se iniciara la etapa de liquidacién bilateral de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si esta etapa no pudiere
surtirse, se procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El presente contrato no genera vinculo laboral alguno entre el
Contratista y la SUPERINTENDENCIA, por cuanto este actlia con plena autonomia técnica y administrativa. Por lo tanto,
no habra lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogacion diferente a los
honorarios aqui pactados. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: El
CONTRATISTA mantendra indemne a la SUPERINTENDENCIA contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que
puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas 0 bienes, ocasionados por El CONTRATISTA o su personal,
durante la ejecucién del objeto y obligaciones de los contratos. En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal
contra la SUPERINTENDENCIA por asuntos, que segun los contratos sean de responsabilidad del contratista, se le
comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley
para mantener indemne la SUPERINTENDENCIA y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. La
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SUPERINTENDENCIA, a solicitud del CONTRATISTA podra prestar su colaboracion para atender los reclamos legales y
el contratista a su vez, reconocera los costos que éstos le ocasionen a la SUPERINTENDENCIA, sin que la responsabilidad
del contratista se atente por este reconocimiento, ni por el hecho que la SUPERINTENDENCIA en un momento dado haya
prestado su colaboracién para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales.
Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de
la SUPERINTENDENCIA éste podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita al contratista, quien pagaréa todos
los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el contratista, la SUPERINTENDENCIA
tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razén de los
servicios motivo del contrato, 0 a recurrir a la garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. Lo anterior de
conformidad con el Art. 53 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
La solucién de las controversias contractuales que surjan de la ejecucion del presente contrato sera resuelta a través de
los mecanismos alternativos de solucion de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedaran en
libertad para recurrir a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. PARAGRAFO. - Las obligaciones de las partes
establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive
durante el tiempo en que se estén resolviendo.- CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION
Y LEGALIZACION: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. El presente contrato se considera
perfeccionado con su suscripcion en la Plataforma Transaccional del SECOP II. Para su ejecucion requerira: 1). Expedicién
del Registro presupuestal; 2). Constitucién de la garantia por parte del contratista y su aprobacién por parte de la
Superintendencia. 3). Acreditacion de estar al dia en los aportes a Salud, Pension y a Riesgos Laborales en los términos
de ley. Para su legalizacion requerira: 1). Suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes
sefialados.

Proyecté: Daniel Palacios — Profesional Esp. Direccion de Contratos.

Revisd: Leonel Riveros Diaz. Director de Contratacion (E)

Verifico: Héctor Ivan Suarez Betancur. Coordinador Grupo Control y Seguimiento Contractual.
Aprobd: William Antonio Burgos Durango. Secretario General.
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1048 DE
2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S CON NIT.
900.331.710-6

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogota D.C.,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.543.049, en calidad de Secretario
General de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, nombrado
mediante Resolucién No. 12848 del 22 de octubre de 2018 y debidamente
posesionado el 01 de noviembre de 2018, en ejercicio de sus facultades legales en
especial de celebrar contratos en especial la conferida en la Resolucion 14412 del
29 de diciembre del 2014, de una parte, y de la otra, JHON ALEJANDRO RICO
VARGAS, domiciliado en esta ciudad, identificado con Cedula de Ciudadania No.
80.38.03  de Bogot4, actuando como representante legal de GRUPO M&M
CONSULTORIA S.A.S., identificado con NIT 900.331.710-6, con domicilio principal
en Bogota D.C., quien para todos los efectos se denominara EL CONTRATISTA,
nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidacion bilateral del Contrato de
consultoria No. 1048 de 2019 atendiendo lo dispuesto en los articulos 60 de la Ley
80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, en los siguientes términos previa la
siguiente informacién:

|. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.D.P. 56019 y 56119 de 2019 del 31 de julio de 2019.
CRP/# DE COMPROMISO 666719 POR VALOR DE $ 168.745.472,00
666819 POR VALOR DE $ 672.648.528,00
No. DE CONTRATO: 1048-2019
CLASE DE CONTRATO: CONSULTORIA
CONTRATISTA GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S
NIT 900.331.710-6
VALOR DEL CONTRATO: $ 841.394.000
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITES Y

OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE
6 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS

PLAZO DE EJECUCION. TRES MESES (3) CONTADOS A PARTIR DEL LLENO
DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO Y DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA

DE INICIACION.
INTERVENTORIA: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA DE 16 DICIEMBRE DE 2019

PERFECCIONAMIENTO
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ACTA DE INICIO.

8 DE ENERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION:

7 DE ABRIL DE 2020

SUSPENSION 1:

4 DE MARZO DE 2020 A 31 DE MAYO DE 2020

REINICIO: 1 JUNIO DE 2020
SUSPENSION 2: 1 JULIO A 17 DE DICIEMBRE DE 2020
REINICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION
BILATERAL:

21 DE DICIEMBRE DE 2020

CONDICIONES INICIALES:

Il- GARANTIA(S)

FECHA DE APROBACION

5/12/2019

ASEGURADORA:

COMPANIA MUNDIAL DE SEGURQOS S.A.

No. DE POLIZA:

CSC-100003577

AMPARO VIGENCIA % VALOR
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO 5/12/2019 05/09/2020 20% | $168.278.200,00
DE AMPAROS DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES 5/12/2019 05/03/2023 5% $ 42.069.550,00
LABORALES
DE CALIDAD DEL SERVICIO 5/12/2019 05/03/2025 30% | $252.417.300,00
ACTA DE INICIO:
FECHA DE APROBACION 9/01/2020
ASEGURADORA: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. DE POLIZA: CSC-100003577
AMPARO VIGENCIA % VALOR
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO 08/01/2020 10/10/2020 20% | $168.278.200,00
DE AMPAROS DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E 0
INDEMNIZACIONES 08/01/2020 08/04/2023 5% $ 42.069.550,00
LABORALES
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DE CALIDAD DEL SERVICIO 08/01/2020 08/04/2025 30% | $252.417.300,00
SUSPENSION 1Y REINICIO
FECHA DE APROBACION 7/06/2020
ASEGURADORA: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. DE POLIZA: CSC-100003577
AMPARO VIGENCIA % VALOR
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO 08/01/2020 07/01/2021 20% | $168.278.200,00
DE AMPAROS DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E o
INDEMNIZACIONES 08/01/2020 06/07/2023 5% $ 42.069.550,00
LABORALES
DE CALIDAD DEL SERVICIO 08/01/2020 06/07/2025 30% | $252.417.300,00
SUSPENSION 2 Y REINICIO
FECHA DE APROBACION 19/12/2020
ASEGURADORA: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. DE POLIZA: CSC-100003577
AMPARO VIGENCIA % VALOR
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO 08/01/2020 27/06/2021 20% | $168.278.200,00
DE AMPAROS DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES 08/01/2020 24/12/2023 5% $ 42.069.550,00
LABORALES
DE CALIDAD DEL SERVICIO 08/01/2020 24/12/2025 30% | $252.417.300,00

Superintendencia de Notariado y Registro
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V. ACUERDAN:

PRIMERA: Liquidar bilateralmente el presente contrato conforme el Articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007.

SEGUNDA: Que la presente acta de liquidacién produce efectos juridicos definitivos
y en consecuencia el Contratista, no podra iniciar reclamacion alguna de tipo
Judicial o Extrajudicial en contra de la entidad, respecto de lo aqui acordado.

TERCERA: EI contratista respondera por la calidad de las actividades prestadas,
obligandose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le
efectden con posterioridad en torno a ellas.

CUARTA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Direccion financiera y la
Coordinacion del Grupo de Presupuesto de la Entidad segun el control de cuentas
se observa que existe un saldo pendiente del compromiso 666719 de $884.072,00
y un saldo pendiente del compromiso 666819 de $ 431.673.528,00. Que mediante
oficio MM-REM-0266-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, en donde solicitan
la terminacion anticipada y liquidacion por mutuo acuerdo, que mediante oficio del
11 de diciembre de 2020 se di6 viabilidad a esta solicitud por parte de la
interventoria. Como sustento de dicha solicitud los escritos donde se informa de la
imposibilidad de superar los inconvenientes presentados los cuales fueron ajenos
al contratista, y poderle conceder los permisos de las empresas de servicios ublicos
domiciliarios, en cuanto a las demas actividades objeto del contrato No. 1048-2019,
se cumplié con las obligaciones establecidas, de acuerdo a lo anterior se da
viabilidad a esta solicitud: La Superintendencia de Notariado y Registro reconocera
al contratista el valor de $ 272.557.600 INCLUIDO EL IVA 19% por concepto del
altimo pago del contrato referido y un valor de $42.001.957 por concepto de
tramites, gestiones y licencias de construccion, de acuerdo al oficio MM-REM-0276-
2020 del 15 de diciembre de 2020.

QUINTA: Asi las cosas, queda un saldo por liberar del compromiso 666719 por valor
de $884.072,00, del compromiso 666819 que da un saldo por liberar de
$.117.113.971.

SEXTA: En virtud de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo
concepto.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
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Para constancia se firma en Bogota D. C., alos veintiun (21) dias del mes de
diciembre de 2020.

\u
WILLI S DURANGO JHO ALEJANDR RICO VARGAS
Secret eneral Representante Leg
Superintendencia de Notariado y Registro Grupo M&M Consultoria S.A.S.

IVAN DARIO GUERRA PULECIO
Representante legal
Pran Construcciones S.A.S
Interventoria

Folios: 5 folios

Anexos: 1 folios

Proyect6: Ing. Ivan Dario Guerra Pulecio. Pran Construcciones SAS
Por contratos:  Revisé y aprobo:
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GRUPO M&M

CONSULTORIA S.A.S

Bogota D.C. Octubre 05 de 2021

Senores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA REGIONAL SUCRE
Bogota, D.C. - Colombia

REF: CONVOCATORIA No. PAF-SENASUCRE-C-022-2021 - OBJETO: CONTRATAR LA
EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA
GALLERA, DEL CENTRO DE INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE”

Estimados sefores:

El suscrito Representante Legal de la firma GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, con NIT.
900.331.710-6 certifica que, a la fecha, cuenta en su planta de personal con diez (10)
empleados; un (1) empleado que tiene Discapacidad, tal como consta en la certificacion
emitida por el Ministerio de Trabajo.

El sefior OSCAR MORA FREYRE, identificado con la C.C. No. 79.644.318 de Bogota, se
encuentra trabajando para esta empresa desde el 1° de julio de 2017 por contrato a termino
indefinido, en el cargo de Gerente Técnico.

Manifiesto igualmente, que en caso de ser adjudicado el proceso de la referencia, el trabajador
seguira vinculado laboralmente por un lapso mayor y/o igual al plazo de ejecucién del contrato.

Atentamente,
\Qluku W ;
JOHN ALEJAND RICO VARGAS

Representante Leggl

Carrera 19A # 138 — 33

www. grupomym.Ccom.Co (1) 5175395 — 318 5213127

Bogotd - colombia




Cdd1go IVC-PD-05-AN-01 F-02
PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROLI i

Varsn‘)n 30
| FORMATO CONSTATACION DE VINCULACION DE | ——————
TRABAJADORES EN SITUACION DE v bclinkeibdosale
| DISCAPAGIDAD

|—Pag1na 1det

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTA

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentacion acreditada por el peticionario, en relacion con la solicitud de
expedicion del certificado de vinculacion de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente;

RADICADO: 13EE2021721100000016517

FECHA RADICADO: 30/04/2021

NOMBRE — RAZON

SOCIAL- GRUPO M&M CONSULTORIAS A S
IDENTIFICACION: 900331710-6

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 12

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:
(Numeral 2 del Articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 1
Articulo 2.2.1.2.4.2.6.

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MAS DE
UN ANO DE VINCULACION A LA EMPRESA: 1
(Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997) g R L S
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MAS 833%
DE UN ANO DE VINCULACION A LA EMPRESA: '

(C/A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal,

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales yfo preferencia en algun proceso de
licitacion publica, concurso de méritos, adjudicacion y celebracion de contratos, el numero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Direccion Territorial, debera
mantenerse como minimo por un lapso igual al de la ejecucion del contrato. Correspondera a la entidad o empresa
contratante verificar lo antes sefialado, articulo 2.2.1.2.4,2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercera
la Inspeccion, Vigilancia y Control. cootos7

OBSERVACIONES: Este tramite se reanuda por levantamiento de términos plasmado en

la Resolucion 1294 del 14 de Julio de 2020, que empezo a regir a partir del 21 de Julio de
2020.

La vigencia de |a presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de Iz fecha de expedicién
ara su validez se debe dar estricto cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogota D.C. el lunes, 24 de mayo de 2021

DIEGO ANDRES CORDOBA RIVEROS

e
Fr.

Verifico y Elaboro: D Ramas
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CONSULTORIA S.A.S

CERTIFICACION MYPIME

El suscrito JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS, portador del documento de identidad No.
80.038.003 de Bogota , actuando en mi calidad de Representante Legal y ANA MILENA
ESCOBAR JARAMILLO, portadora del documento de identidad No. 31.472.090 de Yumbo-
Valle y de la tarjeta profesional No. 28106-T, actuando en mi calidad de CONTADORA
PUBLICA, de la sociedad GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, bajo la gravedad de juramento
y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica y de conformidad con el articulo
2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el articulo 43 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos
reglamentarios o las normas que lo modifiquen,

CERTIFICAN

Que: GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, tiene la calidad de:

GRAN EMPRESA:
MEDIANA EMPRESA:
PEQUENA EMPRESA: __ X

MICROEMPRESA:

Se expide en Bogota, D.C. a los cinco (05) dias del mes de octubre de 2021

JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS \ ;LuLu {\\ ;

Nombre Representante Legal Firma RepresentantgiLegal
C.C. No. 80.038.003 Bogota

ANA MILENA ESCOBAR JARAMILLO q“ \QF %
Contador Publico Firma Contador Plblico
Documento No. 31.472.090 Yumbo

T.P. No. 28106-T

Carrera 19A # 138 — 33

(1) 5175395 — 318 5213127
www.grupomym.com.co Bogotd - colombia




