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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NIT: 00000900331710-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059747
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/03/15
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/04/14
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
30  DE  DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL
NÚMERO  01352302  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL
DENOMINADA GRUPO M&M CONSULTORIA S A S.
DURACIÓN:  QUE  LA  SOCIEDAD  NO  SE  HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
 

Signature Not Verified
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               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE LA SOCIEDAD ES EL
GERENTE,  QUIEN  SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES,
OCASIONALES   O   ACCIDENTALES  POR  EL  SUBGERENTE,  CON  LAS  MISMAS
FACULTADES DE AQUEL. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE  POR  ACTA  NO.  007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE JUNIO DE
2019,  INSCRITA  EL  13  DE  JUNIO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02476533 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACIÓN
GERENTE
  RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO                 C.C. 000000080038003
SUBGERENTE
  MEDINA PAYAN KARENA                        C.C. 000000053121342
                    FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN
LOS  ARTÍCULOS  99  Y  196  DEL  CÓDIGO  DE  COMERCIO, SON FUNCIONES Y
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  LAS  PROPIAS  DE  SU CARGO Y EN
ESPECIAL  LAS  SIGUIENTES:  1)  REPRESENTAR  A  LA SOCIEDAD JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE,  ANTE  LOS  ASOCIADOS,  ANTE  TERCEROS Y ANTE TODA
CLASE  DE  AUTORIDADES  JUDICIALES  Y  ADMINISTRATIVAS,  FUNCIONARIOS,
PERSONAS  JURÍDICAS  O  NATURALES,  ETC.,  2)  EJECUTAR LOS ACUERDOS Y
RESOLUCIONES  DE  LA  ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS
ACTOS  Y  CELEBRAR  LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA
SOCIEDAD  Y  EL  OBJETO  SOCIAL.  EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ:
ENAJENAR,  ADQUIRIR,  MUDAR,  GRAVAR,  LIMITAR  EN CUALQUIER FORMA Y A
CUALQUIER  TÍTULO  LOS  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  DE LA SOCIEDAD;
TRANSIGIR,   COMPROMETER,   CONCILIAR,   DESISTIR,  NOVAR,  RECIBIR  E
INTERPONER  ACCIONES  Y  RECURSOS  EN  CUALQUIER  GÉNERO  DE TODOS LOS
NEGOCIOS  O  ASUNTOS  DE  CUALQUIER  ÍNDOLE  QUE  TENGA  PENDIENTE  LA
SOCIEDAD;  CONTRAER  OBLIGACIONES  CON  GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O
HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS;
FIRMAR  TODA  CLASE  DE  TÍTULOS  VALORES  Y  NEGOCIAR  ESTA  CLASE DE
INSTRUMENTOS,   FIRMARLOS,   ACEPTARLOS,   PROTESTARLOS,   ENDOSARLOS,
PAGARLOS,  DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS
EN  QUE  SE  DISCUTE  EL  DOMINIO  DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER
CLASE;  FORMAR  NUEVAS  SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA
EXISTENTES,  4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
QUE  JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD,
DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL
MISMO  GOZA,  5)  PRESENTAR  AL  ACCIONISTA(S)  EN FORMA PERIÓDICA, UN
INFORME   DEL  DESARROLLO  DEL  OBJETO  SOCIAL  ACOMPAÑADO  DE  ANEXOS
FINANCIEROS  Y  COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE
QUE  TRATA  EL  ARTÍCULO  446  DEL  CÓDIGO  DE  COMERCIO, 7) DESIGNAR,
PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO
DEPENDA  DE  OTRO  ÓRGANO  SOCIAL  Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES,
REMUNERACIONES,  ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA
ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9)
DELEGAR  DETERMINADAS  FUNCIONES  PROPIAS  DE  SU  CARGO DENTRO DE LOS
LÍMITES  SEÑALADOS  EN  ESTOS  ESTATUTOS,  10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E
INVERSIÓN  DE  LOS  FONDOS  DE  LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS
EMPLEADOS  DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN
CONOCIMIENTO  DE  LA  ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA) LAS
IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12)
TODAS  LAS  DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO
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ÓRGANO  SOCIAL  QUE  TENGAN  RELACIÓN  CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA
SOCIAL,  Y  DE  TODAS  LAS  DEMÁS  QUE  LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA
GENERAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN
DE  CUALQUIER  ACTO O CONTRATO POR CUALQUIER MONTO SIN AUTORIZACIÓN DE
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 19 A NO. 138 - 33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CONTADOR
TELEFONO 1: 5175395
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GRUPOMYM.COM.CO
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 19 A NO. 138 - 33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CONTADOR
TELEFONO 1: 5175395
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GRUPOMYM.COM.CO
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.096.600.276,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.388.046.506,00
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PASIVO CORRIENTE:                           $110.786.910,00
PASIVO TOTAL:                               $655.205.199,00
PATRIMONIO:                                 $732.841.307,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $116.986.624,00
GASTOS DE INTERESES:                        $23.386.998,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.143.097.534,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.456.420.610,00
PASIVO CORRIENTE:                           $155.610.905,00
PASIVO TOTAL:                               $767.641.227,00
PATRIMONIO:                                 $688.779.383,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $257.943.251,00
GASTOS DE INTERESES:                        $16.086.386,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $985.920.835,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.333.163.222,00
PASIVO CORRIENTE:                           $142.210.219,00
PASIVO TOTAL:                               $741.876.339,00
PATRIMONIO:                                 $591.286.883,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $158.987.613,00
GASTOS DE INTERESES:                        $419.632,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,89
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,47
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           5,00
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         7,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,52
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           16,03
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         6,93
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,55
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           378,87
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,08
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,17
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,11
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS                         |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
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===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELÉCTRICAS                        |
===================================================================
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |
===================================================================
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |
===================================================================
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
===================================================================
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |
|    |    |    |    | LTURA Y FORESTACIÓN                         |
===================================================================
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR        |
===================================================================
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR                 |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
===================================================================
| 27 | 11 | 30 | 00 | CEPILLOS                                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
===================================================================
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |
===================================================================
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS                    |
===================================================================
| 27 | 13 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES             |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
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| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL                               |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
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===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
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| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
|    |    |    |    |  CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA           |
===================================================================
| 30 | 26 | 50 | 00 | LÁMINAS DE ALUMINIO                         |
===================================================================
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO                            |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA                              |
===================================================================
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES                |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 24 | 15 | 00 | LENTES Y PRISMAS                            |
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===================================================================
| 31 | 24 | 16 | 00 | CRISTALES ÓPTICOS                           |
===================================================================
| 31 | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS                                     |
===================================================================
| 31 | 25 | 15 | 00 | ACTIVADORES                                 |
===================================================================
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS                           |
===================================================================
| 31 | 26 | 17 | 00 | CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES  |
===================================================================
| 31 | 28 | 17 | 00 | COMPONENTES SOLDADOS                        |
===================================================================
| 31 | 28 | 18 | 00 | COMPONENTES PERFORADOS                      |
===================================================================
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
===================================================================
| 31 | 31 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
===================================================================
| 31 | 31 | 13 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA             |
===================================================================
| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI |
|    |    |    |    | OLETA UV                                    |
===================================================================
| 31 | 31 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON  |
|    |    |    |    | LATÓN                                       |
===================================================================
| 31 | 31 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |
===================================================================
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA                 |
===================================================================
| 31 | 32 | 11 | 00 | CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS     |
===================================================================
| 31 | 32 | 12 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL  |
|    |    |    |    | EN BARRAS                                   |
===================================================================
| 31 | 32 | 13 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  |
===================================================================
| 31 | 32 | 14 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE  |
|    |    |    |    | MATERIAL EN BARRAS                          |
===================================================================
| 31 | 32 | 16 | 00 | CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN B |
|    |    |    |    | ARRAS                                       |
===================================================================
| 31 | 32 | 17 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS  |
===================================================================
| 31 | 33 | 11 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  |
===================================================================
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS          |
===================================================================
| 31 | 33 | 13 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO      |
===================================================================
| 31 | 33 | 14 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA  |
|    |    |    |    | VIOLETA UV                                  |
===================================================================
| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE |
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===================================================================
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C |
|    |    |    |    | ON LATÓN                                    |
===================================================================
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS          |
===================================================================
| 31 | 34 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA |
|    |    |    |    | TÓN                                         |
===================================================================
| 31 | 34 | 12 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA               |
===================================================================
| 31 | 34 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIO |
|    |    |    |    | LETA UV                                     |
===================================================================
| 31 | 34 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA          |
===================================================================
| 31 | 34 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE     |
===================================================================
| 31 | 34 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO      |
===================================================================
| 31 | 34 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA               |
===================================================================
| 31 | 35 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLE |
|    |    |    |    | TA UV                                       |
===================================================================
| 31 | 35 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON  |
|    |    |    |    | LATÓN                                       |
===================================================================
| 31 | 35 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
===================================================================
| 31 | 35 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA                 |
===================================================================
| 31 | 35 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS             |
===================================================================
| 31 | 35 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
===================================================================
| 31 | 35 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |
===================================================================
| 31 | 36 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS                  |
===================================================================
| 31 | 36 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS               |
===================================================================
| 31 | 36 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE     |
===================================================================
| 31 | 36 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON |
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|    |    |    |    |  LATÓN                                      |
===================================================================
| 31 | 36 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL |
|    |    |    |    | ETA UV                                      |
===================================================================
| 31 | 36 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO     |
===================================================================
| 31 | 36 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS              |
===================================================================
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA              |
===================================================================
| 31 | 37 | 11 | 00 | LADRILLOS REFRACTARIOS                      |
===================================================================
| 31 | 37 | 12 | 00 | COMPUESTOS PARA MOLDEAR                     |
===================================================================
| 31 | 37 | 13 | 00 | REFRACTARIOS FORMADOS                       |
===================================================================
| 31 | 37 | 14 | 00 | LOSETAS REFRACTARIAS                        |
===================================================================
| 31 | 38 | 12 | 00 | IMANES SINTERIZADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS  |
===================================================================
| 31 | 42 | 15 | 00 | SELLOS SINTERIZADOS                         |
===================================================================
| 32 | 10 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD |
|    |    |    |    | IOFRECUENCIA (RF)                           |
===================================================================
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 32 | 11 | 15 | 00 | DIODOS                                      |
===================================================================
| 32 | 11 | 16 | 00 | TRANSISTORES                                |
===================================================================
| 32 | 11 | 17 | 00 | APARATOS SEMICONDUCTORES                    |
===================================================================
| 32 | 12 | 15 | 00 | CAPACITORES                                 |
===================================================================
| 32 | 12 | 16 | 00 | RESISTORES                                  |
===================================================================
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM |
|    |    |    |    | PONENTES ELECTRÓNICOS                       |
===================================================================
| 32 | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS                          |
===================================================================
| 32 | 14 | 11 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS   |
===================================================================
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |
|    |    |    |    | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 32 | 15 | 16 | 00 | SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG |
|    |    |    |    | ICO                                         |
===================================================================
| 32 | 15 | 17 | 00 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES          |
===================================================================
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |
===================================================================
| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D |
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|    |    |    |    | E LA CONECTIVIDAD                           |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
|    |    |    |    | S PELIGROSOS                                |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES                         |
===================================================================
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA                          |
===================================================================
| 39 | 11 | 22 | 00 | DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES          |
===================================================================
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
|    |    |    |    | TUDIOS                                      |
===================================================================
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
|    |    |    |    |  DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |
===================================================================
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
|    |    |    |    | AD                                          |
===================================================================
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| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
|    |    |    |    | NALES                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |
|    |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
|    |    |    |    | TRICA                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |
|    |    |    |    | ARCAR ALAMBRE                               |
===================================================================
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD                          |
===================================================================
| 40 | 10 | 20 | 00 | CALDERAS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 21 | 00 | CHIMENEAS Y ACCESORIOS                      |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
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===================================================================
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                 |
===================================================================
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES                   |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES                                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |
===================================================================
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES          |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN                                |
===================================================================
| 40 | 16 | 17 | 00 | SEPARADORES                                 |
===================================================================
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS       |
===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS                       |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
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| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR            |
===================================================================
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS         |
===================================================================
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS     |
===================================================================
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS      |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS                     |
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===================================================================
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS          |
===================================================================
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES               |
===================================================================
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES       |
===================================================================
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS                 |
===================================================================
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS         |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO |
|    |    |    |    | RATORIO                                     |
===================================================================
| 41 | 10 | 27 | 00 | EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS               |
===================================================================
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| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA  |
|    |    |    |    | LABORATORIO                                 |
===================================================================
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS                  |
===================================================================
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU |
|    |    |    |    | A PARA LABORATORIO                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO                            |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |
|    |    |    |    | VACIÓN                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO      |
===================================================================
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD      |
===================================================================
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
|    |    |    |    | IÓN                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T |
|    |    |    |    | RANSPORTE                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 29 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN         |
===================================================================
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS             |
===================================================================
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
===================================================================
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE  |
|    |    |    |    | COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS        |
===================================================================
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| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME |
|    |    |    |    | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES         |
===================================================================
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON |
|    |    |    |    | DAS                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 55 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO   |
===================================================================
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT |
|    |    |    |    | ROQUÍMICA                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ |
|    |    |    |    | STICOS                                      |
===================================================================
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA                         |
===================================================================
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA           |
===================================================================
| 43 | 22 | 30 | 00 | EQUIPO DE TELETIPO                          |
===================================================================
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE  |
|    |    |    |    | REDES MÓVILES Y DIGITALES                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 32 | 00 | PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL         |
===================================================================
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE  |
|    |    |    |    | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM             |
===================================================================
| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y |
|    |    |    |    |  UTILIDADES                                 |
===================================================================
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN            |
===================================================================
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE |
|    |    |    |    | S DE DESCONTAMINACIÓN                       |
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===================================================================
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                 |
===================================================================
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS                     |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA     |
===================================================================
| 47 | 12 | 15 | 00 | CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA         |
===================================================================
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS          |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS                      |
===================================================================
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR              |
===================================================================
| 48 | 10 | 20 | 00 | MOBILIARIO DE RESTAURANTES                  |
===================================================================
| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA |
|    |    |    |    | CENAMIENTO                                  |
===================================================================
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA         |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO                            |
===================================================================
| 49 | 24 | 17 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA       |
===================================================================
| 52 | 10 | 15 | 00 | ALFOMBRAS Y FELPUDOS                        |
===================================================================
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE                           |
===================================================================
| 52 | 13 | 16 | 00 | PERSIANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE |
|    |    |    |    |  VENTANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 14 | 17 | 00 | APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS                 |
===================================================================
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES                       |
===================================================================
| 52 | 16 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL            |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO               |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
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| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
| 56 | 10 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO         |
===================================================================
| 56 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS           |
===================================================================
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 56 | 11 | 16 | 00 | SISTEMAS DE PANELES                         |
===================================================================
| 56 | 11 | 17 | 00 | CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES            |
===================================================================
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES                      |
===================================================================
| 56 | 11 | 19 | 00 | MUEBLES INDUSTRIALES                        |
===================================================================
| 56 | 11 | 20 | 00 | MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA          |
===================================================================
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS                                    |
===================================================================
| 56 | 11 | 22 | 00 | SISTEMAS DE ESCRITORIOS                     |
===================================================================
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
|    |    |    |    | RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL           |
===================================================================
| 56 | 12 | 10 | 00 | MOBILIARIO DE BIBLIOTECA                    |
===================================================================
| 56 | 12 | 11 | 00 | MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE                 |
===================================================================
| 56 | 12 | 12 | 00 | MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS     |
===================================================================
| 56 | 12 | 13 | 00 | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE |
|    |    |    |    | RALES                                       |
===================================================================
| 56 | 12 | 14 | 00 | MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR           |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 16 | 00 | MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI |
|    |    |    |    | O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL |
|    |    |    |    | ACIONES PARA NIÑOS                          |
===================================================================
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
|    |    |    |    | OS PARA LAS AULAS                           |
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===================================================================
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================
| 56 | 12 | 19 | 00 | MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 20 | 00 | MUEBLES DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 56 | 13 | 16 | 00 | EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA |
|    |    |    |    | RA MERCANCÍAS                               |
===================================================================
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA             |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 17 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS                         |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL                          |
===================================================================
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL                            |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA                          |
===================================================================
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN          |
===================================================================
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO            |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |
|    |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |
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===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
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| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
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===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO PESADO                              |
===================================================================
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA                     |
===================================================================
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |
|    |    |    |    | O DE METALES                                |
===================================================================
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES                      |
===================================================================
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| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES                   |
===================================================================
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN                     |
===================================================================
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |
===================================================================
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |
===================================================================
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS   |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES           |
===================================================================
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN                                  |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
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===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
===================================================================
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL         |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
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===================================================================
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN     |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA                                |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 82 | 11 | 15 | 00 | ESCRITURA TÉCNICA                           |
===================================================================
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO               |
===================================================================
| 82 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA             |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO                    |
===================================================================
| 84 | 10 | 17 | 00 | MANEJO DE DEUDA                             |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS          |
===================================================================
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES                     |
===================================================================
| 84 | 14 | 16 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL                |
===================================================================
| 92 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUARDIAS                       |
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===================================================================
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD          |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL                            |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 17 | 00 | CLUBES DE AFICIONADOS                       |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
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| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAGRADO CORAZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 16 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CIVILEC LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 17 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FD 2012
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 18 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESTUDIO Y DISEÑOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 14 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO PALMA REAL II  P.H.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 19 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 20 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  SECRETARIA  DE
INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 21 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 23 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 24 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 25 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 26 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 27 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 958,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 28 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 29 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
 
 

91



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 30 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 31 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 32 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 33 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 34 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 35 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,35
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 36 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

104



 
 
 
 
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 37 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 38 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN JOSE RAMIREZ CASTAÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 26 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 39 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 46 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 17 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 14 | 00 |  | 31 | 31 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 16 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |  | 31 | 36 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 10 | 00 |  | 31 | 37 | 11 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS 02
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 40 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 41 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN JOSE RAMIREZ CASTAÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 19 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 25 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 42 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 17 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN JOSE RAMIREZ CASTAÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 50 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 43 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANUEL ESTRADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 44 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 16 | 00 |  | 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.453,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 84 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 45 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 46 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 47 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  PROYECTOS  DE  ARQUITECTURA  E  INGENIERIA
PROARQTIVA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 15 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 24 | 17 | 00 |  | 31 | 25 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 48 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 31 | 31 | 11 | 00 |  | 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 14 | 00 |  | 31 | 31 | 15 | 00 |  | 31 | 31 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 17 | 00 |  | 31 | 32 | 11 | 00 |  | 31 | 32 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |  | 31 | 32 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 17 | 00 |  | 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 13 | 00 |  | 31 | 33 | 14 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 12 | 00 |  | 31 | 34 | 13 | 00 |  | 31 | 34 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 15 | 00 |  | 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 11 | 00 |  | 31 | 35 | 12 | 00 |  | 31 | 35 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 14 | 00 |  | 31 | 35 | 15 | 00 |  | 31 | 35 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 17 | 00 |  | 31 | 36 | 11 | 00 |  | 31 | 36 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 13 | 00 |  | 31 | 36 | 14 | 00 |  | 31 | 36 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 16 | 00 |  | 31 | 36 | 17 | 00 |  | 31 | 37 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 11 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 31 | 37 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 14 | 00 |  | 31 | 38 | 12 | 00 |  | 31 | 42 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 11 | 16 | 00 |  | 32 | 11 | 17 | 00 |  | 32 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 22 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 20 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 25 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 49 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 27 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 28 | 00 |  | 41 | 11 | 29 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 11 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 55 | 00 |  | 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 60 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 29 | 00 |  | 43 | 22 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 32 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 46 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 16 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 49 | 21 | 18 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 17 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 16 | 16 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 50 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |  | 92 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  PROYECTOS  DE  ARQUITECTURA  E  INGENIERIA
PROARQTIVA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 51 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 15 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 24 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 24 | 17 | 00 |  | 31 | 25 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 15 | 00 |  | 31 | 31 | 16 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 11 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 16 | 00 |  | 31 | 32 | 17 | 00 |  | 31 | 33 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 14 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 12 | 00 |  | 31 | 34 | 13 | 00 |  | 31 | 34 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 15 | 00 |  | 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 11 | 00 |  | 31 | 35 | 12 | 00 |  | 31 | 35 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 14 | 00 |  | 31 | 35 | 15 | 00 |  | 31 | 35 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 17 | 00 |  | 31 | 36 | 11 | 00 |  | 31 | 36 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 13 | 00 |  | 31 | 36 | 14 | 00 |  | 31 | 36 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 17 | 00 |  | 31 | 37 | 10 | 00 |  | 31 | 37 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 12 | 00 |  | 31 | 37 | 13 | 00 |  | 31 | 37 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 38 | 12 | 00 |  | 31 | 42 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 11 | 15 | 00 |  | 32 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 11 | 17 | 00 |  | 32 | 12 | 15 | 00 |  | 32 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 22 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 25 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 29 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 36 | 00 |  | 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 43 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 11 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 60 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 29 | 00 |  | 43 | 22 | 30 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 32 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 24 | 00 |  | 46 | 19 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 52 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 17 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 53 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 92 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 54 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  PROYECTOS  DE  ARQUITECTURA  E  INGENIERIA
PROARQTIVA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 25 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 28 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 18 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 15 | 00 |  | 31 | 31 | 16 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 11 | 00 |  | 31 | 32 | 12 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 14 | 00 |  | 31 | 32 | 16 | 00 |  | 31 | 32 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 55 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 14 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |  | 31 | 33 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |  | 31 | 34 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 13 | 00 |  | 31 | 34 | 14 | 00 |  | 31 | 34 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |  | 31 | 35 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 12 | 00 |  | 31 | 35 | 13 | 00 |  | 31 | 35 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 15 | 00 |  | 31 | 35 | 16 | 00 |  | 31 | 35 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 11 | 00 |  | 31 | 36 | 12 | 00 |  | 31 | 36 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 14 | 00 |  | 31 | 36 | 15 | 00 |  | 31 | 36 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 17 | 00 |  | 31 | 37 | 10 | 00 |  | 31 | 37 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 12 | 00 |  | 31 | 37 | 13 | 00 |  | 31 | 37 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 38 | 12 | 00 |  | 31 | 42 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 11 | 15 | 00 |  | 32 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 11 | 17 | 00 |  | 32 | 12 | 15 | 00 |  | 32 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 22 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214174137CB6B 
 
                          1 DE OCTUBRE DE 2021    HORA 08:02:24
 
                          AB21417413               PÁGINA: 56 DE 59
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 27 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 40 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 28 | 00 |  | 41 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 55 | 00 |  | 41 | 11 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 60 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 30 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 15 | 00 |  | 46 | 19 | 16 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 52 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 17 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 16 | 00 |
 
 

144



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO M&M CONSULTORIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOTA-ENGIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 13 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  15  DEL  MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00550353 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO
DE 2016.
 
QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017.
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QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639015 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00646792 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JULIO
DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  09  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00672384 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  19  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00708998 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00745104 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 9354-2018
FECHA INICIO: 2018/12/28
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 594.740.342,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658153
ENTIDAD  CONTRATANTE:  POLICIA  NACIONAL  -DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10059-19
FECHA INICIO: 2019/06/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 474.810.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693521
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DI0102112020
FECHA INICIO: 2020/06/24
FECHA TERMINACION: 2020/11/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 259.565.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756909
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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BANCO DE OCCIDENTE 
 

CERTIFICA 

NIT. 890.300.279-4 

 

 

Que la sociedad GRUPO MYM CONSULTORIA SAS con Nit 900.331.710, tiene con 
nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de treinta y cuatro millones ciento 
un mil ciento cuarenta y seis pesos ($34.101.146,00), destinado para Convocatoria No. PAF-
SENASUCRE-C-022-2021 que tiene por objeto “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA 
BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL CENTRO DE LA 
INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

 
La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la 

fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-SENASUCRE-C-022-2021. 

 

Contacto: Juan Sebastián Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email: 
jmosqueras@bancodeoccidente.com.co 

 
La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, 
o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la 
Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de 
desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la 
aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte 
de la sociedad GRUPO MYM CONSULTORIA SAS de los términos, condiciones y garantías 
establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará 
responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la 
Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o 
modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta 
igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las 
condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, 
crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad 

 
Se expide en Bogotá a los 04 días del mes de octubre de 2021  

Cordialmente,  

                             
                            _________________________________ 

Francisco Javier Monroy Guerrero 
C.C. 19.453.464 de Bogotá 
Vicepresidente de Banca Empresas 1 
Representante Legal 
BANCO DE OCCIDENTE 

 
Para el Banco de Occidente esta carta solo tendra validez si se encuentra suscrita en original. 

 
 

 

 
FTP APY-018 

 
 

Facefiook.com/Bco0ccidente 

Version 3 

22/09/20 17 

 

WWWéaflC0dB0CñdRñt£C0MC0 

Mod Ene 2014  
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FORMATO 3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 
 

OBJETO CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL 

CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

PROPONENTE GRUPO M&M CONSULTORIA SAS 

DAROS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA GRUPO M&M CONSULTORIA SAS 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. 
No. 

OBJETO ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZA

CION 

PORC
ENTA

JE 
DE 

PARTI
CIPAC
ION 

CONTRATO 
2018-9354 

REALIZAR LA 
CONSULTORIA 

PARA LA 
ELABORACION DE 
LOS ESTUDIOS, 

DISEÑOS, 
OBTENCION DE 

PERMISOS, 
APROBACIONES 
YLICENCIAS DE 
CONSTRUCCION 
DEL DENTRO DE 

DESARROLLO 
COMUNITARIO CDC 

MARIA GORETI - 
BARRIOS UNIDOS 
EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. 

- Informe de 
diagnóstico 
normativo 

- Componente 
urbanístico 

- Componente 
jurídico 

- Componente 
técnico 

- Elaboración de 
diagnóstico 
final 

- Levantamiento 
topográfico y 
de redes 
existentes 

- Estudio de 
suelos y 
recomendacion

es de 
cimentación 

- Sismología 
- Investigación 

Geotécnica 
- Componente 

arquitectónica 
- Esquema 

Básico 
Arquitectónico 

- Anteproyecto 
de diseño 
arquitectónico 

- Proyecto 

718,18 
SECRETARIA DE 
INTEGRACION 

SOCIAL 
28/12/2018 

26/11/20
19 

100% 
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general del 
Diseño 
Arquitectónico   

- Diseño 
Estructural 

- Planos 
estructurales 

- Diseño 
Hidráulico y 
Sanitario 

- Diseño Red 
Contra 

incendios 
- Diseño sistema 

de detección 
de Incendio 

- Diseño red de 
gas 

- Componente 
Eléctrico y de 
Telecomunicac
iones 

- Componente 
de 
sostenibilidad 
e impacto 
ambiental  

- Estudio de 
señalización  

- Gestiones 
urbanísticas y 
de permisos 

- Gestión de 
servicios 
públicos  

- Presupuesto, 
programación  

- Informe final 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA 
No. 211 
SUBAFIN 2020 

PRESTACION DE 
SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA 
LA ELABORACION 
DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
REALIZACION DE LA 
CONSTRUCCION DE 
LAS 
INSTALACIONES DE 
LA CAPITANIA DE 
PUERTO DE ARAUCA 

- Levantamient
os 
topográficos 

- Estudio de 
suelos 

- Diseño de 
cimentación 

- Diseños 
estructurales 

- Diseños 
arquitectónic
os con 
criterios o 
lineamientos 
sostenibles 

- Diseños 
eléctricos 

295,70 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 
NACIONAL 
DIRECCION 
GENERAL  
MARITIMA-DIMAR 

01/07/2020 
06/11/20
20 

100% 
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- Diseños de 
redes 
hidráulicas y 
contra 
incendios 

- Diseño redes 
sanitarias 

- Diseño de 
redes, 
seguridad, 
voz y datos 

- Diseño 

sistemas de 
aire 
acondicionad
o  

- Especificacio
nes técnicas 
constructivas 

- Cantidades 
de obra y 
presupuestos 

- Cronograma 
de ejecución 

- Maqueta 
- Trámite de 

licencia de 
construcción 
y permisos 
ambientales 
que se 
requieran 

CONTRATO No. 
1048 DE 2019 

REALIZAR LOS 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS, 
TRÁMITES Y 
OBTENCION DE 
LICENCIA DE 
CONSTRUCCION DE 
6 OFICINAS DE 
REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS 

- Informe 
Preliminar 

- Levantamient
o topográfico 

- Estudio de 
suelos y 
recomendaci
ones de 
cimentación 

- Anteproyecto 
Arquitectónic
o 

- Predimension
amiento 
estructural 

- Radicación 
de consultas 
de 
disponibilida
d ante 
empresa de 
servicios 

- Diseño 

958,52 
 

SUPERINTENDEN
CIA DE 
NOTARIADO Y 
REGISTRO  

08/01/2020 
21/12/20
20 

100% 
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Arquitectónic
o 

- Trámite de 
disponibilida
d de servicios 
públicos ante 
entidades 
públicas 

- Plan manejo 
ambiental 

- Diseño 
estructural 

- Diseño de 
redes 
hidrosanitaria
s, red de gas 
natural, 
sistema de 
redes contra 
incendios,  

- Diseño redes 
eléctricas 

- Diseño de red 
voz y datos 
interior y 
exterior 

- Diseño 
sistema de 
ventilación 
mecánica 

- Diseño 
estructural 
de vías 
vehiculares, 
peatonales, 
plazoletas, 
parqueadero
s 

- Trámite de 
licencias ante 
entidades 

competentes 
- Todos 

aquellos 
trámites 
complementa
rios que 
requieran las 
entidades 
municipales o 
departament
ales para 
llevar a buen 
término la 
consultoria.  
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz 

y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. 

Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.   
 
 

 
 
 
__________________________________ 

JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS 
Representante Legal 
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Que de conformidad con el software de contratación de la Secretaria Distrital de 

Integración Social la sociedad GRUPO M&M CONSULTORIA SAS identificada con 

NIT. 900.331.710-6 ha suscrito con esta entidad el siguiente acto contractual: 

 

NUMERO DE CONTRATO 9354-2018 

TIPO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO – SDIS-CMA-

020-2018 

FECHA DE CONTRATO 28/12/2018 

VALOR $594.740.342 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L) 

PLAZO NUEVE (9) MESES 

FECHA DE INICIO 29/01/2019 

FECHA DE TERMINACION 26/11/2019 

OBJETO REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 

OBTENCIÓN DE PERMISOS, APROBACIONES Y 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC MARIA 

GORETTI – BARRIOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.  

MODIFICACIONES SUSPENSIÓN 1. 60 DIAS CALENDARIO A PARTIR 

DEL 31 DE MAYO DE 2019 HASTA JULIO 30 DE 

2019. 2. REINICIO. A PARTIR DEL 29 DE JUNIO 

DE 2019.  

OBLIGACIONES 

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL. CONOCER A CABALIDAD EL 

ESTUDIO PREVIO, ANEXO TÉCNICO, PLIEGOS DE CONDICIONES, CONTRATO 

DE CONSULTORA Y DEMÁS DOCUMENTOS, PARA CUMPLIR EL OBJETO DEL 

CONTRATO CON EFICIENCIA Y EFICACIA. 2. SUSCRIBIR OPORTUNAMENTE 

EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CON 

EL INTERVENTOR DEL MISMO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
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REQUISITOS NECESARIOS PARA ELLO. 3. PRESENTAR EN UN PLAZO NO 

MAYOR A SIETE (7) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONTRATO Y PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, TODOS LOS 

DOCUMENTOS PREVIOS QUE SE SOLICITEN DE CONFORMIDAD CON EL 

PLIEGO DE CONDICIONES Y EL CONTRATO. 4. DAR CUMPLIMIENTO A SUS 

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 

PARAFISCALES PARA LO CUAL DEBERÁ REALIZAR LOS APORTES A QUE SE 

REFIERE LA LEY 828 DE 2003 Y EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 EN LO RELACIONADO CON LOS 

SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS 

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA, E ICBF CUANDO HAYA LUGAR A 

ELLO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE RIGEN 

LA MATERIA. ESTE REQUISITO DEBERÁ ACREDITARSE PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS PAGOS DERIVADOS DEL CONTRATO ESTABLECIDOS 

EN EL NUMERAL FORMA DE PAGO. 5. ASUMIR EL PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE CARÁCTER LABORAL 

DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO 

MISMO QUE EL PAGO DE HONORARIOS, IOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES, 

APORTES Y SERVICIOS DE CUALQUIER GÉNERO QUE ESTABLEZCAN LAS 

LEYES COLOMBIANAS Y DEMÁS EROGACIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6. MANTENER, DURANTE LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO, LA SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS. EN 

CONSECUENCIA, EN EL EVENTO EN QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO Y/O SU VALOR SE AMPLÍE O AUMENTE, EL CONTRATISTA 

DEBERÁ PROCEDER A AMPLIAR LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS Y/O EL 

VALOR AMPARADO DE LAS MISMAS, SEGÚN SEA EL CASO, COMO 

CONDICIÓN PREVIA Y NECESARIA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 

PENDIENTES DE PAGO. 7. SUMINISTRAR A LA INTERVENTORÍA Y/O 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO TODA LA INFORMACIÓN QUE LE SEA 

SOLICITADA PARA VERIFICAR EL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE DE ACUERDO CON LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. 8. PRESENTAR OPORTUNAMENTE 

LA FACTURA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL PAC, CON LOS 

SOPORTES CORRESPONDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS 

PARA EL PAGO DEL MISMO, 9, INDEMNIZAR Y/O ASUMIR TODO DAÑO QUE 

SE CAUSE A TERCEROS, A BIENES PROPIOS O DE TERCEROS, O AL 

PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR 

CAUSA O CON OCASIÓN DEL DESARROLLO DEL MISMO. 10. ANALIZAR, 

REVISAR E INFORMAR OPORTUNAMENTE SOBRE CUALQUIER SITUACIÓN 

DE ÍNDOLE TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, LEGAL O AMBIENTAL QUE PONGA 
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EN RIESGO LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, 11. ELABORAR LOS 

DOCUMENTOS Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE LE SEAN REQUERIDOS 

EN CASO DE QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA SDIS ALGUNA ACCIÓN 

ADMINISTRATIVA, POLICIAL O JUDICIAL, INCLUIDA INFORMACIÓN QUE 

RESULTE NECESARIA EN CASO DE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO O REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LOS 

ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, QUE GUARDE RELACIÓN CON LA 

CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, 1I. 

RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS ACTOS U 

OMISIONES QUE EJECUTE EN DESARROLLO DEL CONTRATO, CUANDO CON 

ELLOS SE CAUSE PERJUICIO A LA ADMINISTRACIÓN O A TERCEROS EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 80 DE 1993. 13. PAGAR A LA 

SECRETARIA, TODAS LAS  SUMAS Y COSTOS QUE LA MISMA DEBA ASUMIR 

POR RAZÓN DE LA ACCIÓN QUE CONTRA ELLA INICIEN TERCEROS QUE 

HAYAN SUFRIDO DAÑOS POR CAUSA DEL CONTRATISTA, DE SU PERSONAL, 

DE LOS SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES, ASÍ COMO EL PERSONAL AL 

SERVICIO DE ESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 14. 

REPARAR LOS DAÑOS E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA 

SDIS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 15. ACATAR Y APLICAR DE 

MANERA DILIGENTE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

IMPARTIDAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRALO. ,16. 

REALIZAR REUNIONES SEMANALES CON EL INTERVENTOR DEL CONTRATO, 

CON EL FIN DE VERIFICAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y ELABORAR 

LAS ACTAS QUE DOCUMENTEN EL ESTADO DEL MISMO. PARA DICHAS 

REUNIONES DEBERÁ PRESENTAR EL AVANCE DE LOS PRODUCTOS 

CONTRATADOS EN MEDIO FÍSICO O DIGITAL SEGÚN LO REQUIERA EL 

INTERVENTOR. 17. ASISTIR A TODOS LAS REUNIONES QUE SE CELEBREN 

EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O EN LAS INSTALACIONES 

DE LA SDIS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, 

ASÍ COMO ELABORAR Y SUSCRIBIR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. 18. 

ENTREGAR, CUANDO LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE LA SDIS LO 

REQUIERA, EL ESTADO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA ÚNICA DEL 

CONTRATO. 19. ELABORAR E INSTALAR LAS VALLAS REQUERIDAS PARA LA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. ASÍ MISMO ASUMIR LOS COSTOS QUE SE 

DERIVEN DE LA PUBLICACIÓN  Y  FOTOCOPIAS NECESARIAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 20. CONSULTAR A LAS 

ENTIDADES COMPETENTES, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS VIGENTES: ESTRUCTURALES, SERVICIOS PÚBLICOS (REDES 

ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIO), OBRAS DE 

MITIGACIÓN, SEGURIDAD Y LAS DEMÁS QUE APLIQUEN. CON EL FIN DE 
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MANTENER ACTUALIZADOS CADA UNO DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS.OBLIGACIONES ESPECIFICAS OBLIGACIONES PREVIAS A LA 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: 0ENTRO DE LOS SIETE (7) DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, EL CONSULTOR DEBERÁ 

PRESENTAR, PARA APROBACIÓN DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO LO 

SIGUIENTE: 1. APROBAR (SEGÚN EL CASO) LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO 

REQUERIDAS EN IOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON 

LOS REQUISITOS DE: FORMACIÓN ACADEMICA, EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECÍFICA, TIEMPO DE DEDICACIÓN MÍNIMO EXIGIDO PARA EL 

CONTRATO, EN CONCORDANCIA CON LOS PERFILES PROFESIONALES Y 

OPERATIVOS INDICADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 2. PRESENTAR 

LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (EN MEDIO MAGNÉTICO (EXCEL) E 

IMPRESO) Y POR HITOS. SE DEBERÁ PLASMAR EN DETALLE DE CADA UNA 

DE LAS ACTIVIDADES, FECHA, EJECUCIÓN Y ENTREGA PARCIAL DE LOS 

PRODUCTOS Y PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA. 3. 

PRESENTAR EL PLAN DE CALIDAD, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS, PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 4. 

PRESENTAR LA AFILIACIÓN Y PAGO OPORTUNO AL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES) Y 

OBLIGACIONES PARAFISCALES, DEL PERSONAL A SU CARGO INCLUIDO LOS 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR 

LA LEY. PARA LO CUAL, DEBE PRESENTAR AL INTERVENTOR DE LA SDIS, 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL 

REVISOR FISCAL, EN EL CASO DE SER PERSONA JURÍDICA Y CUANDO SE 

REQUIERA, LAS PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

OBLIGACIONES PARAFISCALES. PARA EL CASO DE PERSONA NATURAL 

DEBE PRESENTAR LAS PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL 

QUE SÉ CERTIFIQUE LA CANCELACIÓN DEL APORTE DE ACUERDO AL 

PORCENTAJE ESTIPULADO POR LEY SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO  1. CONTAR 

CON LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, PERSONAL, TRANSPORTE, 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS, NECESARIAS PARA LA BUENA 

PRESTACIÓN Y DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL TIEMPO 

EN QUE SEA REQUERIDO POR LA SDIS. 2. MANTENER DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON TODOS 

Y CADA UNO DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DEL DESARROLLO DE 

CADA COMPONENTE A FIN DE ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER 

OBSERVACIÓN O CONEXIÓN QUE PUEDA SURGIR DE LAS REVISIONES QUE 

REALICE LA INTERVENTORÍA Y GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE TODOS 
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LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE CADA PROYECTO. 3. CONTAR CON 

UNA OFICINA, LA CUAL DEBERÁ ESTAR APROPIADAMENTE EQUIPADA CON 

€ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, MESAS DE TRABAJOS, 

COMPUTADORES, IMPRESORAS, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, 

CÁMARAS DIGITALES, ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y DEMÁS 

IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL CONTRATO EN LAS 

CONDICIONES PACTADAS. 4. DOTAR AL PERSONAL UTILIZADO PARA 

CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO, DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y 

NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, 5. DISPONER DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS 

PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO, 6. PRESENTAR A LA LNTERVENTORIA DEL CONTRATO, UN 

INFORME MENSUAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO 

PREVIO, ANEXO TÉCNICO Y EL CONTRATO. ADICIONALMENTE, EL 

CONSULTOR DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA LOS INFORMES 

QUE SEAN REQUERIDOS POR ESTA. 7. REALIZAR REUNIONES SEMANALES 

CON LA INTERVENTORÍA, ADICIONALES A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO 

SEMANAL QUE SE DEBEN REALIZAR CON EL SUPERVISOR ASIGNADO, Y/O 

MESAS DE TRABAJO QUE SE REQUIERAN POR PARTE DE LA SDIS, A FIN DE 

TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE Y ASÍ REALIZAR EL SEGUIMIENTO 

A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, SUSCRIBIR EL ACTA 

REALIZADA POR LA INTERVENTORÍA EN IA QUE SE DOCUMENTA CADA UNA 

DE LAS REUNIONES. PARA DICHAS REUNIONES DEBERÁ PRESENTAR EL 

AVANCE DE LOS PRODUCTOS CONTRALADOS EN MEDIO FÍSICO O DIGITAL 

SEGÚN LO REQUIERA LA INTERVENTORÍA. 8. MANTENER LOS PRECIOS Y 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN LA OFERTA 

ECONÓMICA DEL PRESENTE CONTRATO. G. ENTREGAR A LA 

LNTERVENTORIA DEL CONTRATO, TRES (3) JUEGOS DE PLANOS CON COPIA 

DIGITAL DE LOS MISMOS, QUE CONTENGA LOS ANEXOS, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MEMORIAS DE CÁLCULO DEFINITIVO, 

DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS QUE INTERVIENEN EN CADA DISEÑO Y 

DEMÁS DOCUMENTOS QUE HAGAN PARTE DEL PROCESO. 10. MARCAR, 

FIRMAR Y ROTULAR LOS PLANOS Y ESTUDIOS DE ACUERDO CON EL 

FORMATO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. 1.. SUSCRIBIR LAS ACTAS DE 

SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, RECIBO FINAL 

Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS, OPORTUNAMENTE. 12. 

DAR RESPUESTA OPORTUNA A ACTAS, REQUERIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS O FINANCIEROS FORMULADOS POR IA 
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INTERVENTORÍA O LA SDIS. SE FIJA COMO TIEMPO DE RESPUESTA UN 

MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE CADA 

COMUNICACIÓN. CON LAS MISMAS IMPLICACIONES CONTRACTUALES, LA 

GESTIÓN, TRÁMITE, ENVÍO, FIRMAS Y DEMÁS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN 

DE ACTAS PARCIALES, ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, PRÓRROGA, 

FINALIZACIÓN, LIQUIDACIÓN, Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS QUE SE 

REQUIERAN PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA EL 

PLAZO DE RESPUESTA SERÁ DE MÁXIMO 3 DÍAS HÁBILES. 13. PRESENTAR 

TODOS LOS PROFESIONALES CON TARJETA O MATRICULA PROFESIONAL 

VIGENTE, CUANDO APLIQUE Y GARANTIZAR EL % DE DEDICACIÓN DE CADA 

UNO; NO SE PODRÁN PRESENTAR DENTRO DEL PERSONAL REQUERIDO 

QUIENES SE ENCUENTREN COMPROMETIDOS HASTA EL 100%  DE TIEMPO 

DE DEDICACIÓN EN OTROS CONTRATOS EN EJECUCIÓN. 14. REALIZAR Y 

REMITIR LOS INFORMES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS 

POR LA INTERVENTORÍA Y LA SDIS. 15. REALIZAR OPORTUNAMENTE LAS 

SUGERENCIAS Y CONSULTAS RESPECTO A LOS PROYECTOS EN 

DESARROLLO A LA INTERVENTORÍA Y A LA SDIS Y RESOLVER AQUELLAS 

QUE FUEREN DE SU COMPETENCIA, BUSCANDO SOLUCIONAR 

CONJUNTAMENTE LOS PROBLEMAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADECUADA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSTERIORMENTE DE LAS OBRAS. 16. 

PARTICIPAR EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FINALES 

EJECUTADAS Y EN EL ASEGURAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS 

PÓLIZAS REQUERIDAS A LA TERMINACIÓN DEL CONTRALO. 17. GARANTIZAR 

LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OBJETO DEL PRESENTE 

CONTRATO. 18. REALIZAR LOS DISEÑOS ACORDES A LOS LINEAMIENTOS Y 

ESTÁNDARES TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA SECRETARIA DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y LAS NORMAS VIGENTES QUE LOS 

COMPLEMENTAN, 19. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ETAPA DE 

PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DE LA OBRA, 

CON EL FIN DE ACLARAR, PRECISAR O ESPECIFICAR TEMAS 

CONCERNIENTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS  Y LICENCIAS, SIN 

QUE ESTO CAUSE COSTOS ADICIONALES A LA ENTIDAD. 20. PARTICIPAR EN 

LAS MESAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD QUE COORDINA LA SDIS EN 

EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CON EL FIN DE SOCIALIZAR 

EL PROYECTO, PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA EVITAR 

RETRASOS EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO, 

DE LAS CUALES DEBERÁ LEVANTAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS. 21, 

ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUERDO CON LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE; EL PERSONAL ESPECIALISTA MÍNIMO REQUERIDO 

EN EL ANEXO TÉCNICO DEBE ESTAR FACULTADO PARA REALIZAR LAS 
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LABORES PROFESIONALES BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA 

MATERIA, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 22. TRAMITAR ANTE 

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA CURADURÍA URBANA, Y ANTE 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, LA APROBACIÓN DE LOS 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

DE IGUAL FORMA DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS. LOS COSTOS DE TRÁMITE SERÁN 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, Y LOS DERECHOS DE LICENCIA, 

PERMISOS Y/O IMPUESTOS RELACIONADOS CON LA LICENCIA, SERÁN 

PAGADOS POR LA SDIS. 23. CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

PARA PROTECCIÓN EN TRABAJO EN ALTURAS, ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 DEL MINISTERIO DE TRABAJO, MODIFICADA POR 

LA RESOLUCIÓN 3368 DE 12 DE AGOSTO DE 2014 O LAS NORMAS VIGENTES 

PARA EL MISMO EFECTO, 24, ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE CON 

CADA UNO DE LOS PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS PROPUESTOS EN 

LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA INTERVENTORÍA O LA SUPERVISIÓN 

POR PARTE DE LA SDIS, POR LO MENOS UNA (1) REUNIÓN POR SEMANA, 

CON EL FIN DE VERIFICAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PRESENTAR 

PARA LAS MISMAS LOS AVANCES LOGRADOS Y LOS SOPORTES DE LOS 

MISMOS. 25, IMPLEMENTAR EN LOS DISEÑOS LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO 

UNIVERSAL, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EQUIPAMIENTO ATIENDE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA POTENCIAR LA AUTONOMÍA DE LAS 

PERSONAS QUE HACEN USO DE ESTE. ESTOS PRINCIPIOS SON: IGUALDAD 

DE USO, FLEXIBILIDAD, USO SIMPLE Y FUNCIONAL, INFORMACIÓN 

COMPRENSIBLE, TOLERANCIA AL ERROR, BAJO ESFUERZO FÍSICO Y 

ESPACIO Y TAMAÑO PARA EL ACERCAMIENTO Y USO. 26. CUMPLIR CON LO 

ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DE LA FORMA DE PAGO.OBLIGACIONES DE 

CARACTER TECNICO: CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTANDO EL SERVICIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS, 

ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE 

HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO, 2. DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

A LA PROGRAMACIÓN APROBADA POR LA INTERVENTORÍA DENTRO DEL 

PLAZO CONTRACTUAL. 3. CAMBIAR LOS PROCEDIMIENTOS O EQUIPOS DE 

EXPLORACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE CONSIDERE NECESARIAS LA 

INTERVENTORÍA POR RAZONES DE SEGURIDAD, RIESGO, PERJUICIO, 

CALIDAD, UNIFORMIDAD O CONECTA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 4. 

REVISAR QUE LAS CONDICIONES NORMATIVAS DEL PREDIO OBJETO DE LA 

CONSULTORÍA SEAN LAS MISMAS APLICABLES AL MOMENTO DE INICIAR 

LOS TRÁMITES DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 5. IMPLEMENTAR LAS 
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ACCIONES CONECTIVAS QUE SOLICITE LA INTERVENTORÍA EN LAS 

ACTIVIDADES INDEBIDAMENTE EJECUTADAS A SU COSTA, SIN DERECHO A 

REMUNERACIÓN DISTINTA A LA QUE HUBIERE DEMANDADO, INICIALMENTE, 

LA EJECUCIÓN CONECTA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, LA NORMATIVIDAD EXIGIDA Y DEMÁS CONDICIONES DEL 

CONTRATO. 6. ENTREGAR LOS PRODUCTOS CONTRATADOS EN EL FRENTE 

DE TRABAJO EN LAS MEDICIONES, CANTIDADES Y LECHAS ESTIPULADAS A 

LA INTERVENTORÍA, 7. REALIZAR LAS RECOMENDACIONES Y EFECTUAR 

LAS CONSULTAS A LA INTERVENTORÍA Y SDLS, A QUE HAYA LUGAR 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA OPORTUNA, PARA LA 

REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS. 8. 

EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO AL TRÁMITE DE LA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, DANDO RESPUESTA OPORTUNA A LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA Y/O DE LA CURADURÍA URBANA, 

Y REALIZANDO LA GESTIÓN PERTINENTE PARA QUE DICHO TRÁMITE NO 

AFECTE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN Y EL PLAZO DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA. 9. TRAMITAR TODOS LOS PERMISOS PARA LA OBTENCIÓN 

DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y/O URBANISMO ANTE LAS ENTIDADES 

CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS PERMISOS ANTE LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 10. REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANOS, 

CUANDO A SU CRITERIO CONSIDERE QUE LA INFORMACIÓN ENTREGADA 

PREVIAMENTE POR SDIS NO ES VIABLE PARA SU ACTUALIZACIÓN O 

AJUSTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZARLOS NUEVAMENTE, SIN QUE 

ESTO IMPLIQUE UN COSTO ADICIONAL, .L1. REGISTRAR EN LA OFICINA DE 

DERECHOS DE AUTOR, LOS DISEÑOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS Y DEMÁS 

DOCUMENTOS QUE SE REALICEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

EN CONCORDANCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 23 DE 1982 Y SUS 

MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO TÉCNICO 

DEL PROCESO. 12. ELABORAR EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS Y SUS 

RESPECTIVOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES Y/O ANÁLISIS UNITARIOS, Y 

PROGRAMACIONES DE EJECUCIÓN PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA; EL 

CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Y/O LA DEPENDENCIA 

COMPETENTE, PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS. 

13. ELABORAR EL PRESUPUESTO DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL 

VALOR DEL METRO CUADRADO DEL PROYECTO DISEÑADO SE MANTENGA 

DENTRO DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE PROYECTOS DE 

CARACTERÍSTICAS SIMILARES, GARANTIZANDO DESDE LA PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA, EL USO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PROCESOS 
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CONSTRUCTIVOS DE CALIDAD QUE CUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, 

PRESENTANDO ALTEMATIVAS QUE CONTEMPLEN CRITERIOS TÉCNICOS, 

ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES, PARA LA TOMA DE DECISIONES 

CONJUNTAS CON LA INTERVENTORÍA Y LA SDIS DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 14. ELABORAR RENDER 3D SIMULANDO EN VIDEO 

RECORRIDO VIRTUAL, DONDE SE EXPONGAN LOS EXTERIORES DE LA 

OBRA, SU FACHADA Y SEA IDENTIFICABLE SU UBICACIÓN, LO ANTERIOR EN 

FORMATO .M0V O .MP4 DE FULL HD CON UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920 

X 1080 PIXELES A 29,97 CUADROS POR SEGUNDO, SE DEBE GENERAR UN 

ENTREGABLE QUE SE ACORDARÁ CON LA OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES, ASÍ COMO TODO EL MATERIAL EN BRUTO. 15. 

ELABORAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, COMPLEMENTARIOS 

NECESARIOS, PARA EL RECIBO DE LAS ZONAS DE CESIÓN DERIVADAS DEL 

PROCESO DE DESARROLLO Y DEFINIDAS EN EL DISEÑO URBANÍSTICO; 

PARA EL POSTERIOR PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS ZONAS DE 

CESIÓN AL DADEP. PREVIAMENTE APROBADAS POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES. 16. ELABORAR LOS DISEÑOS 

Y ESTUDIOS TÉCNICOS A DESARROLLAR DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS Y CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LAS 

ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y DEBEN GARANTIZAR LA APROBACIÓN 

DE LAS MISMAS. (DENTRO DE LOS ESTUDIOS A ELABORAR SE 

CONTEMPLAN: DISEÑO DE LAS VÍAS, DISEÑO DE LOS PARQUES, DISEÑO DE 

REDES HIDRÁULICAS, DISEÑO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, DISEÑO DE 

PAISAJISMO Y SILVICULTURA Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA 

ENTREGA DE LAS ZONAS DE CESIÓN AL DISTRITO CAPITAL.) 17. CUMPLIR 

EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON LOS OFRECIMIENTOS QUE 

ACREDITÓ EN SU PROPUESTA, LOS CUALES FUERON OBJETO DE 

PUNTUACIÓN ADICIONAL EN IA OFERTA PRESENTADA; EN CASO 

CONTRARIO, DARÁ LUGAR A LAS CONSECUENCIAS PROVISTAS EN EL 

CONTRATO Y EN LAS NORMAS APLICABLES OBLIGACIONES OE CARACTER 

PRESUPUESTAL:1PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA Y EN DEBIDA FORMA 

LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE CADA UNO DE LOS 

PRODUCTOS EN LAS CONDICIONES FIJADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, 

ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DEL 

PAC.OBLIGACIONES AMBIENTALES. GENERALES 1. REALIZAR LA ADOPCIÓN 

DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA DE LA ENTIDAD 

MEDIANTE EL USO RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGÍA, ASÍ COMO 

MANEJAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES, RESIDUOS SÓLIDOS Y 

DESECHOS QUE SE MANIPULEN EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES 

DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON LA SDIS, CADA VEZ 
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QUE EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRE EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, COMO SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE 

ESTA OBLIGACIÓN SE DEBE PRESENTAR UN ACTA Y LISTADO DE 

ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMENTOS AMBIENTALES DE 

LA SDIS DONDE PARTICIPE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL DEL 

CONTRATISTA QUE INTERACTÚA CON LA ENTIDAD, DICHOS DOCUMENTOS 

S6 DEBERÁN ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO A LOS VEINTE 

(20) DÍAS CALENDARIO DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 2. DISEÑAR 

ÁREAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLO PARQUEADEROS 

SUFICIENTES DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1811 DE 

2016. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA 

INTERVENTORÍA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA MEDIANTE UN INFORME. DE ACUERDO 

CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 3. DEFINIR QUE EN EL 

DISEÑO NO SE AFECTE NINGUNA ESPECIE ARBÓREA, DE LO CONTRARIO, 

SE DEBERÁ SOLICITAR PREVIAMENTE A LA SECRETARLA DISTRITAL DE 

AMBIENTE, EL CONCEPTO TÉCNICO PARA DAR MANEJO ADECUADO A LOS 

INDIVIDUOS ARBÓREOS UBICADOS EN EL PREDIO. 4. DISEÑAR JARDINES 

VERTICALES, TECHOS O TENAZAS VERDES, PROMOVIENDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS SUSTENTABLES, 

QUE CUBRAN UN PORCENTAJE DE LA FACHADA O INFRAESTRUCTURA. EN 

CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A 

LA INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA MEDIANTE UN INFORME. DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 5. DAR 

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE AL 

OBJETO DEL CONTRATO Y A LAS ACCIONES Y LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 

LA SDIS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA 

ENTIDAD.GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 1. DISEÑAR EL CUARTO DE 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE TAL FORMA, QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS SISTEMAS DE 

RECOLECCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 20 

DEL DECRETO 2981 DE A CONTINUACIÓN: A. LOS ACABADOS DEBERÁN 

PERMITIR SU FÁCIL LIMPIEZA E IMPEDIR LA FORMACIÓN DE AMBIENTES 

PROPICIOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS. B, TENDRÁ 

SISTEMAS QUE PERMITAN LA VENTILACIÓN, TALES COMO REJILLAS O 

VENTANAS, Y DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, COMO 

EXTINTORES Y SUMINISTRO CERCANO DE AGUA Y DRENAJE. C. SERÁN 

CONSTRUIDAS DE MANERA QUE SE EVITE EL ACCESO Y PROLIFERACIÓN 
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DE INSECTOS, ROEDORES Y OTRAS CLASES DE VECTORES, Y QUE IMPIDA 

EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS, D. LAS UNIDADES DE 

ALMACENAMIENTO DEBERÁN DISPONER DE ESPACIO SUFICIENTE PARA 

REALIZAR EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, EVITANDO SU 

DETERIORO. S. DEBE SER DE ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD PARA EL 

MANEJO Y LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL 

PRESTADOR, PARAGRAFO: EL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DEBE SER 

ACORDE CON LA PROYECCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS, SIENDO 

ESTE UN ESPACIO DE USO INDEPENDIENTE PARA LA ENTIDAD EN EL CUAL 

SE PUEDA CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE ASEO Y/O 

RECUPERADOR DE OFICIO DE LA SDIS FIJA LOS ESPACIOS PARA EL USO DE 

LAS CANECAS EN CUMPLIMENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNO PARA EL 

APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (PAIPAERS). 

PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA 

INTERVENTORÍA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA MEDIANTE UN INFORME. DE ACUERDO 

CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 2. DISEÑAR LA RUTA DE 

MOVILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS AL INTERIOR DE LA 

INFRAESTRUCTURA GARANTIZANDO SU FÁCIL MOVILIZACIÓN. PARA LO 

ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA CLÁUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE 

PAGO. 3. FIJAR LOS ESPACIOS PARA EL USO DE LAS CANECAS EN 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNO PARA EL 

APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (PAIPAERS), 

PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA 

SUPERVISIÓN, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO 

EN LA FORMA DE PAGO. 4. PROYECTAR EL PORCENTAJE DE 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

RCD, ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN 1115 DE 2012, RESOLUCIÓN 932 DE 

2015 Y DEMÁS QUE MODIFIQUE O ADICIONE; MEDIANTE LA ENTREGA DE UN 

INFORME AMPLIO Y SUFICIENTE QUE SUSTENTE LOS MECANISMOS DE 

APROVECHAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL 

PROYECTO. EN CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA 

DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA EL INFORME DESCRITO, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. USO EFICIENTE 

DEL AGUA. DANDO CUMPLIMIENTO A IA POLÍTICA CERO DESPERDICIO DE 

AGUA DE LA SOIS, CUYO EJE CENTRAL ES EL AHORRO Y USO EFICIENTE 

DEL RECURSO HÍDRICO, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES 
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AMBIENTALES: 1. DISEÑAR EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, LA 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CIERRE (REGISTROS) EN CADA ÁREA 

DONDE EXISTAN PUNTOS HIDRÁULICOS, CON EL FIN DE FACILITAR LA 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEBIDO A LA 

POSIBLE PRESENCIA DE FUGAS. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA 

DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 

PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA. DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 2. INCLUIR EN ÉL 

DISEÑO LA INSTALACIÓN EN UN 100% DE SISTEMAS AHORRADORES DE 

AGUA DE ALTA EFICIENCIA EN CADA UNO DE LOS PUNTOS HIDRÁULICOS 

(EXCEPTO EN POCETAS, LAVADEROS Y LAVA TRAPEROS), DE LOS CUALES 

UN 5% SEA TECNOLOGÍA TIPO SENSOR Y EL RESTANTE TIPO PUSH, DANDO 

CUMPLIMIENTO AL DECRETO NACIONAL 3102 DE 1997 Y AL ACUERDO 

DISTRITAL 407 DE 2009. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ 

PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 

PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 3. DISEÑAR UN 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS LLUVIAS CON EL FIN DE REUTILIZADAS EN CISTERNAS, RIEGO DE 

JARDINES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA D6 EXTERIORES. PARA LO 

ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA, 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA CLÁUSULA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 

DE LA FORMA DE PAGO 4, INCLUIR EN EL DISEÑO LA INSTALACIÓN DEL 

100% SISTEMAS SANITARIOS AHORRADORES DE AGUA DE ALTA EFICIENCIA 

DANDO CUMPLIMENTO AL DECRETO NACIONAL 3102 DE 1997 Y AL 

ACUERDO DISTRITAL 407 DE 2009. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA 

DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORIA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 

PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA. DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 5, DISEÑAR 

EL/LOS TANQUE(S) DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE 

GARANTICE(N) EL CUBRIMIENTO DE  LA  DEMANDA DEL RECURSO CUANDO 

SEA NECESARIO, ESTE(OS) DEBERÁ(N) ESTAR DEBIDAMENTE 

PROTEGIDO(S) CON TAPA QUE PERMITA EL INGRESO, DANDO 

CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN 2190 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1991 ARTÍCULO 

2, NUMERAL 3. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR 

A LA INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN 

EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA, DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. 

DANDO CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA CERO DESPERDICIO DE ENERGÍA DE 
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LA SDIS, CUYO EJE CENTRAL ES EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL 

RECURSO ENERGÉTICO, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES 

AMBIENTALES: 1. GARANTIZAR EN LOS DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA, 

QUE LOS MUROS INTERNOS Y TECHOS DEBEN SER DE COLORES CLAROS 

PREFERIBLEMENTE BLANCOS, CON EL FIN DE GENERAR UN MEJOR 

APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL. ASÍ MISMO, SE DEBE VERIFICAR 

QUE LA INFRAESTRUCTURA PERMITA EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE 

LA LUZ NATURAL. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ 

PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 

PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA. DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 2. INCLUIR EN EL 

DISEÑO EL APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL CON EL FIN DE 

REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA MISMA. PARA LO ANTERIOR, EL 

CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA, IOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA 

CLÁUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 3. 

INCLUIR EN EL DISEÑO ELÉCTRICO LA INSTALACIÓN AL 100% DE 

BOMBILLOS AHORRADORES Y LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED, DANDO 

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 2331 DE Y A LA RESOLUCIÓN 1806 DE 2008. 

PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA 

INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO 

EN LA FORMA DE PAGO, 1 DISEÑAR CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

INDEPENDIENTES Y SECTORIZADOS. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA 

DEBERÁ PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 

PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA. DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO 5. DISEÑAR UN 

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO (O SIMILAR COMO UN 

MÉTODO ALTERNO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE SEA EFICIENTE Y 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE; EL CUAL DEBERÁ INCORPORARSE A 

CIERTAS ÁREAS DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PROYECTADA EN LA 

EDIFICACIÓN EN DONDE SE PUEDA EVIDENCIAR EL USO DE ENERGÍAS 

ALTERNAS SOSTENIBLE. PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ 

PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 

PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLÁUSULA, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DE LA FORMA DE PAGO. 

PARAGRAFO PRIMERO: TODOS LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES AMBIENTALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA  

DEBEN SER DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y AVALADOS POR LA 

INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO EN LA SDIS. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA DEBE MANIFESTAR EN LA CARTA 

DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA ACEPTACIÓN Y COMPROMISO EN 

EL CUMPLIMENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES 

AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. 

 

 

A solicitud de el/la interesado(a), se firma en Bogotá D.C., a los Dieciséis (16) 

días del mes de Junio de Dos Mil Veinte (2020) 

 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

 

BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO 

Subdirectora de Contratación   
 

 
{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 

Proyectó: JULIÁN LEONARDO RIVERA DUCON – Contratista de Apoyo a la Gestión – Subdirección de Contratación 

Revisó: DAYANE ACOSTA ÁVILA- Profesional de la Subdirección de Contratación 

 
 

 

Julian Leonardo Rivera Ducon (16 Jun. 2020 21:37 CDT)

171

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZBwjrt8mmoIrtiouVEOC1oIsZ5Jrcg-B
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZBwjrt8mmoIrtiouVEOC1oIsZ5Jrcg-B
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAZBwjrt8mmoIrtiouVEOC1oIsZ5Jrcg-B


Acuerdo-Certificacion Grupo M&M Consultores
SAS.docx
Informe de auditoría final 2020-06-17

Fecha de creación: 2020-06-17

Por: AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAZBwjrt8mmoIrtiouVEOC1oIsZ5Jrcg-B

Historial de “Acuerdo-Certificacion Grupo M&M Consultores SA
S.docx”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-06-17 - 2:36:36 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Julian Leonardo Rivera Ducon (jriverad@sdis.gov.co) para
su firma.
2020-06-17 - 2:36:43 GMT

Julian Leonardo Rivera Ducon (jriverad@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-17 - 2:36:51 GMT- Dirección IP: 181.53.13.8.

Julian Leonardo Rivera Ducon (jriverad@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-17 - 2:37:00 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.53.13.8.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Dayane Acosta Avila (gacostaa@sdis.gov.co) para su
firma.
2020-06-17 - 2:37:01 GMT

Dayane Acosta Avila (gacostaa@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-17 - 3:14:35 GMT- Dirección IP: 186.119.19.192.

Dayane Acosta Avila (gacostaa@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-17 - 3:14:54 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.119.19.192.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Balkis Helena Wiedeman Giraldo
(bwiedeman@sdis.gov.co) para su firma.
2020-06-17 - 3:14:56 GMT

Balkis Helena Wiedeman Giraldo (bwiedeman@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-17 - 14:50:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

172



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
LIQUIDACIONES   

FORMATO MC - 13 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO 

ADQUISICIONES 
ENTREGA Y LIQUIDACIÓN 

CÓDIGO  

FECHA  

VERSIÓN  

PÁGINA 1 de 4 

 

 
ACTA DE LIQUIDACIÓN  

CONTRATO No 9354 DE 2018   
Liquidaciones - Cr 7 No. 32 – 16 Piso 8 Tel: 3279797   www.integracionsocial.gov.co 

 

CONTRATO NÚMERO 9354 FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28/12/2018 

FECHA DE INICIO  29/01/2019 FECHA DE TERMINACIÓN  26/11/2019 

CONTRATISTA 

Razón social: GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S. 

NIT: 900.331.710-6 
Nombre Representante Legal:  JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS C.C. No. 80.038.003 
OBJETO CONTRACTUAL:  
REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE 
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO CDC MARIA GORETTI- BARRIOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($594.740.342). 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  
NUEVE (9) MESES  
ADICIONES EN VALOR:  
Dentro de la ejecución del contrato no se presentaron adiciones. 
PRÓRROGAS AL PLAZO  SUSPENSIONES   
Dentro de la ejecución del contrato no se presentaron 
prórrogas. 
 

Modificatorio No. 01, del 31 de mayo de 2019. 
Suspensión No. 1 por 60 días calendario a partir del 
31 de mayo de 2019 al 30 de julio de 2019.  
 
Modificatorio No. 02, del 27 de junio de 2019. 
Reiniciar el plazo de ejecución, a partir del 27 de junio 
de 2019, el cual fue suspendido mediante la 
modificación No. 1 de fecha 31 de mayo de 2019.  
 
 

INTERVENTOR:   

Razón Social CONSORCIO INTERDISEÑOS – G&P NIT:  901.241.608-1 
Nombre Representante Legal: CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR C.C 1.016.025.781 

Número de Contrato de Interventoría:                      9351-2018 
Fecha 
Contrato:  

28-12-2018 

CONSIDERACIONES:  

 

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2020, DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA, 
identificada con C. C. No. 51.634.099, en calidad de ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 
LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, obrando 
de conformidad con las Resoluciones Nos: 1109 y 1192 de 2020, el Contratista y la interventoría, identificados 
anteriormente, se reunieron con el propósito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN, del Contrato No. 9354 de 2018.    
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De conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y la demás normatividad vigente, aplicable al trámite de liquidación 
de contratos y a lo establecido en el Manual de Contratación de la SDIS, adoptado mediante Resolución No. 1744 de 
2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Teniendo en cuenta la información suministrada por CARLOS EDUARDO ESQUIVIA 
ESCOBAR, representante legal de la firma interventora, CONSORCIO INTERDISEÑOS – G&P, en el Informe Final 
de Interventoría del Contrato No. 9354 de 2018, suscrito el 22 de mayo de 2020 y en el Alcance al Informe Final del 
24 de agosto de 2020 y de acuerdo con el análisis efectuado por este Despacho, el siguiente es el estado financiero 
del contrato a liquidar: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 594.740.342 

VALOR ADICIONADO: $0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 594.740.342 

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO: $594.740.342 

VALOR PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: $505.529.289 

SALDO EN REGISTROS: $89.211.053 

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:  $89.211.053 

VALOR A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS: $0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $594.740.342 
 
El siguiente cuadro refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el cual afectó el rubro de inversión, y para 
tal efecto, se identifica el proyecto de inversión que afectó dicho rubro, el monto y el número del registro presupuestal 
que respalda dicho recurso: 
 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  

Número del 
Proyecto de 

Inversión 
No. CRP Vigencia 

Valor Total 
del CRP 

Valor por Liberar a 
Favor de la SDIS  

Saldo por pagar al 
contratista 

1103 19307 2018 $594.740.342 $0.0 $89.211.053 

 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta el análisis financiero reflejado en los anteriores cuadros, se establece que el 
saldo a favor del contratista es por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($89.211.053), que corresponde al  quince (15% ) por ciento del valor total del 
contrato, contra recibo a satisfacción de todos y cada uno de los productos y la suscripción del acta de liquidación, 

174



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
LIQUIDACIONES   

FORMATO MC - 13 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO 

ADQUISICIONES 
ENTREGA Y LIQUIDACIÓN 

CÓDIGO  

FECHA  

VERSIÓN  

PÁGINA 3 de 4 

 

 
ACTA DE LIQUIDACIÓN  

CONTRATO No 9354 DE 2018   
Liquidaciones - Cr 7 No. 32 – 16 Piso 8 Tel: 3279797   www.integracionsocial.gov.co 

 

de conformidad con lo establecido en el numeral 6, de la Cláusula Quinta “FORMA DE PAGO” del contrato de 
consultoría No.9354-2018.  
 
CLÁUSULA TERCERA: De acuerdo con lo indicado en la cláusula segunda, donde se precisó el estado financiero 
del contrato, se ordena el pago a favor del contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S., por la suma de 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($89.211.053), 
por concepto del sexto pago del contrato, luego de la suscripción de la presente acta de liquidación.   
 

CLÁUSULA CUARTA: Una vez suscrita por las partes la presente liquidación, se remitirá copia de la misma, a la 
Subdirección Administrativa y Financiera, para los trámites pertinentes, de conformidad con lo señalado en las 
cláusulas segunda y tercera de la presente liquidación y se enviará copia del expediente liquidatorio del Contrato No. 
9354 de 2018, a la Oficina de Gestión Documental, para que obre en el expediente contractual. 
 
CLÁUSULA QUINTA: El saldo previsto en la presente liquidación, a favor del contratista, está sujeto a la 
Programación de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y de los recursos disponibles en Tesorería. 
 

CLÁUSULA SEXTA: El contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S., asume la responsabilidad por reclamos, 
demandas y acciones legales, que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría Distrital de 
Integración Social - SDIS, por motivos que le sean imputables al contratista. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista GRUPO M&M CONSULTORIA 
S.A.S., acreditó el pago de sus obligaciones, frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, 
riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas 
complementarias, según lo certificado por CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR, representante legal de la 
firma interventora, CONSORCIO INTERDISEÑOS – G&P, en el Informe Final de Interventoría, del 22 de mayo de 
2020 y el alcance al Informe Final del 24 de agosto de 2020, documentos que hacen parte integral de la presente 
acta de liquidación. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: El objeto y obligaciones por parte del contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, bajo 
el contrato No. 9354 de 2018, fueron ejecutadas por éste y recibidas a satisfacción por la Secretaria Distrital de 
Integración Social - SDIS, tal como se evidencia, en Informe Final de Interventoría, suscrito por CARLOS EDUARDO 
ESQUIVIA ESCOBAR, representante legal de la firma interventora, CONSORCIO INTERDISEÑOS – G&P, del 22 
de mayo de 2020 y el alcance al Informe Final del 24 de agosto de 2020, documentos que hacen parte integral de la 
presente acta de liquidación. 
 

CLÁUSULA NOVENA: Se verificó que el contratista, GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S., dando cumplimiento a 
la cláusula octava del contrato No. 9354 de 2018, aportó la Póliza Única de Cumplimiento a favor de la SDIS, No. 21-
44-101287388, expedida por Seguros del Estado S.A., la cual fue aprobada por la Subdirección de Contratación, el 
día 17 de enero de 2019. En razón, a la suspensiones efectuadas al contrato y con el fin de dar cumplimiento al 
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artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, que ordena que los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento, 
deben estar vigentes hasta la liquidación del contrato, el contratista, dando cumplimiento a lo ordenado en la 
mencionada norma, mediante Anexo No. 8 del 22 de julio de 2020, de la Póliza en mención, actualizó la vigencia de 
los amparos hasta más allá de la suscripción de la presente acta de liquidación, el cual fue aprobado por la 
Subdirección de Contratación, el 23 de julio de 2020. Se anexan al expediente liquidatorio, los mencionados 
documentos. 
 
CLÁUSULA DECIMA: Las partes contratantes, de común acuerdo, suscriben la presente liquidación y se declaran a 
PAZ Y SALVO por todo concepto.  
 

 

{{Sig_es_:signer10:signature}} 

 

{{Sig_es_:signer9:signature}} 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 

LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS   
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

GRUPO MYM CONSULTORIA SAS  
CONTRATISTA 

{{Sig_es_:signer8:signature}} 

CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR 
CONSORCIO INTERDISEÑOS – G&P 

INTERVENTOR  
Visto bueno: Sandra Yovana Bacca Piñeros, Subdirectora de Plantas Físicas {{Sig_es_:signer7:signature}} 

Revisó y aprobó: Erika María Blanco - Coordinadora – Subdirección de Plantas Físicas {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Revisó y aprobó: Mónica Marcela Lopez Aya - Profesional – Subdirección de Plantas Físicas {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Revisó y aprobó: Mary Marlen Tobo - Apoyo Jurídico – Subdirección de Plantas Físicas  {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó y aprobó: Aldemar Bonilla Buitrago, profesional contratista – Grupo Liquidaciones {{Sig_es_:signer1:signature}}                  

Revisó y aprobó: componente financiero: Ismenia Merchán Morales, profesional contratista – Grupo Liquidaciones {{Sig_es_:signer5:signature}}   

Revisó y aprobó: Ricardo Peña Huertas, profesional contratista – Grupo Liquidaciones {{Sig_es_:signer6:signature}} 
 

Aldemar Bonilla Buitrago (25 Aug. 2020 09:15 CDT)

Mary Marlen Tobo Paipilla (25 Aug. 2020 15:02 CDT)

Ismenia Merchan Morales (25 Aug. 2020 15:44 CDT)

CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR (25 Aug. 2020 15:58 CDT)
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Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Entre los suscritos, WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.543.049, en calidad de Secretario General de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
- SNR, nombrado mediante Resolución N° 12848 del 22 de octubre de 2018 y debidamente posesionado el 01 de noviembre 
de 2018 , en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución 14412 del 29 de diciembre de 
2014, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominará LA 
SUPERINTENDENCIA y de la otra, GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, con NIT 900331710-6, domiciliado en esta ciudad, 
representada legalmente por  JHON ALEJANDRO RICO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.038.003, 
de la sociedad legalmente constituida, debidamente registrada, y quien para todos los efectos se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que LA SUPERINTENDENCIA adelantó el proceso de CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS No. 03 
DE 2019, con el objeto de “REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 6 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS”. 2) Que en el mencionado proceso 
presentaron oferta las siguientes compañías: CONSORCIO AU&B, GRUPO M&M, JAH INGENIERIA, MT5, TCI SAS. 3) 
Que dentro del plazo previsto en el cronograma y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones, 
se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes por el Comité Evaluador de los proponentes participantes, 
cumpliendo con todos los requisitos técnicos jurídicos y financieros; el proponente GRUPO M&M CONSULTORIA SAS. 4) 
Que la audiencia de adjudicación fue realizada el día 5 de noviembre de 2019, resultando como adjudicatario del presente 
contrato la empresa GRUPO M&M CONSULTORIA SAS. 6) Que el presente Contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás decretos reglamentarios que subsumen la materia, y en especial por las 
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. Objeto. “REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRÁMITES Y 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 6 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS”, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones del proceso, las 
adendas y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: La SNR requiere 
contratar los estudios técnicos que contemplan los diseños de vulnerabilidad y reforzamiento de los elementos estructurales 
y no estructurales, diseño arquitectónico, bioclimático, valoración, estudios y diseños hidrosanitarios y eléctricos de las 
edificaciones, presupuestos, especificaciones y la obtención de las licencias de construcción en la modalidad que aplique 
a cada inmueble (reforzamiento y/o reconocimiento, construcción obra nueva, demolición, etc.) de las edificaciones donde 
funcionan y funcionarán las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué -Tolima, Garagoa -Boyacá, Miraflores 
-Boyacá, Santa Rosa de Cabal -Risaralda, Puerto Tejada-Cauca y Yopal. CLÁUSULA SEGUNDA. REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS DEL CONTRATO: Para llevar a cabo la ejecución del presente contrato, el contratista debe dar cumplimiento 
a los requerimientos técnicos descritos en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones definitivo y sus adendas, y anexos 
técnicos del Proceso de Selección por CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 03 DE 2019, documentos que, para todos los 
efectos, forman parte integral del presente contrato. CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de 
ejecución se establecerá por tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II. CLÁUSULA 
CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Los inmuebles en los cuales se efectuará los Estudios técnicos para la construcción 
de las ORIP se encuentran ubicados en: 

ORIP (MUNICIPIO) DEPARTAMENTO DIRECCIÓN 

Ibagué Tolima Av. FERROCARRIL No. 42-111 

Garagoa Boyacá Cra 9 No. 9-41/43 

Miraflores Boyacá CARRERA 8 No. 8-66 
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Santa Rosa de Cabal Risaralda CARRERA 13 No. 11-40 

Puerto Tejada Cauca CALLE 15 No. 17-48 

Yopal Casanare CALLE 11 No. 21-23 

La entrega de los Estudios Técnicos y las respectivas licencias de construcción se realizará en la SNR, ubicada en la Calle 
26 #13-49 Interior 201. CLÁUSULA QUINTA. VALOR: El presente contrato tendrá un valor hasta de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS, moneda corriente ($841.394.000), 
incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la correcta ejecución del objeto 
contractual. CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La SNR cancelará el valor de los estudios y diseños del contrato en 
moneda legal colombiana de la siguiente forma: El Ítem del presupuesto de cada oficina “Trámites, gestiones, permisos, 
licencias de construcción y/o demolición, pagos y permisos requeridos ante los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios, acueducto, alcantarillado, gas natural, energía”, se pagará conforme al numeral 12 del ANEXO 2. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
PRIMER PAGO – ENTREGA PARCIAL 1: El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato, una vez la interventoría 
revise y avale a satisfacción los siguientes entregables por cada una de las seis ORIP: 

 
1. Informe preliminar. 
2. Levantamiento topográfico. 
3. Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación. 
4. Anteproyecto arquitectónico. (Aprobado por la Interventoría y la SNR). 
5. Predimensionamiento estructural. 
6. Radicación de consultas de disponibilidad ante empresas de servicios. 

 
El plazo para esta entrega es máximo 2 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio.  Para efectuar el 
pago en cita, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentación requerida en el 
ANEXO 2-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS. 

 
SEGUNDO PAGO –ENTREGA PARCIAL 2: El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato, una vez la 
interventoría revise y avale a satisfacción los siguientes entregables por cada una de las seis ORIP: 

 
1. Diseño arquitectónico. 
2. Trámite de disponibilidad de servicios públicos ante entidades públicas. 
3. Plan de manejo ambiental. 
4. Diseño estructural y de elementos no estructurales. 
5. Diseño de redes hidrosanitarias, red de gas natural, sistema de redes contraincendios exterior e interior 

(incluye consulta de requisitos para obtener aval del Cuerpo de oficial de bomberos de la localidad, si se 
requiere). 

6. Diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior. 
7. Diseño de red de voz y datos interior y exterior. 
8. Diseño sistema de ventilación mecánica y/o natural y climatización, en caso de requerirse. 
9. Diseño estructural de vías vehiculares, peatonales, plazoletas, parqueaderos y todas aquellas consideradas 

como urbanísticas y obras exteriores, en caso de requerirse. 
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10. Trámites de licencias ante las entidades competentes (Curadurías Urbanas y Oficinas de Planeación Distrital 
o Municipal para la expedición de licencia de construcción, demolición y licencia ambiental si diere a lugar y 
el Estudio de impacto Ambiental). 

11. En general, todos aquellos trámites complementarios que requieran las entidades municipales o 
departamentales para llevar a buen término la presente consultoría. 

 
El plazo para esta entrega es máximo 4 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio.  Para efectuar el pago en 
cita, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentación requerida en el ANEXO 2-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS. 
 
PARÁGRAFO 1:  En caso de que, por circunstancias referidas a los índices de construcción y ocupación del predio, o 
necesidades o requerimientos propios de la institución se requiera parqueaderos en sótano, esta área se contará como 
áreas exteriores y no se adicionarán al área mínima de construcción cubierta, por tanto, ésta no será objeto de 
compensaciones ni adiciones de área de acuerdo con el alcance de la consultoría.  Así mismo, las áreas de sótanos 
generadas serán igualmente objeto de diseño y cálculo que requiera, las cuales se encuentran incluidos dentro del objeto 
y valor contractual. 

 
PARÁGRAFO 2:  El pago por concepto del impuesto de delineación urbana, licencia de construcción y demolición, así 
como el costo que eventualmente genere la expedición de la licencia ambiental y estudio de impacto ambiental, estará a 
cargo del consultor, deberá tenerse en cuenta el ítem 12 del ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
ESTUDIOS 
 
TERCER PAGO –PROYECTO DEFINITIVO: El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato, una vez la 
interventoría, revise y avale a satisfacción los siguientes entregables por cada una de las seis ORIP: 

 
1. Memorias de cantidades de obras. 
2. Especificaciones técnicas de construcción. 
3. Presupuesto de obra en original por separado por ORIP, que incluye edificaciones, urbanismo, infraestructura 

de servicios, manejo ambiental, equipos, con sus respectivos análisis de precios unitarios (APU), Cálculo de 
Cuadrillas, Calculo del factor prestacional (Valor real del Salario y Hora efectiva trabajada). 

4. Programación de obra por método de ruta crítica en diagramas de Gantt Formato Microsoft Project 2013, 
incluye cuadro de rendimientos. 

5. Totalidad de planos y documentos (avalados por la interventoría) requeridos por cada estudio y diseño 
(incluidas segunda copia). 

6. Documento de aprobación de los diseños:  Hidro-sanitarios, gas natural, red contraincendios interior y exterior 
y eléctricos de media y baja tensión interior y exterior ante las empresas prestadoras del servicio según 
corresponda, en caso de requerirse 

7. Documentos de validación de los diseños, por parte de la interventoría. 
8. Póliza de responsabilidad civil profesional del diseñador estructural y geotecnista. 

 
El plazo para esta entrega es máximo 6 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio.  Para efectuar el pago en 
cita, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentación requerida en el ANEXO 2- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS. 
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PAGO FINAL: El cuarto pago será del 10% del valor inicial del contrato, una vez la interventoría, revise y avale a satisfacción 
los siguientes entregables: 

 
1. Aprobación completa de la licencia de construcción y/o demolición (Licencias de construcción ejecutoriadas).  
2. Plan de manejo ambiental según se requiera. 
3. Suscripción del acta de terminación de la etapa de diseño por parte del interventor, la cual hará referencia a 

las obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecución correspondan en esta etapa. 
4. Pólizas actualizadas. 

 
El plazo para esta entrega es máximo 8 semanas contados a partir de la firma del acta de inicio.  Para efectuar el pago 
enunciado, el contratista se obliga para con la SNR a realizar la entrega de la documentación requerida en el ANEXO 2- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS. PARÁGRAFO: 1) El último pago se encuentra sujeto al acta de 
terminación y liquidación del respectivo contrato, al igual que el cabal cumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego 
de condiciones, estudio previo y anexos técnicos. 2) El proponente debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del 
titular de esta donde la SUPERINTENDENCIA consignará los respectivos pagos. 3) Los proponentes deben manifestar la 
aceptación expresa de la forma de pago establecida por la SUPERINTENDENCIA. 4) Para efectos de cada pago el 
contratista deberá adjuntar la factura, la certificación del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Parafiscales con relación al personal que prestó sus servicios. 5) La acreditación 
de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido por el Decreto 862 del 26 de abril de 2013. 
NOTA 1: El valor del contrato se pagará solamente conforme a las actividades ejecutadas, para lo cual será necesario la 
certificación y aprobación por parte del supervisor donde certifique la realización de las actividades solicitadas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro. NOTA 2: La SNR no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. CLAUSULA SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
Para atender los gastos de la presente contratación, la SNR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
56119 y 56019 de fecha 31 de Julio de 2019, expedido por el responsable de presupuesto. CLÁUSULA OCTAVA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que emanen de la ley, del presente 
contrato, de los estudios previos, del pliego de Condiciones Definitivo y anexos del CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS 
No. 03 de 2019 y sus adendas, el CONTRATISTA queda especialmente obligado a: A. OBLIGACIONES GENERALES: 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente 
pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre 
otras, las siguientes: 1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las 
cuales solamente podrán ser modificadas, previo el cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SNR y con 
fundamento en los respectivos soportes. 2. Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de 
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 –modificado mediante el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007-, para cada uno de los respectivos pagos que se estipulen en el presente contrato. 3. Responder 
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
cuando a este hubiere lugar. 4. Presentar la respectiva factura o su documento o su equivalente cuando esté obligado a 
ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañado de los documentos soporte que 
permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por 
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la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago.  Es obligación del contratista conocer y 
presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente contrato, por tanto, 
asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaran a generarse por la inexactitud de la información 
fiscal que haya entregado. 5. Mantener a la SNR libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones.  En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SNR contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daño a lesiones a personas o propiedades de 
terceros incluidos el personal de la SNR, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus dependientes, en la ejecución del 
objeto y las obligaciones contractuales. 6. Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los 
requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En este orden, el contratista debe mantener actualizadas las 
vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo 
consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que 
puedan afectar precisamente su vigencia o monto. 7. Entregar a la Interventoría del contrato todos los productos 
contemplados en el presente proceso y la propuesta técnica con las especificaciones técnicas establecidas, así como los 
informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. 8. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SNR a través del 
interventor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 9. Ejecutar las demás actividades 
que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque 
no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza 
y objeto del contrato. 10. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en 
desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de público.  En 
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa 
autorización escrita de la SNR.  Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa 
de la vinculación que ligue a las partes.  Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL 
CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el 
presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al CONTRATANTE.  No se 
considera incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal 
o cuando la información manejada tenga el carácter de pública. 11. Cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos de la SNR, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 12. Respetar la 
política medioambiental de la SNR, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales 
y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. 13.  Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto 
contractual. B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. El contratista deberá suministrar y mantener, durante la ejecución del 
contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista 
requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, (durante el proceso de selección 
y para la ejecución), este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin 
perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal.  En todo caso 
la interventoría deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 2. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, 
prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución de la consultoría, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SNR, ni responsabilidad en los riesgos 
que se deriven de esa contratación. 3. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SNR, por causa o con ocasión del contrato. 4. 
Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo 
exigido. 5. Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
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matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. 6. De acuerdo con el ANEXO 2- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS el consultor tendrá que realizar: a. Informe preliminar. b. 
Levantamiento topográfico y actualización de los levantamientos arquitectónicos. c. Estudio de suelos y recomendaciones 
de cimentación para el reforzamiento estructural o construcción nueva en donde aplique. d. Estudios de vulnerabilidad, 
valoraciones de elementos estructurales y no estructurales y complementarios. e. Diseños arquitectónicos (según 
actualización de normas). f. Registro fotográfico completo de los inmuebles (interno y externo). g. Diseños estructurales y 
de reforzamiento. h. Diseños de instalaciones eléctricas normal y regulada, de voz, datos, televisión, teléfonos y video. i. 
Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y red de protección contra incendio. j. Diseño de instalaciones 
mecánicas (ascensores, motobombas, sistema hidro-flow, aire acondicionado, ventilación mecánica, ventilación natural y/o 
asistida). k. Presupuesto, programación, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones de 
construcción de acuerdo a las necesidades de la ORIP. l. Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias 
(reforzamiento, demolición, construcción, o demás necesarias para el cumplimiento del contrato) y permisos requeridos 
para la construcción de las oficinas, permisos necesarios ante los prestadores de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, gas natural y energía. m. Otros estudios complementarios que hubiere lugar y que correspondan a la 
naturaleza del contrato de consultoría. n. El contratista deberá hacer llegar a la Entidad los recibos correspondientes del 
pago de las expensas e impuestos para la obtención de las licencias, el contratista realizará el pago por este concepto. o. 
La aprobación de los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, bioclimáticos y demás diseños y 
cálculos, así como detalles arquitectónicos y presupuestos tendrán revisión previa por parte de la interventoría y la 
aprobación se efectuará en los comités técnicos, lo cual no implica que haya alguna aclaración o ajuste en el proceso de 
la construcción. p. Los profesionales que debe mantener el contratista durante la ejecución del proyecto se describen a 
continuación: DIRECTOR DE CONSULTORÍA, ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS, ESPECIALISTA EN GEOTECNICA, ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA 
ELECTRICISTA, ESPECIALISTA HIDROSANIARIO, ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACIÓN, ESPECIALISTA 
EN INGENIERÍA MECÁNICA. CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO: A los cuatro días hábiles siguientes después de la legalización del contrato, el contratista se obliga suscribir el acta 
de inicio del contrato, para lo cual deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos: 1. Al día uno 
(1) hábil siguiente a la legalización del contrato el contratista deberá entregar para aprobación de la Interventoría los 
documentos requeridos para el acta de inicio del contrato. 2. A más tardar un (1) día hábil siguiente a la fecha de su 
radicación la Interventoría realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. 3. El 
contratista tendrá un (1) día hábil para realizar las correcciones a los documentos y radicar nuevamente a la interventoría. 
Una vez el proponente seleccionado entregue a satisfacción los documentos en un plazo máximo de un (1) día hábil, la 
interventoría los aprobará, y se radicará la respectiva acta de inicio del contrato a la SNR. PARAGRAFO PRIMERO: De 
esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la Interventoría realice la respectiva revisión y si es del 
caso, realice las respectivas observaciones, el contratista se obliga a radicar con antelación estos documentos y si es el 
caso corregir lo observado, sin que se supere los cuatro (4) días hábiles. PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
adelante y adjudique el proceso de contratación de interventoría, no se podrá iniciar la ejecución del contrato de consultoría 
objeto de la presente adjudicación, conforme lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones. PARAGRAFO 
TERCERO: REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO: A. Contar con la aprobación de las hojas de vida y soportes 
por parte de la interventoría, la cual evidenciará que estas cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones. B. 
Certificaciones de todo el personal necesario para la ejecución del contrato, que se encuentran afiliados a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. CLÁUSULA DÉCIMA: CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS Y 
NORMATIVAS DE DISEÑO: Para el desarrollo de los diseños y estudios técnicos de los proyectos, el Contratista será 
responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y 
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actualizadas, que sean de carácter obligatorio en su aplicación. Se enumera a continuación parte de la normativa técnica 
que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del proyecto y objeto de seguimiento por parte de la 
interventoría, en caso de que aplique. 1. Norma vigente con relación al “Plan de Ordenamiento Territorial” previo a la 
radicación del proyecto para los trámites de obtención de la licencia y/o permisos. 2. Ley 400 de 1997, Reglamento 
colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier 
otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resisten en Colombia. 3. Ley 361 07/02/1997 congreso de 
Colombia integración social de las personas con limitación.  Accesibilidad al medio físico y transporte.  NTC 4144, NTC 
4201, NTC 4142, NTC 4139, NTC 4140, NTC 4141, NTC 4143, NTC 4145, NTC 4349, NTC 4904, NTC 4960. 4. Normas 
de accesibilidad (Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998). 5. Ley 
1618 de 2013.  Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 6. 
Legislación de seguridad industrial y salud ocupacional.  Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación 
en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 7. Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, 
vehículo y maquinarias de obra). 8. Normas de salubridad (Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 9. Normas ambientales Ley 373 de 1997 -Uso eficiente y racional del agua, Decreto 
1753 de 1994, GTC 24 de 1989. 10. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 11. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y 
manejo de residuos. 12. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  Legalización ambiental municipal y 
nacional. 13. NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 14. Resolución 2413 del 22/05/1979 del Min. De trabajo y Seguridad 
Social.  Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la Construcción. 15. Resolución 1409 de julio 23 de 2012, 
reglamento de seguridad de trabajo en alturas. 16. Resolución 627 del 07/04/2006 del Min Medio Ambiente por el cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 17. Norma NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
18. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-200 (Resolución 1096 del 17/11/2000, 
emanada de MINDESARROLLO) y resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS. 19. Código 
colombiano de fontanería NTC-1500. 20. Normas AISC, AISI. 21. NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers. 22. NFPA 
14 Normas para sistemas de columnas de gua y gabinetes contra incendio. 23. NFPA 20 Norma para bombas centrífugas 
contra incendios. 24. NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendios. 25. Código para suministro y distribución 
de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. 26. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia 
energética (90.1) y confort térmico (62.1). 27. Código eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050. 28. Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 y/o las que la modifiquen o complementen. 29. 
Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. 30. Reglamento técnico 
de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP. 31. 
Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 32. Legislación de tránsito 
vehicular y peatonal. 33. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido 
por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente. 34. Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas 
de gas natural. 35. Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. 36. 
Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.). 37. Ley 80 de 
1993. 38. Ley 1150 de 2007. 39. Decreto 1082 de 2015. 40. Decreto 1474 de 2011. 41. Normas para el manejo de residuos 
de construcción y demolición RCD. 42. Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto. PARAGRAFO 
PRIMERO: Esto sin perjuicio de la obligación de cumplir cualquier otra norma que se encuentre vigente al momento de 
ejecutar el contrato y que no se encuentre en esta lista, esta obligación no dará derecho al contratista a ejercer alguna 
reclamación en contra de la SNR. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA: 1.) 
Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las parciales que presente la interventoría, siempre y cuando 

261

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                        

 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1048 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899.999.007-O GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, CON 
NIT. 900331710-6 

 

 
8 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

dichos documentos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente 
proceso. 2.) Suministrar oportunamente la información con que cuenta la entidad para el desarrollo del objeto contratado, 
manual de contratación, información predial disponible. 3.) Informar oportunamente al contratista, sobre quién será la 
persona natural o jurídica designada por la SNR, encargada de ejecutar la interventoría.  La interventoría deberá realizar el 
seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.  
Sin perjuicio del control jurídico y contable que la entidad considere pertinente. 4.) Responder oportunamente las 
reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o el contratista, con respecto a la ejecución de los diseños, 
con el previo concepto de la interventoría. 5.) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 6.) Exigir al 
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo 
a satisfacción por la SNR. 7.) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 8.) Exigir la calidad de los servicios prestados objeto del contrato. 9.) Adelantar 
las acciones conducentes a obtener la indemnización que sufra la misma SNR en desarrollo o con ocasión del contrato 

celebrado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) Supervisión: 

La Supervisión del contrato será ejercida por la Coordinadora del Grupo de Infraestructura o quien designe el ordenador 
del gasto. Además de las previsiones de Ley, el Supervisor adquiere las obligaciones contenidas en las disposiciones 
internas que regulan esta actividad. B) Obligaciones del Supervisor: 1.) Suscribir juntamente con el contratista el acta de 
inicio del contrato. 2.) Velar por la correcta y oportuna ejecución del contrato. 3.) Informar por escrito cualquier situación 
que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. 4.) Informar con la debida anticipación cualquier 
modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como el estado de las 
obligaciones económicas y del término de ejecución. 5.) Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a 
satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. 6.) La demás que legal 
y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolución Número 11720 del 276 de septiembre de 
2018, por la cual se adoptó el Manual Interno de Supervisión e Interventoría de los contratos de LA SUPERINTENDENCIA. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes 
declaraciones: 1). Conoce y acepta los documentos del proceso. 2). Está debidamente facultado para suscribir el presente 
contrato. 3). El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 4). Los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS: El incumplimiento 
a las obligaciones contractuales constituye el mayor riesgo para el normal desarrollo del objeto contractual por lo que el 
contratista deberá constituir a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro garantía única, que deberá cobijar los 
siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: Por valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente 
por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y 
deberá efectuar la actualización de la póliza con la fecha de suscripción del acta de inicio (Decreto 1082 de 2015, artículo 
2.2.1.2.3.1.7 numeral 3 y artículo 2.2.1.2.3.1.12). DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES:  En una cuantía del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste 
y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición e la póliza y deberá efectuar la actualización a la fecha de 
suscripción del acta de inicio (Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4 y artículo 2.2.1.2.3.1.13). DE 
CALIDAD DEL SERVICIO:  En cuantía del Treinta (30%) del valor del contrato, la cual estará vigente por un término de 5 
años, contados a partir de la fecha de aprobación del acta de recibo final ((Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.7 
numeral 6 y artículo 2.2.1.2.3.1.15). PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del 
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contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado 
de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados.- PARÁGRAFO SEGUNDO: el 
contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá 
pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA. PENAL PECUNIARIA: a.) En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento 
parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a LA 
SUPERINTENDENCIA a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada 
o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento 
de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 
20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago 
del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el 
monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS: a). con el fin de 
conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta 
por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas 
efectivamente se cumplan. b). La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del 
debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. c). La imposición de multas no impedirá la 
imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. d). El contratista autoriza a la SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a 
causar. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista expresa bajo la 
gravedad de juramento que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad estipuladas en la Ley y en 
la Constitución Política, las cuales declara conocer y que, de verse incurso en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, 
lo comunicará inmediatamente a la SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - RENUNCIA A LA 
RECONVENCIÓN EN MORA: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Al presente contrato le son aplicables las cláusulas 
excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CESIÓN: Los derechos y 
obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el 
CONTRATISTA sin el consentimiento previo y escrito por parte de la SUPERINTENDENCIA, al tenor de Artículo 41 inciso 
3 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del 
presente contrato se considera como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: 
LIQUIDACIÓN: Finalizado el término de ejecución del contrato se iniciara la etapa de liquidación bilateral de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si esta etapa no pudiere 
surtirse, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGESIMA 
TERCERA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el 
Contratista y la SUPERINTENDENCIA, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, 
no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los 
honorarios aquí pactados. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: El 
CONTRATISTA mantendrá indemne a la SUPERINTENDENCIA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que 
puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por El CONTRATISTA o su personal, 
durante la ejecución del objeto y obligaciones de los contratos. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal 
contra la SUPERINTENDENCIA por asuntos, que según los contratos sean de responsabilidad del contratista, se le 
comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley 
para mantener indemne la SUPERINTENDENCIA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. La 
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SUPERINTENDENCIA, a solicitud del CONTRATISTA podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y 
el contratista a su vez, reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la SUPERINTENDENCIA, sin que la responsabilidad 
del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la SUPERINTENDENCIA en un momento dado haya 
prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. 
Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de 
la SUPERINTENDENCIA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos 
los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, la SUPERINTENDENCIA 
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los 
servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. Lo anterior de 
conformidad con el Art. 53 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 
La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato será resuelta a través de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en 
libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PARÁGRAFO. - Las obligaciones de las partes 
establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive 
durante el tiempo en que se estén resolviendo.- CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
Y LEGALIZACIÓN: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN. El presente contrato se considera 
perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del SECOP II. Para su ejecución requerirá: 1). Expedición 
del Registro presupuestal; 2). Constitución de la garantía por parte del contratista y su aprobación por parte de la 
Superintendencia. 3). Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos 
de ley. Para su legalización requerirá: 1). Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes 
señalados. 

 
 
 
 
 
Proyectó: Daniel Palacios — Profesional Esp. Dirección de Contratos. 
Revisó: Leonel Riveros Díaz. Director de Contratación (E) 
Verifico: Héctor Iván Suarez Betancur. Coordinador Grupo Control y Seguimiento Contractual.  
Aprobó: William Antonio Burgos Durango. Secretario General. 

 
 

264

http://www.supernotariado.gov.co/


Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Código: 

GDE – GD – FR – 08 

28-01-2019 

V.03 

 

 

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1048 DE 
2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S CON NIT. 
900.331.710-6 

 

 

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogotá D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.543.049, en calidad de Secretario 
General de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, nombrado 
mediante Resolución No. 12848 del 22 de octubre de 2018 y debidamente 
posesionado el 01 de noviembre de 2018, en ejercicio de sus facultades legales en 
especial de celebrar contratos en especial la conferida en la Resolución 14412 del 
29 de diciembre del 2014, de una parte, y de la otra, JHON ALEJANDRO RICO 
VARGAS, domiciliado en esta ciudad, identificado con Cedula de Ciudadania No. 
80.38.03 de Bogotá, actuando como representante legal de GRUPO M&M 
CONSULTORIA S.A.S., identificado con NIT 900.331.710-6, con domicilio principal 
en Bogotá D.C., quien para todos los efectos se denominara EL CONTRATISTA, 
nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidación bilateral del Contrato de 
consultoría No. 1048 de 2019 atendiendo lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 
80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, en los siguientes términos previa la 
siguiente información: 

 
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: 

 
C.D.P. 56019 y 56119 de 2019 del 31 de julio de 2019. 

CRP/# DE COMPROMISO 666719 POR VALOR DE $ 168.745.472,00 
666819 POR VALOR DE $ 672.648.528,00 

No. DE CONTRATO: 1048-2019 

CLASE DE CONTRATO: CONSULTORÍA 

CONTRATISTA GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S 

NIT 900.331.710-6 

VALOR DEL CONTRATO: $ 841.394.000 

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRÁMITES Y 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
6 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN. TRES MESES (3) CONTADOS A PARTIR DEL LLENO 
DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO Y DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIACIÓN. 

INTERVENTORÍA: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. 

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 

16 DICIEMBRE DE 2019 
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ACTA DE INICIO. 8 DE ENERO DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN: 7 DE ABRIL DE 2020 

SUSPENSIÓN 1: 4 DE MARZO DE 2020 A 31 DE MAYO DE 2020 

REINICIO: 1 JUNIO DE 2020 

SUSPENSIÓN 2: 1 JULIO A 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

REINICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

FECHA DE TERMINACION 
BILATERAL: 

21 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

II- GARANTÍA(S) 
 

CONDICIONES INICIALES: 
 

FECHA DE APROBACION 5/12/2019 

ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

No. DE PÓLIZA: CSC-100003577 

 

AMPARO VIGENCIA % VALOR 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

5/12/2019 05/09/2020 20% $ 168.278.200,00 

DE AMPAROS DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
5/12/2019 

 
05/03/2023 

 
5% 

 
$ 42.069.550,00 

 

DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

5/12/2019 
 

05/03/2025 
 

30% 
 

$ 252.417.300,00 

 
 

ACTA DE INICIO: 
 

FECHA DE APROBACION 9/01/2020 

ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

No. DE PÓLIZA: CSC-100003577 

 

AMPARO VIGENCIA % VALOR 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

08/01/2020 10/10/2020 20% $ 168.278.200,00 

DE AMPAROS DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
08/01/2020 

 
08/04/2023 

 
5% 

 
$ 42.069.550,00 
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DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

08/01/2020 
 

08/04/2025 
 

30% 
 

$ 252.417.300,00 

 
 

SUSPENSION 1 Y REINICIO 
 

FECHA DE APROBACION 7/06/2020 

ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

No. DE PÓLIZA: CSC-100003577 

 

AMPARO VIGENCIA % VALOR 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

08/01/2020 07/01/2021 20% $ 168.278.200,00 

DE AMPAROS DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
08/01/2020 

 
06/07/2023 

 
5% 

 
$ 42.069.550,00 

 

DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

08/01/2020 
 

06/07/2025 
 

30% 
 

$ 252.417.300,00 

 
 

SUSPENSION 2 Y REINICIO 
 

FECHA DE APROBACION 19/12/2020 

ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

No. DE PÓLIZA: CSC-100003577 

 

AMPARO VIGENCIA % VALOR 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

08/01/2020 27/06/2021 20% $ 168.278.200,00 

DE AMPAROS DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
08/01/2020 

 
24/12/2023 

 
5% 

 
$ 42.069.550,00 

 

DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

08/01/2020 
 

24/12/2025 
 

30% 
 

$ 252.417.300,00 
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IV. CERTIFICACIÓN DE CUENTAS 
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V. ACUERDAN: 

 

PRIMERA: Liquidar bilateralmente el presente contrato conforme el Artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 

 
SEGUNDA: Que la presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos 
y en consecuencia el Contratista, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo 
Judicial o Extrajudicial en contra de la entidad, respecto de lo aquí acordado. 

 
TERCERA: El contratista responderá por la calidad de las actividades prestadas, 
obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le 
efectúen con posterioridad en torno a ellas. 

 
CUARTA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección financiera y la 
Coordinación del Grupo de Presupuesto de la Entidad según el control de cuentas 
se observa que existe un saldo pendiente del compromiso 666719 de $884.072,00 
y un saldo pendiente del compromiso 666819 de $ 431.673.528,00. Que mediante 
oficio MM-REM-0266-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, en donde solicitan 
la terminación anticipada y liquidación por mutuo acuerdo, que mediante oficio del 
11 de diciembre de 2020 se dió viabilidad a esta solicitud por parte de la 
interventoría. Como sustento de dicha solicitud los escritos donde se informa de la 
imposibilidad de superar los inconvenientes presentados los cuales fueron ajenos 
al contratista, y poderle conceder los permisos de las empresas de servicios úblicos 
domiciliarios, en cuanto a las demas actividades objeto del contrato No. 1048-2019, 
se cumplió con las obligaciones establecidas, de acuerdo a lo anterior se dá 
viabilidad a esta solicitud: La Superintendencia de Notariado y Registro reconocerá 
al contratista el valor de $ 272.557.600 INCLUIDO EL IVA 19% por concepto del 
último pago del contrato referido y un valor de $42.001.957 por concepto de 
trámites, gestiones y licencias de construcción, de acuerdo al oficio MM-REM-0276- 
2020 del 15 de diciembre de 2020. 

 
QUINTA: Así las cosas, queda un saldo por liberar del compromiso 666719 por valor 
de $884.072,00, del compromiso 666819 que da un saldo por liberar de 
$.117.113.971. 

 
SEXTA: En virtud de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo 
concepto. 
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Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los veintiun (21) dias del mes de 
diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO JHON ALEJANDRO RICO VARGAS 
Secretario General Representante Legal 
Superintendencia de Notariado y Registro Grupo M&M Consultoría S.A.S. 

IVAN DARÍO GUERRA PULECIO 
Representante legal 

Pran Construcciones S.A.S 
Interventoría 

 
Folios: 5 folios 
Anexos: 1 folios 
Proyectó: Ing. Ivan Darío Guerra Pulecio. Pran Construcciones SAS 
Por contratos: Revisó y aprobó: 
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Bogotá D.C. Octubre 05  de 2021      
 
         
         
Señores  
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – SENA REGIONAL SUCRE 

Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

 

REF: CONVOCATORIA No. PAF-SENASUCRE-C-022-2021 - OBJETO: CONTRATAR LA 

EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA 

GALLERA, DEL CENTRO DE INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

 
 
Estimados señores: 
 
El suscrito Representante Legal de la firma GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, con NIT. 
900.331.710-6 certifica que, a la fecha, cuenta en su planta de personal con diez (10) 
empleados; un (1) empleado que tiene Discapacidad, tal como consta en la certificación 
emitida por el Ministerio de Trabajo. 
 
El señor OSCAR MORA FREYRE, identificado con la C.C. No. 79.644.318 de Bogotá, se 
encuentra trabajando para esta empresa desde el 1º de julio de 2017 por contrato a termino 
indefinido, en el cargo de Gerente Técnico. 
 
Manifiesto igualmente, que en caso de ser adjudicado el proceso de la referencia, el trabajador 
seguirá vinculado laboralmente por un lapso mayor y/o igual al plazo de ejecución del contrato. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
  

 
JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS    
Representante Legal       
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CERTIFICACIÓN MYPIME 
 
 
El suscrito JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS, portador del documento de identidad No. 
80.038.003 de Bogotá , actuando en mi calidad de Representante Legal y ANA MILENA 
ESCOBAR JARAMILLO, portadora del documento de identidad No. 31.472.090 de Yumbo-
Valle y de la tarjeta profesional No.  28106-T, actuando en mi calidad de CONTADORA 
PUBLICA, de la sociedad GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, bajo la gravedad de juramento 
y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica y de conformidad con el artículo 
2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos 
reglamentarios o las normas que lo modifiquen,  
 

CERTIFICAN 
 
Que: GRUPO M&M CONSULTORIA SAS, tiene la calidad de: 
 
GRAN EMPRESA: _____  
 
MEDIANA EMPRESA: _____  
 
PEQUEÑA EMPRESA: __X___  
 
MICROEMPRESA: _____  
 
 
Se expide en Bogotá, D.C. a los cinco (05) días del mes de octubre de 2021 
 
 
 
 
JOHN ALEJANDRO RICO VARGAS  _____________________________ 
Nombre Representante Legal Firma Representante Legal  
C.C. No. 80.038.003 Bogotá  
 
 
 
 
ANA MILENA ESCOBAR JARAMILLO  _____________________________ 
Contador Público  Firma Contador Público  
Documento No. 31.472.090 Yumbo 
T.P. No. _28106-T 
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