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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NIT: 00000830514979-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00044094
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/09/19
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/04/23
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
POR  ESCRITURA  PÚBLICA NO. 0000118 DEL 21 DE ENERO DE 2005 DE NOTARÍA
57  DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE ENERO
DE  2005,  CON EL NO. 00974391 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD
DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA KRIBA INGENIEROS LIMITADA.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL
21 DE ENERO DE 2035.
 
 



 
 
 
 
 
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
LA  SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y UN SUBGERENTE.POR ACTA NO. 7 DEL 3 DE
ENERO DE 2020, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE JULIO DE 2021 CON EL NO. 02727554 DEL
LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
GERENTE           ALEXANDER    DE   JESUS   C.C. NO. 000000079685969 
                  VALLEJO BURGOS                                     
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
SUBGERENTE        JUAN   ESTEBAN  VALLEJO   C.C. NO. 000001000339069 
                  GUERRERO                                           
 
                    FACULTADES:
A.  ENAJENAR, ADQUIRIR, TRANSIGIR, INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS.
B.  COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE EL DOMINIO, POSESIÓN O
DERECHOS SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD EN HIPOTECA, PRENDA O PIGNORARLOS
EN  CUALESQUIERA.  COMO  GARANTÍA  DE  OPERACIONES RELACIONADAS CON EL
OBJETO SOCIAL. C. DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, ESTIPULACIONES, TASAS
DE  INTERÉS  O DEMÁS MODALIDADES, O CONDICIONES AL RESPECTIVO NEGOCIO.
D.  CONSTITUIR  APODERADOS  JUDICIALES  O EXTRAJUDICIALES, QUE OBRANDO
BAJO SUS ÓRDENES, JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE
LA  COMPAÑÍA  Y DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE
DE AQUELLOS QUE FUEREN DELEGABLES. REVOCAR PODERES Y SUSTITUCIONES. E.
HACER  DEPÓSITOS,  ABRIR  Y  MANEJAR  CUENTAS  CORRIENTES  EN  BANCOS,
AGENCIAS  BANCARIAS,  CORPORACIONES  Y  EN  ENTIDADES  DE  CRÉDITO. F.
CELEBRAR  EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES
Y  FIRMAR  EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD LOS TÍTULOS VALORES DE TODA CLASE,
EN  OPERACIONES Y NEGOCIACIONES QUE REQUIERAN EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL.  G. DESIGNAR EL PERSONAL SUBALTERNO DE LA COMPAÑÍA, CELEBRANDO
LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE TRABAJO. H. PRESENTA A LA JUNTA DE SOCIOS
A  LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO ANUAL, O CUANDO ELLOS LO SOLICITEN
BALANCES  O  INFORMES  SOBRE  LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. REPRESENTAR LA
COMPAÑÍA   ANTE   CUALQUIER   CLASE   DE  FUNCIONARIOS  O  AUTORIDADES
TRIBUNALES,  CORPORACIONES,  PERSONAS  JURÍDICAS,  NATURALES  QUE SEAN
NACIONALES  O EXTRANJERAS EN TODOS LOS ASUNTOS EN QUE TENGA INTERÉS LA
COMPAÑÍA,  Y EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
NEGOCIOS  SOCIALES. EL SUBGERENTE REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS
TEMPORALES  O  ABSOLUTAS Y TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
DEL GERENTE.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
DIAGONAL 42 A NO. 21 29
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 7495787
CELULAR: 3133876557
CORREO ELECTRONICO: COMERCIAL@KRIBAINGENIEROS.COM
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
DIAGONAL 42 A NO. 21 29
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 7495787
CELULAR: 3183876557
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@KRIBAINGENIEROS.COM
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MICROEMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $739.064.544,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.052.767.749,00
PASIVO CORRIENTE:                           $34.419.995,00
PASIVO TOTAL:                               $34.419.995,00
PATRIMONIO:                                 $1.018.347.754,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $40.904.313,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $676.602.769,00
ACTIVO TOTAL:                               $990.466.973,00
PASIVO CORRIENTE:                           $30.923.663,00
PASIVO TOTAL:                               $30.923.663,00
PATRIMONIO:                                 $959.543.310,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $232.673.111,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
 



 
 
 
 
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $383.282.870,00
ACTIVO TOTAL:                               $541.779.574,00
PASIVO CORRIENTE:                           $56.411.722,00
PASIVO TOTAL:                               $56.411.722,00
PATRIMONIO:                                 $485.367.852,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $24.229.043,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         21,47
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,03
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         21,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,03
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         6,79
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,10
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,03
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,23
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
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PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,04
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 25 | 17 | 39 | 00 | COMPONENTES ELÉCTRICOS                      |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL                               |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
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| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
|    |    |    |    |  CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA           |
===================================================================
| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA              |
===================================================================
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES                                |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
===================================================================
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS                                   |
===================================================================
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| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES                |
===================================================================
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM |
|    |    |    |    | PONENTES ELECTRÓNICOS                       |
===================================================================
| 32 | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS                          |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
|    |    |    |    | TUDIOS                                      |
===================================================================
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
|    |    |    |    |  DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |
===================================================================
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |
|    |    |    |    | ARCAR ALAMBRE                               |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
===================================================================
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS                                    |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 49 | 17 | 15 | 00 | EQUIPOS DE GIMNASIA                         |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO                            |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
===================================================================
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO                |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS                           |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |
|    |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
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|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
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|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO PESADO                              |
===================================================================
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |
===================================================================
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA                   |
===================================================================
| 73 | 16 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |
===================================================================
| 73 | 17 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                  |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA                |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI |
|    |    |    |    | CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR           |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 90 | 14 | 17 | 00 | DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES       |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
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===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
 
 



 
 
 
 
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OSCAR CAMACHO CARVAJAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 36 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 39 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES GUACANA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 37 | 00 |  | 30 | 26 | 67 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 11 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLINA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 14 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 39 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 12 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLINA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 39 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 13 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GUILLERMO RIVERA CASTRELLON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 14 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ESCUELA  DE  SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
GONZALO JIMENEZ DE QUESADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 36 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ESCUELA  DE  SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
GONZALO JIMENEZ DE QUESADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 547,57
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KIEMC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,10
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KINE 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 14 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 39 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CAJA  DE  SUELDOS  DE  RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EDIFICIO  MIRADOR DE LA CABRERA - PROPIEDAD
HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE
SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  -  DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - PERSONERIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO METROVIVIENDA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 23 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CAJA  DE  SUELDOS  DE  RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  -SECRETARIA  DE
EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 24 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 25 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,82
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 90 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 27 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  -  SECRETARIA DE
EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 28 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL
DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 29 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CONJUNTO  RESIDENCIAL  LAGO PIJAO PROPIEDAD
HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 30 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CONJUNTO  RESIDENCIAL  TAKALI  DEL  PARQUE-
PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO CAPITAL - FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 31 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CK-2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,97
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 32 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CK 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  NACIONAL  DE  MEDICINA  LEGAL  Y
CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL
DE HACIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL
DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  -  SECRETARIA DE
EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  -  SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CIRCULO  DE  SUBOFICIALES  DE  LAS  FUERZAS
MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CONJUNTO  RESIDENCIAL  LAGO PIJAO PROPIEDAD
HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   EDIFICIO  BALCONES  DE  EMAUS  PROPIEDAD
HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AVANCE Y EQUIDAD PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA CAE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LIGA CONTRA EL CANCER - SECCIONAL BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO CARBONELL - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO LOS LAURELES DE SAUZALITO - PROPIEDAD
HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  CONJUNTO  HABITACIONAL  TORRES  BLANCAS  -
PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL RIVIERA DE
NIZA II BLOQUES 3 Y 4 - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL
DE DESARROLLO ECONOMICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLARA CATALINA VERGEL RODRIGUEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARIELA ARAQUE DURAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PG LOURDES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RUBY ALARCON DE CASASBUENAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA ANTONIO
NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO SAN LUIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - IDARTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 44 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   INSTITUTO   NACIONAL  DE  VIGILANCIA  DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,70
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SELINA BOGOTA REAL ESTATE S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SELINA BOGOTA REAL ESTATE S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.705,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 48 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 16 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 32 | 13 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |  | 30 | 25 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LPS 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 52 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,32
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 53 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 54 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,88
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21370823FF585 
 
                          20 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 17:56:54
 
                          AB21370823               PÁGINA: 55 DE 62
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  RAMA  JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL
RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,31
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   CENTRAL   ADMINISTRATIVA   Y   CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LIMITADA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00690339 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 19 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  17  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00708775 DEL LIBRO
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PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00748012 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 28-2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/03/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.621.035,00
CLASIFICACION CONTRATO
50323200  GROSELLAS SECAS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00663945
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-735-2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/12/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.365.489,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700061
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD  CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
 
 



 
 
 
 
Y ALIMENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 354 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.884.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651525
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DGSM
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 036-DGSM-2016
FECHA INICIO: 2016/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.655.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
72152600  SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00579351
ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CDTO51-13
FECHA INICIO: 2013/03/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.979.600,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290  CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00437296
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-1182-2012
FECHA INICIO: 2012/12/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.434.880,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8129  OTRAS  ACTIVIDADES  DE  LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  E INSTALACIONES
INDUSTRIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429978
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-1198-2012
FECHA INICIO: 2012/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.995.450,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8110  ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429982
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600005502
FECHA INICIO: 2016/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 24.537.438,00
CLASIFICACION CONTRATO
72151200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN
Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
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FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581611
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 140362-0-2014
FECHA INICIO: 2014/12/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.377.423,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503608
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 93
FECHA INICIO: 2011/03/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 37.003.560,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10404  RESTAURACION DE EDIFICACIONES
30901  MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00359802
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 63
FECHA INICIO: 2012/06/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.930.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
31512  MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00407884
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SGR 429
FECHA INICIO: 2017/07/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.350.598,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72121100  SERVICIOS  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIOS  COMERCIALES Y DE
OFICINA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 
 



 
 
 
 
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00610596
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 25-398-2019
FECHA INICIO: 2019/11/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.583.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00696429
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-1035-2013
FECHA INICIO: 2013/12/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.199.680,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290  CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464540
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 95
FECHA INICIO: 2011/03/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.044.427,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00361191
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 097-00-L-CATAM-GRUAL-2016
FECHA INICIO: 2016/10/14
FECHA TERMINACION: 2017/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 13.003.033,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 22.686.290,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00585350
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 098-00-L-CATAM-GRUAL-2015
FECHA INICIO: 2015/10/02
FECHA TERMINACION: 2016/08/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 25.404.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.360.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539361
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ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203-2017
FECHA INICIO: 2017/07/14
FECHA TERMINACION: 2017/08/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.126.100,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 12.126.100,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00609992
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2668-2017
FECHA INICIO: 2018/01/25
FECHA TERMINACION: 2018/08/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.870.940,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 64.306.405,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00633489
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-3568-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
FECHA TERMINACION: 2015/01/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 38.852.682,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.247.314,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505824
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-3856-2016
FECHA INICIO: 2016/10/03
FECHA TERMINACION: 2016/11/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.353.232,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.353.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
82141500  SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/14
 
 



 
 
 
 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00577563
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: GGC-070-2017
FECHA INICIO: 2017/07/06
FECHA TERMINACION: 2017/08/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.908.117,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00610986
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 372-2017
FECHA INICIO: 2017/09/08
FECHA TERMINACION: 2017/11/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 13.239.697,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72121100  SERVICIOS  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIOS  COMERCIALES Y DE
OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619708
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 109
FECHA INICIO: 2010/03/31
FECHA TERMINACION: 2010/09/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 56.399.972,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 56.399.972,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
10212  MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10802  PAVIMENTOS RIGIDOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320899
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 148-2012
FECHA INICIO: 2012/06/15
FECHA TERMINACION: 2012/12/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 15.775.409,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 15.775.409,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
7110  ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00409173
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
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NUMERO DEL CONTRATO: 152
FECHA INICIO: 2012/07/23
FECHA TERMINACION: 2013/02/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.211.757,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.211.757,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
7110  ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408979
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 182
FECHA INICIO: 2011/12/20
FECHA TERMINACION: 2012/10/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.314.795,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.314.795,00
CLASIFICACION CONTRATO
20701  ORGANIZACION DEL TRANSPORTE
20702  INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387358
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 93-2011
FECHA INICIO: 2011/03/14
FECHA TERMINACION: 2011/05/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.700.356,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.644.040,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00413599
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 95-2011
FECHA INICIO: 2011/03/22
FECHA TERMINACION: 2011/09/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 11.044.427,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 11.044.427,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
10212  MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL
 
 



 
 
 
 
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10202  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10807  SENALIZACION Y SEMAFORIZACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00413841
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 71-2-10001-16
FECHA INICIO: 2016/03/22
FECHA TERMINACION: 2016/05/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.358.320,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
30102900  PILARES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567220
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-1899-2017
FECHA INICIO: 2017/07/04
FECHA TERMINACION: 2017/08/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 40.149.144,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 40.149.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400    SERVICIOS    DE   CONSTRUCCIÓN   DE   EDIFICIOS   PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00607012
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 01017392020
FECHA INICIO: 2020/11/12
FECHA TERMINACION: 2020/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 198.704.498,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734737
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-696705-2019
FECHA INICIO: 2019/02/12
FECHA TERMINACION: 2019/12/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.265.685,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659334
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 288-2018
FECHA INICIO: 2018/04/13
FECHA TERMINACION: 2018/06/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 15.107.770,00
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VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 15.107.770,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121100  SERVICIOS  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIOS  COMERCIALES Y DE
OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652442
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019
FECHA INICIO: 2019/11/29
FECHA TERMINACION: 2019/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 18.123.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 18.123.700,00
CLASIFICACION CONTRATO
40141700  MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40141700  MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00696700
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
 



 
 
 
 
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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