

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**1. INDICE**

## **CONSORCIO SMA - SC**

---

### **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

### **PROPUESTA TÉCNICA**

#### **INDICE**

1	<i>INDICE</i>
2	<i>CARTA DE PRESENTACIÓN Formato 1</i>
3	<i>CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL</i>
4	<i>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE</i>
5	<i>CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</i>
6	<i>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.</i>
7	<i>CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.</i>
8	<i>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y SOPORTE DE PAGO</i>
9	<i>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO</i>
10	<i>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL</i>
11	<i>REQUERIMIENTO TITULACIÓN.</i>
12	<i>REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP</i>

13	<i>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE</i>
14	<i>ACUERDO CONSORCIAL</i>
15	<i>HOJAS DE VIDA PROFESIONALES</i>
16	CUPO CREDITO
17	ACTA JUNTA DE SOCIOS SMA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**2. CARTA DE PRESENTACIÓN Formato 1**

**FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2022  
PRP-OTR-073-2810

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del

## CONSORCIO SMA - SC

supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **636** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.S.A.
Documento de identidad o NIT:	860.032.057-7
Representante Legal:	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA
Nombre o Razón Social del Proponente	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S.
Documento de identidad o NIT:	860.504.871-2
Representante Legal:	OSWALDO LADINO CHAVES
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

## CONSORCIO SMA - SC

Dirección: Calle 79 No. 7-32  
Ciudad: Bogotá  
Teléfono(s): 218 65 11  
Teléfono Móvil: 310 231 35 16  
Correo Electrónico: [smabog@smaingenieros.com.co](mailto:smabog@smaingenieros.com.co)  
[smapropuestas@smaingenieros.com.co](mailto:smapropuestas@smaingenieros.com.co)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

**Nombre: CARLOS EDUARDO BERBNAL LATORRE**  
**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SMA-SC**  
**C.C.: 19.165.069**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. 13985 CND  
**Ingeniero Civil**  
APELLIDOS  
**Bernal Latorre**  
HOMBRES  
**Carlos Eduardo**  
C.C. 19.165.868  
UNIVERSIDAD  
**De Los Andes**

*Carlos Eduardo Bernal Latorre*  
Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 19165069, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-13905 desde el 10 de Julio de 1974, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1057.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN  
LEGAL**

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.  
Sigla: SMA S.A.S.  
Nit: 860.032.057-7  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00018282  
Fecha de matrícula: 28 de abril de 1972  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 79 # 7 - 32  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: smabog@smaingenieros.com.co  
Teléfono comercial 1: 2186511  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 79 # 7 - 32  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: smabog@smaingenieros.com.co  
Teléfono para notificación 1: 2186511  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36**

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Administrativo.**CONSTITUCIÓN**

Escritura Pública No. 4334, Notaría 1 de Bogotá el 6 de agosto de 1.971 inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de agosto de 1.971 bajo el No. 91231 del libro respectivo, se constituyó la sociedad limitada denominada: "SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA".

**REFORMAS ESPECIALES**

Que por Escritura Pública No. 2831 del 29 de septiembre de 2000 de la Notaría 36 de Bogotá D.C., inscrita el 18 de octubre de 2000 bajo el No. 749259 del libro IX la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA., por el de: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. y podrá utilizar la denominación: SMA S A.

Por Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de Diciembre de 2020 , con el No. 02641581 del Libro IX, la sociedad se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Por Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de Diciembre de 2020 , con el No. 02641581 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA sigla SMA S.A. a SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. y cambió su sigla a SMA S.A.S.

**ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE**

Que mediante Oficio No. 2165 del 03 de septiembre de 2018, inscrito el 16 de noviembre de 2018 bajo el No. 00172244 del libro VIII, el

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Juzgado 5 Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), comunicó que en el Proceso Declarativo de Responsabilidad Civil No. 700013103005-2018-00082-00 de: Víctor Alfonso Palencia Alean, Karina Luz Palencia Alean y Carlos Mari Palencia Alean, contra: Oswaldo Enrique Martínez Torres, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS E IMPORTADOS SUMINISTRO Y DOTACIONES ORION E.U., SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A., SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2050.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto todas las actividades propias de la ingeniería, en cualquiera de sus ramas, la arquitectura, el análisis económico y la planeación, con todas las operaciones accesorias o complementarias de las anteriores. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá adquirir, gravar, y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos de arrendamiento, de mutuo con o sin intereses, con garantías reales, personales o sin ellas, girar, aceptar, negociar, descontar y garantizar toda clase de instrumentos negociables y documentos civiles o comerciales, pero la sociedad no podrá garantizar en ningún momento obligaciones de terceros. La sociedad podrá formar parte o fusionarse con otras sociedades, comprar, vender, distribuir, importar y exportar mercancías, agenciar y representar casas nacionales y extranjeras y en general celebrar cualquier acto de comercio. Esta enumeración no es taxativa y por lo tanto, la sociedad podrá celebrar cualquier acto o contrato que se relacione directamente con su objeto social y este lo requiera.

**CAPITAL**

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Valor : \$100.000.000,00  
No. de acciones : 10.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$11.840.000,00  
No. de acciones : 1.184,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$11.840.000,00  
No. de acciones : 1.184,00  
Valor nominal : \$10.000,00

Que por Providencia del Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, del 11 de diciembre de 1989, inscrita el 4 de abril de 1990 bajo el No. 291126 del libro IX, dentro del proceso de sucesión de Gabriel Cuervo Salcedo, se aprobó la adjudicación de la totalidad de las cuotas que el causante poseía en la sociedad.

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Sociedad tendrá un Gerente General, con dos suplentes (Primer Suplente del Gerente General y Segundo Suplente del Gerente General) que reemplazarán al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. En los casos de falta accidental o temporal del Gerente General, y en las absolutas mientras se provee el cargo o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en asunto determinado, el Gerente General será reemplazado por el Primer Suplente del Gerente General y el Segundo Suplente del Gerente General, en su orden.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Funciones: El Gerente General es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas, y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la sociedad, las cuales deberá cumplir con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Gerente General: a) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad; b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; c) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad; d) Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y con sus actividades; e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como haya llevado su gestión y sobre las medidas cuya adopción recomiende la Asamblea General de Accionistas; f) Las demás que le confieren estos estatutos o la ley. Parágrafo: El Gerente General, o sus suplentes en caso de faltas temporales o absolutas, necesitarán de la autorización previa de la Junta Directiva para la realización de los siguientes actos: a) Para adquirir, enajenar, hipotecar y en cualquier otra forma gravar o limitar el dominio de bienes raíces, cualquiera que sea su cuantía; b) Para constituir prenda sobre bienes sociales o darlos en anticresis; c) Para celebrar cualquier acto o contrato cuya cuantía supere los dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha que ello se realice. Limitaciones: La Asamblea General de Accionistas debe autorizar al Gerente General para que solicite, llegado el caso, que se admita la compañía a la celebración de un Acuerdo de Reestructuración con sus acreedores.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 1732 del 1 de diciembre de 2020, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 2020 con el No. 02642191 del Libro IX, se designó a:



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Carlos Eduardo Bernal Latorre	C.C. No. 000000019165069

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente	Alfonso Muñoz Mejía	C.C. No. 000000007466749
Segundo Suplente	Maria Carolina Gonzalez Andrade	C.C. No. 000000039774355

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

## JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 69 del 17 de diciembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2022 con el No. 02781117 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Eduardo Bernal Latorre	C.C. No. 000000019165069
Segundo Renglon	Federico Beltz Iregui	C.C. No. 000000079778460
Tercer Renglon	Francisco Wiesner Tobar	C.C. No. 000000003229600

SUPLENTES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alfonso Muñoz Mejía	C.C. No. 000000007466749
Segundo Renglon	Cristina Melendez Avella	C.C. No. 000000052452386
Tercer Renglon	Diego Enrique De La	C.C. No. 000000080094696

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Vega Fenwarth**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2020 con el No. 02641581 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Luis German Triana Torralba	C.C. No. 000000019181074 T.P. No. 5818-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS****REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
7525	17-XII-1977	4 BOGOTA	12-I-1978 NO.53546
3913	4-VII-1979	4 BOGOTA	15-VII-1979 NO.73070
3577	25-X- 1983	15 BOGOTA	14-II -1984 NO.147146
1327	2 -V- 1984	15 BOGOTA	13-VI-1984-NO.153104
2383	29 -VI-1989	36 BOGOTA	30-VI-1989-NO.268751
3814	23-X -1990	36 BOGOTA	13-XI-1990-NO.310054
720	17-XII-1990	41 BOGOTA	2-IV-1991-NO.322093
461	15-III-1991	41 BOGOTA	2-IV-1991-NO.322093
1290	26-III-1992	36 STAFE BTA	18-V- 1992-NO.365368
1900	18-IV -1992	36 STAFE BTA	18-V- 1992-NO.365368
830	2-IV--1993	16 STAFE BTA	23-IV-1993-NO.402894
4606	25- XI- 1994	36 STAFE BTA	29- XI- 1994 NO.471.912

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002831 del 29 de septiembre de 2000 de la Notaría 36 de Bogotá D.C.	00749259 del 18 de octubre de 2000 del Libro IX
Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02641581 del 4 de diciembre de 2020 del Libro IX

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO (En Sociedad de Hecho)  
Matrícula No.: 00391729  
Fecha de matrícula: 22 de noviembre de 1989  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Ak 19 No. 135-30  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CONSORCIO SMA CEI IP

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Matrícula No.: 00657496  
Fecha de matrícula: 28 de julio de 1995  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Ak 19 No. 135 30  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 91.879.375.240

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de octubre de 2021. Fecha de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36**

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
envío de información a Planeación : 13 de enero de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S  
Sigla: SCA S.A.S  
Nit: 860.504.871-2  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00164284  
Fecha de matrícula: 11 de enero de 1982  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cr 7 No. 74 - 21 Of 301  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [recepcion@silcarsa.com.co](mailto:recepcion@silcarsa.com.co)  
Teléfono comercial 1: 2125911  
Teléfono comercial 2: 2359325  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 7 No. 74 - 21 Of 301  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: [recepcion@silcarsa.com.co](mailto:recepcion@silcarsa.com.co)  
Teléfono para notificación 1: 2125911  
Teléfono para notificación 2: 2359325  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**CONSTITUCIÓN**

Escritura Pública No. 7312, Notaría 9 Bogotá, el 29 de octubre de 1981, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 1981 bajo el No. 109122 del libro respectivo, se constituyó la sociedad limitada denominada EL ESTERO LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por E.P. No. 15.109 de la Notaría 27 de Bogotá del 4 de diciembre de 1.990, inscrita el 12 de diciembre de 1.990 bajo el No. 312741 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de EL ESTERO LTDA por el de SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS LTDA.

Por Escritura Pública No. 981 de la Notaría de Bogotá del 12 de abril de 1995, inscrita el 28 de abril de 1995 bajo el número 00490395 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS LTDA, por el de: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.

Por E.P. No. 981 Notaría 16 de Santa Fe de Bogotá del 12 de abril de 1.995, inscrita el 28 de abril de 1.995, bajo el No. 490395 del libro IX, la sociedad se transformó de Sociedad Limitada en Anónima, bajo el nombre: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.

Por Acta No. 136 de la Asamblea de Accionistas del 22 de febrero de 2013, inscrita el 10 de mayo de 2013 bajo el número 01729649 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A., por el de: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

Por Acta No 136 de la Asamblea de Accionistas, del 22 de febrero de 2013, inscrita el 10 de mayo de 2013 bajo el número 01729649 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S.

Por Documento Privado No. 151 de la Asamblea de Accionistas, del 26 de octubre de 2017, inscrita el 12 de diciembre de 2017 bajo el



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

número 02283438, la sociedad de la referencia se escinde transfiriendo en bloque parte de su patrimonio a la sociedad SILVA CARREÑO INGENIERÍA PORTUARIA SAS, que se constituye.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La Sociedad tendrá como objeto principal prestar toda clase de servicios relacionados con el ejercicio de la consultoría, asesoría, interventoría, ingeniería en todas sus especialidades, prestación de servicios, prestación de propuestas en todo tipo de proyectos y todas las demás actividades relacionadas en todas las especialidades y particularmente: 1. En el diseño de obras públicas o privadas de cualquier tipo. 2. En la gerencia de proyectos y en la gerencia de construcción de obras públicas, privadas de cualquier naturaleza, incluidas las gestiones, alianzas y subcontrataciones para la ejecución de contratos tipo ipc (ingeniería, procura y construcción) y desarrollo de soluciones globales en ingeniería. 3. En la asesoría de clientes para el diseño, la supervisión, la construcción, montaje o instalación de obras de cualquier naturaleza. 4. En la supervisión, inspección o interventoría de obras, proyectos de ingeniería, proyectos de consultoría de cualquier naturaleza. 5. En la consultoría en medioambiente, geología y minería, arquitectura, sistemas, energía, recursos naturales, economía, finanzas e ingeniería en todos sus campos de actividad y en la realización de todo tipo de actividades necesarias para el desarrollo de soluciones globales en ingeniería. 6. En la prestación de servicios a empresas prestadoras de servicios públicos de carácter público o privado. 7. En la construcción o mejoramiento y mantenimiento de obras públicas o privadas de cualquier tipo. 8. En la capacitación, formación o enseñanza de técnicas, métodos o sistemas en cualquier campo de la ingeniería, la consultoría o cualquier tipo de proyecto. 9. En la ingeniería en el sector de la salud, evaluación de activos, ingeniería financiera y banca de inversión, asesoría de aseguramiento y sistemas de calidad, en asesoría de programas de higiene y seguridad industrial y salud ocupacional. 10. En la asesoría técnica,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46**

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

legal, financiera, administrativa y contable de cualquier tipo de proyectos. 11. En la realización de asesorías de negocios y asuntos relacionados con la banca de inversión y gestión empresarial. 12. En la estructuración técnica legal y financiera de proyectos de inversión, incluyendo la promoción, planeación, análisis y control de la gestión de los proyectos. 13. En la consecución de inversionistas, la promoción de asociaciones de riesgo, la promoción de compraventa, descuento de negociación e intercambio de deuda y operaciones llave en mano. 14. En la gestión de arranque de proyectos, prueba de materiales, selección y evaluación de procesos, control de calidad, mercadeo y distribución, control de importaciones y exportaciones. 15. En el desarrollo de pliegos de condiciones y términos de referencia de cualquier tipo de obra, producto o servicio que requieran las autoridades del sector público o privado, incluyendo los aspectos legales, técnicos, financieros y económicos, de los requisitos de evaluación y calificación de las propuestas, evaluación de las mismas y acompañamiento en procesos de contratación. 16. En la auditoría operativa de procesos productivos o de cualquier tipo de auditoría. 17. En el desarrollo de asesorías y consultorías encaminadas a apoyar la gestión de las entidades del estado en el país o en el exterior en cuanto a contratación, gestión presupuestal, fortalecimiento institucional y control de gestión. 18. En la realización de estudios de desarrollo y fortalecimiento institucional, capacitación de los aspectos económicos, financieros, jurídicos, contables y administrativos. 19. En la asesoría en administración, estudios administrativos, estudios de desarrollo organizacional, transferencia de tecnología, seguimiento y evaluación de proyectos. 20. En la asesoría para la gestión presupuestal, de cartera y valorización de activos o inventarios y liquidación de empresas. 21. En la prestación de servicios de auditoría o interventoría financiera, operativa, de gestión de sistemas y en general en todas las áreas que se requiera por parte de las entidades del sector público o del sector privado. 22. En la consultoría, asesoría e interventoría de todo tipo de bienes y servicios para el sector educación. 23. En la consultoría e interventoría de todo tipo de proyectos. En desarrollo del mismo la sociedad podrá ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá: realizar inversión en toda clase de títulos valores en sociedades de capital o de personas; ejercer la representación de entidades nacionales o extranjeras vinculadas al ramo de la ingeniería, arquitectura o demás actividades relacionadas con el objeto social

Página 4 de 12

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
principal de la sociedad; adquirir insumos; construir edificios para sus plantas y oficinas; adquirir equipos de transporte; celebrar contratos de agencia; formar parte de otras sociedades cuyo objeto sea igual, similar, conexo o complementario; celebrar convenios de colaboración técnica, económica o administrativa con otra u otras personas naturales o jurídicas; organizar, promover, formar, dirigir y financiar sociedades o empresas que tiendan a facilitar, ensanchar, complementar, etc., los negocios sociales dentro o fuera del país y suscribir acciones o cuotas de ellas; transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales o demás mecanismos alternativos de solución de conflictos las cuestiones en que tenga intereses propios o frente a terceros; obtener y explotar el derecho de propiedad sobre marcas, dibujos, insignias, patentes, y cualquier otro bien incorporal y conseguir los registros respectivos ante la autoridad competente; constituir bajo la forma jurídica que convenga, consorcios, uniones temporales o asociaciones en el país o en el exterior con firmas nacionales o extranjeras, para la realización de cualquier trabajo o proyecto propio en su objeto social; celebrar y ejecutar en su propio nombre, en representación o por cuenta de terceros o en participación con ellos, actos, contratos y operaciones y en general todo acto o contrato que sea necesario para cumplir o facilitar los actos y operaciones previstos en los estatutos y que de manera directa se relacione con el objeto social, tal como quedo determinado. Paragrafo. La sociedad no podrá ser garante de obligaciones contraídas por los socios o por terceros sin autorización expresa de la Asamblea de Accionistas.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$1.412.700.000,00  
No. de acciones : 28.254,00  
Valor nominal : \$50.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$1.400.700.000,00  
No. de acciones : 28.014,00  
Valor nominal : \$50.000,00

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
\* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$1.400.700.000,00  
No. de acciones : 28.014,00  
Valor nominal : \$50.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Sociedad tendrá un Gerente, con tres suplentes que lo remplazaran, en caso de ausencia temporal o permanente.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta Directiva o la Asamblea General de accionistas. 6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o el revisor fiscal de la sociedad. 8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el

Página 6 de 12

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

funcionamiento y actividades de la sociedad. 10. Nombrar apoderados generales o especiales para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, cuando o estime conveniente. Poderes: Como representante legal de la compañía, el gerente o quien haga sus veces, tiene facultades para ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad y los que se relacionen directamente con el objeto social sin límite de cuantía y cuando sea necesario podrá conformar consorcios, uniones temporales o cualquier tipo de asociación comercial o contractual, independientemente del monto de la operación. El gerente o quien haga sus veces, queda investido de poderes especiales para transmitir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contenciosas administrativas en que la compañía tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones y créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales, delegar facultades, revocar mandatos y sustituciones cuando quiera que la cuantía de los mismos no sea o exceda de cinco mil salarios mínimos legales mensuales (5.000), caso en el cual requiere autorización de la Junta Directiva. Parágrafo: el gerente o quien haga sus veces no podrá otorgar, aceptar o suscribir títulos-valores de contenido crediticio en nombre de la compañía cuando falte la correspondiente prestación cambiarla a favor de ella, a menos, que sea expresamente autorizado por la Junta Directiva y a condición de que la compañía derive provecho de la operación. El gerente o quien haga sus veces estará sujeto a la autorización de la Junta Directiva para realizar operaciones que tengan por objeto: 1- Adquirir, enajenar, total o parcialmente o en cualquier forma limitar el dominio de bienes raíces cualquiera que sea su cuantía; 2- Constituir prenda o hipoteca sobre los bienes sociales o darlos en anticresis; hacer inversiones en bienes de capital o efectuar reparaciones o mejoras de los mismos, cuando unas y otras impliquen, en cada caso, costos de desembolsos en cuantía igual o superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales. 3- Tomar dinero en mutuo en cuantía superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales. El tercer suplente reemplazará al gerente, en caso de ausencia temporal o permanente de éste y su primero y segundo suplentes, con las mismas facultades y atribuciones de estos. Su elección será por periodos de dos (2) años, sin perjuicio que la Junta Directiva pueda removerlo o ratificarlo

PÁgina 7 de 12

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

libremente en cualquier tiempo.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 154 del 9 de agosto de 2021, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de septiembre de 2021 con el No. 02741664 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Oswaldo Ladino Chaves	C.C. No. 000000003250748

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Luis Felipe Silva Fajardo	C.C. No. 000000003227355

Por Acta No. 149 del 28 de noviembre de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de 2016 con el No. 02165491 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Luis Felipe Silva Fajardo	C.C. No. 000000003227355

Por Acta No. 147 del 26 de noviembre de 2014, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de diciembre de 2014 con el No. 01892584 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Suplente Del Gerente	Oswaldo Ladino Chaves	C.C. No. 000000003250748

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 155 del 9 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de septiembre de 2021 con el No. 02739611 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	German Silva Fajardo	C.C. No. 000000017087575
Segundo Renglon	Maria Olga Silva Carreño	C.C. No. 000000052389213
Tercer Renglon	Oswaldo Ladino Chaves	C.C. No. 000000003250748

**SUPLENTES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Luis Felipe Silva Fajardo	C.C. No. 000000003227355
Segundo Renglon	Juana Martina Carreño De Silva	C.C. No. 000000041421722
Tercer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 0000001 del 25 de enero de 2007, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2007 con el No. 01108508 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Jesus Alonso Torres Pineda	C.C. No. 000000019205063 T.P. No. 17030T

Página 9 de 12

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46**

Recibo No. AA22704663

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227046635F201

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

## REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
15109	4-XII-1990	27 BOGOTA	12-XII-1990 NO.312741
981	12-IV-1995	16 STAFE BTA	28-IV-1995 NO.490395

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001666 del 30 de abril de 1999 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	00683805 del 10 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001670 del 19 de abril de 2006 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01050906 del 20 de abril de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0004251 del 25 de septiembre de 2007 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01160844 del 27 de septiembre de 2007 del Libro IX
Acta No. 136 del 22 de febrero de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01729649 del 10 de mayo de 2013 del Libro IX
Acta No. 143 del 16 de septiembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01793405 del 26 de diciembre de 2013 del Libro IX
Acta No. 144 del 13 de enero de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01855447 del 28 de julio de 2014 del Libro IX
Acta No. 146 del 31 de octubre de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01887325 del 24 de noviembre de 2014 del Libro IX
Acta No. 149 del 28 de noviembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02165452 del 13 de diciembre de 2016 del Libro IX
Acta No. 151 del 26 de octubre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02283438 del 12 de diciembre de 2017 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de

PÁgina 10 de 12

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

#### **CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112  
Actividad secundaria Código CIIU: 7111  
Otras actividades Código CIIU: 6499

#### **TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.539.684.403

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

#### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Página 11 de 12

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 21:17:46

Recibo No. AA22704663

Valor: \$ 6,500

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 8 de septiembre de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**4. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL  
PROPONENTE**

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.165.069**  
**BERNAL LATORRE**

APELLIDOS  
**CARLOS EDUARDO**

ADSCRIBIDO

*Carlos E. Bernal*




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1952**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.76**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**13-JUN-1973 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Abel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00000361-M-0019165069-20080319      0000007726A 1      1550000401

**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**



**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 22 de abril de 2022, a las 14:27:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19165069
Código de Verificación	19165069220422142720

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 22 de abril de 2022, a las 14:18:12, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600320577
Código de Verificación	8600320577220422141812

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de abril de 2022, a las 14:32:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	3250748
Código de Verificación	3250748220419143233

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de abril de 2022, a las 14:32:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8605048712
Código de Verificación	8605048712220419143248

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194892530



WEB

14:14:45

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19165069:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194892738



WEB

14:16:47

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA identificado(a) con NIT número 8600320577:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194613389



WEB  
12:08:00  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S identificado(a) con NIT número 8605048712:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194613316



WEB  
12:07:22  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSWALDO LADINO CHAVES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 3250748:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y  
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE  
MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.**

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**

## Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/04/2022 03:19:24 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19165069** y Nombre: **CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31958020** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/04/2022 01:12:25 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **3250748** y Nombre: **OSWALDO LADINO CHAVES.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31825969** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y  
SOPORTE DE PAGO**

No. PÓLIZA	M-100167488	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14711047	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	28/04/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	28/09/2022	DÍAS	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SMA- SC	No. DOC. IDENTIDAD	860.032.057-7
DIRECCIÓN	CL 79 7 -32	TELÉFONO	3111111111
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. PAF-SUCRE-I-105-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 28/04/2022	24:00 Horas Del 28/09/2022	280.592.659,00	280.593,00
			TOTAL ASEGURADO	\$ 280.592.659,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	280.593,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	280.593,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	54.263,00
TOTAL A PAGAR	\$	339.856,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

*[Firma Tomador]*

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
 TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO)  
**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
**EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**  
**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I**

No. PÓLIZA	M-100167488	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14711047	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	26/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas De1	28/04/2022	24:00 Horas De1	28/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

- C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 D) LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

TOMADOR Y AFIANZADO: CONSORCIO SMA-SC  
 ASEGURADO Y BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:  
 INTEGRANTE 1 - SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS - NIT: 860032057-7 (PART. 50,0000 %)  
 INTEGRANTE 2 - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S - NIT: 860504871-2 (PART. 50,0000 %)  
 QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SMA- SC )  
 CÓDIGO ASEGURADO 6675336





VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**tu compañía siempre**

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.



- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

## **CONDICIÓN SEGUNDA.**

### **1. SUMA ASEGURADA.**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

### **2. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



**EL TOMADOR**



**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**  
**CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3**  
**TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100167488 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO SMA- SC Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER , expedida por la Compañía en 26/04/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 26 días del mes ABRIL del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

**- CLIENTE -**
**Referencia de Pago No.**

14711047

<b>Fecha de Facturación</b>	26/04/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
<b>Póliza No.</b>	M-100167488	
<b>Periodo Facturado</b>	28/04/2022	28/09/2022

<b>Fecha Límite de Pago</b>	26/05/2022	
<b>Prima</b> (incluye gastos de expedición)	285.593,00	
<b>IVA</b>	54.263,00	
<b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>	339.856,00	

**EFFECTIVO** \$

**Datos del Cliente**

<b>Nombre / Razón Social</b>	CONSORCIO SMA- SC	
CL 79 7 -32	860032057	
<b>Intermediario</b>	SOTO SEGUROS LTDA	

**Cheque**

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
<b>TOTAL</b>			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **26/05/2022** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMO CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.seguorsmundial.com.co](http://www.seguorsmundial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web [www.seguorsmundial.com.co](http://www.seguorsmundial.com.co) en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**
**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**
**- BANCO -**
**Referencia de Pago No.**

14711047

<b>Fecha de Facturación</b>	26/04/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
<b>Póliza No.</b>	M-100167488	
<b>Periodo Facturado</b>	28/04/2022	28/09/2022

<b>Fecha Límite de Pago</b>	26/05/2022	
<b>Prima</b> (incluye gastos de expedición)	285.593,00	
<b>IVA</b>	54.263,00	
<b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>	339.856,00	


**EFFECTIVO** \$

**Datos del Cliente**

<b>Nombre / Razón Social</b>	CONSORCIO SMA- SC	
CL 79 7 -32	860032057	
<b>Intermediario</b>	SOTO SEGUROS LTDA	

**Cheque**

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
<b>TOTAL</b>			

**Corresponsales  
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000014711047(3900)000000339856(96)20220526

**Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014711047(3900)000000339856(96)20220526





**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**

 <b>CORRESPONSALES</b>	
--	--

**OPCIÓN 2**

 <b>BANCOS</b>	
--	---

 <b>CORRESPONSALES</b>	
--	--

**Tu compañía siempre**



RECIBO ELECTRONICO No. 584099841

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 2022/05/02 08:17:25

VALOR TOTAL: 339.856,00

RECIBO DE: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 860032057

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000242712	1437655913	BANCO CAJA SOCIAL	169,928.00
P.S.E.	20221000242712	1437655913	BANCO CAJA SOCIAL	169,928.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100167488 Certificado(s): 14711047;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: smabog@

## Pago de servicios electrónicos

### Resultado de la transacción

Transacción exitosa.



Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

**FECHA Y HORA**

2 mayo 2022 8:12 am

**DIRECCIÓN IP:** 181.60.136.150

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**

APII2122326760573698

**NÚMERO DE CONFIRMACIÓN**

36988M70

<b>NOMBRE DEL COMERCIO</b>	FAP MUNDIAL
<b>NIT DEL COMERCIO</b>	8600370136
<b>CÓDIGO DEL SERVICIO</b>	0308
<b>VALOR DE LA TRANSACCIÓN</b>	\$339.856,00
<b>VALOR DEL IMPUESTO</b>	\$0,00
<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	1497054663465406
<b>FECHA DE LA SOLICITUD</b>	2 mayo 2022
<b>REFERENCIA 1</b>	NIT860032057
<b>REFERENCIA 2</b>	181.60.136.150
<b>REFERENCIA 3</b>	1497054663465406
<b>CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)</b>	1437655913
<b>CICLO DE LA TRANSACCIÓN</b>	2
<b>DESCRIPCIÓN DEL PAGO</b>	pago plz 100167488
<b>CUENTA ORIGEN</b>	Cuenta de Ahorros *****4231

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---


**9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO**

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14795698165



(415)7707212489984(8020) 000001479569816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 2 0 5 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

36. Nombre comercial 37. Sigla SMA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 79 7 32

42. Correo electrónico smabog@smaingenieros.com.co

43. Código postal 44. Teléfono 1 2 1 8 6 5 1 1 45. Teléfono 2 2 1 8 5 4 5 3

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio 52 - Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario


07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

Table for Obligados aduaneros with columns 1-20.

Exportadores

Table for Exportadores with columns 55-60.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 11 - 04 / 10 : 35: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL LATORRE CARLOS EDUARDO


985. Cargo Representante legal Certificado

**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14824156190



(415)7707212489984(8020) 000001482415619 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 5 0 4 8 7 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

SCA S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 74 21 OF 301

42. Correo electrónico

recepcion@silcarsa.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 2 1 2 5 9 1 1

45. Teléfono 2

6 0 1 2 3 5 9 3 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 2 1 0 1 0 1

7 1 1 1

2 0 2 1 0 1 0 1

6 4 9 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
57. Modo   
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LADINO CHAVES OSWALDO


985. Cargo Representante legal Certificado



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14824156190



(415)7707212489984(8020) 000001482415619 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 5 0 4 8 7 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	7 3 1 2	1 3 6	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 1, 1 0 2 9	2 0 1 3, 0 2 2 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 8 1, 1 1 2 7	2 0 1 3, 0 5 1 0	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	1 6 4 2 8 4	0 1 7 2 9 6 4 9	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 1, 1 0 2 9		
81. Hasta	2 0 2 5, 0 4 1 2		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14824156190



(415)7707212489984(8020) 000001482415619 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 0 4 8 7 1	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 9 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 3 2 5 0 7 4 8
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido LADINO	105. Segundo apellido CHAVES	106. Primer nombre OSWALDO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 9 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 2 2 7 3 5 5
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SILVA	105. Segundo apellido FAJARDO	106. Primer nombre LUIS
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Formulario del Registro Único Tributario  
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14824156190



(415)7707212489984(8020) 000001482415619 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 5 0 4 8 7 1 | 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	5 2 3 8 9 2 1 3	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	SILVA	116. Segundo apellido	CARREÑO	117. Primer nombre	MARIA	118. Otros nombres	OLGA
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 0 1 0 3 3 1	123. Fecha de retiro			
2	Cédula de Ciudadana	1 3	3 2 2 7 3 5 5	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	SILVA	116. Segundo apellido	FAJARDO	117. Primer nombre	LUIS	118. Otros nombres	FELIPE
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 0 1 0 3 3 1	123. Fecha de retiro			
3	Cédula de Ciudadana	1 3	1 7 0 8 7 5 7 5	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	SILVA	116. Segundo apellido	FAJARDO	117. Primer nombre	GERMAN	118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 0 1 0 3 3 1	123. Fecha de retiro			
4	Cédula de Ciudadana	1 3	3 2 5 0 7 4 8	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	LADINO	116. Segundo apellido	CHAVES	117. Primer nombre	OSWALDO	118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 3 1 0 3 0	123. Fecha de retiro			
5	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14824156190




(415)7707212489984(8020) 000001482415619 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 0 4 8 7 1	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3   1 9 2 0 5 0 6 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 7 0 3 0 - T
	128. Primer apellido PINEDA	129. Segundo apellido TORRES	130. Primer nombre JESUS	131. Otros nombres ALONSO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 7 0 2 0 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3   5 3 1 2 1 6 3 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 8 7 9 4
	152. Primer apellido MALAVER	153. Segundo apellido GARCÍA	154. Primer nombre SANDRA	155. Otros nombres MARCELA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 1 1 2 8			



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**10. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA  
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL**

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**



SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS  
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 28 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.**

Yo, **LUIS GERMAN TRIANA TORRALBA** identificado con Cedula No. **19.181.074** en mi condición Revisor Fiscal de **SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, identificada con Nit **860.032.057-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ** certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Cordialmente,

**LUIS GERMAN TRIANA TORRALBA**  
Revisor Fiscal  
C.P. Tarjeta Profesional No. 5818-T.  
No. de identificación: 19.181.074



CG 164



CO1114190



COLE00147

www.sgs.com.co/Findeter

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.181.074**

**TRIANA TORRALBA**

APELLIDOS

**LUIS GERMAN**

NOMBRES

*Luis German Triana*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1952**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**

ESTATURA

**O-**

G.S. RH


**M**

SEXO

**21-ENE-1974 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



R-1507600-00401629-M-0019181074-20120925

0031223594A 1

38388680



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**5818-T**

LUIS GERMAN  
TRIANA TORRALBA  
C.C. 19.181.874  
RESOLUCION INSCRIPCION 525-T FECHA 15-UI-81  
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



*[Signature]*

690113151

FORMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1890.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

NOTARIA DE BOGOTÁ D.C.  
Como Notario de este Circulo he  
visto que este copia coincide con el  
documento original presentado por  
el suscritor

15 JUL 2008

Mo. DEL PILAR M. ALVARADO  
La Notaria Treinta y Nueve de Bogotá

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 C R F 4 E 3 7 B 4 3 E 9 7 7 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS GERMAN TRIANA TORRALBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19181074 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5818-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**

**FORMATO 2**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C; 28 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
**BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Yo, **JESUS ALONSO PINEDA TORRES** identificado con **CC. 19.205.063 de Bogotá D.C**, en mi condición de Revisor Fiscal de **SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S** identificada con Nit, **860504871-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,



Jesús Alonso Pineda Torres  
TP. 17030-T  
CC. 19.205.063 de Bogotá D.C



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**

**17030-T**

JESUS ALONSO  
PINEDA TORRES  
C.C. 19705063  
RESOLUCION INSCRIPCION 341  
UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 12/02/87

PROFESOR *Juan Sánchez* 24313  
JUAN R. FERNANDEZ V.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6467542706800F0F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESUS ALONSO PINEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19205063 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17030-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. 13985 CND  
**Ingeniero Civil**  
APELLIDOS  
**Bernal Latorre**  
HOMBRES  
**Carlos Eduardo**  
C.C. 19.165.868  
UNIVERSIDAD  
**De Los Andes**

*Carlos Eduardo Bernal Latorre*  
Firmado el 10/07/2010

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 19165069, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-13905 desde el 10 de Julio de 1974, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1057.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**12. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP**

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
CONSULTORES S.A.S.**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 1 DE 173

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT: 00000860032057-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000826

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/08/20

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 4334, NOTARÍA 1 DE BOGOTÁ EL 6 DE AGOSTO DE L.971 INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE AGOSTO DE 1.971 BAJO EL NO. 91231 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA".

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2831 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000 DE LA

NOTARÍA 36 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EL 18 DE OCTUBRE DE 2000 BAJO EL NO. 749259 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA., POR EL DE: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN: SMA S A.

POR ACTA NO. 67 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 , CON EL NO. 02641581 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA SIGLA SMA S.A. A SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Y CAMBIÓ SU SIGLA A SMA S.A.S.

POR ACTA NO. 67 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 , CON EL NO. 02641581 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050.

#### REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, CON DOS SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) QUE REEMPLAZARÁN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EN LOS CASOS DE FALTA ACCIDENTAL O TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE GENERAL SERÁ REEMPLAZADO POR EL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, EN SU ORDEN. POR ACTA NO. 1732 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2020, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 CON EL NO. 02642191 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE	C.C. NO. 000000019165069

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE	ALFONSO MUÑOZ MEJIA	C.C. NO. 000000007466749
SEGUNDO SUPLENTE	MARIA CAROLINA GONZALEZ ANDRADE	C.C. NO. 000000039774355

#### FACULTADES:

FUNCIONES: EL GERENTE GENERAL ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS, Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES DEBERÁ CUMPLIR CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 2 DE 173

\* \* \* \* \*

GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL: A) REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD; B) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; C) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; D) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; F) LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. PARÁGRAFO: EL GERENTE GENERAL, O SUS SUPLENTE EN CASO DE FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, NECESITARÁN DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) PARA ADQUIRIR, ENAJENAR, HIPOTECAR Y EN CUALQUIER OTRA FORMA GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES RAÍCES, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA; B) PARA CONSTITUIR PRENDA SOBRE BIENES SOCIALES O DARLOS EN ANTICRESIS; C) PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA SUPERE LOS DOS MII (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES A LA FECHA QUE ELLO SE REALICE. LIMITACIONES: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE SOLICITE, LLEGADO EL CASO, QUE SE ADMITA LA COMPAÑÍA A LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN CON SUS ACREEDORES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 79 # 7 - 32

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL NOGAL

TELEFONO 1: 2186511

CORREO ELECTRONICO: SMABOG@SMAINGENIEROS.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 79 # 7 - 32

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL NOGAL  
 TELEFONO 1: 2186511  
 CORREO ELECTRONICO: SMABOG@SMAINGENIEROS.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
 ACTIVO CORRIENTE: \$34.716.204.389,00  
 ACTIVO TOTAL: \$40.113.013.567,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$12.961.090.995,00  
 PASIVO TOTAL: \$14.727.243.995,00  
 PATRIMONIO: \$25.385.769.572,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$12.325.112.361,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$190.822.656,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$24.963.298.259,00  
 ACTIVO TOTAL: \$31.132.481.636,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$9.140.024.515,00  
 PASIVO TOTAL: \$10.116.194.515,00  
 PATRIMONIO: \$21.016.287.121,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$6.052.128.154,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$24.141.964,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
 ACTIVO CORRIENTE: \$21.037.204.956,00  
 ACTIVO TOTAL: \$23.070.446.018,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$3.741.239.144,00  
 PASIVO TOTAL: \$4.119.602.144,00  
 PATRIMONIO: \$18.950.843.874,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.221.807.627,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$10.305.607,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,67  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 64,58





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 3 DE 173

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,32
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	250,68

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,17
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	312,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,48
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,30

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,19

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
42	15	19	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
46	10	15	00	ARMAS DE FUEGO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 4 DE 173

\* \* \* \* \*

71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABajo	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D	
				EL CAMPO PETROLÍFERO	
=====					
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
=====					
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
				PETROLERO	
=====					
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR	
				OLEROS	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====					
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 5 DE 173

\* \* \* \* \*

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73	10	17	00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA	
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 6 DE 173

\* \* \* \* \*

77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
78   10   21   00   SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI         NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80   12   16   00   SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81   11   17   00   SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81   11   18   00   SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81   11   19   00   SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81   11   20   00   SERVICIOS DE DATOS
81   11   21   00   SERVICIOS DE INTERNET
81   11   22   00   MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
81   13   15   00   METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81   15   15   00   METEOROLOGÍA
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
81   15   17   00   GEOLOGÍA
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81   15   19   00   GEOFÍSICA
81   16   17   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82   11   20   00   SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL
82   14   15   00   SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 7 DE 173

\* \* \* \* \*

83   11   16   00   SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
85   11   15   00   PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85   12   16   00   SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85   12   17   00   SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
85   12   18   00   LABORATORIOS MÉDICOS
85   15   17   00   PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86   12   16   00   COLEGIOS MENORES
91   10   17   00   CUIDADO DEL PELO
91   10   19   00   CONSULTORES DE MODAS
91   11   19   00   SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
93   11   16   00   REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93   14   16   00   POBLACIÓN
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES

95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====
95   14   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM
ERGENCIA Y ALIVIO
=====

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ACI-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106.108,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 8 DE 173

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   16   11   00	71   16   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	71   12   25   00	71   12   26   00
71   12   27   00	71   12   30   00	71   13   13   00
71   14   11   00	71   15   13   00	71   15   14   00
71   16   10   00	71   16   12   00	71   16   13   00
71   16   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	78   10   21   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   16   17   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS

CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.965,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	16	16	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	14	11	00	71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA - CORELCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.492,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 9 DE 173

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	10	24	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	85	12	18	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00

93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA - COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS LTDA - C.E.I.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55.104,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	72   12   14   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 10 DE 173

\* \* \* \* \*

10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   11   22   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	71   15   13   00	71   16   16   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   10   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   20   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	82   11   20   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
85   11   15   00	85   12   16   00	85   15   17   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	91   10   17   00	91   10   19   00
=====	=====	=====
91   11   19   00	93   11   16   00	93   14   15   00

93   14   16   00	93   14   20   00	93   15   15   00
93   15   16   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TIBITOC 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.479,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	83   10   15   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   14   11   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   12   18   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00		





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 11 DE 173

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ - CONSULTORES  
 UNIDOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.101,64  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	72	12	14	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00

70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
=====	=====	=====
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
=====	=====	=====
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	72   14   11   00	72   14   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.435,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 12 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   30   00
71   13   13   00	71   15   13   00	71   15   14   00
71   16   10   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	81   16   17   00
83   10   15   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA -SC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.407,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	72	12	14	00
72	14	11	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00
71	16	16	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	10	19	00
77	10	15	00	77	10	19	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	16	15	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 13 DE 173

\* \* \* \* \*

81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	95   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00	71   10   16   00	91   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.282,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	81   10   19   00	71   12   25   00
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   30   00
71   13   13   00	71   14   11   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00

72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	78   10   21   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   16   17   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.016,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 14 DE 173

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	10   16   15   00	10   16   16   00
=====	=====	=====
41   11   31   00	46   16   15   00	55   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   15   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00

85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	95   12   20   00	72   14   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.530,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   16   16   00	71   12   25   00	71   12   26   00
71   12   27   00	71   12   30   00	71   13   13   00
71   14   11   00	71   15   13   00	71   15   14   00
71   16   10   00	71   16   11   00	71   16   12   00
71   16   13   00	71   16   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 15 DE 173

\* \* \* \* \*

81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI-PRINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.156,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   16   00	71   12   25   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00

81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   14   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.651,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   16   16   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   12   27   00	71   12   30   00	71   13   13   00
=====	=====	=====
71   14   11   00	71   15   13   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
71   16   10   00	71   16   11   00	71   16   12   00
=====	=====	=====
71   16   13   00	71   16   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 16 DE 173

\* \* \* \* \*

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSTANG COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.315,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   15   00

```

=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.687,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACERIAZ PAZ DEL RIO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.391,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.380,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 17 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   27   00	71   12   30   00	71   13   13   00
=====	=====	=====
71   14   11   00	71   15   13   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
71   16   10   00	71   16   11   00	71   16   12   00
=====	=====	=====
71   16   13   00	71   16   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.230,73  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
72	12	14	00	72	14	11	00	10	16	15	00
10	16	16	00	41	11	31	00	46	16	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	10	19	00	77	10	15	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 18 DE 173

\* \* \* \* \*

81   16   17   00	82   11   20   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
85   11   15   00	85   12   16   00	85   15   17   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	91   10   17   00	91   10   19   00
=====	=====	=====
91   11   19   00	93   11   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
71   10   16   00	71   11   22   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	71   15   13   00	71   16   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

72   10   15   00	72   11   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.014,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	95   12   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   14   11   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	81   11   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	70   13   15   00	70   17   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 19 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   26   00	77   10   19   00	77   11   16   00
46   16   15   00	70   15   18   00	70   17   16   00
77   12   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
70   13   17   00	77   12   17   00	93   14   20   00
72   14   12   00	81   10   20   00	81   10   27   00
95   12   16   00	81   14   18   00	83   10   18   00
83   10   19   00	72   10   33   00	72   15   40   00
71   15   13   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.464,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77   10   16   00	77   10   17   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
91   10   17   00	95   12   18   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   14   11   00	77   10   15   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00

80   10   15   00	81   10   17   00	55   12   17   00
71   12   25   00	70   13   15   00	70   17   15   00
71   12   26   00	77   10   19   00	77   11   16   00
46   16   15   00	70   15   18   00	70   17   16   00
77   12   15   00	81   10   22   00	81   12   15   00
70   13   17   00	77   12   17   00	93   14   20   00
72   14   12   00	81   10   20   00	81   10   27   00
95   12   16   00	81   14   18   00	83   10   18   00
83   10   19   00	72   10   33   00	72   15   40   00
71   15   13   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	83   10   15   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   14   11   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   12   18   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 20 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   16   00	77   10   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	95   12   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   14   11   00	77   10   15   00
=====	=====	=====

77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	77   11   16   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	70   13   15   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	77   10   19   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   17   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   11   21   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	95   12   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   14   11   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 21 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00	80   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.630,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   18   00	10   16   15   00	10   16   16   00
41   11   31   00	46   16   15   00	55   10   15   00
55   12   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   15   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   10   16   00
71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
81   11   20   00	81   11   22   00	81   11   21   00
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 22 DE 173

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.158,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
72	12	14	00	72	14	11	00	10	16	15	00
10	16	16	00	41	11	31	00	46	16	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	17	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00

72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
=====	=====	=====
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
=====	=====	=====
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.111,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 23 DE 173

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	10   16   15   00
10   16   16   00	41   11   31   00	46   16   15   00
55   10   15   00	55   12   17   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   15   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
71   10   16   00	71   11   22   00	71   12   25   00
71   12   26   00	71   15   13   00	71   16   16   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   15   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   39   00
72   15   40   00	73   10   19   00	77   10   15   00
77   10   19   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   16   00
80   16   15   00	81   10   20   00	81   10   24   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   11   18   00

81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	82   11   20   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
85   11   15   00	85   12   16   00	85   15   17   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	91   10   17   00	91   10   19   00
=====	=====	=====
91   11   19   00	93   11   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	10   16   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 24 DE 173

\* \* \* \* \*

70   16   16   00	41   11   31   00	46   16   15   00
55   10   15   00	55   12   17   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   15   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
71   10   16   00	71   11   22   00	71   12   25   00
71   12   26   00	71   15   13   00	71   16   16   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   15   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   39   00
72   15   40   00	73   10   19   00	77   10   15   00
77   10   19   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   16   00
80   16   15   00	81   10   20   00	81   10   24   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   11   18   00
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   22   00
81   11   21   00	81   13   15   00	81   14   18   00
81   16   17   00	82   11   20   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
84   10   15   00	84   11   15   00	84   11   16   00
85   11   15   00	85   12   16   00	85   15   17   00
86   12   16   00	91   10   17   00	91   10   19   00

91   11   19   00	93   11   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.923,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   10   16   00	71   11   22   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 25 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	93   11   16   00	93   14   15   00
91   11   19   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.241,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	72	12	14	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	10	19	00	77	10	15	00	77	10	19	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00	80	16	15	00
81	10	20	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	22	00	81	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 26 DE 173

\* \* \* \* \*

81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   20   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.299,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00

81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
72   14   11   00	10   16   15   00	10   16   16   00
41   11   31   00	46   16   15   00	55   10   15   00
55   12   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   15   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   10   16   00
71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
81   11   20   00	81   11   22   00	81   11   21   00
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 27 DE 173

\* \* \* \* \*

```
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	16	00

71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00	81   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SICIM COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.062,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 28 DE 173

\* \* \* \* \*

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.487,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00

71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
=====	=====	=====
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
=====	=====	=====
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 29 DE 173

\* \* \* \* \*

72   14   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	10   16   15   00	10   16   16   00
41   11   31   00	46   16   15   00	55   10   15   00
55   12   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   15   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   10   16   00
71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   15   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00

80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.315,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 30 DE 173

\* \* \* \* \*

95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   18   00
81   16   17   00	82   11   20   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
84   10   15   00	84   11   15   00	84   11   16   00

85   11   15   00	85   12   16   00	85   15   17   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	91   10   17   00	91   10   19   00
=====	=====	=====
91   11   19   00	93   11   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.184,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   14   17   00	
=====	=====	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 31 DE 173

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.346,70  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00

71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00	72   14   11   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 32 DE 173

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00

80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REFISAL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.299,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 33 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   18   00	81   10   19   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   16   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   14   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.512,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   17   00	81   10   24   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====

70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   15   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCENSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.545,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

| 71 | 16 | 16 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 34 DE 173

\* \* \* \* \*

S.A.E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.951,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	24	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	85	12	18	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00

81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	80   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.171,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   24   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 35 DE 173

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	83   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   16   16   00
80   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ITEC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.689,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00	77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	10	15	00	72	11	10	00	55	12	17	00
71	12	25	00	70	13	15	00	70	17	15	00
71	12	26	00	77	10	19	00	77	11	16	00
46	16	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
77	12	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
70	13	17	00	77	12	17	00	93	14	20	00
72	14	12	00	81	10	20	00	81	10	27	00
95	12	16	00	81	14	18	00	83	10	18	00
83	10	19	00	72	10	33	00	72	15	40	00
71	15	13	00	72	10	29	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A.-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ETESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.763,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 36 DE 173

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	24	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	85	12	18	00
95	12	18	00	46	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00

95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 668,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	10   16   15   00	10   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 37 DE 173

\* \* \* \* \*

41   11   31   00	46   16   15   00	55   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   15   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   20   00	81   11   22   00	81   11   21   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
=====	=====	=====
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
=====	=====	=====
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00

93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.672,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 38 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
=====	=====	=====
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
=====	=====	=====
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMOSANTANDER DE COLOMBIA S.C.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.422,72  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ - SOTEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 39 DE 173

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI PRODECO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.138,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS

CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.613,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	10	19	00	77	10	15	00	77	10	19	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00	80	16	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 40 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
=====	=====	=====
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
=====	=====	=====
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.012,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====

81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	10   16   15   00	10   16   16   00
=====	=====	=====
41   11   31   00	46   16   15   00	55   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   15   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
=====	=====	=====
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 41 DE 173

\* \* \* \* \*

91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
=====	=====	=====
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.942,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	10   16   15   00	10   16   16   00
=====	=====	=====
41   11   31   00	46   16   15   00	55   10   15   00
=====	=====	=====

55   12   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   15   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   11   22   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
=====	=====	=====
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
=====	=====	=====
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.013,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 42 DE 173

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINANAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.732,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 43 DE 173

\* \* \* \* \*

70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
71   12   22   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	10	19	00	77	10	15	00	77	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 44 DE 173

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ - INPROTEKTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.885,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   11   21   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 45 DE 173

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00	72   14   11   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.183,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00

95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   11   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00	72   14   11   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 46 DE 173

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.883,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00

71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   11   21   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	72   14   11   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-SC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 47 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
=====	=====	=====

81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	95   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00	72   14   11   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLOMBIA ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 48 DE 173

\* \* \* \* \*

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLOMBIA ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLOMBIA ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.102,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 49 DE 173

\* \* \* \* \*

95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
=====	=====	=====
85   15   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00

91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.167,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 50 DE 173

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	10   16   15   00
10   16   16   00	41   11   31   00	46   16   15   00
55   10   15   00	55   12   17   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   15   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
71   10   16   00	71   11   22   00	71   12   25   00
71   12   26   00	71   15   13   00	71   16   16   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
72   12   15   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   39   00
72   15   40   00	73   10   19   00	77   10   15   00
77   10   19   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00

80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   20   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   13   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	82   11   20   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
85   11   15   00	85   12   16   00	85   15   17   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	91   10   17   00	91   10   19   00
=====	=====	=====
91   11   19   00	93   11   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.350,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 51 DE 173

\* \* \* \* \*

77   11   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.463,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   16   00	77   10   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	95   12   18   00
72   10   15   00	72   11   10   00	72   14   11   00
77   10   15   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00

70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	72   10   15   00	72   11   10   00
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 52 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.084,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00

95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	71   10   16   00	71   11   22   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   15   13   00
71   16   16   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   10   19   00
77   10   15   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   16   00	80   16   15   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
81   11   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	82   11   20   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	84   10   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	85   11   15   00	85   12   16   00
85   12   17   00	86   12   16   00	91   10   17   00
91   10   19   00	91   11   19   00	93   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   19   00
95   12   20   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 53 DE 173

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74.752,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	10	21	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	27	00	81	11	17	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	16	17	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA - COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.595,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REGALIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.653,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 54 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00

81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   11   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	70   13   15   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	46   16   15   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	77   12   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	70   13   17   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	72   14   12   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	95   12   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	71   15   13   00	72   10   29   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.002,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 55 DE 173

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.661,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   10   15   00	72   14   11   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

95   12   18   00	72   10   15   00	72   11   10   00
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	72   10   15   00	72   11   10   00
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 56 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.174,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00

95   12   18   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 57 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.350,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.572,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   13   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   12   27   00	71   12   30   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 58 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   15   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.015,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00

78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   15   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91.398,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 59 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.970,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00

77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 869,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 60 DE 173

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   12   19   00	95   14   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   13   15   00
77   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91.885,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	72   14   11   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   29   00	72   15   32   00

72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   17   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   12   19   00	95   14   17   00	77   10   16   00
77   10   19   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   13   15   00	77   12   17   00
77   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.855,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   30   00
71   13   13   00	71   15   13   00	71   15   14   00
71   16   10   00	71   16   11   00	71   16   12   00
71   16   13   00	71   16   14   00	71   16   16   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 61 DE 173

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   13   15   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
71   12   25   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.132,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====

72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   14   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.390,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 62 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   40   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   11   21   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   18   00	77   10   19   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   11   16   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	11	21	00	81	14	15	00	81	16	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 63 DE 173

\* \* \* \* \*

=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	77	10	19	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	13	15	00
77	12	17	00	72	14	10	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
80	10	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00

72   12   14   00	72   12   15   00	70   13   17   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   39   00
80   11   16   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   12   15   00	95   12   19   00	95   12   20   00
83   10   19   00	93   14   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	81   16   17   00
81   10   19   00	81   11   19   00	81   14   18   00
93   11   16   00	93   15   15   00	80   12   16   00
72   10   33   00	81   11   20   00	84   10   15   00
72   15   40   00	81   11   18   00	81   11   22   00
84   11   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
72   10   29   00	71   15   13   00	71   16   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CORELCA S.A ESP EN LIQUIDACION VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.426,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
71   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 64 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	70   13   15   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   39   00	80   11   16   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   12   15   00
95   12   19   00	95   12   20   00	83   10   19   00
93   14   15   00	93   14   20   00	46   16   15   00
55   12   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CORELCA S.A ESP EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.385,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 65 DE 173

\* \* \* \* \*

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.168,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====

77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	95   12   18   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.699,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 66 DE 173

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 67 DE 173

\* \* \* \* \*

95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   12   19   00	95   14   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   13   15   00
77   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.260,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   40   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   10   21   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   16   17   00

95   12   18   00	95   12   17   00	95   12   16   00
95   12   15   00	95   12   19   00	95   14   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   19   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   13   15   00	77   12   17   00	71   12   25   00
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   30   00
71   13   13   00	71   15   13   00	71   15   14   00
71   16   10   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.090,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 68 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	85   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   14   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.540,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   10   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 69 DE 173

\* \* \* \* \*

70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.133,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   10   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====

70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA - SILVA CARRERO & ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	95   12   18   00
72   14   11   00	72   10   15   00	72   11   11   00
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 70 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   12   27   00	71   12   30   00	71   13   13   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   15   14   00	71   16   10   00
=====	=====	=====
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
=====	=====	=====
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   16   10   00
=====	=====	=====
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
=====	=====	=====
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	71   15   13   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 71 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.059,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.689,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 72 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.160,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
95   14   17   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   12   27   00	71   12   30   00	71   13   13   00
=====	=====	=====

71   15   13   00	71   15   14   00	71   16   10   00
=====	=====	=====
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
=====	=====	=====
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	78   10   21   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.182,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 73 DE 173

\* \* \* \* \*

71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.398,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	72   15   13   00
72   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.040,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 74 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	72	10	15	00	72	11	11	00
80	10	15	00	55	12	17	00	71	12	25	00
70	13	15	00	70	17	15	00	71	12	26	00
77	10	19	00	77	11	16	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	16	00	77	12	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	70	13	17	00
77	12	17	00	93	14	20	00	72	14	12	00
81	10	20	00	81	10	27	00	95	12	16	00
81	14	18	00	83	10	18	00	83	10	19	00
72	10	33	00	72	15	40	00	71	15	13	00
72	10	29	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 4.231,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 75 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00

81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 969,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	78   10   21   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   16   17   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   14   17   00
71   12   15   00	71   12   16   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 76 DE 173

\* \* \* \* \*

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	72   14   11   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====

78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 77 DE 173

\* \* \* \* \*

```

=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.217,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	71   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
70   11   15   00	71   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	72   14   11   00
10   16   15   00	10   16   16   00	41   11   31   00
46   16   15   00	55   10   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 78 DE 173

\* \* \* \* \*

70   17   16   00	71   11   22   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	71   15   13   00	71   16   16   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   10   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   11   20   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   11   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
=====	=====	=====
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
=====	=====	=====
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	78	10	21	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	16	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	14	17	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE GAS ECOGAS -LIQUIDADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,30





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 79 DE 173

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.901,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.472,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 81 DE 173

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.960,44  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	30	00	71	13	13	00

```
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.212,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 82 DE 173

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.315,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.080,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 83 DE 173

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 776,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00

70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.359,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
85   12   18   00	77   10   19   00	83   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 84 DE 173

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	95   12   18   00	72   14   10   00
72   15   15   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.246,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 85 DE 173

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====

81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TODAS SUS ACTUACIONES COMERCIALES LA SIGLA GEB S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.147,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 86 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   13   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 760,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00

72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 87 DE 173

\* \* \* \* \*

```
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 |
=====
```

71   16   12   00	72   14   10   00	72   15   19   00
77   10   15   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   11   15   00	81   10   27   00	95   12   15   00
95   14   17   00	83   10   18   00	85   12   18   00
83   10   15   00	81   15   15   00	81   10   24   00
81   15   18   00	81   15   19   00	81   15   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   15   13   00	71   16   13   00
72   14   11   00	72   15   29   00	77   10   16   00
77   11   15   00	77   13   15   00	81   10   15   00
81   11   17   00	95   12   16   00	71   12   26   00
71   15   14   00	71   16   14   00	72   15   15   00
72   15   36   00	77   10   18   00	77   12   15   00
80   10   16   00	72   15   32   00	77   10   17   00
77   11   16   00	78   10   21   00	81   10   16   00
81   14   15   00	95   12   17   00	71   12   27   00
71   16   10   00	71   16   16   00	72   15   16   00
81   10   17   00	81   15   17   00	95   12   18   00
71   12   30   00	71   16   11   00	72   12   15   00
72   15   17   00	72   15   40   00	77   10   19   00
77   12   16   00	80   10   17   00	81   10   18   00
81   16   17   00	95   12   19   00	71   13   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 88 DE 173

\* \* \* \* \*

71   16   12   00	77   10   15   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   10   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	71   14   10   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	95   12   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   10   24   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	81   15   18   00	81   15   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACERIAS PAZ DEL RIO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	77   10   15   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   11   17   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	83   10   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	80   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	77   11   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   15   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	81   10   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	81   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   11   15   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	77   12   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====

72   15   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	77   10   19   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
81   15   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACERIAS PAZ DEL RIO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 89 DE 173

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	77   10   15   00	77   11   15   00
81   10   16   00	81   11   17   00	83   10   18   00
77   13   15   00	83   10   15   00	72   15   15   00
77   10   16   00	80   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	77   11   16   00	81   15   15   00
95   12   18   00	80   10   17   00	77   12   15   00
77   10   18   00	85   12   18   00	72   15   16   00
81   10   18   00	81   15   16   00	80   11   15   00
77   12   16   00	77   10   17   00	81   15   17   00
72   15   17   00	81   10   24   00	81   15   18   00
72   15   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
81   10   27   00	77   10   19   00	77   12   17   00
81   15   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	77   10   15   00	77   11   15   00
81   10   16   00	81   11   17   00	83   10   18   00

77   13   15   00	83   10   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	80   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	77   11   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   15   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	81   10   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	81   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   11   15   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	77   12   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	77   10   19   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 90 DE 173

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00

72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASEA BROWN BOVERI AG SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	77   10   15   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   11   17   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	83   10   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	80   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	77   11   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   15   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	81   10   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 91 DE 173

\* \* \* \* \*

77   12   15   00	81   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   11   15   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	77   12   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	77   10   19   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
81   15   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA CEI IP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62.334,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	77   10   15   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   11   17   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	83   10   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	80   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	77   11   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   15   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	81   10   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	81   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   11   15   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	77   12   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	77   10   19   00	77   12   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 92 DE 173

\* \* \* \* \*

```
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
71	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00

81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.514,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 93 DE 173

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====

77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	73   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 94 DE 173

\* \* \* \* \*

95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.859,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
81	16	17	00	81	10	19	00	81	11	19	00
81	14	18	00	93	11	16	00	93	15	15	00
80	12	16	00	72	10	33	00	81	11	20	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 95 DE 173

\* \* \* \* \*

84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00

```

=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.999,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 85 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 73 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 96 DE 173

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	95   12   20   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	81   16   17   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   14   18   00	93   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	80   12   16   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
81   11   20   00	84   10   15   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   22   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   15   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   16   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   11   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   10   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.282,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 97 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	71   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 892,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 98 DE 173

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	70	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
81	16	17	00	81	10	19	00	81	11	19	00
81	14	18	00	93	11	16	00	93	15	15	00
80	12	16	00	72	10	33	00	81	11	20	00
84	10	15	00	72	15	40	00	81	11	18	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 99 DE 173

\* \* \* \* \*

81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 100 DE 173

\* \* \* \* \*

```

=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 85 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 101 DE 173  
 \* \* \* \* \*

71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL S.A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,89  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====

72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 102 DE 173

\* \* \* \* \*

| 71 | 16 | 16 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: R C CORPORATE CONSULTANTS LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARBONES DE COLOMBIA S.A CARBOCOL S.A EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 103 DE 173  
 \* \* \* \* \*

71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00

72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   11   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   16   00	93   15   16   00
72   10   29   00	71   15   13   00	71   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 104 DE 173

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   40   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00

77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   24   00	81   11   21   00	81   14   15   00
81   16   17   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.009,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 105 DE 173

\* \* \* \* \*

77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEISMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	71   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 106 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.762,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASEA BROWN BOVERI AG SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.





NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 109 DE 173

\* \* \* \* \*

CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRINSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00

81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   24   00	81   11   21   00	81   14   15   00
81   16   17   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 110 DE 173

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA S.A. ETESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.352,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.958,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 111 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.046,76





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 112 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 113 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.380,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	72	10	15	00	72	11	11	00
80	10	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	70	13	17	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	39	00	80	11	16	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	12	15	00
95	12	19	00	95	12	20	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	81	16	17	00	81	10	19	00
81	11	19	00	81	14	18	00	93	11	16	00
93	15	15	00	80	12	16	00	72	10	33	00
81	11	20	00	84	10	15	00	72	15	40	00
81	11	18	00	81	11	22	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	72	10	29	00
71	15	13	00	71	16	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 114 DE 173

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	72	14	11	00	72	10	15	00
72	11	11	00	80	10	15	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00

71   12   26   00	72   11   10   00	72   12   14   00
72   12   15   00	70   13   17   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   15   39   00	80   11   16   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   12   15   00
95   12   19   00	95   12   20   00	83   10   19   00
93   14   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	81   16   17   00	81   10   19   00
81   11   19   00	81   14   18   00	93   11   16   00
93   15   15   00	80   12   16   00	72   10   33   00
81   11   20   00	84   10   15   00	72   15   40   00
81   11   18   00	81   11   22   00	84   11   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	72   10   29   00
71   15   13   00	71   16   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.080,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 115 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 507,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====

71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 116 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00

80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 117 DE 173

\* \* \* \* \*

78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   30   00
=====	=====	=====
71   13   13   00	71   15   13   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
71   16   10   00	71   16   11   00	71   16   12   00
=====	=====	=====
71   16   13   00	71   16   14   00	71   16   16   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 118 DE 173

\* \* \* \* \*

78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.261,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.271,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 119 DE 173

\* \* \* \* \*

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.449,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.383,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 120 DE 173

\* \* \* \* \*

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.933,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 121 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.230,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====

72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.960,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 122 DE 173  
 \* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	70   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.885,93  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 123 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.199,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   11   23   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	71   14   10   00
=====	=====	=====

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 124 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI-ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.190,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 125 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   16   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   14   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 126 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.968,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 556,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 127 DE 173  
 \*

72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.537,68  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====

71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 128 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.082,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00

71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.103,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 129 DE 173

\* \* \* \* \*

72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   11   21   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   18   00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.052,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 130 DE 173

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETRO TESTING AND SERVICES COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 131 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEPESA COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00

81   15   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	72   14   11   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
81   11   17   00	81   10   27   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   10   19   00	77   12   17   00
77   13   15   00	78   10   21   00	81   16   17   00
95   12   19   00	77   10   15   00	77   12   16   00
95   14   17   00	81   10   22   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.507,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 132 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====

71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 133 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00

72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 733,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 134 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	70   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	71   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 545,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 135 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.699,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 136 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 137 DE 173

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.872,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 138 DE 173

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

| 95 | 14 | 17 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS  
 CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRINSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 139 DE 173

\* \* \* \* \*

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.286,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	42	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

```

=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AZUL K S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 140 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   24   00	81   11   21   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.606,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 141 DE 173

\* \* \* \* \*

78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.196,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00

77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 142 DE 173

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS

CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.075,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 143 DE 173

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	72	10	15	00	72	11	11	00
80	10	15	00	55	12	17	00	71	12	25	00
70	13	15	00	70	17	15	00	71	12	26	00
77	10	19	00	77	11	16	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	16	00	77	12	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	70	13	17	00
77	12	17	00	93	14	20	00	72	14	12	00
81	10	20	00	81	10	27	00	95	12	16	00
81	14	18	00	83	10	18	00	83	10	19	00
72	10	33	00	72	15	40	00	72	15	13	00
72	10	29	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.520,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 144 DE 173

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	30	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.782,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 145 DE 173

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63.547,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.259,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS





=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84.960,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 148 DE 173

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTIÓN DOCUMENTAL SR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.224,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 149 DE 173

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00

71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 150 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   15   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00

```
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 151 DE 173

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00

72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-TEC4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.181,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   15   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 152 DE 173

\* \* \* \* \*

81   15   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	72   14   11   00	72   12   14   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
95   12   19   00	95   12   20   00	70   16   15   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
10   16   15   00	10   16   16   00	80   16   15   00
72   12   15   00	72   14   12   00	72   11   10   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   39   00
72   10   33   00	72   15   16   00	72   15   40   00
72   10   29   00	73   10   19   00	46   16   15   00
81   11   17   00	81   13   15   00	80   10   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   20   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   16   17   00	80   12   16   00	81   11   19   00
81   14   18   00	81   11   20   00	81   11   18   00
81   11   22   00	41   11   31   00	55   12   17   00
77   10   19   00	77   12   17   00	77   10   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
55   10   15   00	91   10   17   00	91   10   19   00

91   11   19   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   11   15   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	71   16   16   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   11   22   00	82   11   20   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
85   11   15   00	85   12   16   00	85   15   17   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	77   10   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 153 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.092,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.475,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 154 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.316,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   11   22   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 155 DE 173

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====

77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	71   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
71   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 156 DE 173

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.690,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00

77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 157 DE 173

\* \* \* \* \*

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   10   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	55   12   17   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 158 DE 173

\* \* \* \* \*

77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.399,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====

77   10   19   00	83   10   18   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   11   21   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.481,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 159 DE 173

\* \* \* \* \*

71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   15   13   00
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CONTROL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.425,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	72	14	11	00
72	12	14	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME 03 2017 - CONSORCIO SMA CU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 160 DE 173

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00

84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME - EPSA SUBESTACION VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 161 DE 173

\* \* \* \* \*

72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 974,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
71   16   16   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 162 DE 173

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.692,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00

71   15   13   00	71   16   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   15   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   10   19   00	77   10   15   00	77   10   19   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   16   00	80   16   15   00
81   10   20   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
81   11   20   00	81   11   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   18   00	81   16   17   00
82   11   20   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	84   10   15   00
84   11   15   00	84   11   16   00	85   11   15   00
85   12   16   00	85   15   17   00	86   12   16   00
91   10   17   00	91   10   19   00	91   11   19   00
93   11   16   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 876,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   15   16   00	72   15   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 163 DE 173

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	85   12   18   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	55   12   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   11   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   20   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
83   10   19   00	93   14   15   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   11   19   00	81   14   18   00

93   11   16   00	93   15   15   00	80   12   16   00
72   10   33   00	81   11   20   00	84   10   15   00
72   15   40   00	81   11   18   00	81   11   22   00
84   11   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
72   10   29   00	71   15   13   00	71   16   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME - EPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 164 DE 173  
 \* \* \* \* \*

71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME-EPESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   10   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	83   10   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	81   10   19   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	93   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	72   10   33   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	72   15   40   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	41   11   60   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 165 DE 173  
 \* \* \* \* \*

93   15   16   00	72   10   29   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   14   11   00
71   15   13   00	71   15   14   00	71   16   10   00
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   14   11   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   15   14   00	71   16   10   00
=====	=====	=====
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
=====	=====	=====
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 166 DE 173

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.533,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====

```

77   12   17   00	93   14   20   00	81   10   20   00
81   10   27   00	95   12   16   00	81   14   18   00
83   10   18   00	83   10   19   00	72   10   33   00
72   15   40   00	71   15   13   00	72   10   29   00
72   14   12   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI - SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.518,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   11   10   00	72   14   11   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 167 DE 173

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.138,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   13   13   00	71   14   11   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   15   14   00	71   16   10   00
=====	=====	=====
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
=====	=====	=====
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SENERCO LTDA, SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS LTDA Y SEDIC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.343,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   11   11   00	72   14   11   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 168 DE 173

\* \* \* \* \*

77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   14   10   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	77   13   15   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   11   16   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	81   11   19   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
93   11   16   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   14   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	95   12   17   00	81   16   17   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   11   18   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
71   16   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	14	11	00
71	15	13	00	71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	16	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 169 DE 173

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   11   10   00	72   14   11   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
95   12   18   00	55   12   17   00	71   12   25   00
70   13   15   00	70   17   15   00	71   12   26   00
77   10   19   00	77   11   16   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   16   00	77   12   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	70   13   17   00
77   12   17   00	93   14   20   00	72   14   12   00
81   10   20   00	81   10   27   00	95   12   16   00
81   14   18   00	83   10   18   00	83   10   19   00
72   10   33   00	72   15   40   00	71   15   13   00
72   10   29   00	72   14   10   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
77   12   16   00	81   10   24   00	77   13   15   00
95   11   16   00	81   11   17   00	95   12   20   00
95   12   15   00	72   14   13   00	70   16   17   00

72   15   39   00	80   11   16   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	85   12   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   11   19   00	93   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	80   12   16   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	71   16   16   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.018,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   30   00
=====	=====	=====
71   13   13   00	71   14   11   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	71   16   10   00	71   16   11   00
=====	=====	=====
71   16   12   00	71   16   13   00	71   16   14   00
=====	=====	=====
71   16   16   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   29   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	78   10   21   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	71   12   25   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022

HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 170 DE 173

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   17   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00

83   10   15   00	83   10   18   00	85   12   18   00
95   12   18   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   16   00	71   12   25   00	71   12   26   00
72   10   15   00	72   11   10   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	70   13   17   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   15   39   00
80   11   16   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   12   15   00	95   12   19   00	95   12   20   00
83   10   19   00	93   14   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	81   16   17   00
81   10   19   00	81   11   19   00	81   14   18   00
93   11   16   00	93   15   15   00	80   12   16   00
72   10   33   00	81   11   20   00	84   10   15   00
72   15   40   00	81   11   18   00	81   11   22   00
84   11   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
72   10   29   00	71   15   13   00	71   16   16   00
70   17   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.854,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   30   00	71   13   13   00	71   14   11   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875

PÁGINA: 171 DE 173

\* \* \* \* \*

71   15   13   00	71   15   14   00	71   16   10   00
=====	=====	=====
71   16   11   00	71   16   12   00	71   16   13   00
=====	=====	=====
71   16   14   00	71   16   16   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   16   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\* CERTIFICA:

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00493835 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00504964 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512239 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00524144 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00539430 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00561121 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574113 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594446 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00606726 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 172 DE 173

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00617609 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634122 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00679194 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00684154 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716305 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00733331 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00750458 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00762817 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1515-2017

FECHA INICIO: 2018/02/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 626.629.371,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622448

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1465-2017

FECHA INICIO: 2017/12/19

FECHA TERMINACION: 2020/12/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.144.665.568,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618566

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-54-2009

FECHA INICIO: 2009/12/10

FECHA TERMINACION: 2014/11/27



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271887528314**

22 DE ABRIL DE 2022 HORA 09:26:24

AA22718875 PÁGINA: 173 DE 173

\* \* \* \* \*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 962.310.416,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 21004 GESTION DE PROYECTOS  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313284

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 1 DE 32

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NIT: 00000860504871-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000254

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/28

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/18

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 7312, NOTARÍA 9 BOGOTÁ, EL 29 DE OCTUBRE DE 1981, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1981 BAJO EL NO. 109122 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA EL ESTERO LTDA.

POR E.P. NO. 15.109 DE LA NOTARÍA 27 DE BOGOTÁ DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1.990, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1.990 BAJO EL NO. 312741 DEL

LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE EL ESTERO LTDA POR EL DE SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS LTDA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 981 DE LA NOTARÍA DE BOGOTÁ DEL 12 DE ABRIL DE 1995, INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 1995 BAJO EL NÚMERO 00490395 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS LTDA, POR EL DE: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.

POR E.P. NO. 981 NOTARÍA 16 DE SANTA FE DE BOGOTÁ DEL 12 DE ABRIL DE 1.995, INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 1. 995, BAJO EL NO. 490395 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA EN ANÓNIMA, BAJO EL NOMBRE: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.

POR ACTA NO. 136 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01729649 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A., POR EL DE: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

POR ACTA NO 136 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 22 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01729649 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, CON TRES SUPLENTES QUE LO REMPLAZARAN, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O PERMANENTE. POR ACTA NO. 154 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON EL NO. 02741664 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	OSWALDO LADINO CHAVES	C.C. NO. 000000003250748

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	LUIS FELIPE SILVA FAJARDO	C.C. NO. 000000003227355

POR ACTA NO. 149 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 CON EL NO. 02165491 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	LUIS FELIPE SILVA FAJARDO	C.C. NO. 000000003227355





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 2 DE 32

\* \* \* \* \*

POR ACTA NO. 147 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL NO. 01892584 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCER SUPLENTE GERENTE	OSWALDO LADINO CHAVES	C.C. NO. 000000003250748

## FACULTADES:

EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 10. NOMBRAR APODERADOS GENERALES O ESPECIALES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, CUANDO O ESTIME CONVENIENTE. PODERES: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, EL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SE

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA Y CUANDO SEA NECESARIO PODRÁ CONFORMAR CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O CUALQUIER TIPO DE ASOCIACIÓN COMERCIAL O CONTRACTUAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DE LA OPERACIÓN. EL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSMITIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CRÉDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES CUANDO QUIERA QUE LA CUANTÍA DE LOS MISMOS NO SEA O EXCEDA DE CINCO MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (5.000), CASO EN EL CUAL REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. PARÁGRAFO: EL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES NO PODRÁ OTORGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TÍTULOS-VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CUANDO FALTE LA CORRESPONDIENTE PRESTACIÓN CAMBIARLA A FAVOR DE ELLA, A MENOS, QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA Y A CONDICIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA DERIVE PROVECHO DE LA OPERACIÓN. EL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES ESTARÁ SUJETO A LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA REALIZAR OPERACIONES QUE TENGAN POR OBJETO: 1- ADQUIRIR, ENAJENAR, TOTAL O PARCIALMENTE O EN CUALQUIER FORMA LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES RAÍCES CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA; 2- CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA SOBRE LOS BIENES SOCIALES O DARLOS EN ANTICRESIS; HACER INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL O EFECTUAR REPARACIONES O MEJORAS DE LOS MISMOS, CUANDO UNAS Y OTRAS IMPLIQUEN, EN CADA CASO, COSTOS DE DESEMBOLSOS EN CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR A CINCO MIL (5.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. 3- TOMAR DINERO EN MUTUO EN CUANTÍA SUPERIOR A CINCO MIL (5.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. EL TERCER SUPLENTE REEMPLAZARÁ AL GERENTE, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O PERMANENTE DE ÉSTE Y SU PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE, CON LAS MISMA FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ESTOS. SU ELECCIÓN SERÁ POR PERIODOS DE DOS (2) AÑOS, SIN PERJUICIO QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA REMOVERLO O RATIFICARLO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CR 7 NO. 74 - 21 OF 301  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
TELEFONO 1: 2125911  
TELEFONO 2: 2359325  
CORREO ELECTRONICO: RECEPCION@SILCARSA.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CR 7 NO. 74 - 21 OF 301  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
TELEFONO 1: 2125911  
TELEFONO 2: 2359325  
CORREO ELECTRONICO: RECEPCION@SILCARSA.COM.CO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 3 DE 32

\* \* \* \* \*

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.907.472.436,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.238.661.453,00
PASIVO CORRIENTE:	\$488.198.306,00
PASIVO TOTAL:	\$513.389.692,00
PATRIMONIO:	\$2.725.271.761,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$89.210.047,00
GASTOS DE INTERESES:	\$14.750.967,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.965.752.156,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.234.148.519,00
PASIVO CORRIENTE:	\$517.173.990,00
PASIVO TOTAL:	\$541.648.388,00
PATRIMONIO:	\$2.692.500.131,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$59.156.704,00
GASTOS DE INTERESES:	\$1.251.490,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.734.508.455,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.949.686.874,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.288.642.414,00
PASIVO TOTAL:	\$1.313.116.812,00
PATRIMONIO:	\$2.636.570.062,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$687.478.891,00
GASTOS DE INTERESES:	\$672.581,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,95  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,15  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 6,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,73  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,16  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 47,26

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,89  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,33  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 1.022,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,26  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS  
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 4 DE 32

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40	14	16	00	VÁLVULAS
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA

46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
48   10   21   00   SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA         CENAMIENTO
55   10   15   00   PUBLICACIONES IMPRESAS
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL         ES
60   10   54   00   MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE         , ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉ         STICA
60   10   56   00   MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALI         MENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALU         D
60   10   62   00   MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   16   00   VIGILANCIA
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
71   12   19   00   SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71   12   23   00   SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71   15   13   00   SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO         LÍFERO
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE         INSTALACIONES
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE         INFRAESTRUCTURA
72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA         MILIARES
72   11   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 5 DE 32

\* \* \* \* \*

				FAMILIARES	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	

78   12   16   00   SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81   11   16   00   PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
=====
81   11   17   00   SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81   11   19   00   SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
=====
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81   13   15   00   METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
=====
81   15   17   00   GEOLOGÍA
=====
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
82   14   15   00   SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
=====
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 6 DE 32

\* \* \* \* \*

84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD	
				MINISTRACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	17	15	00	POLÍTICA COMERCIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOMA INPASA - SILVA CARREÑO 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.348,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	72	10	29	00	77	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	82	14	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCLV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.745,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	55	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663 PÁGINA: 7 DE 32

\* \* \* \* \*

93   14   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CORDIALIDAD  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 831,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
46   16   15   00	72   14   10   00	77   10   15   00
80   10   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	84   11   17   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCLV  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.332,05  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	77   10   15   00
78   12   16   00	80   10   16   00	81   10   15   00

81   10   22   00	81   11   16   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SC-CIT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   11   00	77   10   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS - INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.925,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   11   16   00	40   14   16   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 8 DE 32

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,41  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	72	14	12	00
81	10	15	00	81	10	22	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD REGIONAL PORTUARIA DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	30	00	30	10	17	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	15	00	72	15	19	00
81	10	15	00	95	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO CONSULTECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLOMBIA HUMANITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.403,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	11	10	00	81	10	15	00

81   11   17   00	84   11   17   00	93   13   18   00
=====	=====	=====
93   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.420,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   16   00
77   10   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	84   11   16   00
95   10   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - SC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.407,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   16   00
77   10   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	84   11   16   00
95   10   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 9 DE 32

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTEGRAL-SILVA CARREÑO S.A.-SILVA FAJARDO CIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.655,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	72	14	10	00	72	14	11	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.350,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	19	00	81	10	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD TORRES DE SUBA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	11	11	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOCIO SILVA CARREÑO SCA-SCAI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRA PUERTO BRISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 978,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	77	10	15	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO CONSULTECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.133,59





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 10 DE 32

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO - CONSULTTECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	16	00

77   10   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   14   15   00
84   11   16   00	95   10   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   16   00
77   10   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   14   15   00
84   11   16   00	95   10   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.331,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 11 DE 32

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEDIC S.A. Y SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.254,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GOMEZ CAJIAO - SILVA CARREÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.760,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00	22	10	16	00	71	12	19	00
72	14	11	00	77	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A - SILVA FAJARDO Y CIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.291,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TIBITOC 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 12 DE 32

\* \* \* \* \*

BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.479,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	72	14	11	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARBOANDES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	81	10	15	00	81	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
95	11	16	00	55	12	17	00	72	10	33	00
81	10	15	00	70	13	17	00	72	14	11	00
81	10	22	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARBOANDES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	81	10	15	00	93	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INST INTEREMERICANO DE COOPERACION PARA A AGRICULTURA - IICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.262,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	10	15	00	56	12	15	00	60	10	62	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INMOBILIARIA IRCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,41



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 13 DE 32

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	11	00	72	14	11	00	72	15	19	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANTARRANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.335,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00	70	13	17	00	71	15	13	00
77	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

| 81 | 10 | 15 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.865,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	84	11	17	00
93	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	72	14	11	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.-HUGO MILLAN CHICUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.673,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 14 DE 32

\* \* \* \* \*

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD REGIONAL PORTUARIA DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD REGIONAL PORTUARIA DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD - PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====

```

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.059,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.196,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	72	14	11	00	72	14	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOADA SAENZ Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ, DARP-FIP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISCONSULTORIA LTDA-FALLA CHAMORRO Y CIA S. -SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.324,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.128,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISCONSULTORIA LTDA-FALLA CHAMORRO Y CIA S.-SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.356,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 16 DE 32

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA-SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A- SEDIC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.863,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA-SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	23	00	72	14	12	00	77	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.218,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A-SILVA FAJARDO Y CIA LTDA-SEDIC S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.022,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA FAJARDO Y CIA LTDA-SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.-SEDIC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.364,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S -CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.833,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 17 DE 32

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   12   23   00	72   14   12   00	81   10   15   00
81   10   22   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.915,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	80   10   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 923,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   12   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SILVA FAJARDO & COMPAÑIA LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.732,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISCONSULTORIA LTDA - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S - FALLA CHAMORRO Y CIA. S EN C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.526,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 18 DE 32

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.182,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESTUDIOS - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.249,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.434,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. - P.C.A. PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 520,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 19 DE 32

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.172,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 80 | 10 | 17 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 24 | 10 | 16 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 30 | 10 | 17 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

| 82 | 14 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA  
 S.A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.080,05  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	72	14	15	00	81	10	15	00
82	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,12  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.258,02  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	72	10	29	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA  
 S.A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,48



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 20 DE 32

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCLV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 769,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
===== |===== |=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
===== |===== |=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
===== |===== |=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
===== |===== |=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
===== |===== |=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
===== |===== |=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
===== |===== |=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
===== |===== |=====
| 84 | 11 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
===== |===== |=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
===== |===== |=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA C&H - SILVA CARREÑO Y CARREÑO S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 886,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.066,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.182,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 21 DE 32

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.442,73  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SILVA FAJARDO Y CIA LTDA -  
 SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.652,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	83	10	15	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSINGA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	11	11	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCLV 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.072,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.425,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 22 DE 32

\* \* \* \* \*

30   12   17   00	55   12   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   17   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.028,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   11   10   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	81   10   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.456,04  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	72	10	15	00	72	14	15	00
78	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	95	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 914,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
 FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	17	00	81	15	16	00
93	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 23 DE 32

\* \* \* \* \*

EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	80	10	15	00	25	12	17	00
81	14	15	00	81	10	22	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A - LUIS AUGUSTO FAJARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEXO URBANO SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	80	10	16	00	81	10	15	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCLV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.751,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.925,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663 PÁGINA: 24 DE 32

\* \* \* \* \*

84   11   17   00	93   14   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
55   12   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	77   10   15   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   11   17   00	81   13   15   00
81   14   15   00	84   11   17   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.306,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
41   11   41   00	70   17   15   00	77   10   15   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   11   19   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00

```

=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCA-AHC 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO-CONSULTECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.206,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 25 DE 32

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	72	10	15	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	84	11	16	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

```

=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCLV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.505,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 26 DE 32

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	80	12	17	00	81	14	15	00
78	10	18	00	77	12	16	00	77	10	18	00
72	14	11	00	95	11	16	00	72	10	33	00
80	16	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
81	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	22	00	72	14	10	00	77	11	15	00
84	11	15	00	77	10	15	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS C&amp;H-SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.488,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	82	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA C&amp;H - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E  
 HIDRAULICOS LTDA-SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE  
 DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E  
 HIDRAULICOS LTDA C&H - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE  
 DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E  
 HIDRAULICOS LTDA C&H - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 27 DE 32

\* \* \* \* \*

DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACIONNOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E  
HIDRAULICOS LTDA C&H - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.ANOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE  
DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACIONNOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES CIVILES E  
HIDRAULICOS LTDA C&H - SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.ANOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE  
DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====

```

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	82	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	12	18	00	60	10	62	00	55	10	15	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.090,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
48	10	21	00	56	12	18	00	60	10	56	00
81	10	15	00	86	13	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.058,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	15	00	43	23	25	00	60	10	54	00
60	10	56	00	93	15	15	00	86	14	15	00
81	10	15	00	81	11	15	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 28 DE 32

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO SCA-SCAI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	77	10	15	00	72	14	12	00
80	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00	77	10	15	00	81	10	15	00
20	11	16	00	72	14	11	00	22	10	16	00
71	12	19	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA CARREÑO SCA-SCAI  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA  
 S.A. S.P.R. BUN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,06  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	14	15	00	22	10	20	00
72	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO - INCA- CONSULNIMA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA NACIONAL DE PLANEACION Y DESARROLLO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.244,64  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	82	14	15	00	81	15	17	00
77	10	15	00	95	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	72	10	29	00	93	14	20	00
81	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARGOS SILVA CARREÑO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,41  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 29 DE 32

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARGOS SILVA CARREÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARGOS SILVA CARREÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.858,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	81	10	15	00	82	14	15	00
72	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARGOS SILVA CARREÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00	84	11	17	00	82	14	15	00
81	10	15	00	30	10	17	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SCLVCH

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	81	10	15	00	81	14	16	00
30	12	17	00	81	15	16	00	95	11	16	00
77	10	15	00	30	12	16	00	72	14	10	00
81	14	15	00	95	11	15	00	81	10	22	00
72	14	15	00	77	10	16	00	80	10	16	00
93	14	20	00	72	15	19	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 30 DE 32

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARGOS SILVA CARREÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	81	10	15	00	72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVA CARREÑO &amp; ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	11	00	81	10	15	00
95	12	17	00	22	10	19	00	72	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	12	19	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:QUE EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719708 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JULIO  
DE 2020.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736785 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-255-2014

FECHA INICIO: 2015/03/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 961.752.990,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526153

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-297-2014

FECHA INICIO: 2015/02/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 199.002.188,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526245

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-137-2014

FECHA INICIO: 2014/08/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.699.996.772,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00525880

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 404-2019

FECHA INICIO: 2019/04/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.807.953.749,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663

PÁGINA: 31 DE 32

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00731121

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.417.099.159,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.678.694.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$666.377.674,00
PASIVO TOTAL:	\$666.377.674,00
PATRIMONIO:	\$2.012.316.516,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$103.561.377,00
GASTOS DE INTERESES:	\$16.042.251,75

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,24





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227046637626A**

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 21:17:45

AA22704663 PÁGINA: 32 DE 32

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**13. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
<b>OBJETO:</b>	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO SMA - SC						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>	SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., NIT. 860.032.057-7						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
3464 de 2007	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TIGRE DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAQUE RUTA 4003.	PUENTE EN CONCRETO <b>LUZ TOTAL: 304, 50</b> PILAS DE 70 Y 44 m de ALTURA.	1.968,91	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	11 de febrero de 2008	28 de marzo de 2010	50%
445 de 1985	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR INTERSECCION PUERTO SERVIEZ- PUERTO OLAYA, DE LA CARRETERA PUERTO BOYACA PUERTO OLAYA (Longitud construida 50,3 km)	<b>(Longitud construida 50,3 km)</b>	16.613,68	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	11 de febrero de 1986	30 de agosto de 1998	100%
54 DE 2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.	QUE ENTRE OTRAS SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DE: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC- ASFALTO, EN UNA LONGITUD DE <b>5.145,12 M3</b>	5.102,61	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	10 de diciembre de 2009	22 de noviembre de 2014	90%
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.							
<p><b>Nota 1:</b> En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p><b>Nota 2:</b> El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p><b>Nota 3:</b> Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.</p> <p><b>Nota 4:</b> El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p><b>Nota 5:</b> En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p>							

SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS  
Ingenieros Consultores S.A.S



CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE  
Representante Legal  
C.C. No 19.165.069 de Bogotá

# **Contrato No.1**



**EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS (Encargado)**

**CERTIFICA**

Que el **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007** NIT 900.121.309-3 constituido por las firmas **SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. (50%)** y **SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. (50%)**, adelantó para el Instituto Nacional de Vías-INVIAS el contrato 3464, cuyo objeto fue la **INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TIGRE DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE RUTA 4003**, con las siguientes características:

ENTIDAD	: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATO No.	: 3464
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007.
OBJETO DEL CONTRATO	: REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TIGRE DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE RUTA 4003
FECHA DE INICIACIÓN	: 11 de Febrero de 2008
FECHA DE TERMINACIÓN	: 28 de Marzo de 2010
VALOR INICIAL	: \$ 646.870.000
VALOR ADICIONAL	: \$ 370.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$1.016.870.000

Principales trabajos de Diseño del Puente e Interventoría de la Construcción compuesta por vigas cajón en concreto pre-esforzado, así:

- Luz Central de 152 m
- Luz lateral de 76.25 m
- Luz lateral de 76.25 m

*aluse*



- Luz total de 304,50 m.
- Pilas de 70 y 44 m de altura

### Actividades

Principales trabajos de construcción objeto de la Interventoría:

- Localización y replanteo
- Movimiento de tierras
- Construcción de Pilotes, columnas, colmix, estribos, zapatas, pilas y vigas cabezales.
- Construcción en dovelas.
- Conformación de terraplenes de acceso.
- Gestión Socio – Ambiental (Incluido en la parte Ambiental, la gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)
- Elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental.

### CANTIDADES GENERALES EJECUTADAS

#### ESTRUCTURAS Y DRENAJES

- Excavación varias material común en seco: 3.800 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase D para muros y aletas  $f_c=3.000\text{psi}$ : 953 m<sup>3</sup>
- Concreto zapatas para pilas y estribos  $f_c=280\text{ kg/cm}^2$ : 1.153,80 m<sup>3</sup>
- Pilotes preexcavados (CAISSONS) Concreto clase C  $f_c=280\text{ kg/cm}^2$  (diámetro2m): 942.6m<sup>3</sup>
- Pilotes preexcavados (CAISSONS) Concreto clase C  $f_c=280\text{ kg/cm}^2$  (diámetro1,5m): 261.10 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase C para pilas: 2.327,04 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase A  $f_c=5.000\text{psi}$  Viga Cajón: 3.083,34 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase D  $f_c=3.000\text{psi}$  Placa de acceso y andenes: 11.70 m<sup>3</sup>
- Acero de Refuerzo  $f_y=4.200\text{ kg/cm}^2$ : 1.125.770,61 kg
- Cable tensionamiento  $F_s=18.900\text{ kg/cm}^2$  (baja relajación): 1.767.511,30 tn-m

*afue*





Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

## ACCESOS AL PUENTE

- Excavaciones sin clasificación de cortes y préstamos: 47.619,32 m<sup>3</sup>

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2014

**CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**  
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E)



## **Contrato No.2**

EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DEL  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

HACE CONSTAR

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, y la Sociedad SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A. identificado con Nit No. 860.032.057-7 celebraron el contrato que a continuación se describe:

CONTRATO: 445 de 1985

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE SECTOR PUERTO SERVIEZ - PUERTO OLAYA DE LA CARRETERA PUERTO BOYACA - PUERTO OLAYA.

FECHA DE INICIACIÓN: 11 de Febrero de 1986

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Agosto de 1998

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
INCLUIDO IVA: \$3.386.300.818.63

Valor Facturado por Año:

AÑO	Valor Facturado incluido IVA
1986	\$ 29.482.384.61
1987	\$ 40.454.054.52
1988	\$ 70.728.776.14
1989	\$102.612.395.46
1990	\$148.667.727.43
1991	\$ 68.436.824.65
1992	\$111.243.955.81
1993	\$258.983.463.09
1994	\$339.928.219.03
1995	\$601.690.547.91
1996	\$759.478.145.22
1997	\$463.763.808.10
1998	\$390.830.516.66

*E*  
*[Handwritten signature]*

Principales trabajos de construcción objeto de la Interventoría:

Características Principales de la Obra


- Obra Ejecutada y Recibida: Construcción y Pavimentación de la carretera Puerto Serviez - Puerto Olaya.


- Longitud: 50.3 kms
- Acho Corona: 10.9 mts
- Calzada: 7.3 mts
- Sub - Base Granular: 30 cms
- Base Arena Emulsión: 19 cms
- Carpeta Concreto Asfáltico: 10 cms

Actividades Principales

- Explanación
- Obras de Arte
- Sub - Base
- Base
- Pavimentos
- Construcción y Obras Varias.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de Octubre de 2004

  
Vo. Bo. Ingeniero Edgar Vera

  
**JAIME EZEQUIEL ROMERO BERTEL**  
SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

SANTAFE DE BOGOTÁ D.C

Con el fin de liquidar el Contrato No. 445 de 1985, celebrado entre EL FONDO VIAL NACIONAL hoy INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y la sociedad Salgado Melendez y Asociados Ltda. con Nit: 860.032.057-7, el Jefe de la Oficina Jurídica del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en representación del Instituto quien actúa en virtud del Artículo 6º de la Resolución No. 006492 del 9 de diciembre de 1998 y el representante legal de la firma contratista, suscriben la presente Acta.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR PUERTO SERVIEZ-PUERTO OLAYA DE LA CARRETERA PUERTO BOYACA-PUERTO OLAYA.

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 30 de agosto de 1998.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SUS ADICIONALES INCLUIDO IVA

Contrato Principal No. 445/85	\$80.652.993,60
Contrato Adicional No. 1, 0417-88	36.000.000,00
Contrato Adicional No. 2, 0459-88, Plazo	-o-
Contrato Adicional No. 3, 0754-88	101.819.788,00
Contrato Adicional No. 4, 0528-89	56.472.679,07
Contrato Adicional No. 5, 0368-90, Plazo	100.000.000,00
Contrato Adicional No. 6, 1053-90, Plazo	17.000.000,00
Contrato Adicional No. 7, 0422-91	25.000.000,00
Contrato Adicional No. 8, 0453-91, Plazo	-o-
Contrato Adicional No. 9, 0786-91,	60.000.000,00
Contrato Adicional No. 10, 0239-92, Plazo	120.000.000,00
Contrato Adicional No. 11, 1087-92, Plazo	80.000.000,00
Contrato Adicional No. 12, 0514-93	139.999.999,95
Contrato Adicional No. 13, 0787-93, Plazo	50.000.000,00
Contrato Adicional No. 14, 0042-94, Plazo	-o-
Contrato Adicional No. 15, 0216-94	249.999.999,98
Contrato Adicional No. 16, 0442-94, Plazo	-o-
Contrato Adicional No. 17, 0640-94	80.000.000,00
Contrato Adicional No. 18, 0012-95	-o-
Contrato Adicional No. 19, 0613-95	320.000.000,00

1

Contrato Adicional No. 20, 445-20-85/95	99.999.991,25
Contrato Adicional No. 21, 445-21-85/95, Plazo	-0-
Contrato Adicional No. 22, 445-22-85/95	164.605.443,77
Contrato Adicional No. 23, 445-23-85/96, Plazo	348.000.000,00
Contrato Adicional No. 24, 445-24-85/96	366.216.705,48
Contrato Adicional No. 25, 445-25-85/96, Plazo	-0-
Contrato Adicional No. 26, 445-31-85/97, Plazo	-0-
Contrato Adicional No. 27, 445-31-85/97	500.000.000,00
Contrato Adicional No. 28, 445-31-85/97, Plazo	-0-
Contrato Adicional No. 29, 445-31-85/97, Plazo	-0-
Contrato Adicional No. 30, 445-31-85/97, Plazo	-0-
Contrato Adicional No. 31, 445-31-85/98	300.000.000,00
Contrato Adicional No. 32, 445-32-85/98, Plazo	91.000.000,00

Valor Total del Contrato incluido IVA

\$ 3.386.857.615,45  
=====

VALOR TOTAL EJECUTADO POR LA SOCIEDAD CONTRATISTA

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$ 3.146.884.470,63

El valor total ejecutado se tomó de conformidad con el Acta de Recibo Definitivo de fecha 21 de septiembre de 1998, suscrita por los ingenieros: Humberto Echavarría Rojas, Supervisor de Proyecto, Alfonso Muñoz., Director y José Aureliano Monroy Ingeniero Residente de Interventoría, de la sociedad Salgado Meléndez y Asociados y el acta de costos No. 149 del mes de agosto de 1998, discriminados así:

Discriminados así:

Por Actas de Costo  
Por intereses

\$3.143.327.482,16  
3.556.988,47

VALOR TOTAL PAGADO A LA SOCIEDAD CONTRATISTA.

De conformidad con la relación de pagos de fecha 11 de octubre de 1999, expedida por la Jefe de la División de Tesorería y la jefe de la División de Contabilidad del Instituto Nacional de Vías, al contratista se le ha cancelado:

VALOR TOTAL PAGADO

\$3.386.300.819,15

Por Actas de Costos de la 1 a la 147  
Por Ajustes  
Por IVA

\$3.143.327.482,18  
\$ 3.556.988,97  
\$ 239.416.348,00



ANTICIPO

Anticipo Concedido	\$16.130.598,00	
Anticipo Amortizado		\$16.130.598,00
Saldo por Amortizar		\$ - 0 -

IVA

Valor correspondiente de IVA	\$239.416.348,00	
Valor pagado por IVA		\$239.416.348,00
Saldo a pagar por IVA		- 0 -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor Ejecutado Costos	\$ 3.146.884.470,63	
Valor Pagado Actas de Costo y ajuste		\$ 3.146.884.471,15
Valor correspondiente de IVA	\$239.416.348,00	
IVA pagado		\$239.416.348,00
Mayor valor pagado en Actas		(0,52)
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$3.386.300.818,63</u>	<u>\$3.386.300.818,63</u>


**SALDO TOTAL A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS : 0,52 CENTAVOS**


Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportaron los siguientes documentos :


- \* Acta de Recibo Definitivo de fecha 21 de septiembre de 1998, suscrita por los ingenieros: Humberto Echavarría Rojas, Supervisor de Proyecto, Alfonso Muñoz, Director y José Aureliano Monroy Ingeniero Residente de Interventoría, de la sociedad Salgado Melendez y Asociados.
- \* Acta de costos No. 149 del mes de agosto de 1998.

- \* Relación de pagos de fecha 01 de septiembre de 1998, expedida por la Jefe de la División de Tesorería y la jefe de la División de Contabilidad del Instituto.
- \* Original de la Póliza No. 3796743 con sus certificados de modificación, expedida por la COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, que garantiza el pago de salarios y prestaciones sociales.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

  
JOSE OCTAVIO ROA ESPINOSA  
Jefe Oficina Jurídica

  
CARLOS EDUARDO BERNAL  
Representante  
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS LTDA.

  
BELISARIO CASTELLANOS CARVAJAL  
Grupo Liquidación de Contratos

Amparo Rivas Polo  
Noviembre 12 de 1999



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

**EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DEL  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

**HACE CONSTAR**

Que el Fondo Vial Nacional, hoy Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato principal No. 603-84 con el Consorcio Paving Ltda. – Conalpa Ltda. para la construcción y pavimentación del sector intersección Puerto Serviez – Puerto Olaya; que mediante contrato No. 910-94, suscrito el 29 de diciembre de 1994, se realizó la cesión parcial del contrato a la firma CONCA Y S.A., con las siguientes características:

OBJETO: Construcción y pavimentación del sector intersección Puerto Serviez – Puerto Olaya en el sector K0+000 (Puerto Olaya) – K15+280.47 (intersección con la troncal del Magdalena Medio)

FECHA DE INICIACION	:	enero de 1996
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	:	\$ 300,000,000.00 incluido iva
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 14,817,974.385
VALOR BASICO FACTURADO	:	\$ 1,073,157,958.24
VALOR AJUSTES FACTURADOS	:	\$ 16,674,812,037.79
VALOR IVA	:	\$ 67,889,439.00
VALOR TOTAL FACTURADO	:	\$ 17,747,969,996.03
FECHA DE TERMINACION	:	31 DE JULIO DE 1998

Que la firma CONCA Y S.A., en desarrollo del contrato de cesión parcial No. 910-94, ejecutó obra según la siguiente relación:



Instituto Nacional de Via  
Republica de Colombi

CONTINUACION DE LA CERTIFICACION DEL CONTRATO No. 910-94

MES	BASICO	AJUSTE PROVISIONAL	AJUSTE DEFINITIVO	AJUSTE TOTAL	VALOR TOTAL
mar-95	60,654,546.69	748,554,976.79	18,775,861.68	767,330,838.47	827,985,387.16
abr-95	24,853,524.37	306,427,324.92	8,538,499.05	314,965,823.97	339,819,348.34
may-95	27,988,262.03	353,936,349.16	2,353,798.72	356,290,147.88	384,278,409.91
jun-95	16,789,223.56	212,677,423.26	5,388,380.06	218,065,303.32	234,855,026.88
jul-95	12,484,098.16	158,005,007.21	3,293,128.54	161,298,135.75	173,792,231.85
ago-95	14,506,765.22	185,190,354.10	1,736,548.92	186,926,903.02	201,433,668.24
sep-95	19,762,431.86	239,808,835.46	3,604,800.30	243,413,635.76	262,176,067.42
oct-95	25,293,129.42	333,401,499.09	8,762,597.09	342,164,095.18	368,457,224.80
nov-95	16,969,450.74	207,789,685.20	3,591,857.32	211,381,342.52	228,350,793.28
dic-95	26,791,653.34	341,811,079.11	21,571,367.40	389,382,446.51	390,174,099.82
<b>SUBTOTAL 95</b>	<b>248,093,085.10</b>	<b>3,187,602,533.30</b>	<b>77,616,639.08</b>	<b>3,165,219,172.38</b>	<b>3,411,312,257.48</b>
ene-96	34,292,939.96	428,792,051.99	21,379,002.30	450,171,054.29	484,463,994.25
feb-96	18,346,327.87	205,101,795.89	18,855,050.70	223,956,846.59	240,303,174.46
mar-96	50,492,441.96	661,747,555.30	63,954,691.41	725,702,346.71	776,194,788.66
abr-96	32,902,079.77	435,106,584.04	28,861,442.41	463,988,026.45	498,870,106.22
may-96	31,430,225.09	419,393,842.33	33,525,570.66	452,919,412.99	484,349,638.38
jun-96	3,845,797.00	48,281,212.36	3,796,109.30	52,077,321.66	55,923,118.66
jul-96	1,170,169.00	15,579,630.07	266,049.62	15,845,879.69	17,015,848.69
ago-96	1,464,463.00	19,497,860.38	332,960.31	19,830,820.69	21,295,289.59
sep-96	67,483,713.00	1,268,553,387.11	18,281,270.73	1,286,834,657.84	1,374,318,370.84
oct-96	19,399,025.73	278,995,713.94	7,177,530.20	286,173,244.14	305,572,279.87
nov-96	24,951,779.39	370,010,040.00	6,678,562.09	376,688,602.99	401,640,381.48
dic-96	44,891,337.22	672,023,662.64	14,511,142.93	686,534,805.57	731,426,142.79
<b>SUBTOTAL 96</b>	<b>348,970,310.29</b>	<b>4,923,083,436.05</b>	<b>217,819,382.68</b>	<b>5,040,702,918.71</b>	<b>5,389,373,128.99</b>
ene-97	89,795,673.33	1,127,103,279.12	21,768,316.17	1,348,871,596.29	1,438,667,266.62
feb-97	59,674,741.86	877,494,353.27	78,267,061.34	955,751,414.51	1,015,428,158.47
mar-97	68,512,757.58	655,509,066.59	75,939,938.73	932,449,005.32	990,961,762.90
abr-97	36,306,631.59	453,503,338.53	38,192,600.63	591,595,939.16	628,002,570.75
may-97	16,011,608.81	280,700,440.28	13,101,807.88	293,802,248.14	311,613,856.95
jun-97	34,114,352.32	563,588,465.09	6,847,976.71	560,438,441.80	594,550,794.12
jul-97	3,265,672.41	59,625,433.79	1,003,878.00	60,629,311.79	63,894,984.20
ago-97	806,485.18	15,573,867.20	207,049.48	15,780,918.88	16,587,401.88
<b>SUBTOTAL 97</b>	<b>300,487,922.08</b>	<b>4,923,098,243.85</b>	<b>236,318,628.34</b>	<b>4,759,416,872.79</b>	<b>5,059,904,795.97</b>
ene-98	9,375,162.62	132,985,621.43	9,789,519.29	202,775,140.72	212,150,303.64
feb-98	6,223,097.26	113,082,570.38	6,566,772.82	119,849,343.20	125,872,440.46
mar-98	32,872,989.79	587,314,939.46	52,724,739.79	640,039,679.25	672,912,669.04
abr-98	29,148,929.63	533,268,156.80	55,866,643.31	589,134,799.91	618,283,729.54
may-98	35,754,183.80	128,400,174.91	5,283,357.23	733,683,632.14	769,437,715.94
jun-98	32,217,182.29	669,992,192.30	38,472,647.18	708,364,839.48	740,582,021.77
jul-98	32,103,227.15	101,415,223.22	9,209,806.53	710,625,029.75	742,728,258.90
ago-98	211,868.94	5,015,007.53	185,801.94	5,200,809.47	5,412,676.41
<b>SUBTOTAL 98</b>	<b>177,906,839.78</b>	<b>3,531,373,885.83</b>	<b>179,099,288.09</b>	<b>3,709,473,173.92</b>	<b>3,887,379,913.70</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1,073,157,958.24</b>	<b>15,935,158,099.03</b>	<b>709,653,938.77</b>	<b>16,574,812,037.79</b>	<b>17,747,969,996.03</b>



Instituto Nacional de Vía  
República de Colombia

CONTINUACION DE LA CERTIFICACION DEL CONTRATO No.910-94

Que las cantidades ejecutadas durante los meses de Marzo de 1.995 a Julio de 1.998 son:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJECUTADO
Desmonta y limpieza	HA	27.76
Excavación sin clasificar de cortes canales y prestamos	M3	1,400,740.00
Transporte material de excavación	M3.Km	4,225,926.00
Terraplenes	M3	686,525.00
Derrumbes	M3	200.00
Transporte material para Sub-base	M3.Km	857,948.00
Transporte de materiales pétreos para concreto asfáltico	M3.Km	1,131,025.00
Excavaciones varias sin clasificar en seco	M3	38,079.00
Concreto clase D 3.000 P.S.I.	M3	1,666.30
Concreto clase E 2.500 P.S.I.	M3	116.00
Concreto clase F 2.000 P.S.I.	M3	1,910.10
Acero de refuerzo de 37.000 P.S.I.	KG	3,706.70
Acero de refuerzo de 60.000 P.S.I.	KG	177,077.00
Cable de alta resistencia	M-Tn	134,592.00
Tubería de diámetro 0.90 mts.	ML	1,846.00
Cunetas revestidas en concreto	M3	1,138.10
Geotextiles para sub-rasante	M2	46,828.00
Empradización	M2	21,323.00
Suministro e instalación de señales metálicas	UN	149.00
Juntas de dilatación	UN	85.00
Apoyos de neopreno	UN	24.00
Suministro y colocación de postes de kilometraje	UN	15.00
Transporte de material de excavación entre 100 y 1000 M	M3-KM	1,693,578.00
Cercas de alambre con postes de madera	ML	26,562.00
Material filtrante de 2" a 6" para filtros con geotextil	M3	3,013.10
Concreto clase A (350 Kg/cm <sup>2</sup> ) para vigas	M3	172.20
Impnación con emulsión	M2	131,267.00
Sub-base granular mejorada con arena	M3	55,101.00
Terraplenes especiales	M3	269,867.00
Base Asfáltica Terraza	M3	20,167.00
Rodadura la Terraza	M3	6,316.00
Tierra Armada	M2	920.40
Concreto 4000 PSI		217.20
Lineas de demarcación cont. y disc. incluye equipo		57,873.00
Baranda Metálica		157.00

Que dentro de las obras se construyeron puentes con las siguientes características:




Instituto Nacional de Vía  
República de Colombia

CONTINUACION DE LA CERTIFICACION DEL CONTRATO No.910-94

NOMBRE	ABSCISA	LONGITUD (mts)	ANCHO TABLERO (mts)	VALOR
PUENTE PASO ELEVADO SOBRE EL FERROCARRIL	K5 + 580	23.56	11.60	\$ 355.480.965.55
PUENTE CANO NEGRO	K2 + 150	38.40	11.60	\$ 375.438.448.75
PUENTE COPA DE BARRO	K4 + 620	16.26	11.60	\$ 299.254.933.68

Esta constancia se expide a solicitud de ConcaV en Bogotá a los

29 DIC. 2003

  
**JAIME EZEQUIEL ROMERO BERTEL**  
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras

## **Contrato No.3**



Instituto de  
Desarrollo Urbano



STESV  
**20203360608601**

Información Pública

Al responder cite este número

**LA DIRECTORATÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU  
NIT. 899.999.081-6**

**CERTIFICA**

Que revisados los archivos del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU** se pudo constatar que la firma **CONSORCIO VIAS 2009**, representada legalmente por el señor **CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.165.069 de Bogotá., suscribió con el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU**, el contrato de Interventoría IDU-054-2009, cuyas principales características se indican a continuación:

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AUTO NORTE HASTA LA AVENIDA BOYACÁ, EN BOGOTÁ D.C.
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	10 DE DICIEMBRE DE 2009
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONFORME CON EL PLAZO CONTRACTUAL</b>	22 DE NOVIEMBRE DE 2014
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	DIECISÉIS (16) MESES
<b>PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO</b>	426 DÍAS
<b>PRORROGAS DEL CONTRATO</b>	29.5 MESES
<b>PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN</b>	45.5 MESES
<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>	22 DE DICIEMBRE DE 2017.
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO VIAS 2009
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS (\$ 962.310.416) M/CTE INCLUIDO IVA.

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27  
Código Postal 110311  
Tel: 3386660  
www.idu.gov.co  
Info: Línea: 195



**ISO 22301**  
LL-C (Certification)  
571147



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.





STESV

**20203360608601**

Información Pública

Al responder cite este número

<b>VALOR ADICIONES</b>	DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.180.894.640) M/CTE INCLUIDO IVA.
<b>VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES</b>	TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS. (\$3.143.205.056) M/CTE INCLUIDO IVA.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA:

Las metas físicas definidas para el contrato de obra IDU-032-2011, al cual se le realizó interventoría a través del contrato IDU-054-2009, fueron cumplidas en su totalidad al término del contrato de obra.

El proyecto se dividió en los siguientes tramos de Obra:

- Tramo1 Fase 1. Intersección Calle 153 x Avenida Boyacá (trompeta) calzada de 6.50 mts de ancho, sin andenes, L=280 mts y conexión con el costado occidental de la Avenida Boyacá.
- Tramo 1 Fase II. Intersección Calle 153 x Avenida Boyacá (trompeta) calzada de 6.50 mts de ancho, sin andenes, L=234.37 mts y conexión con el costado occidental de la Avenida Boyacá.
- Tramo 2. Avenida Boyacá (K1+733) a Carrera 56 (K1+080)
- Tramo 3. Carrera 56 (K1+080) a Canal Córdoba (K0+500)
- Tramo 4. Puente Vehicular sobre el Canal Córdoba (K0+500). L= 30 mts.
- Tramo 5. Canal Córdoba a Autopista Norte. (K0+000).

### Calzada Total del Proyecto: 2 .35 Km

- Longitud Avenida La Sirena (Calle 153) entre la Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) y la Avenida Boyacá: 1733.18 mts=1.73 Km, número de carriles: tres (3), total Km/Carril: 5.19.
- Ancho de Calzada: 9.25 mts
- Longitud Tramo 1 Fase I = 338.97 mts = 0.34 Km, número de carriles: dos (2), total Km/Carril: 0.68.
- Longitud Tramo 1 fase II = 324.37 mts = 0.23 Km, número de carriles: dos

4

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*



STESV

**20203360608601**

Información Pública

Al responder cite este número

- (2), total Km/Carril: 0.46.

#### Espacio público Incluía ciclo-ruta: 17.625 m2

- Área total espacio público: 13.625 m2.
- Área total Cicloruta: 4.025 m2, longitud: 1.61 km y ancho: 2.5 mts

#### Puente Vehicular

- Localización y Replanteo.
- Construcción de 48 pilotes pre-excavados, 24 en cada costado localizados en la parte posterior de los estribos de la estructura existente.
- Construcción de 5 vigas postensadas in situ.
- Construcción de dados cabezal que amarran los pilotes (grupos de 3), sobre los cales reposarán las vigas prefabricadas. Apoyados en las ménsulas de las vigas mediante elementos (Crucetas y Camillas), se armará la formaleta para la construcción del tablero del puente en concreto reforzado.
- Colocación, extendido, vibrado y curado de la placa- tablero del puente vehicular.
- Construcción de andén aligerado, cicloruta e instalación de barandas sobre la placa – tablero del puente vehicular.
- Suministro, extendido y compactación de la capa de rodadura asfáltica en MDC-2.
- Demarcación Horizontal con pintura para vías.

### **MULTAS Y/O INCUMPLIMIENTOS**

Se informa que revisado en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, reporta la siguiente información:

Contrato: IDU-054-2009

Contratista: CONSORCIO VIAS 2009

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Tipo de Póliza: GARANTIA ÚNICA.

Amparo: CUMPLIMIENTO Número: 21-44-101050082

Multa por Incumplimiento Resolución N° 8600 de 20/03/2014

Resolución N° 40481 del 12/06/2014 resuelve el recurso contra Resolución N° 8600 de 20/03/2014 y la confirma.

Fecha Ejecutoriada: 13/06/2014.

5

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*



STESV

**20203360608601**

Información Pública

Al responder cite este número

Posteriormente y de conformidad con lo registrado en las bases de datos, no se evidencia proceso sancionatorio vigente ni actos administrativos en firme o debidamente ejecutoriados respecto del contrato en mención

### ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de interventoría IDU – 054 – 2009, se encuentra terminado y liquidado mediante el Acta No 47 de Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría, suscrita el 22 de diciembre de 2017.

Todo lo anterior, de acuerdo con el Acta No. 14 de Terminación del Contrato de Interventoría suscrita el 24 de noviembre de 2014, el Acta No 47 de Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría, suscrita el 22 de diciembre de 2017 y lo contenido en el informe para Seguimiento a Contratos con Garantías de estabilidad y/o Calidad. Dichos documentos reposan en la carpeta legal del contrato, en el archivo documental y en la base de datos de la entidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C., en la fecha septiembre 10 de 2020.

Atentamente




**MELIZA MARULANDA**  
 Directora Técnica de Construcciones

Vo.Bo.: Jaime Augusto Bermúdez. S/T Ejecución Subsistema Vial.  
 Revisó: Alexander Enrique Medina Lozada – Dirección Técnica de Construcciones  
 Revisó: Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
 Elaboró: Lis Enrique Peña Guzmán. Profesional Universitario G-03- DTC

6

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011  
**ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA**

CONTRATO No 032 DE 2011  
(Número de Contrato) Año de suscripción

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**  
AVDA CALLE 153 DESDE AUT NORTE HASTA AVDA BOYACA (BOGOTA-COL)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**  
28,5 MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO**  
19 DE DIC DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

**A. PRORROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1	195
2	150
3	150
4	120
5	30

**B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
7A	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
9	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
10	TREINTA (30) DÍAS
11	QUINCE (15) DÍAS
20	DIECISIETE (17) DÍAS
22	CATORCE (14) DÍAS
24	CINCO (5) DÍAS

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO**  
19 DE NOV DE 2014  
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**  
\$ 12.133.132.050,00  
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

**C. VALOR ADICIONES**

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
1	\$ 4.683.717.337,00
2	\$ 1.570.666.881,00
Acta Mayores Cantidades de Obra N° 1	\$ 9.340.108.937,00
Acta Mayores Cantidades de Obra N° 2	\$ 6.999.998.612,00
3	\$ 69.819.348,00

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**  
\$ 34.797.443.165,00  
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

**CONTRATISTA** ICM INGENIEROS S.A.  
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** CONSORCIO VIAS 2009  
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

**COORDINADOR** ING. CESAR ARIEL FIGUEROA  
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C. a los NUEVE (9) días del mes DICIEMBRE de 2014  
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA representante  
(Escriba este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE representante legal de la interventoría



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA


(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día DIECINUEVE (19) días del mes NOVIEMBRE de 2014  
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números.) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato.)  
 según el Acta No. 43 de terminación de contrato de obra.  
(Número de acta de terminación del contrato)

**D. OBRA EJECUTADA**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	100.825,05	\$ 352,00	\$ 35.490.417,60
1.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	30.800,05	\$ 4.002,00	\$ 123.261.790,41
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)	M3	1.826,75	\$ 21.040,00	\$ 38.434.900,26
1.4	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	2.176,14	\$ 2.419,00	\$ 5.264.082,66
1.5	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue)	M3	656,67	\$ 29.201,00	\$ 19.175.546,23
1.6	DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (incluye cargue)	M2	440,64	\$ 15.921,44	\$ 7.015.630,41
1.8	Demolición manual de andenes en adoquin o loseta (incluye retiro de losetas y/o adoquin en cualquier	M2	4.132,01	\$ 3.240,00	\$ 13.387.712,40
1.9	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de	M3	0,87	\$ 16.910,00	\$ 14.684,44
2.1	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	409,00	\$ 43.043,00	\$ 17.604.673,09
2.2	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación	M3	8.680,94	\$ 42.490,00	\$ 368.853.321,18
2.3	BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	2.759,71	\$ 100.753,00	\$ 278.049.001,07
2.4	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y	M3	12.752,33	\$ 93.160,00	\$ 1.188.006.976,80
3.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	75.917,43	\$ 2.307,00	\$ 175.141.508,70
3.2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	13.197,26	\$ 1.667,00	\$ 21.999.831,59
3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y	M3	2.551,36	\$ 487.819,00	\$ 1.244.600.992,76
3.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y	M3	2.356,56	\$ 510.735,00	\$ 1.203.576.219,92

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES		
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO No. 032 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
3,6	LECHO FILTRANTE PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO h=0,15 y a=0.60m (incluye	M2	9.963,95	\$ 27.818,00	\$ 277.177.119,60		
4,1	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm	M2	6.045,58	\$ 31.560,00	\$ 190.798.544,25		
4,2	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000	ML	4.480,61	\$ 37.444,00	\$ 167.771.773,62		
4,3	PERFILADO Y CONFORMACION DE TALUD FRANJA DE CONTROL AMBIENTAL K0+860 A	M2	13.880,57	\$ 6.318,00	\$ 87.697.425,47		
4,4	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	3.604,96	\$ 55.400,00	\$ 199.714.784,00		
4,5	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio. Concreto Premezclado. Inc.	ML	218,43	\$ 25.515,00	\$ 5.573.241,45		
4,6	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm	M2	1.619,79	\$ 64.166,00	\$ 103.935.445,14		
4,7	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION	M2	3.032,43	\$ 6.271,00	\$ 19.016.348,46		
4,9	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero	ML	687,10	\$ 183.350,00	\$ 125.979.785,00		
4,10	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	136,27	\$ 288.141,00	\$ 39.264.210,47		
4,11	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm	M2	428,10	\$ 42.381,00	\$ 18.143.306,10		
4,13	Suministro e Instalación de loseta táctil alerta A-55 y/o Loseta táctil A-56 (40x40x6), incluye el suministro	M2	381,18	\$ 55.573,00	\$ 21.183.427,29		
4,14	CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4")	M3	35,20	\$ 233.979,00	\$ 8.235.622,46		
4,15	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero	UN	20,00	\$ 58.331,00	\$ 1.166.620,00		
4,17	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	33,00	\$ 303.118,00	\$ 10.002.894,00		
4,18	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500	UN	8,00	\$ 73.581,00	\$ 588.648,00		
4,20	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en	UN	48,00	\$ 138.429,00	\$ 6.644.592,00		
4,21	PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (Incluye Suministro e Instalación. No incluye bases)	UN	18,00	\$ 381.162,00	\$ 6.860.916,00		


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 032 DE 2011  
**ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA**

4.26	Siembra flores (Lavanda), incluye suministro e instalacion, incluye 25 cms de tierra negra (6	M2	444,60	\$ 43.300,00	\$ 19.251.180,00
4.29	Siembra flores (lirio amarillo hidrido), incluye suministro e instalacion, incluye 25 cms de tierra	M2	464,23	\$ 43.300,00	\$ 20.101.352,77
4.30	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	25.022,50	\$ 11.129,00	\$ 278.475.402,50
4.31	Suministro y plantacion de Sangregado H=1.5m a 1.8m (incluye Excavación, retiro de	UN	52,00	\$ 53.875,00	\$ 2.801.500,00
4.33	SUMINISTRO Y PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=1.3M -1.5M (INCLUYE EXCAVACION,	UN	29,00	\$ 90.009,00	\$ 2.610.261,00
4.34	Suministro y plantacion de Chicalá H=1.5m a 1.8m incluye excavacion, retiro material sobrante y tierra	UN	29,00	\$ 42.855,00	\$ 1.242.795,00
4.36	Suministro y plantacion de Magnolio H=1.0m a 1.5m incluye excavacion, retiro material sobrante	UN	19,00	\$ 125.505,00	\$ 2.384.595,00
4.37	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAJETO H=1.3M -1.5M (INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE	UN	14,00	\$ 39.868,00	\$ 558.152,00
4.40	SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACAN DE MANIZALES H=1.3M -1.5M (INCLUYE	UN	21,00	\$ 43.880,00	\$ 921.480,00
4.41	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE H=1.3M -1.5M (INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE	UN	11,00	\$ 49.896,00	\$ 548.856,00
4.44	Mantenimiento de árboles bloqueados, incluye riego, replanteo, fertilización y podas (valor por dos	UN	5,00	\$ 55.100,00	\$ 275.500,00
4.46	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y	M3	237,20	\$ 535.000,00	\$ 126.903.738,75
4.47	BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	521,37	\$ 100.753,00	\$ 52.530.070,19
4.48	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y	M3	2.066,62	\$ 93.160,00	\$ 192.526.309,88
4.49	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	804,49	\$ 43.043,00	\$ 34.627.663,07
4.50	GEOTEXTIL NT 7000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS	M2	8.459,42	\$ 16.367,00	\$ 138.455.327,14
4.52	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UN	592,28	\$ 45.993,00	\$ 27.240.734,04
5.1	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	1.301,36	\$ 99.554,00	\$ 129.555.593,44


*[Handwritten signature and initials]*

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011  
 ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

5,2	LOSA DE CONCRETO MR41 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye	M3	110,87	\$ 431.823,00	\$ 47.876.691,02
5,3	CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	12,42	\$ 237.035,00	\$ 2.943.974,70
5,5	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y	M3	77,50	\$ 545.597,00	\$ 42.283.767,50
5,6	Construcción de Pilotes pre excavados concreto Tremie 3000PSI, Incluye bombeo de	M3	3,00	\$ 1.136.842,00	\$ 3.410.526,00
5,8	Postensionamiento (incluye Torones, anclajes, ductos metalicos, servicio de	Ton-ML	74.274,06	\$ 1.289,00	\$ 95.739.263,34
5,9	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA AGJW-70 PARA PUENTES, INCLUYE	ML	29,20	\$ 830.230,00	\$ 24.242.716,00
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEOPRENO REFORZADO DE 2 54 CM DE ESPESOR, SECCIÓN	UN	10,00	\$ 395.831,00	\$ 3.958.310,00
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEOPRENO REFORZADO DE 2 54 CM DE ESPESOR, SECCIÓN	UN	12,00	\$ 117.256,00	\$ 1.407.072,00
5,13	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	54.296,42	\$ 2.821,00	\$ 153.170.200,82
6,2	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y	M3	7,00	\$ 545.597,00	\$ 3.819.179,00
6,4	Construcción de Pilotes pre excavados concreto Tremie 3000PSI, Incluye bombeo de	M3	559,47	\$ 1.136.842,00	\$ 636.030.253,92
6,5	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)	M3	10,26	\$ 215.661,00	\$ 2.211.603,56
6,11	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	8.432,88	\$ 16.899,00	\$ 142.507.192,13
6,12	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)	M3	318,52	\$ 24.250,00	\$ 7.724.119,20
6,13	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	16.898,09	\$ 3.993,00	\$ 67.474.089,40
6,14	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido,	M3	15.242,79	\$ 47.300,00	\$ 720.984.185,54
6,15	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	2.489,27	\$ 79.041,00	\$ 196.754.609,00
6,16	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	M2	13.090,04	\$ 18.657,00	\$ 244.220.817,93





Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTRUMENTO DE DESARROLLO URBANO</small>
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

## ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA


6.17	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	284,75	\$ 29.745,00	\$ 8.469.768,12
6.18	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	121,09	\$ 46.575,00	\$ 5.639.952,33
6.19	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	479,53	\$ 56.829,00	\$ 27.251.015,49
6.20	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	213,09	\$ 65.639,00	\$ 13.987.131,37
6.21	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	175,92	\$ 82.864,00	\$ 14.577.740,98
6.22	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	99,95	\$ 102.415,00	\$ 10.236.490,52
6.23	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3,75	\$ 130.200,00	\$ 488.250,00
6.24	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	73,84	\$ 243.147,00	\$ 17.954.349,09
6.26	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	137,02	\$ 314.764,00	\$ 43.127.436,66
6.27	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	82,73	\$ 676.352,00	\$ 55.952.763,25
6.28	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref. Inst. Incl.)	UN	13,00	\$ 446.764,00	\$ 5.807.932,00
6.29	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para	ML	38,46	\$ 393.726,00	\$ 15.142.701,96
6.30	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	138.250,45	\$ 2.821,00	\$ 390.004.532,81
6.31	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	13,00	\$ 65.866,00	\$ 856.258,00
6.32	Demolición de Placa superior de Sumidero SL150 (Incluye cargue, no incluye disposición final de	UN	5,00	\$ 90.696,00	\$ 453.480,00
6.33	Demolición de Placa superior de Sumidero SL200 (Incluye cargue, no incluye disposición final de	UN	3,00	\$ 113.369,00	\$ 340.107,00
6.34	Demolición de Placa superior de Sumidero SL250 (Incluye cargue, no incluye disposición final de	UN	4,00	\$ 129.565,00	\$ 518.260,00
6.37	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.	UN	5,00	\$ 1.300.965,00	\$ 6.504.825,00


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL			
09	Diciembre	14						
DD	MM	AA						
CONTRATO No. 032 DE 2011								
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA								
6,38	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.		UN	6,00	\$ 1.655.390,00	\$	9.932.340,00	
6,39	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.		UN	11,00	\$ 2.070.450,00	\$	22.774.950,00	
6,40	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.		UN	7,30	\$ 2.282.550,00	\$	16.662.615,00	
6,41	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sum.		UN	7,00	\$ 1.518.072,00	\$	10.626.504,00	
6,48	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y		M3	1.954,14	\$ 58.234,00	\$	113.797.477,20	
6,49	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido,		M3	1.286,25	\$ 47.300,00	\$	60.839.571,36	
6,50	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)		M3	152,75	\$ 16.899,00	\$	2.581.350,13	
6,51	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)		UN	5,00	\$ 977.100,00	\$	4.885.500,00	
6,52	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)		UN	6,00	\$ 325.013,00	\$	1.950.078,00	
6,53	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)		UN	2,00	\$ 416.762,00	\$	833.524,00	
6,54	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)		UN	2,00	\$ 71.418,00	\$	142.836,00	
6,55	CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)		UN	7,00	\$ 264.265,00	\$	1.849.855,00	
6,56	TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (Suministro e Instalación)		UN	13,00	\$ 565.390,00	\$	7.350.070,00	
6,57	TEE HD EXTREMO LISO 8"x4" (Suministro e Instalación)		UN	3,00	\$ 538.661,00	\$	1.615.983,00	
6,58	TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (Suministro e Instalación)		UN	3,00	\$ 605.483,00	\$	1.816.449,00	
6,59	TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" (Suministro e Instalación)		UN	4,00	\$ 2.036.468,00	\$	8.145.872,00	
6,60	TEE HD EXTREMO LISO 12"x8" (Suministro e Instalación)		UN	5,00	\$ 1.501.890,00	\$	7.509.450,00	
6,61	TEE HD EXTREMO LISO 12"x6" (Suministro e Instalación)		UN	3,00	\$ 1.368.245,00	\$	4.104.735,00	
6,62	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO		UN	13,00	\$ 943.291,00	\$	12.262.783,00	

Fecha			<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b> <b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b> <b>OFICINA</b> <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>DE INFRAESTRUCTURA</b> <b>DE CONSTRUCCIONES</b>			
09	Diciembre	14					
DD	MM	AA		<b>EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL</b>			

CONTRATO No. 032 DE 2011  
**ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA**

6.63	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO	UN	5,00	\$ 536.283,00	\$ 2.681.415,00
6.64	UNION DRESSER D=8" (Suministro e Instalación)	UN	39,00	\$ 174.796,00	\$ 6.817.044,00
6.65	UNION DRESSER D=12" (Suministro e Instalación)	UN	63,00	\$ 492.543,00	\$ 31.030.209,00
6.66	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (Suministro e Instalación)	UN	55,00	\$ 115.123,00	\$ 6.331.765,00
6.67	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación)	UN	14,00	\$ 44.107,00	\$ 617.498,00
6.68	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro e Instalación)	UN	27,00	\$ 578.999,00	\$ 15.632.973,00
6.69	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)	UN	17,00	\$ 727.272,00	\$ 12.363.624,00
6.70	UNION DRESSER D=6" (Suministro e Instalación)	UN	7,00	\$ 120.493,00	\$ 843.451,00
6.71	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)	UN	10,00	\$ 234.240,00	\$ 2.342.400,00
6.72	UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación)	UN	74,00	\$ 317.203,00	\$ 23.473.022,00
6.73	UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)	UN	10,00	\$ 68.957,00	\$ 689.570,00
6.74	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	\$ 56.314,00	\$ 225.256,00
6.75	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)	UN	7,00	\$ 128.149,00	\$ 897.043,00
6.77	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de	UN	11,00	\$ 2.971.936,00	\$ 32.691.296,00
6.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE DE DIAMETRO DE 6".	UN	1,00	\$ 581.732,00	\$ 581.732,00
6.80	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$ 179.104,00	\$ 179.104,00
6.82	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	205,60	\$ 224.583,00	\$ 46.174.264,80
6.83	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	1.063,76	\$ 103.902,00	\$ 110.526.791,52
6.84	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	72,65	\$ 61.984,00	\$ 4.503.137,60
6.85	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 41 (Suministro e Instalación)	ML	11,13	\$ 17.355,00	\$ 193.161,15




Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL			
09	Diciembre	14	DD	MM	AA			
CONTRATO No. 032 DE 2011								
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA								
6.86	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE REDES DE ACUEDUCTO SOBRE	KG	1.080,00	\$	7.427,00	\$	8.021.160,00	
6.87	Suministro e Instalacion de Tuberia en Tuberia de acero Calibre 40 Diametro 8" (Incluye motobomba,	ML	160,85	\$	385.393,00	\$	61.990.464,05	
6.88	Suministro e Instalacion de Tuberia en Tuberia de acero (API) Calibre 40 Diametro 12" (Incluye	ML	205,62	\$	515.429,00	\$	105.982.510,98	
6.89	PRUEBA DE PRESION TUBERIA DE ACUEDUCTO HASTA DIAMETRO DE 12"	UN	12,00	\$	528.960,00	\$	6.347.520,00	
6.90	Suministro e Instalación de Tuberia CCP D=24" 150 psi incluye mortero 2000psi y transporte y soldadura de	ML	194,07	\$	423.432,00	\$	82.175.448,24	
6.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS EN ACERO DE 24" CON ESPIGO Y CAMPANA	UN	2,00	\$	3.948.525,00	\$	7.897.050,00	
6.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTURON DE CIERRE 24" REVESTIDO CON PINTURA	UN	7,00	\$	963.758,00	\$	6.746.306,00	
6.93	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO EN ACERO 24" CON BRIDA Y EXTREMO	UN	1,00	\$	9.533.550,00	\$	9.533.550,00	
6.96	Suministro e instalación de juego de espárragos, tuercas, y empaque para unión bridada AWWA c-207	UN	3,00	\$	1.479.451,00	\$	4.438.353,00	
6.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DIAM=24" PARA PRUEBA HIDROSTATICA CON ENTRADA	UN	2,00	\$	2.197.352,00	\$	4.394.704,00	
6.98	CORTE Y RETIRO DE TAPON SOLDADOS DIAM 24" PARA PRUEBA HIDROSTATICA	UN	2,00	\$	120.766,00	\$	241.532,00	
6.99	APLICACIÓN SOLDADURA EN TUBERIA CCP DIAM 24" INCLUYE PRUEBA SOLDADURA	UN	38,00	\$	1.114.862,00	\$	42.364.756,00	
6.100	Empate estandar de tuberia diam24" con red en servicio tuberia diam24" (Incluye cortes de red en	UN	6,00	\$	20.827.800,00	\$	124.966.800,00	
6.101	Lavado y limpieza interna de tuberia CCP24"-sin suministro de agua (incluye suministro de	M/L	194,07	\$	20.828,00	\$	4.042.089,96	
6.102	Prueba hidraulica de la red nueva diam24" (No incluye suministro de agua)	UN	1,00	\$	1.474.116,00	\$	1.474.116,00	
6.103	Prueba de desinfeccion expedida por laboratorio certificado	UN	6,00	\$	784.175,00	\$	4.705.050,00	
6.105	Concreto de 4000 PSI con fibra de nylon o similar para cámaras de acueducto. (Premezclado Incluye	M3	522,61	\$	552.510,00	\$	288.746.111,98	
6.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA POZO DE INSPECCION DIAM=0.61	UN	22,00	\$	685.573,00	\$	15.082.606,00	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. 032 DE 2011						
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
6,107	Suministro e Instalación de Escaleras de Gato para acceso camaras Red Matriz y	UN	1,00	\$ 153.837,00	\$ 153.837,00	
6,112	Suministro e Instalación de Unión de desmontaje en acero 24" tipo brida. Revestida con pintura	UN	2,00	\$ 7.554.299,00	\$ 15.108.598,00	
6,132	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE (VENTOSA) 4" BRIDA O SIMILAR (Incluye	UN	8,00	\$ 1.100.785,00	\$ 8.806.280,00	
6,134	VALVULA TIPO GLOBO 6" (150mm) O SIMILAR (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 2.751.823,00	\$ 2.751.823,00	
6,136	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DE 24" ISO PN 10 O SIMILAR (Incluye suministro	UN	2,00	\$ 4.680.158,00	\$ 9.360.316,00	
6,137	VALVULA CHEQUE 6" BRIDA CON CONTRAPESA (Incluye suministro e instalación)	UN	2,00	\$ 1.703.821,00	\$ 3.407.642,00	
7,1	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVerde.	UN	58,00	\$ 786.070,00	\$ 45.592.060,00	
7,2	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVerde.	UN	79,00	\$ 302.575,00	\$ 23.903.425,00	
7,4	NORMA CS212. 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	1.530,41	\$ 108.012,00	\$ 165.302.644,92	
7,5	NORMA CS220. 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)	ML	2.154,89	\$ 7.675,00	\$ 16.538.780,75	
7,7	Cárcamo de protección de tubería Codensa para ductería 6x6+1x3 TDP (Incluye concreto 3000 Psi	ML	139,75	\$ 233.551,00	\$ 32.638.752,25	
7,10	Caja para alojar barrajes preformados de media tensión. Norma Codensa CS-281 (Z verde.	UN	1,00	\$ 2.188.589,00	\$ 2.188.589,00	
8,1	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-	UN	7,30	\$ 1.752.500,00	\$ 12.793.250,00	
8,2	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-	UN	11,00	\$ 1.717.427,00	\$ 18.891.697,00	
8,3	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-	UN	7,00	\$ 2.007.118,00	\$ 14.049.826,00	
8,4	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	1.205,19	\$ 48.374,00	\$ 58.299.861,06	
8,5	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo	UN	7,00	\$ 290.532,00	\$ 2.033.724,00	
8,6	CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral.	UN	14,00	\$ 1.054.829,00	\$ 14.767.606,00	




<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b>			<b>DE INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>			<b>DE CONSTRUCCIONES</b>		
<b>OFICINA</b>					
<b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>			<b>EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL</b>		



CONTRATO No. 032 DE 2011  
**ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA**

8,7	Cárcamo de protección de tubería ETB de 4X4TDP (Incluye concreto 3000 Psi hecho en obra y acero de	ML	135,20	\$ 148.436,00	\$ 20.068.547,20
8,8	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	290,75	\$ 96.476,00	\$ 28.050.397,00
8,9	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)	ML	53,78	\$ 67.020,00	\$ 3.604.335,60
8.10	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA ETB DE 8X4TDP (Incluye concreto 3000 Psi hecho	ML	9,50	\$ 200.761,00	\$ 1.907.229,50
9.1	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$ 164.761,00	\$ 494.283,00
9.2	Suministro y colocacion de señales SP,SR,SI de 120cmx120cm en lámina galvanizada calibre 16, cinta	UN	13,00	\$ 298.721,00	\$ 3.883.373,00
9.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)	UN	10,00	\$ 206.023,00	\$ 2.060.230,00
9.7	ELABORACION DE ACHURADOS DE PISO. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	408,48	\$ 17.009,00	\$ 6.947.836,32
9.8	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con	UN	15,00	\$ 26.451,00	\$ 396.765,00
9.9	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc.	UN	23,00	\$ 49.955,00	\$ 1.148.965,00
9.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con	UN	8,00	\$ 34.602,00	\$ 276.816,00
10.1	CONSTRUCCION CAJAS DE PASO 60X60h=60, con marco metalico y tapa en concreto.	UN	102,00	\$ 242.347,00	\$ 24.719.394,00
10.2	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO POSTE TIPO T1 O T2 ( INCLUYE: excavación,	UN	11,00	\$ 598.901,00	\$ 6.587.911,00
10.3	CONSTRUCCION PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 psi 30x40x100 (o medidas	UN	38,00	\$ 782.480,00	\$ 29.734.240,00
10,5	Suministro, instalación y entrega en operación de POSTE metalico tipo T1 (mástil) de 3.6m, fabricado en	UN	16,00	\$ 1.119.577,00	\$ 17.913.232,00
10,7	Suministro, instalación y entrega en operación de POSTE metalico tipo T2 (mensula) Brazo de 5.5m,	UN	11,00	\$ 1.772.664,00	\$ 19.499.304,00
10,8	Suministro, instalación y entrega en operación de POSTE metalico tipo T2 (mensula) Brazo de 6.5m,	UN	3,00	\$ 1.847.303,00	\$ 5.541.909,00
10,9	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENTREGA EN OPERACIÓN DE POSTE METALICO TIPO T2	UN	3,00	\$ 2.415.703,00	\$ 7.247.109,00



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		
09	Diciembre	14	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA					
CONTRATO No. 032 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
10.10	Suministro, Instalacion y entrega en operación de Semaforo Peatonal tipo S3, Policarbonato, 2 colores,	UN	28,00	\$ 2.399.334,00	\$ 67.181.352,00		
10.11	Suministro, Instalacion y entrega en operación de Semaforo Vehicular tipo S1 en Policarbonato,	UN	32,00	\$ 1.337.559,00	\$ 42.801.888,00		
10.12	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 1 DUCTO PESADO PVC D=2" DB (Incluye suministro, instalación.)	ML	136,77	\$ 9.870,00	\$ 1.349.919,90		
10.13	Canalizacion Subterranea 1 ducto pesado PVC D=3" DB (Incluye suministro, instalación) NO incluye	ML	38,45	\$ 12.314,00	\$ 473.473,30		
10.14	NORMA CS220. 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	34,30	\$ 7.675,00	\$ 263.252,50		
10.15	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PESADO PVC D=3" DB (Incluye suministro,	ML	781,35	\$ 28.055,00	\$ 21.920.774,25		
11.10	Acta de vecindad, incluye levantamiento de inventario del predio, vista técnica, elaboracion	UN	1.275,00	\$ 28.310,00	\$ 36.095.250,00		
APUNP-001	SONDEO DUCTO LIBRE EN REDES SECAS - CONDICION DE TRABAJO EN SECO (Incluye	ML	43.679,88	\$ 1.760,87	\$ 76.914.532,23		
APUNP-004	RELLENO PARA ZONAS VERDES CON MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	M3	6.894,05	\$ 16.925,92	\$ 116.688.144,17		
APUNP-005	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de materiales de desecho)	UN	22,00	\$ 41.020,13	\$ 902.442,88		
APUNP-006	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de materiales de	UN	15,00	\$ 41.020,13	\$ 615.301,96		
APUNP-007	LIMPIEZA DE CAMARAS CON AREA EN FONDO MAYOR A 4 MTS2 (Incluye Cargue, Retiro y	UN	4,00	\$ 77.313,41	\$ 309.253,63		
APUNP-008	SUBDRENAJE EN LECHO FILTRANTE PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE 1.4 M X 0.4 M	ML	3.514,18	\$ 136.727,73	\$ 480.485.847,63		
APUNP-009	DESINFECCION TRAMO TUBERIA DE ACUEDUCTO HASTA LONG= 500M Y HASTA	TRAMO	9,00	\$ 278.637,35	\$ 2.507.736,13		
APUNP-010	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON CARROTANQUE PARA PRUEBAS DE TUBERÍAS	M3	308,00	\$ 24.341,15	\$ 7.497.075,71		
APUNP-011	TRANSPORTE INTERNO (Longitud Entre 90 M Y 1 KM)	M3	5.132,12	\$ 1.185,55	\$ 6.084.389,87		
APUNP-012	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO (Incluye Cargue, retiro a los patios	M3	208,00	\$ 73.228,57	\$ 15.231.541,60		
APUNP-013	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA BACHEOS (incluye suministro, extensión y	M3	197,56	\$ 568.839,39	\$ 112.370.900,63		


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

## ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-016	PROTECCIÓN PERIMETRAL DE ARBOL (1.5MX1.5MX1.0M por unidad de árbol)	UN	57,00	\$	22.388,41	\$	1.276.139,14
APUNP-017	PROTECCION PERIMETRAL PARA SETO DE ARBOLES (1M de altura, incluye cerramiento con	ML	673,36	\$	5.808,64	\$	3.911.306,73
APUNP-018	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desentraice, Retiro y Disposición Final)	UN	8,00	\$	93.860,74	\$	750.885,90
APUNP-019	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desentraice, Retiro y Disposición Final)	UN	43,00	\$	153.587,00	\$	6.604.241,08
APUNP-020	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desentraice, Retiro y Disposición Final)	UN	5,00	\$	160.169,30	\$	800.846,51
APUNP-023	PRUEBA DE HERMETICIDAD EN ALCANTARILLADO D=14" A 18"	TRAMO	3,00	\$	487.556,69	\$	1.462.670,07
APUNP-024	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV DE D=6" A D=14"	ML	485,10	\$	11.336,82	\$	5.499.491,11
APUNP-025	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV DE D=16" A	ML	161,00	\$	12.111,43	\$	1.949.940,58
APUNP-027	SONDEO, LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR DE D=6" A	ML	546,75	\$	12.122,88	\$	6.628.184,44
APUNP-028	SONDEO, LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR DE D=18" A	ML	168,29	\$	12.607,49	\$	2.121.714,42
APUNP-029	SONDEO, LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR MAYORES DE	ML	26,11	\$	13.092,10	\$	341.834,72
APUNP-030	CUADRILLA DE UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES PARA MANTENIMIENTO Y	JORNAL	42,48	\$	116.659,42	\$	4.955.692,34
APUNP-031	MINICARGADOR PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	66,00	\$	82.542,90	\$	5.447.831,72
APUNP-032	COMPACTADOR MANUAL TIPO CANGURO PARA MANTENIMIENTO Y	HR	4,00	\$	24.247,35	\$	96.989,41
APUNP-033	COMPACTADOR DE CILINDRO TIPO BENITIN PARA MANTENIMIENTO Y	HR	10,00	\$	23.173,23	\$	231.732,34
APUNP-034	RETROCARGADOR TIPO PAJARITA PARA MANTENIMIENTO Y	HR	187,00	\$	106.913,61	\$	19.992.844,96
APUNP-035	COMPRESOR NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	243,00	\$	47.312,42	\$	11.496.916,92
APUNP-036	1 AYUDANTE PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	JR	359,38	\$	33.841,35	\$	12.161.734,42




Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-037	MOTOBOMBA D=3" PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	2.929,50	\$ 8.663,16	\$ 25.378.719,45
APUNP-038	MOTOBOMBA D=4" PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	681,50	\$ 9.256,20	\$ 6.308.099,85
APUNP-039	SUMINISTRO DE ARENA DE PEÑA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	M3	5,41	\$ 56.671,57	\$ 301.114,41
APUNP-041	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	BULTO	32,00	\$ 25.211,01	\$ 806.752,46
APUNP-042	PLACA DE CUBIERTA POZO TIPO EAAB Ø1,7M PREFABRICADA (Suministro e	UND	55,00	\$ 774.659,55	\$ 42.606.275,02
APUNP-043	BASE PARA POZO Ø1,8M PREFABRICADO (Suministro e instalación)	UND	6,00	\$ 741.998,32	\$ 4.451.989,94
APUNP-044	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCIÓN F'C=2500PSI IMPERMEABILIZADO	UND	36,00	\$ 36.410,36	\$ 1.310.772,94
APUNP-045	CODO HD EXTREMO LISO 11,25° X 8" (Suministro e instalación)	UND	13,00	\$ 342.990,46	\$ 4.458.876,02
APUNP-046	CODO HD EXTREMO LISO 45° X 6" (Suministro e instalación)	UND	7,00	\$ 234.861,84	\$ 1.644.032,86
APUNP-047	CODO HD EXTREMO LISO 90° X 12" (Suministro e instalación)	UND	5,00	\$ 1.218.425,94	\$ 6.092.129,68
APUNP-048	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8"X6" (200X150MM) (Suministro e instalación)	UND	1,00	\$ 336.161,03	\$ 336.161,03
APUNP-049	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8" (suministro e instalación)	UND	7,00	\$ 1.461.348,62	\$ 10.229.440,37
APUNP-050	1 OFICIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REDES ETB EN LA AV LA SIRENA	JR	92,81	\$ 48.645,48	\$ 4.514.908,33
APUNP-052	1 OFICIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	JR	81,00	\$ 48.645,48	\$ 3.940.283,63
APUNP-053	RELLENO PARA REDES EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA	M3	3.849,96	\$ 17.919,95	\$ 68.991.025,33
APUNP-054	RETROCARGADOR TIPO PAJARITA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	HR	11,00	\$ 87.568,46	\$ 963.253,01
APUNP-055	1 AYUDANTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REDES ETB	JR	211,00	\$ 33.613,12	\$ 7.092.367,28
APUNP-056	ACTIVIDADES CONEXAS DEL PMT PARA APIQUES DE LA RED MATRIZ (TRABAJO NOCTURNO	UND	6,70	\$ 35.750.400,25	\$ 239.527.681,67
APUNP-059	VOLQUETA DE 14 M³ PARA MANTENIMIENTO DE REDES ETB EN LA AV LA SIRENA -	HR	4,00	\$ 98.448,30	\$ 393.793,22


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-060	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA (incluye cargue, retiro a los patios del IDU, distancia no	M3	327,08	\$ 61.854,54	\$ 20.231.568,83
APUNP-061	CORTE, PERFORACION, SECCIONADO Y RETIRO DE LAJAS DE LOSA DE CONCRETO	GL	1,00	\$ 36.321.713,89	\$ 36.321.713,89
APUNP-063	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye	M3	100,37	\$ 834.642,16	\$ 83.773.033,85
APUNP-064	CONSTRUCCION DE TOPES SISMICOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	24,00	\$ 362.010,61	\$ 8.688.254,55
APUNP-065	CONECTORES SISMICOS EN APOYOS FIJOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	24,00	\$ 55.186,31	\$ 1.324.471,44
APUNP-067	CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA DE ACCESO (PREMEZCLADO, NO INCLUYE	M3	73,88	\$ 572.591,84	\$ 42.303.085,06
APUNP-071	PODA MANUAL DE CESPED, INCLUYE ACOPIO DE RESIDUOS, NO INCLUYE	M2	27.396,61	\$ 352,96	\$ 9.669.907,47
APUNP-073	CONSTRUCCION DE ANDENES	M3	18,03	\$ 503.268,76	\$ 9.073.935,81
APUNP-074	CONSTRUCCION DE NEW JERSEY EN CONCRETO DE 3000 PSI - NO INCLUYE ACERO DE	M3	13,29	\$ 560.814,34	\$ 7.453.222,57
APUNP-075	CONSTRUCCION DE DIAFRAGMAS EN CONCRETO DE 5000 PSI	M3	18,70	\$ 729.742,34	\$ 13.646.181,78
APUNP-076	DESCABECE DE PILOTES, INCLUYE CARGUE DE ESCOMBRO, NO INCLUYE	UND	84,00	\$ 531.586,10	\$ 44.653.232,61
APUNP-077	CURADO DE CONCRETO	M2	2.217,23	\$ 1.343,84	\$ 2.979.602,36
APUNP-080	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN HORARIO NOCTURNO PARA BACHEO	M3	795,47	\$ 79.426,38	\$ 63.181.226,30
APUNP-081	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA BACHEOS - APLICACION EN HORARIO	M3	948,79	\$ 648.903,42	\$ 615.674.827,07
APUNP-082	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE	M3	2.974,88	\$ 324.669,00	\$ 965.851.302,87
APUNP-083	INSPECTOR ESPECIALIZADO EN REDES SECAS, DEDICACION TIEMPO COMPLETO	MES	6,83	\$ 3.459.774,80	\$ 23.641.794,46
APUNP-084	CUADRILLA ESPECIALIZADA EN REDES SECAS (TECNICO ENCARGADO, TECNICO	JORNAL	33,00	\$ 677.427,73	\$ 22.355.114,97
APUNP-085	CERRAMIENTO, OBRA CIVIL Y PUESTA A TIERRA DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL,	UNIDAD	2,00	\$ 13.567.964,93	\$ 27.135.929,86
APUNP-086	ALQUILER DE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS DE PARCHEO EN HORARIO	NOCHE	42,00	\$ 1.567.483,20	\$ 65.834.294,33

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL			
09	Diciembre	14	DD	MM	AA			
CONTRATO No. 032 DE 2011								
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA								
APUNP-087	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO PARA PARCHEOS (Suministro, Extendido, Nivelación)	M3	231,41	\$	429.352,43	\$	99.357.519,26	
APUNP-088	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE LOSETA (NO incluye cargue ni disposición final de escombros)	M2	1.694,72	\$	46.429,60	\$	78.685.164,26	
APUNP-089	CAJAS DE INSPECCION DE 0,80 m x 0,80 m - PARED DOBLE - PARA DESCOLE DE FILTROS Y	UND	14,00	\$	724.826,67	\$	10.147.573,35	
APUNP-090	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M-91	PAR	112,00	\$	171.486,20	\$	19.206.454,49	
APUNP-091	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS TIPO M-120	UND	10,00	\$	403.031,12	\$	4.030.311,21	
APUNP-092	CONSTRUCCION LECHO FILTRANTE PARA CONTENEDORES DE RAICES	UND	76,00	\$	23.608,76	\$	1.794.265,75	
APUNP-093	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON CASCARILLA DE ARROZ	M3	180,00	\$	68.997,20	\$	12.419.496,86	
APUNP-094	CONSTRUCCION DE CILINDRO DE POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO	ML	87,25	\$	760.846,16	\$	66.386.870,74	
APUNP-095	EXCAVACION MECANICA DE 3 A 6 m DE PROFUNDIDAD PARA REDES DE ALCANTARILLADO	M3	6.296,29	\$	13.784,49	\$	86.791.197,69	
APUNP-096	CONSTRUCCION DE CAJAS CS-276 PARA REDES ELECTRICAS. h=2,0 m.	UND	5,00	\$	906.489,56	\$	4.532.447,82	
APUNP-097	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 8"x45°.	UND	17,00	\$	550.039,74	\$	9.350.675,60	
APUNP-098	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 4"x45°.	UND	6,00	\$	129.861,68	\$	779.170,07	
APUNP-099	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 6" x 22,5°.	UND	5,00	\$	222.568,69	\$	1.112.843,44	
APUNP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 6" x 11,25°.	UND	5,00	\$	224.712,80	\$	1.123.563,98	
APUNP-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 8" x 22,5°.	UND	19,00	\$	335.610,17	\$	6.376.593,31	
APUNP-102	RENIVELACION DE CAJAS CS-276 DE REDES ELECTRICAS. h máx = 0,20 M.	UND	15,00	\$	111.734,07	\$	1.676.011,00	
APUNP-103	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR PARA CAMARAS T-13 DE REDES ETB.	UND	1,00	\$	862.335,69	\$	862.335,69	
APUNP-104	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR PARA CAMARAS T-14 DE REDES ETB.	UND	9,00	\$	929.747,98	\$	8.367.731,81	
APUNP-105	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR PARA CAMARAS T-16 DE REDES ETB.	UND	2,00	\$	1.019.052,62	\$	2.038.105,24	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. 032 DE 2011  
**ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA**

APUNP-107	TRANSPORTES DE MATERIALES DE EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE CORTES, CANALES	M3	70.065,62	\$ 38.921,16	\$ 2.727.034.923,09
APUNP-108	CARGUE, TRANSPORTE INTERNO EN CAMABAJA Y DESCARGUE DE TUBERIAS DE	VIAJE	29,00	\$ 115.152,34	\$ 3.339.417,73
APUNP-109	CARGUE, TRANSPORTE INTERNO EN VOLQUETA DOBLETROQUE Y DESCARGUE	VIAJE	24,00	\$ 147.988,84	\$ 3.551.732,23
APUNP-110	GEOMALLA BIAxIAL FORTGRID ASPHALT 50	ROLLO	1,00	\$ 1.733.750,42	\$ 1.733.750,42
APUNP-111	ALQUILER DE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA ADECUACION VIAS DE	VIAJE	14,00	\$ 489.475,38	\$ 6.852.655,37
APUNP-112	NIVELACION DE SARDINELES EXISTENTES A-10 Y TIPO NEW JERSEY A-170	ML	263,32	\$ 33.459,07	\$ 8.810.442,70
APUNP-113	SISTEMA DE ENTIBADO TIPO CAJON PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO	DIA	744,46	\$ 1.045.588,34	\$ 778.403.717,09
APUNP-114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDO METALICO TIPO M-63	UND	120,00	\$ 173.235,64	\$ 20.788.277,36
APUNP-115	CONSTRUCCION DE ANCLAJES PARA ACCESORIOS DE REDES MENORES DE ACUEDUCTO	UND	459,00	\$ 455.719,35	\$ 209.175.179,62
APUNP-116	CONSTRUCCION DE ANCLAJES TIPO PARRILLA PARA ACCESORIOS DE REDES	UND	11,00	\$ 585.024,34	\$ 6.435.267,72
APUNP-117	TRASLADO E INSTALACION DE CERCA DE CERRAMIENTO EN POSTERIA EN MADERA Y	ML	998,00	\$ 16.293,58	\$ 16.260.990,44
APUNP-118	TRASLADO E INSTALACION DE CERCA DE CERRAMIENTO EN POSTERIA EN MADERA Y	ML	62,00	\$ 19.559,92	\$ 1.212.715,34
APUNP-119	CAJEO DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA PARCHEOS (CORTE Y DEMOLICION)	ML	2.753,96	\$ 10.497,20	\$ 28.908.876,54
APUNP-120	SERVICIO DE CELADURIA PARA SEGURIDAD DE REDES SECAS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES	NOCHE	1.819,50	\$ 85.618,55	\$ 155.782.956,95
APUNP-121	SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDONES INFORMATIVOS DE 0,70 m x 0,90 m - RESISTENTES	UND	25,00	\$ 38.748,76	\$ 968.719,01
APUNP-122	SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDONES INFORMATIVOS DE 0,70 m x 0,50 m - RESISTENTES	UND	83,00	\$ 25.469,69	\$ 2.113.983,90
APUNP-123	SUMINISTRO, INSTALACION Y RETIRO DE PASACALLES INFORMATIVO DE 5 m x 0,80 m -	UND	9,00	\$ 184.352,10	\$ 1.659.168,90
APUNP-124	SUMINISTRO, INSTALACION Y RETIRO DE PASACALLES INFORMATIVO DE 7 m x 0,80 m -	UND	11,00	\$ 236.774,87	\$ 2.604.523,61

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. 032 DE 2011						
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
APUNP-125	ALQUILER DE SEÑALES LUMINOSAS PARA IMPLEMENTACION DE PLANES	NOCHE	1.284,00	\$ 101.176,63	\$ 129.910.792,89	
APUNP-126	ALQUILER DE BARRICADA DE 2.4 m x 1,5 m, ELABORADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE	NOCHE	1.641,00	\$ 10.170,13	\$ 16.689.184,33	
APUNP-128	TRATAMIENTO INTERNO Y EXTERNO PARA TUBERIAS METALICAS DE ACUEDUCTO DE	ML	184,60	\$ 338.105,71	\$ 62.414.314,18	
APUNP-130	REALIZACION DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN EL CANAL CORDOBA	UND	1,00	\$ 1.227.337,58	\$ 1.227.337,58	
APUNP-131	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE 0 m. A 5m.	UND	5,00	\$ 788.950,67	\$ 3.944.753,36	
APUNP-133	INSTALACION DE NEOPRENO DE 3/8" O ESPUMA EQUIVALENTE, EN LLEGADAS	ML	320,07	\$ 122.549,53	\$ 39.225.016,05	
APUNP-134	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL (CAMPANA) PARA	UND	247,00	\$ 9.176,11	\$ 2.266.498,65	
APUNP-135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL (CAMPANA) PARA	UND	558,00	\$ 12.145,77	\$ 6.777.342,22	
APUNP-136	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL (CAMPANA) PARA	UND	524,00	\$ 15.770,81	\$ 8.263.904,13	
APUNP-137	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO SIKA PVC	ML	618,53	\$ 39.896,37	\$ 24.677.101,83	
APUNP-138	CONSTRUCCION CAJA VALVULA PARA HIDRANTE	UND	35,00	\$ 441.246,87	\$ 15.443.640,48	
APUNP-139	CONSTRUCCION DE CANUELA PARA POZO DE INSPECCION (POZOS HUMEDOS)	UND	2,00	\$ 284.972,57	\$ 569.945,15	
APUNP-140	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLACA DE FONDO PREFABRICADA PARA	UND	18,00	\$ 994.875,55	\$ 17.907.759,82	
APUNP-142	SERVICIO DE CELADURIA DIURNA PARA SEGURIDAD DE OBRAS EN GENERAL	DIA	1.438,33	\$ 74.427,69	\$ 107.051.826,68	
APUNP-143	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 3/16" PARA CAMARAS	ML	705,62	\$ 73.208,66	\$ 51.657.492,03	
APUNP-144	CARGUE, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRESADO ASFALTICO	M3	220,58	\$ 23.942,69	\$ 5.281.327,23	
APUNP-145	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPA TIPO CHOROTE	UND	15,00	\$ 106.386,06	\$ 1.595.790,96	
APUNP-146	DESMONTE, CARGUE, ACOPIO, CARGUE E INSTALACION DE DUCTERIA DE REDES SECAS	ML	1.835,00	\$ 7.722,28	\$ 14.170.380,39	



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. 032 DE 2011						
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
APUNP-147	REPARACION DE DUCTERIAS EXISTENTES DE REDES SECAS (CODENSA, ETB, ETC.)	UND	66,00	\$ 74.534,53	\$ 4.919.279,11	
APUNP-148	CARGUE, TRANSPORTE INTERNO EN VOLQUETA DOBLETROQUE Y DESCARGUE	VIAJE	50,00	\$ 160.423,88	\$ 8.021.194,16	
APUNP-149	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CICATRIZANTE HORMONAL PARA PREVENCIÓN DE	APLICACIÓN	595,00	\$ 68.724,94	\$ 40.891.337,28	
APUNP-150	DESCAPOTE Y LIMPIEZA (INCLUYE CARGUE, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL EN	M2	298,50	\$ 1.184,52	\$ 353.579,43	
APUNP-151	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO EN ANGULO, CON	UND	18,00	\$ 515.713,92	\$ 9.282.850,54	
APUNP-153	LOCALIZACION DE POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	89,00	\$ 10.590,83	\$ 942.583,46	
APUNP-154	SUMINISTRO DE CONTROLADOR C800V CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS	UND	3,00	\$ 109.552.368,35	\$ 328.657.105,04	
APUNP-156	REALIZACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS,	UND/MES	1.553,00	\$ 12.486,34	\$ 19.391.281,47	
APUNP-157	DEMARCAACION LINEA CONTINUA O DISCONTINUA A=0.12M (e=15 mls, ACRILICA	ML	20.593,41	\$ 2.533,71	\$ 52.177.699,07	
APUNP-158	SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VOLANTE DE 21CMX13CM EN PROPALCOTE DE COLOR	UND	13.000,00	\$ 374,90	\$ 4.873.763,93	
APUNP-159	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE PUNTO CREA	UND	1,00	\$ 101.524,82	\$ 101.524,82	
APUNP-160	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 2 1/2" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	25,00	\$ 13.799,94	\$ 344.998,38	
APUNP-161	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 1" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	14,50	\$ 14.358,96	\$ 208.204,83	
APUNP-162	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 2" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	34,00	\$ 13.799,94	\$ 469.197,80	
APUNP-163	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 2.5" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	25,00	\$ 13.799,94	\$ 344.998,38	
APUNP-164	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 3" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	5,00	\$ 13.799,94	\$ 68.999,68	
APUNP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON DE MADERA DE 2CMX 1CMX3.5M PARA ACTIVIDADES	UND	10,00	\$ 8.022,77	\$ 80.227,74	
APUNP-166	ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	KG	22,00	\$ 4.266,09	\$ 93.854,06	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-167	SUMINISTRO DE TABLA BURRA DE 30CM X 2,5CM X 3 M PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	UND	78,00	\$ 19.669,63	\$ 1.534.231,12
APUNP-168	SUMINISTRO DE MADERA TIPO DURMIENTE DE 4CM X 4CM X 3 M PARA ACTIVIDADES	UND	16,00	\$ 12.034,16	\$ 192.546,59
APUNP-169	SUMINISTRO DE CABUYA DE FIBRA PARA MANTENIMIENTO DE POLISOMBRAS -	ROLLO	7,00	\$ 27.524,51	\$ 192.671,56
APUNP-170	SUMINISTRO DE POLISOMBRAS VERDE-ACTIVIDADES AMBIENTALES	M2	6.296,80	\$ 897,67	\$ 5.652.467,97
APUNP-171	SUMINISTRO DE PALA CUADRADA -ACTIVIDADES AMBIENTALES	UND	8,00	\$ 9.627,33	\$ 77.018,63
APUNP-172	SUMINISTRO DE INSTALACION DE EXTINTOR 10 LBS TIPO ABC	UND	10,00	\$ 49.523,70	\$ 495.236,99
APUNP-173	SUMINISTRO DE INSTALACION DE EXTINTOR PQS 220 LBS TIPO ABC	UND	17,00	\$ 292.973,41	\$ 4.980.547,92
APUNP-174	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION EN POLIETILENO PARA ACTIVIDADES SISO	UND	70,00	\$ 14.219,68	\$ 995.377,33
APUNP-175	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PUNTO DE ENCUENTRO PARA ACTIVIDADES SISO	UND	4,00	\$ 22.500,02	\$ 90.000,08
APUNP-176	SUMINISTRO E INSTALACION CHALECO TIPO BRIGADA DETRAFICO	UND	40,00	\$ 30.984,51	\$ 1.239.380,33
APUNP-177	SUMINISTRO E INSTALACION CHALECO TIPO BRIGADA DE ASEO	UND	16,00	\$ 30.984,51	\$ 495.752,13
APUNP-178	SUMINISTRO DE PITO DE ALERTA PARA EL AREA SISO	UND	64,00	\$ 4.426,36	\$ 283.286,93
APUNP-179	SUMINISTRO DE TRAJE TIPO FONTANERO ACORDE CON REQUERIMIENTOS AREA SISO	UND	19,00	\$ 105.126,01	\$ 1.997.394,19
APUNP-180	SUMINISTRO DE BOTA DE CAUCHO PUNTA DE ACERO ACORDE CON REQUERIMIENTO	UND	144,00	\$ 64.182,20	\$ 9.242.236,17
APUNP-181	SUMINISTRO DE GUANTES TIPO MOSQUETON ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	12,00	\$ 22.131,79	\$ 265.581,50
APUNP-182	SUMINISTRO DE DELANTAL TIPO PETO EN CARNAZA ACORDE CON REQUERIMIENTO	UND	4,00	\$ 17.705,43	\$ 70.821,73
APUNP-183	SUMINISTRO DE CASCO NO DIELECTRICO CON TAPA IODOS ACORDE CONREQUERIMIENTO	UND	2,00	\$ 49.796,53	\$ 99.593,06
APUNP-184	SUMINISTRO DE PETO EN CAUCHO ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	2,00	\$ 16.598,84	\$ 33.197,69

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	





CONTRATO No. 032 DE 2011


ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-185	SUMINISTRO DE RESPIRACION CON VALVULA ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	21,00	\$ 9.959,31	\$ 209.145,43
APUNP-186	SUMINISTRO DE BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA DE ACERO	UND	266,00	\$ 33.197,69	\$ 8.830.584,84
APUNP-187	SUMINISTRO DE CASCO NO DIELECRICO ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	185,00	\$ 9.959,31	\$ 1.842.471,65
APUNP-188	SUMINISTRO DE BOTAS DE SEGURIDAD TIPO INGENIERO ACORDE CON REQUERIMIENTO	UND	21,00	\$ 215.784,97	\$ 4.531.484,33
APUNP-189	SUMINISTRO DE FILTRO PARA GASES Y VAPORES ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA	UND	44,00	\$ 14.385,66	\$ 632.969,24
APUNP-190	TRATAMIENTO INTERNO Y EXTERNO PARA TUBERIAS METALICAS DE ACUEDUCTO DE	ML	205,62	\$ 379.368,48	\$ 78.005.746,95
APUNP-192	ALIMENTACION ELECTRICA CONTROL RED SEMAFORICA INTERSECCION CRA 56 x CLL	UND	2,00	\$ 5.485.250,07	\$ 10.970.500,14
APUNP-193	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS - PODA	UND	419,00	\$ 89.393,36	\$ 37.455.817,37
APUNP-195	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,	ML	13,00	\$ 1.858.684,14	\$ 24.162.893,83
APUNP-196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES DE MADERA PARA MURO DE	UND	1.966,00	\$ 143.969,21	\$ 283.043.471,14
APUNP-197	PILOTE D=0,50 m. EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI, PARA APOYO DE	ML	63,00	\$ 190.472,69	\$ 11.999.779,17
APUNP-198	PILOTE D=0,30 m. EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI, PARA APOYO DE	ML	176,00	\$ 108.341,80	\$ 19.068.156,36
APUNP-200	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO TR4000. INCLUYE	M2	13.330,24	\$ 10.264,48	\$ 136.828.007,02
APUNP-201	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO HD DE 12" x 45°. EXTREMOS LISOS.	UND	10,00	\$ 881.137,82	\$ 8.811.378,21
APUNP-202	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARISECO, INCLUYE TRANSPORTE Y EXCAVACION	UND	27,00	\$ 91.605,64	\$ 2.473.352,17
APUNP-203	DESHIERBE MANUAL DE JARDINERAS, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE	M2	9.635,32	\$ 640,28	\$ 6.169.288,98
APUNP-204	MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, NO INCLUYE COLOCACION DE TIERRA.	M2	10.625,85	\$ 11.198,01	\$ 118.988.323,02
APUNP-206	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE CANALIZACION 606" + 103" DE	ML	6.270,00	\$ 16.654,02	\$ 104.420.707,86




Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO No. 032 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
APUNP-207	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO Ø24".	ML	4.072,00	\$ 13.677,92	\$ 55.696.501,41		
APUNP-208	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE RED MENOR DE ACUEDUCTO Ø12".	ML	1.080,00	\$ 10.885,35	\$ 11.756.174,60		
APUNP-209	PROTECCION AMBIENTAL LONGITUDINAL DEL CANAL CORDOBA, ACORDE CON	ML	157,44	\$ 40.319,23	\$ 6.347.859,65		
APUNP-210	TRASLADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	12,00	\$ 1.431.237,88	\$ 17.174.854,52		
APUNP-211	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINERAS Y	M2	294.623,29	\$ 672,34	\$ 198.086.523,45		
APUNP-212	TRASLADO DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE GAS NATURAL TRONCAL DIAM 2"	UND	1,00	\$ 1.230.635,58	\$ 1.230.635,58		
APUNP-213	INSTALACION DE ACOMETIDA PROVISIONAL DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN	UND	1,00	\$ 20.116.024,09	\$ 20.116.024,09		
APUNP-214	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMUROS SOBRE RED DE 24". NO	GLB	3,00	\$ 7.919.943,82	\$ 23.759.831,47		
APUNP-215	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARGADORES, VALVULAS, CODOS Y DEMAS ACCESORIOS	GLB	1,00	\$ 14.224.050,22	\$ 14.224.050,22		
APUNP-218	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO.	ML	64,26	\$ 92.794,59	\$ 5.962.834,82		
APUNP-219	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE DE CONCRETO D=10"x6". PARA	UND	2,00	\$ 261.567,08	\$ 523.134,16		
APUNP-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	2.491,90	\$ 338,92	\$ 844.547,59		
APUNP-221	ALQUILER DE MOTOBOMBA DE D=8" PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS	HR	877,00	\$ 44.297,38	\$ 38.848.806,46		
APUNP-222	SISTEMA DE ANCLAJE PARA CERCHA DE RED MATRIZ DE 24" EN EL CRUCE DEL CANAL	CERCHA	2,00	\$ 3.858.817,04	\$ 7.717.634,07		
APUNP-223	SISTEMA DE ANCLAJE PARA CERCHA DE REDES DE ACUEDUCTO DE 8" Y 12" EN EL	CERCHA	2,00	\$ 2.905.997,12	\$ 5.811.994,25		
APUNP-224	SISTEMA DE ANCLAJE PARA CERCHA DE REDES DE CODENSA EN EL CRUCE DEL	CERCHA	1,00	\$ 3.739.714,00	\$ 3.739.714,00		
APUNP-225	CONSTRUCCION DE VIGA CABEZAL PARA MURO EN PILOTES DE MADERA, EN	M3	126,33	\$ 643.075,20	\$ 81.239.690,36		
APUNP-226	DESMONTE, CARGUE Y ACOPIO DE TUBERIAS DE REDES DE ACUEDUCTO EXISTENTES EN	ML	348,95	\$ 3.789,46	\$ 1.322.332,03		


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL			
09	Diciembre	14						
DD	MM	AA						
CONTRATO No. 032 DE 2011			ACTA No. 45		DE RECIBO FINAL DE OBRA			
APUNP-227	CONSTRUCCION CAJA VEHICULAR TIPO CS-281, INCLUYE BASE, MUROS.	UND	2.00	\$ 2.146.626,90	\$	4.293.253,80		
APUNP-230	CONFORMACION Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL CANAL CORDOBA	M2	93,70	\$ 249.444,84	\$	23.372.981,43		
APUNP-231	CORTE, RETIRO, ACOPIO Y REINSTALACION DE GRAMA (INCLUYE SUUMINISTRO DE 10	M2	807,69	\$ 4.459,97	\$	3.602.270,12		
APUNP-232	PROTECCION TUBERIA DE GAS NATURAL CON GEOTEXTILNT 1700 Y CINTA DE PELIGRO.	ML	220,00	\$ 1.544,36	\$	339.759,84		
APUNP-233	DEMOLICION DE TACHONES REMONTABLES, INCLUYE CARGUE, NO INCLUYE	UND	244,00	\$ 5.801,89	\$	1.415.662,34		
APUNP-234	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	1.463,24	\$ 324,26	\$	474.472,04		
APUNP-235	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	3.297,70	\$ 357,24	\$	1.178.060,37		
APUNP-236	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	333,10	\$ 294,03	\$	97.942,56		
APUNP-237	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DIAMETRO 12" (315	ML	222,49	\$ 80.437,86	\$	17.896.882,77		
APUNP-238	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DIAMETRO 10" (250	ML	19,20	\$ 62.163,81	\$	1.193.545,22		
APUNP-239	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 1/2" PARA CAMARAS DE RED	UND	2.106,38	\$ 13.616,22	\$	28.680.943,31		
APUNP-240	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 3/4" PARA CAMARAS DE RED	UND	28,00	\$ 27.023,60	\$	756.660,89		
APUNP-241	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 7/8" PARA CAMARAS DE RED	UND	29,00	\$ 35.781,40	\$	1.037.660,74		
APUNP-243	ALQUILER DE MOTOBOMBA DE D=6" PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS	HR	14.440,00	\$ 44.297,38	\$	639.654.236,37		
APUNP-244	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KORAZA PINTUCO PARA EXTERIORES A DOS (2)	ML	71,68	\$ 34.696,87	\$	2.487.071,65		
APUNP-246	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE HD DE 8" A 2". NO INCLUYE ANCLAJES.	UND	1,00	\$ 478.660,14	\$	478.660,14		
APUNP-247	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO HD DE 22.5° DE 2". NO INCLUYE	UND	2,00	\$ 39.836,60	\$	79.673,20		
APUNP-248	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON HD DE 2". NO INCLUYE ANCLAJES.	UND	1,00	\$ 56.834,04	\$	56.834,04		

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA			
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES			
DD	MM	AA	OFICINA					
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL			
CONTRATO No. 032 DE 2011			ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
APUNP-249	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION DRESSER DE 2". NO INCLUYE	UND	1,00	\$ 70.577,38	\$ 70.577,38			
APUNP-250	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" RDE-21.	ML	16,50	\$ 14.901,36	\$ 245.872,47			
APUNP-251	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION DE REPARACION DE 2". NO	UND	4,00	\$ 33.150,68	\$ 132.602,70			
APUNP-265	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOMALLA MULTIDIMENSIONAL TRIAX TX-	M2	7.324,96	\$ 9.309,45	\$ 68.191.338,96			
APUNP-267	EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA TROMPETA EN LINEA VIVA ACORDE CON LA	GLB	1,00	\$ 4.317.428,67	\$ 4.317.428,67			
APUNP-268	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA CON CANASTA PARA ACTIVIDADES DE REDES	DIA	17,00	\$ 695.750,15	\$ 11.827.752,56			
APUNP-269	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Tee en Acero $\phi$ 24" x $\phi$ 24" con Brida y Extremo	UND	1,00	\$ 14.982.404,63	\$ 14.982.404,63			
APUNP-270	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Niple en Acero $\phi$ 24" con Brida y Extremo Liso	UND	1,00	\$ 7.571.417,61	\$ 7.571.417,61			
APUNP-271	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salida Normal en Acero $\phi$ 6" con Extremo	UND	4,00	\$ 1.465.546,37	\$ 5.862.185,47			
APUNP-272	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salida Normal en Acero $\phi$ 4" con Extremo	UND	3,00	\$ 1.308.242,10	\$ 3.924.726,31			
APUNP-273	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Codo en Acero $\phi$ 6" x 90" con Extremos Bridados.	UND	10,00	\$ 1.556.380,74	\$ 15.563.807,37			
APUNP-274	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque	JGO	12,00	\$ 342.007,69	\$ 4.104.092,25			
APUNP-275	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Válvula de Compuerta $\phi$ 4" con Extremos	UND	6,00	\$ 1.286.366,38	\$ 7.718.198,26			
APUNP-276	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Válvula de Compuerta $\phi$ 6" con Extremos	UND	4,00	\$ 2.134.812,43	\$ 8.539.249,73			
APUNP-277	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Unión de Desmontaje en Acero $\phi$ 6" Tipo	UND	3,00	\$ 1.159.957,61	\$ 3.479.872,84			
APUNP-278	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque	JGO	7,00	\$ 353.643,54	\$ 2.475.504,76			
APUNP-279	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Unión de Desmontaje en Acero $\phi$ 24" Tipo	UND	1,00	\$ 6.941.082,35	\$ 6.941.082,35			
APUNP-280	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Niple Brida/Brida $\phi$ 6". L=0,30 M.	UND	1,00	\$ 922.283,28	\$ 922.283,28			

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA			DE CONSTRUCCIONES		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
09 Diciembre 14			CONTRATO No. 032 DE 2011			
			ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA			
APUNP-281	RETIRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VALVULA MARIPOSA φ 24" SUMINISTRADA	UND	1,00	\$ 1.916.400,50	\$ 1.916.400,50	
APUNP-282	CORTE, RETIRO, TRANSPORTE Y ACOPIO DE ELEMENTOS RETIRADOS DE LA RED MATRIZ	UND	1,00	\$ 451.531,96	\$ 451.531,96	
APUNP-283	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO.	ML	103,93	\$ 1.173.672,77	\$ 121.975.854,82	
APUNP-284	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA EAAB DE ELEMENTOS	VIAJE	5,00	\$ 1.913.810,96	\$ 9.569.054,78	
APUNP-285	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CORRUGADO DE 3/4", INCLUYE	ML	120,00	\$ 28.144,78	\$ 3.377.373,31	
APUNP-287	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO ETB T-16 ESPECIAL.	UND	3,00	\$ 5.295.860,44	\$ 15.887.581,32	
APUNP-288	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO ETB T-18 ESPECIAL.	UND	5,00	\$ 5.314.646,52	\$ 26.573.232,62	
APUNP-289	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO H.D. 4"x90°, NO INCLUYE	UND	1,00	\$ 163.492,58	\$ 163.492,58	
APUNP-290	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN H, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE	UND	4,00	\$ 10.115.703,53	\$ 40.462.814,10	
APUNP-291	ENCAMIZADO DE PILOTES DE DIAMETRO 0,50 m., PARA APOYO DE DADOS DE	ML	24,00	\$ 73.737,38	\$ 1.769.697,01	
APUNP-292	ENCAMIZADO DE PILOTES DE DIAMETRO 0,30 m., PARA APOYO DE DADOS DE	ML	27,80	\$ 63.203,46	\$ 1.757.056,32	
APUNP-298	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CORALITO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. 25	M2	81,70	\$ 28.331,64	\$ 2.314.694,99	
APUNP-299	CORTE, CARGUE Y RETIRO DE TUBERIA CCP 24" EXISTENTE.	ML	143,60	\$ 66.300,14	\$ 9.520.699,59	
APUNP-300	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CINTURONES DE CIERRE Y	UND	1,00	\$ 12.999.866,51	\$ 12.999.866,51	
APUNP-301	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA POLIURETANO AZUL SOBRE TUBERIAS METALICAS	M2	42,57	\$ 155.398,08	\$ 6.615.213,61	
APUNP-302	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS DE APOYO PARA TUBERIA CCP	UND	17,00	\$ 377.381,74	\$ 6.415.489,63	
APUNP-303	CANCELACION SERVICIO ELECTRICO PARA SEMAFORIZACION	MES	2,00	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00	
APUNP-304	ACTIVIDADES CONEXAS REPARACION EAAB RED MATRIZ JUNTO A CANAL	UND	1,00	\$ 13.229.076,61	\$ 13.229.076,61	

Fecha			SUBDIRECCION GENERAL DIRECCION TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCION TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO	
09	Diciembre	14	DD	MM	AA			
CONTRATO No. 032 DE 2011								
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA								
APUNP-305	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO-D PARA REDES DE MOVISTAR, NO	UND	1.00	\$ 3.303.711,05	\$ 3.303.711,05			
APUNP-306	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HD, EXTREMO LISO, 11,25° x 12", NO INCLUYE		3,00	\$ 864.260,66	\$ 2.592.781,99			
APUNP-307	TRASLADO DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE GAS NATURAL TRONCAL DIAM 2" - ENTRE K140	UND	1,00	\$ 1.086.824,79	\$ 1.086.824,79			
APUNP-308	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HD, EXTREMO LISO, 22,5° x 12", NO INCLUYE ANCLAJES.	UND	10,00	\$ 981.141,27	\$ 9.811.412,73			
APUNP-310	FABRICACION DE CHAFLANES PARA RED MATRIZ DE 24" - MODIFICACION ALINEAMIENTO	UND	1,00	\$ 3.801.551,00	\$ 3.801.551,00			
APUNP-311	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CINTURONES DE CIERRE PARA	UND	1,00	\$ 6.699.640,53	\$ 6.699.640,53			
APUNP-312	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS UNIONES ZETA PARA CRUCE DE TUBERIA	PAR	2,00	\$ 8.683.774,99	\$ 17.367.549,98			
APUNP-313	Suministro de Salida Normal en Acero Ø 4" con Extremo Bridado. Revestimientos interior y Exterior	UND	3,00	\$ 848.762,80	\$ 2.546.288,41			
APUNP-314	Suministro de Codo en Acero Ø 24" entre 6° y 22.½° con Espigo y Campana. Revestimientos Interior	UND	1,00	\$ 2.739.890,23	\$ 2.739.890,23			
APUNP-315	Suministro de Tee en acero de Ø24" x 16" de 3,40 x 0,58m., con espigo y campana APØ24" y brida	UND	1,00	\$ 6.823.761,78	\$ 6.823.761,78			
APUNP-316	Suministro de Unión de desmontaje rígida (Tipo Brida-Brida) de diámetro Ø16", revestida interior y	UND	2,00	\$ 4.705.197,78	\$ 9.410.395,57			
APUNP-317	Suministro de Niple en acero de Ø16" de 0,55m, con extremos bridados, revestido interiormente	UND	1,00	\$ 2.770.711,62	\$ 2.770.711,62			
APUNP-318	Suministro de Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque para Unión Bridada Ø16".	UND	4,00	\$ 515.709,77	\$ 2.062.839,09			
APUNP-319	Suministro de Codo en Acero Ø6" x 90", de 0,30 x 1,60m., con brida y extremo liso y anillo pasamuro.	UND	2,00	\$ 1.385.517,47	\$ 2.771.034,94			
APUNP-320	Suministro de Tee en acero de Ø24" x 16" de 1,40 x 0,78m, con extremos lisos para cinturón de	UND	1,00	\$ 4.306.715,19	\$ 4.306.715,19			
APUNP-321	Suministro de Niple en acero de Ø16" de 1,50m, Revestido interiormente con mortero de	UND	1,00	\$ 2.730.419,07	\$ 2.730.419,07			
APUNP-322	Suministro de Niple pasamuro en acero de Ø16" de 3,35m, con extremos bridados, revestido	UND	1,00	\$ 4.364.646,23	\$ 4.364.646,23			
APUNP-323	Suministro de Salida Normal en Acero Ø4" con Extremo Bridado. Revestimientos interior y Exterior	UND	2,00	\$ 850.598,08	\$ 1.701.196,15			


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09 Diciembre 14			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
CONTRATO No. 032 DE 2011						
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
APUNP-324	Suministro de Brida ciega en acero de Ø16" fabricada de conformidad con la norma AWWA C207 Clase	UND	1,00	\$ 985.845,17	\$	985.845,17
APUNP-325	Suministro de Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque para Unión Bridada Ø16".	UND	1,00	\$ 516.238,06	\$	516.238,06
APUNP-326	Suministro de carrotanques a la EAAB para garantizar el suministro de agua a la comunidad durante	VEH/DIA	30,00	\$ 839.318,45	\$	25.179.553,56
APUNP-327	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para alcantarillado Ø51" (1275 mm) RIB STEEL.	ML	16,20	\$ 1.216.661,74	\$	19.709.920,15
APUNP-328	Suministro, transporte e instalación de tubería SUPRALOC para alcantarillado Ø36".	ML	39,00	\$ 348.256,56	\$	13.582.005,85
APUNP-329	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para alcantarillado Ø24".	ML	26,00	\$ 329.726,43	\$	8.572.887,30
APUNP-330	Corte y sello de juntas de dilatación de pavimentos en concreto hidráulico tipo MR.	ML	131,75	\$ 6.331,07	\$	834.117,93
APUNP-331	Aplicación de concreto Estampado para pavimentos en concreto hidráulico, incluye aditivos para	M2	481,57	\$ 31.655,33	\$	15.244.257,05
APUNP-332	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO	UND	6,00	\$ 101.204,61	\$	607.227,68
APUNP-333	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONA (BANNER), DE 6	UND	1,00	\$ 593.705,91	\$	593.705,91
APUNP-334	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACION DE DESVIO PARA LA TUBERIA DE PURGA DE 6"	UND	1,00	\$ 14.217.447,84	\$	14.217.447,84
APUNP-335	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION DE 16X12 EB/EL, EN SALIDA	UND	1,00	\$ 4.930.149,49	\$	4.930.149,49
APUNP-336	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES DE MADERA DE DIAMETRO ENTRE	UND	35,00	\$ 329.690,84	\$	11.539.179,24
APUNP-337	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" MEDIANTE SISTEMA DE PERFORACION	ML	562,00	\$ 258.033,72	\$	145.014.951,44
APUNP-338	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VNA -	UND	7,00	\$ 3.872.788,34	\$	27.109.518,38
APUNP-339	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN TABICON (e=0,25 m., h=0,06 m.), PARA	M2	34,99	\$ 72.218,14	\$	2.527.057,24
APUNP-340	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT D=6". NO INCLUYE	ML	24,00	\$ 54.390,10	\$	1.305.362,43
APUNP-341	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO CLASE I, D=32".	ML	36,60	\$ 490.526,43	\$	17.953.267,31

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b> <small>CONSEJO DE PLANEACIÓN</small> <small>DEBARRIO URBANO</small>
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-342	REALIZACION DE ANALISIS DE RUIDO ACORDE CON SOLICITUD EFECTUADA POR EL IDU (2	UND	1,00	\$ 1.201.359,67	\$ 1.201.359,67
APUNP-343	SUMINISTRO Y TRANSPORTE de Tee en Acero $\phi$ 24" x $\phi$ 12" con extremos lisos para cinturón de	UND	1,00	\$ 5.415.381,91	\$ 5.415.381,91
APUNP-344	Suministro y transporte de reducción en acero de $\phi$ 16" a $\phi$ 12", extremos bridado y liso para	UND	1,00	\$ 3.693.691,73	\$ 3.693.691,73
APUNP-345	Ejecución de soldaduras en redes de acero de acueducto de $\phi$ 12".	UND	5,00	\$ 323.341,50	\$ 1.616.707,48
APUNP-346	Suministro y transporte de Niple de $\phi$ 16", extremos liso y bridado para salida de Red Matriz.	UND	1,00	\$ 1.382.501,91	\$ 1.382.501,91
APUNP-347	Suministro de bridas de $\phi$ 16" para salida Red Matriz.	UND	1,00	\$ 1.577.892,45	\$ 1.577.892,45
APUNP-348	Ejecución de soldaduras en redes de acero de acueducto de $\phi$ 16".	UND	3,00	\$ 369.983,27	\$ 1.109.949,82
APUNP-349	Suministro de bridas de $\phi$ 12" para salida Red Matriz.	UND	3,00	\$ 827.089,88	\$ 2.481.269,64
APUNP-350	Suministro e instalación de semáforo Tipo S2- tipo Led.	UND	15,00	\$ 2.049.041,63	\$ 30.735.624,41
APUNP-351	Construcción de base para poste de metálico de 8,50 m. para semáforo tipo mensula, en concreto	UND	3,00	\$ 755.454,74	\$ 2.266.364,22
APUNP-352	TRASLADO DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE GAS NATURAL TRONCAL DIAM 2"	UND	1,00	\$ 236.872,04	\$ 236.872,04
APUNP-353	CONCRETO 5000 Psi - GRAVILA FINA PARA SUPERESTRUCTURA (PREMEZCLADO, INCLUYE	M3	97,55	\$ 586.747,01	\$ 57.237.170,58
APUNP-354	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON POLIBYT.	ML	455,85	\$ 5.951,94	\$ 2.713.190,13
APUNP-355	TRASLADO DE MEDIDOR EXISTENTE EN ACOMETIDA, INCLUYE RED DE BAJA TENSION	GLB	1,00	\$ 1.622.144,15	\$ 1.622.144,15
APUNP-356	CANCELACION RENIVELACION CAJA ACTUADOR GAS NATURAL CRA 50 - ACORDE CON	UND	1,00	\$ 9.328.568,49	\$ 9.328.568,49
APUNP-357	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío, metilmetacrilato de 12 cm Para líneas de	ML	8.291,15	\$ 4.685,27	\$ 38.846.303,72
APUNP-358	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío, metilmetacrilato de 15 cm. Para líneas de	ML	2.005,14	\$ 5.205,86	\$ 10.438.476,56
APUNP-359	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío, metilmetacrilato de 12 cm. Para marcas viales, sin	M2	1.700,56	\$ 49.976,25	\$ 84.987.609,19
APUNP-360	Suministro e instalación de estoperoles o tachas reflectivas Bidireccionales (incluye suministro	UND	2.022,00	\$ 7.603,25	\$ 15.373.765,74

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

## ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-361	Suministro e instalación de Tachón plástico de 0,40 x 0,15 x 0,08 m., con reflectivo.	UND	615,00	\$ 42.128,86	\$ 25.909.251,69
APUNP-362	Suministro e instalación de Hito plástico de 72 cm de alto y 8 cm de diámetro, con reflectivo naranja.	UND	246,00	\$ 49.365,91	\$ 12.144.012,98
APUNP-363	Suministro e instalación de señales preventivas y reglamentarias de 60*60 cm en lámina galvanizada	UND	48,00	\$ 202.083,38	\$ 9.700.002,09
APUNP-364	Suministro e instalación de señales tipo cicloruta de 45 cm en lámina galvanizada c. 16 con cinta tipo alta	UND	60,00	\$ 306.389,95	\$ 18.383.396,81
APUNP-365	Elaboración de estudios y diseños de las redes de alumbrado público del sector del proyecto.	UND	1,00	\$ 4.997.624,85	\$ 4.997.624,85
APUNP-366	Suministro e instalación de Señal Delineador de Curva Horizontal de 40 x 50 cm, reflectivo Extra Alta	UND	27,00	\$ 150.935,81	\$ 4.075.266,87
APUNP-367	Suministro e instalación de Señal Delineador de Obstáculo lateral (Chevron) de 90 x 40 cm, reflectivo	UND	3,00	\$ 174.434,88	\$ 523.304,64
APUNP-368	Suministro e instalación de Señal Delineador de Obstáculo lateral (divergente a la derecha) de 90 x	UND	4,00	\$ 148.224,28	\$ 592.897,10
APUNP-371	Suministro e instalación de señal informativa Descripción de giros SI 05C tablero de 0,72 m X 0,90 m.	UND	2,00	\$ 197.933,05	\$ 395.866,10
APUNP-372	Traslado de tubería 4" AP - Gas Natural acorde con cotización presentada con Oficio 10150214-	UND	1,00	\$ 30.666.487,01	\$ 30.666.487,01
APUNP-373	Suministro, transporte e instalación de Unión reducción HD liso P/PVC 12" x 8".	UND	1,00	\$ 963.664,68	\$ 963.664,68
APUNP-374	Suministro, transporte e instalación de Unión reducción HD liso P/PVC 4" x 2".	UND	2,00	\$ 68.084,56	\$ 136.169,12
APUNP-375	Suministro, transporte e instalación de Tapón HD extremo bridado 12".	UND	3,00	\$ 603.587,06	\$ 1.810.761,19
APUNP-376	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° HD extremo liso 2".	UND	1,00	\$ 76.011,83	\$ 76.011,83
APUNP-377	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD extremo liso 2".	UND	2,00	\$ 64.558,94	\$ 129.117,87
APUNP-378	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD extremo liso 8".	UND	2,00	\$ 520.713,38	\$ 1.041.426,75
APUNP-379	Suministro, transporte e instalación de Tapón HD extremo liso 8".	UND	2,00	\$ 603.587,06	\$ 1.207.174,13
APUNP-380	Suministro, transporte e instalación de cañuela Tipo A120, sobre mortero 1:5.	ML	78,50	\$ 48.236,77	\$ 3.786.586,45



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-381	Suministro e instalación de señal sencilla preventiva o señal reglamentaria de 75 cm, reflectivo	UND	43,00	\$ 226.387,10	\$ 9.734.645,30
APUNP-382	Suministro e instalación de señal (doble tablero) preventiva y Señal Reglamentaria de 75 cm.	UND	7,00	\$ 317.970,97	\$ 2.225.796,79
APUNP-383	Suministro de tableros para señales tipo bandera, fabricación en lámina de acero galvanizado	m2	38,00	\$ 632.854,84	\$ 24.048.483,92
APUNP-386	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (2) DUCTOS GALVANIZADOS DE	UND	1,00	\$ 3.324.899,31	\$ 3.324.899,31
APUNP-388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO TIPO S2 LED DE CUATRO LUCES.	UND	1,00	\$ 3.815.462,88	\$ 3.815.462,88
APUNP-389	FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA	UND	4,00	\$ 9.613.719,64	\$ 38.454.878,56
APUNP-390	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ANCLAJES PARA SEÑALES TIPO SITP, INCLUYE	UND	5,00	\$ 198.422,88	\$ 992.114,38
APUNP-391	SUMINISTRO DE JUNTA WABO PARA PUENTE VEHICULAR.	m	2,50	\$ 102.647,79	\$ 256.619,47
APUNP-392	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIKAGROUT 200 PARA JUNTAS DE PUENTE	Lt	2.500,00	\$ 4.124,48	\$ 10.311.209,83
SUBTOTAL					\$ 24.438.288.387,00
% AIU (27,41 %)					\$ 6.698.534.847,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 31.136.823.234,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$ 1.440.667.963,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					\$ 32.577.491.197,00

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS**

De las redes de las ESP's, el Contratista no solamente debe realizar todas las pruebas necesarias para su óptimo funcionamiento, sino también entregar la documentación correspondiente como lo estipula el Contrato.

**OBSERVACIONES DEL IDU**

Los ítems con APUNP's 120, 121, 125, 126, 142, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193 son objeto de controversia.


**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**

ICM Ingenieros S.A. deja expresa constancia que existen cantidades ejecutadas de los ítems listados por el IDU, que fueron verificadas y recibidas por la Interventoría y pagadas en actas de recibo de obra por el IDU. En consecuencia, la controversia no obedece a los ítems como se indica sino a cantidades de algunos de ellos que a la fecha no cuentan con el debido reconocimiento.

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES**

La interventoría presentó y fueron tramitadas VEINTISIETE (27) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de FEBRERO de 2012 a NOVIEMBRE de 2014 por un valor total de \$ 31.136.823.234,00 por obra ejecutada y de \$ 1.440.667.963,00 por ajustes.

Valor total en números de los Actas de Recibo Parcial Sucesivos

Fecha 09   Diciembre   14 DD   MM   AA	<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL</b> <b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b> <b>OFICINA</b> <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>DE INFRAESTRUCTURA</b> <b>DE CONSTRUCCIONES</b> <b>EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL</b>	
--	--	---	---

CONTRATO No. 032 DE 2011  
**ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA**

**E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD**

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Compañía	Tipo o Cert.	Modificat. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
CONFIANZA	CUMP.M	24-GU0408849 - 24-GU083889	8 MESES	\$ 10.439.232.948,00	20/11/2014	26/07/2015
CONFIANZA	ANTIC.	24-GU0408849 - 24-GU083889	8 MESES	\$ 2.764.567.320,00	20/11/2014	26/07/2015
CONFIANZA	SALAR.	24-GU0408849 - 24-GU083889	3 AÑOS	\$ 1.739.872.158,00	20/11/2014	26/11/2017
CONFIANZA	ESTAB.	24-GU0408849 - 24-GU083889	5 AÑOS	\$ 10.439.232.948,00	20/11/2014	20/11/2019

**F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS**

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 9 de DICIEMBRE de 2014

(Indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)

los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

NUEVE

(Día en letras)

(9)

(Día en números)

días del mes de

DICIEMBRE

(Mes en que se firma el acto)

de

2014

(Año de firma de acta)

(Firma)

**LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA**  
**ICM INGENIEROS S.A.**  
 Contratista

(Firma)

**CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**  
**CONSORCIO VIAS 2009**  
 Interventor

(Firma)

**ING. CESAR ARIEL FIGUEROA**  
 Coordinador para el Proyecto  
**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

Original: Subdirección Técnica de Contratos y Convenios  
 Para copia: Interventor  
 Para copia: Contratista  
 Para copia: Dependencia responsable del contrato

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
<b>OBJETO:</b>	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO SMA - SC						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S, NIT: 860.504.871-2						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
3464 de 2007	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TIGRE DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAQUE RUTA 4003.	PUENTE EN CONCRETO <b>LUZ TOTAL: 304, 50</b> PILAS DE 70 Y 44 m de ALTURA.	1.968,91	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	11 de febrero de 2008	28 de marzo de 2010	50%
<p>El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.</p> <p><b>Nota 1:</b> En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p><b>Nota 2:</b> El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p><b>Nota 3:</b> Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.</p> <p><b>Nota 4:</b> El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p><b>Nota 5:</b> En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p>							

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S



OSWALDO LADINO CHAVES

Representante Legal

C.C. No 3.250.748 de el Colegio Cundinamarca

## **Contrato No.1**

**EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS (Encargado)**

**CERTIFICA**

Que el **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007** NIT 900.121.309-3 constituido por las firmas **SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. (50%)** y **SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A. (50%)**, adelantó para el Instituto Nacional de Vías-INVIAS el contrato 3464, cuyo objeto fue la **INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TIGRE DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE RUTA 4003**, con las siguientes características:

ENTIDAD	: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATO No.	: 3464
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007.
OBJETO DEL CONTRATO	: REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TIGRE DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE RUTA 4003
FECHA DE INICIACIÓN	: 11 de Febrero de 2008
FECHA DE TERMINACIÓN	: 28 de Marzo de 2010
VALOR INICIAL	: \$ 646.870.000
VALOR ADICIONAL	: \$ 370.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$1.016.870.000

Principales trabajos de Diseño del Puente e Interventoría de la Construcción compuesta por vigas cajón en concreto pre-esforzado, así:

- Luz Central de 152 m
- Luz lateral de 76.25 m
- Luz lateral de 76.25 m

*aluse*



- Luz total de 304,50 m.
- Pilas de 70 y 44 m de altura

### Actividades

Principales trabajos de construcción objeto de la Interventoría:

- Localización y replanteo
- Movimiento de tierras
- Construcción de Pilotes, columnas, colmix, estribos, zapatas, pilas y vigas cabezales.
- Construcción en dovelas.
- Conformación de terraplenes de acceso.
- Gestión Socio – Ambiental (Incluido en la parte Ambiental, la gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)
- Elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental.

### CANTIDADES GENERALES EJECUTADAS

#### ESTRUCTURAS Y DRENAJES

- Excavación varias material común en seco: 3.800 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase D para muros y aletas  $f_c=3.000\text{psi}$ : 953 m<sup>3</sup>
- Concreto zapatas para pilas y estribos  $f_c=280\text{ kg/cm}^2$ : 1.153,80 m<sup>3</sup>
- Pilotes preexcavados (CAISSONS) Concreto clase C  $f_c=280\text{ kg/cm}^2$  (diámetro2m): 942.6m<sup>3</sup>
- Pilotes preexcavados (CAISSONS) Concreto clase C  $f_c=280\text{ kg/cm}^2$  (diámetro1,5m): 261.10 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase C para pilas: 2.327,04 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase A  $f_c=5.000\text{psi}$  Viga Cajón: 3.083,34 m<sup>3</sup>
- Concreto Clase D  $f_c=3.000\text{psi}$  Placa de acceso y andenes: 11.70 m<sup>3</sup>
- Acero de Refuerzo  $f_y=4.200\text{ kg/cm}^2$ : 1.125.770,61 kg
- Cable tensionamiento  $F_s=18.900\text{ kg/cm}^2$  (baja relajación): 1.767.511,30 tn-m

*afue*





Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

## ACCESOS AL PUENTE

- Excavaciones sin clasificación de cortes y préstamos: 47.619,32 m3

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2014

**CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**  
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E)



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**14. ACUERDO CONSORCIAL**



## CONSORCIO SMA - SC

### DOCUMENTO CONSORCIAL

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
 Bogotá D.C. – Colombia

Los suscritos, CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, OSWALDO LADINO CHAVES debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S, y SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S., respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

Proceso.       **CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

Objeto:       **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.**

- a. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no será inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. NIT. 860.032.057-7	50%
SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S NIT. 860.504.871-2	50%

El Consorcio se denominará **CONSORCIO SMA- SC**

Los integrantes del consorcio manifiestan que responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

El representante legal del Consorcio es CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE con cedula de ciudadanía No. 19.165.069 de Bogotá, quien está expresamente facultado para

## CONSORCIO SMA - SC

firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El representante legal suplente del consorcio será OSWALDO LADINO CHAVES, identificado con cedula de ciudadanía No.3.250.748 de el Colegio Cundinamarca., quien lo representará en faltas relativas y absolutas con las mismas facultades del representante legal.

La sede del Consorcio es:	Calle 79 No. 7- 32
Nombre del interesado	<b>CONSORCIO SMA - SC</b>
País sede de la persona o	
Empresa interesada:	Bogotá - Colombia
Domicilio del interesado:	Calle 79 No. 7 - 32

Representante autorizado, con indicación de su nombre, teléfono y correo electrónico.

Dirección de correo:	Calle 79 No. 7- 32
Correo electrónico	<a href="mailto:smapropuestas@smaingenieros.com.co">smapropuestas@smaingenieros.com.co</a>
Teléfonos:	218 6511      Fax: 257 22 30
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de abril de 2022




CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE  
C.C. 19.165.069 de Bogotá  
Representante Legal  
SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS  
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S  
NIT 860.032.057-7



OSWALDO LADINO CHAVES  
C.C 3.250.748 del Colegio Cundinamarca  
Representante Legal  
SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S  
NIT. 860.504.871-2

Aceptamos,



CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE  
Representante Legal  
CONSORCIO SMA - SC



OSWALDO LADINO CHAVES  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO SMA - SC

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**15. HOJAS DE VIDA PROFESIONALES**

## **Director de Interventoría**

**FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.**

Fecha: 03 de mayo de 2022

Señores  
**FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER**  
 Ciudad

REFERENCIA: Convocatoria Pública No. **PAF-SUCRE-I-105-2022**

Respetados señores:

Yo **JOSE AURELIANO MONROY PUIN** en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de **a) Director de Interventoría**, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es el **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJEUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100% para la etapa II.


Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad Consorcio Conexión Urbana, dentro del cual ejerzo el cargo de Coordinador de infraestructura física con una dedicación del 100% por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.



**Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en la CAUSAL DE RECHAZO.**

Atentamente,

Nombre del Profesional **JOSE AURELIANO MONROY PUIN**  
 C.C. N° **19.128.579** de **Bogotá** Profesión **INGENIERO CIVIL**  
 Matricula Profesional **2520204101CND**

FIRMA:



		<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDER</b> <b>BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>  CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022						
<b>INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE</b>								
<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL</b>								
<b>NOMBRE:</b> _____ Jose Aureliano Monroy Ruiz _____		<b>PROFESIÓN:</b> _____ Ingeniero Civil _____						
<b>CARGO A OCUPAR EN EL PROYECTO:</b> _____ Director de Interventoria _____								
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>								
<b>PREGRADO</b>								
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL				
				No.		Fecha		
1	Universidad La Gran Colombia	Ingeniero Civil	ago-80	2520204101 CND		abr-81		
<b>POSTGRADOS</b>								
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO (Especialización, Maestría o Doctorado)	FECHA DE GRADO (mes - año)	TIEMPO DE DEDICACIÓN				
				Completo	Parcial			
	Escuela de Ingenieros Militares	Especialista en Diseño y Construcción de Vías y Aeropistas	may-04		X			
<b>EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA</b>								
No. DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO DEL CONTRATO	PERÍODO LABORADO				
				INICIA (día - mes - año)	TERMINA (día - mes - año)	DEDICACIÓN %	DURACIÓN (meses / años)	
1	CONSORCIO VIAS 2009	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACA, EN BOGOTÁ D.C.	16/02/2014	6/12/2014	100%	9.77	0.81
2	DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA SINCELEJO- TOLUVIEJO - CARTAGENA DEL CORREDOR VIAL DEL CARIBE (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO)	8/11/2005	31/05/2011	70%	47.37	3.95
3	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007	INGENIERO DIRECTOR	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA-SAN ALBERTO SECTOR PR93+654 RUTA 45 TRAMO 45 A 08	10/03/2008	10/05/2009	30%	4.26	0.36
4	CONSTRUCTORA LACORAZZA & MENDEZ LTDA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	GOBERNACIÓN DE CASANARE. Interventoria Técnica y Administrativa de las obras de ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Aguazul – Mani. Sector: K36+220 –K45+000.	15/01/1999	30/09/2000	70%	14.56	1.21
5	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.	INGENIERO RESIDENTE	Interventoría de las obras de Pavimentación del Sector Granada - San Juan de Arama de la Carretera Villavicencio - San Juan de Arama.	20/01/1987	1/01/1992	100%	60.23	5.02
<b>TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA</b>								<b>11,35</b>



# La Universidad De San Colombia

Por delegación del Estado y en virtud de que

## Jose Aureliano Moreno Ruiz

ha terminado sus estudios y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios, se confiere el título de

### Derecho Civil

**E**n testimonio, se expide el presente Diploma, firmado y sellado con el sello mayor de la Universidad, en Bogotá, República de Colombia, el día 8 del mes de Agosto del año de 1980. —



Firma del Titular

*[Handwritten signature]*

Secretaria General

Firma del Decano

Notado al Folio 1-11 del Libro No. 81

Bogotá, D.C. a 23 de Agosto de 1980

# LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

Registro ICFES 2115



EN ATENCIÓN A QUE

*José Aureliano Monroy Quin*


*C.C. 19,128,579*

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE:

*Especialista en Diseño y Construcción de  
Vías y Aeropistas*

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA  
EN BOGOTÁ D.C. A LOS 28 DÍAS DEL MES DE mayo DE 2004

  
DIRECTOR DE LA ESCUELA  
DE INGENIEROS MILITARES

  
DIRECTOR DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR

  
SECRETARIO  
ACADÉMICO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. 2528284181CND  
Ingeniero Civil  
APELLIDOS  
Monroy Pulín  
NOMBRES  
Jose Aureliano  
C.C. 19.128.579  
UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia

*César Villagómez*  
Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.128.579**


REPUBLICA DE COLOMBIA

**MONROY PUIN**  
 APELLIDOS

**JOSE AURELIANO**  
 NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1950**


**TUNJA**  
 (BOYACA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65** **O+** **M**  
 ESTATURA PESO GRUPO SANGUINEO SEXO

**17-JUL-1972** **BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL  
 MARIA ESTHER GARCIA LOPEZ



A-1500117-47439652-M-0019128579-20051031 0709006304E-02 201754162

**Consorcio VÍAS 2009**

Bogotá D.C. Calle 85 No. 9-82 PBX: 2186511 Fax: 2572230 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

**CONSORCIO VÍAS 2009  
NIT 900.321453-5****CERTIFICA:**

Que el ingeniero **JOSE AURELIANO MONROY PUIN**, identificado con c.c. No 19.128.579, se desempeñó como **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** del CONSORCIO VIAS 2009, conformado por SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS NIT 860.032.057-7 y GEOSUELOS LTDA NIT 860.060.377-8, quienes adelantaron para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el Contrato No. 054 de 2009, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ, EN BOGOTÁ, D.C".

Duración del Contrato de interventoría 054 de 2009: fecha inicio 10/12/ 2009 - terminación 22/11/ 2014. Valor contrato \$3.143'205.056.

Contrato del ingeniero Monroy: fecha inicio del 16/02/2014 – terminación el 06/12/2014. Dedicación 100%.

**Principales actividades realizadas:**

Revisión, ajustes y actualización de los diseños de: calzada y espacio público, glorieta e intersecciones, redes eléctricas, redes de telecomunicaciones y redes semafóricas.

Dirección de la construcción, vigilancia del control de calidad y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de construcción, de las siguientes actividades:

- ✓ Excavación y Construcción de 32 pilotes en concreto reforzado.
- ✓ Construcción Puente Vehicular postensado de luz 30 m
- ✓ Construcción vía urbana (demoliciones, estabilizaciones con rajón, subbase, base granular, MDC-1 y MDC-2), longitud 2.3 Km, ancho 9.25 m.
- ✓ Construcción de espacio público: adoquines, losetas, rampas, contenedores para arborización, ciclo rutas, mobiliario urbano y de transporte masivo. Área 17.650 m<sup>2</sup>
- ✓ Construcción y normalización de redes de: acueducto (Ø 12" y Ø 8"), construcción de alcantarillado sanitario y pluvial (Ø 62" y Ø 12"), incluyendo cámaras y obras conexas, a lo largo de los 2,3 km del proyecto.
- ✓ Construcción desvió red matriz acueducto Ø 24" sobre Canal Córdoba.
- ✓ Construcción y normalización de: redes eléctricas, redes de telecomunicaciones, redes semafóricas e implementación de mobiliario semafórico.
- ✓ Señalización horizontal y vertical y demarcación de calzada y ciclo rutas.

La certificación se expide a solicitud del interesado el 10 de diciembre de 2015.

**CONSORCIO VIAS DE BOGOTÁ**


**CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**  
Representante Legal de Interventoría



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia  
Dirección Territorial Sucre

**BICENTENARIO**  
de la Independencia de Colombia  
1810-2010



**DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE**

**EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL**

**CERTIFICA:**

Que el Ingeniero **JOSE AURELIANO MONROY PUIN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.128.579, desempeñó el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** con una dedicación del 70% mes y **ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO** 30% mes, del Contrato 1944 de 2004, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA SINCELEJO—TOLUVIEJO—CARTAGENA DEL CORREDOR VIAL DEL CARIBE (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRÁNSITO)"; Contrato que el Consorcio Salgado Meléndez—Consultores Unidos, constituido por las firmas SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A y CONSULTORES UNIDOS S.A. adelantó para el Instituto Nacional de Vías.

El Contrato 1944 de 2004 de la interventoría inicio el 20/12/2004 y terminó el 31/05/2011. Valor \$5.519'361.119

Que el valor del contrato de Obra No. 1760 de 2004 fue de \$52.916.115.765,20.


Que el contrato Laboral del ingeniero Monroy inició el 8/11/2005 y terminó el 31/05/2011. Valor del contrato \$ 487'200.000 (a través de los 67,67 meses laborados).

Que el corredor Vial Sincelejo—Toluviejo— Cartagena, tiene una longitud de 156 Km (ancho calzada 9.0 m).

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	Km
Gestión Vial, Gestión Social y SISO—Ambiental; Conteos y Estudio anual de tráfico; revisión y ajustes al estudio y diseño geométrico de la vía, Geotécnico (estabilidad de taludes), hidráulico (estabilización de orillas de ríos y Puentes). Análisis de Precios Unitarios, cantidades de obra, presupuestos y programas de Inversiones	156,0
Determinación del Índice de Estado del Pavimento, mediante Instrumentos de medida y ensayos de laboratorio. Diagnóstico inicial y anual de los tramos a intervenir. Diseño del tipo de estructura de pavimento a ejecutar en cada tramo.	156,0
Dirección de la construcción, control de calidad y cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Construcción, del Programa Anual de intervenciones: de las Etapas de Mejoramiento, Mantenimiento; Refuerzo Estructural y Rehabilitación de la vía	-
Mejoramiento y mantenimiento: fresado, parcheo, renivelación y reposición de carpeta asfáltica.	13,7
Refuerzo estructural: fresado, parcheo, renivelación y adición de carpeta asfáltica.	36,7
Rehabilitación base estabilizada con: fresado, emulsión asfáltica y cemento y carpeta asfáltica. (MDC-1 y MDC-2).	8,0
Dirección y control de calidad del mejoramiento y mantenimiento de pavimento rígido	17,0
Inspección y reparación de puentes. Construcción de: Pontones, Boxculvert en concreto reforzado, alcantarillas, filtros, cunetas, gaviones, muros de contención, defensas metálicas, la señalización horizontal y vertical de la vía.	-

Se expide a solicitud del interesado el 30 de junio de 2011.

Atentamente,

  
PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI

Instituto Nacional de Vías  
Calle 38 No.8 – 159 Sincelejo-Sucre  
PBX: 2748402-2748403- Fax 2748401  
<http://www.invias.gov.co>



**CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007**

SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. Y SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.

**CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007**

NIT. 900.121.309-3

## CERTIFICA

Que el Señor **JOSE AURELIANO MONROY PUIN**, identificado con CC.19.128.579, se desempeñó como **INGENIERO DIRECTOR** del CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007 NIT 900.121.309-3 constituido por las firmas SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. y SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A., quienes adelantaron para el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) el contrato 3481 de 2007, cuyo objeto fue la **Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Bucaramanga – San Alberto Sector PR80+000 – PR93+654, Ruta 45 Tramo 45 A 08.**

Valor contrato de la Interventoría \$ 584'553.460. Plazo: inició 10/03/2008, terminó 10/05/2009.

Que el contrato del Ingeniero Monroy inició el 10/03/2008 y terminó 10/05/2009.  
Dedicación del profesional: 30% mes.


Durante el desarrollo del contrato se pavimentaron 13,7 km, calzada 9 m y espesor 10 cm.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	CANTIDAD	UNID.
Revisión y ajustes a los estudios y diseños de la estructura del pavimento existente y diseños a implementar en obra, mediante la utilización de asfaltos modificados de alto módulo.	13,7	Km
Dirección del desarrollo de la obra, control de calidad y cumplimiento de Especificaciones Técnicas INVIAS en la construcción del pavimento, muros de contención, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical.	13,7	Km
Mezcla asfáltica MDC-2 con asfalto modificado con polímeros tipo III	6.447,00	m <sup>3</sup>
Mezcla densa en caliente MAM con asfalto de alto modulo tipo V.	1.937,00	m <sup>3</sup>
Mezcla asfáltica tipo MDC-1	234,00	m <sup>3</sup>
Mezcla asfáltica tipo MDC-2	2.078,00	m <sup>2</sup>
Fresado de pavimento asfáltico	6.554,00	m <sup>3</sup>

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 30 días del mes de mayo de 2009,

Atentamente,

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007

  
CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE  
Representante legal del Consorcio

c.c. consecutivo proyecto



CONSTRUCTORA  
LA CORAZZA &  
MENDEZ LTDA

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que el ingeniero Civil **JOSE AURELIANO MONROY PUIN**, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.128.570 de Bogotá presto sus servicios profesionales desde el 15 de Enero de 1999 hasta el 30 de Septiembre de 2000 como **DIRECTOR** de: la Interventoría Técnica y Administrativa de las obras de ampliación rectificación y pavimentación de la vía Aguazul - Maní en el Sector comprendido del K36+220 al K45+000 para la Gobernación del Departamento del Casanare.


Dedicación del profesional 70% mes.

#### Principales obras ejecutadas:

- Dirección, control y vigilancia del contrato del Contratista y de la Interventoría.
- Revisión y elaboración de informes mensuales, Actas mensuales de obra, Precios Unitarios no Previstos y presupuestos del Proyecto.
- Revisión y ajustes a los estudios y diseños del contrato de obra en cuanto al diseño geométrico de la vía, estudios y diseños de la estructura del pavimento, de las mezclas para para diferentes resistencias de concreto hidráulico y la selección de fuentes de materiales.
- Dirección, control de calidad y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de construcción del INVIAS, en la construcción de: terraplenes, obras de drenaje, sub-base, base granular, base asfáltica y rodadura.

Expedida en Bogotá a los veintisiete días (27) del mes de agosto de dos mil uno (2001).

Atentamente,

  
CONSTRUCTORA LA CORAZZA & MENDEZ LTDA.  
ING. HERNANDO LACORAZA PARRA  
GERENTE.



SALGAD MELENDEZ Y ASOCIADOS  
INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
SANTA FE DE BOGOTA, D.C COLOMBIA

CALLE 85 No. 9 - 82 - Teléfono: 2186511 Apartado aéreo 093437 - FAX: 2572230

**SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS  
INGENIEROS CONSULTORES LTDA.**

**CERTIFICA**

Que el Ingeniero Civil José Aureliano Monroy Puín, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.128.579 de Bogotá, trabajo como **Ingeniero Interventor Residente** en el Contrato No 554-86 que la empresa adelantó para el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES-MOPT, cuyo objeto es "Interventoría de las obras de Pavimentación del Sector Granada - San Juan de Arama de la Carretera Villavicencio - San Juan de Arama." Fecha de iniciación 20/01/1987- fecha de terminación 01/01/1992.

Que la duración del contrato del Ingeniero fue desde el 20/01/1987 hasta el 01/01/1992 (60,23 meses). Dedicación 100%.

**PRINCIPALES ACTIVIDADES:**

Seguimiento, control y vigilancia del Contrato de Obra y de la Interventoría.  
Replanteo y diseño geométrico de la vía, revisión y/o aprobación de los estudios y diseños de la estructura del pavimento, de las mezclas para el concreto rígido, diseño de las obras de drenaje.  
Selección y control de fuentes de materiales.

Control de calidad de los materiales y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de construcción de la Vía en una longitud de 33,2 Km y ancho calzada 7,6 m, de las siguientes actividades:

Movimiento de tierras, terraplenes, tierra armada, geo textiles para subrasante, sub-base granular, base granular, **Pavimento Flexible MDC-2 (32,2 km)**, **Pavimento Rígido (1,1 Km)**, filtros, alcantarillas, boxcoulbert sencillos y dobles, señalización vertical y horizontal.

Elaboración de informes mensuales, actas de obra, Análisis de Precios Unitarios, cantidades de obra y presupuesto de obra.

La presente se expide en Santafé de Bogotá a los 8 días de octubre de 1992.

SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS

RAFAEL GALVIS M  
Administrador.

# **Ingeniero Residente de Interventoría (1)**



**FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.**

Bogotá D.C, 03 de Mayo de 2022

Señores

**FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER**

Ciudad

REFERENCIA: Convocatoria Pública No. PAF-SUCRE-I-105-2022

Respetados señores:

Yo KATERINE SAMBONY ORDOÑEZ, en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de RESIDENTE DE INTERVENTORIA, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es el INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJEUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100% para la etapa II.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad **Consortio Visi tunja** \_\_\_\_\_, dentro del cual ejerzo el cargo de **Residente técnico operativo** con una dedicación del **100%**; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. **(EN CASO DE QUE APLIQUE)**.

**Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en la CAUSAL DE RECHAZO.**

Atentamente,

Nombre del Profesional **KATERINE SAMBONY ORDOÑEZ**



C.C. N.º **27.603.278** de **Cúcuta**

Profesión **Ingeniero Civil**

Matricula Profesional **54202173660NTS**

FIRMA: \_\_\_\_\_

*Katerine Sambony O.*

		<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDER</b> <b>BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>  CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022						
<b>INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE</b>								
<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL</b>								
NOMBRE:		Katerine Sambony Ordoñez		PROFESIÓN:		Ingeniero Civil		
CARGO A OCUPAR EN EL PROYECTO:		Residente de Interventoria						
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>								
<b>PREGRADO</b>								
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL				
				No.		Fecha		
1	Universidad Francisco de Paula Sanatander	Ingeniero Civil	jun-09	54202173660NTS		ago-09		
<b>POSTGRADOS</b>								
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO (Especialización, Maestría o Doctorado)	FECHA DE GRADO (mes - año)	TIEMPO DE DEDICACIÓN				
				Completo	Parcial			
1	Universidad de Pamplona	Especialista en Gerencia Integral de Proyectos	may-15	X				
<b>EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA</b>								
No. DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO DEL CONTRATO	PERIODO LABORADO				
				INICIA	TERMINA	DEDICACIÓN	DURACIÓN	
				(día - mes - año)	(día - mes - año)	%	meses	años
1	CONSORCIO SCLV	Ingeniero Residente de Campo	estudios y diseños para el mejoramiento, rehabilitación y/o pavimentación carretera cartago - ansermanuevo - san José del palmar y estudios fase I de la conexión san José del palmar - novita, departamentos de chocó y valle del cauca	05/01/16	31/12/18	100%	36,37	3,03
2	CONSORCIO SCLV	Residente de Interventoria	Interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera, operativa, predial y socio-ambiental del contrato de concesión no. 006 de 2007, para la concesión área metropolitana de cúcuta, concesionaria san simón s.a. <b>(INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE)</b>	23/10/12	01/03/14	100%	16,47	1,37
3	CONSORCIO SCLV	Residente de Interventoria	Interventoría integral de las obras para la construcción y estabilización de trece (13) sitios críticos en la vía cúcuta – pamplona, dpto. de norte de santander, ruta 505 con ocasión del fenómeno de la niña 2010-2011.	15/07/13	30/09/14	100%	14,73	1,23
4	RV. S.A.S	Residente de Interventoria	Contrato No. 136 de 2013 para la ejecución de las obras de reconstrucción y estabilización de sitios críticos en la vía cucuta-pamplona	02/07/15	11/12/15	100%	5,40	0,45
<b>TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA</b>							<b>6,08</b>	

*Hoja de Vida Katerine Samboni Ordóñez*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **27603278**

REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS **SAMBONI ORDÓÑEZ**

NOMBRES **KATERINE**

FIRMA *Katerine Samboni O.*

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1981**

**RESTREPO**  
(VALLE)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO


**21-JUN-2000 CUCUTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUGUE ESCOBAR

P-2500100-55085285-F-0027603278-20010723 00029 01204G 01 004011061

*Hoja de Vida Katerine Samboni Ordóñez*

  
 República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
 y en su nombre


**La Universidad Francisco de Paula Santander**  
Decreto Jurídico No 20 Septiembre 19 de 1962 de la Gobernación del Departamento Norte de Santander


Confiere el Título de  
**Ingeniero Civil**  
 A  
**Katerine Samboni Ordóñez**

C.C. No. 27.603.278 expedida en Cúcuta, N. de S.  
 Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.  
 En testimonio de ello otorga el presente

**DIPLOMA**

Expedido en la ciudad de Cúcuta, a 23 de Junio de 2009

  
 EL RECTOR

  
 EL DECANO DE LA FACULTAD

LIBRO 31      ACTA 26979      FOLIO 0579  
 REGISTRO No. 25719

*Hoja de Vida Katerine Samboni Ordoñez*

*La República de Colombia*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
Y EN SU NOMBRE

# LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

CON PERSONERÍA JURÍDICA RECONOCIDA MEDIANTE DECRETO 1550 DE 1971

CONFIERE EL TÍTULO DE

## ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

A

**KATERINE SAMBONY ORDOÑEZ**

CC 27.603.278 Expedida en CUCUTA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos. En testimonio de ello otorga el presente

### DIPLOMA

En la ciudad de Pamplona, 29 de Mayo de 2015

  
Elio Daniel Serrano Velasco  
Rector(a)

  
Clara Liliana Parra Abala  
Secretario(a) General

Registro 72314 Folio 341 Libros 10 de Diplomas de Grado

76393

*Foja de Vida Katherine Sambony Ordoñez*

*Hoja de Vida Katerine Samboni Ordoñez***CERTIFICA**

Que **KATERINE SAMBONY ORDOÑEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 27.603.278 laboró para esta compañía desde el 2 de julio de 2015 hasta el 11 de diciembre de 2015 con un contrato Fijo. Se desempeñó como Ingeniero Residente y participo en el Proyecto CONTRATO No. 136 DE 2013 PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA CUCUTA - PAMPLONA.

Se expide en Bogotá a los 18 días del mes de Diciembre 2015.

**ROBERT VEJA PARRA**  
Representante legal

Cra. 116 No. 77 B 35 Int. 10 - 202 Bogotá Tel. 3144111137 / 4331235. Email: rvsas.ing@gmail.com

*Hoja de Vida Katerine Samboni Ordoñez*

CONSORCIO SCLV  
NIT: 900.547.145 - 2

**CERTIFICA**

Que la Señora **KATERINE SAMBONI ORDOÑEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 27.803.276 de Cúcuta, trabajó en nuestra empresa desde el **15 de Julio de 2013 al 30 de Septiembre de 2014** desempeñando las funciones de **INGENIERO RESIDENTE**, en el Proyecto de la interventoría integral en la construcción de trece (13) sitios críticos presentados en la vía Cúcuta-pamplona, departamento del norte de Santander, ruta 5506 con ocasión al fenómeno de la niña 2010-2011 objeto del contrato 079 suscrito entre consorcio SCLV y el Fondo de Adaptación sin incluir ediciones o modificaciones.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Venti Dos (22) días del mes de Abril de 2019

Atentamente,

**MARIA OLGA SILVA CARRENO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SCA





## CONSORCIO SCLV



### CONSORCIO SCLV

NIT: 900.547.145-2

### CERTIFICA

Que la Ingeniera **KATERINE SAMBONY ORDOÑEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 27.603.278 de Cúcuta, laboro para la compañía durante el periodo 23 de octubre de 2012 al 01 de Marzo de 2014 con una dedicación del 100 %, desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** en el proyecto:

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y SOCIO-AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 006 de 2007. PARA LA CONCESIÓN ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A.”** cuyas actividades de construcción supervisadas fueron:

TRAYECTO	DESCRIPCION DEL HITO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAMO 1	Mantenimiento en la Av. Libertadores	Km	7.45
TRAMO 2	Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento y construcción de Diagonal Santander, Autopista Atalaya y el Zulia	Km	15.26
TRAMO 3	Construcción de la prolongación de la Av. Cero desde la Redoma García Herreros hasta la Autopista Internacional hacia el Villa Rosario	Km	1.61
TRAMO 4	Construcción de la Intersección a desnivel de la central de transporte Diagonal Santander	Km	1.96
TRAMO 5	Mantenimiento de la vía Puerto Santander desde el Anillo Vial Occidental hasta donde de construirá el puerto terrestre	Km	1.50
TRAMO 6	Construcción de una nueva calzada adicional al puente Benito Hernández Bustos	Km	0.41
TRAMO 7	Rehabilitación y mejoramiento de la Demetrio Mendoza Vía Ureña	Km	2.84
TRAMO 8	Construcción del Anillo Vial Occidental incluye la construcción Puente sobre el Rio Pamplonita de 0.105 Km.	Km	23.00
TRAMO 9	Mejoramiento a 6 Carriles de la Autopista Internacional Cúcuta – Punte Internacional Simón Bolívar y Glorieta Alargada Villa del Rosario	Km	8.73
TRAMO 10	Construcción de la intersección a desnivel Rumichaca	Km	23.11
TRAMO 11	Rehabilitación Av. 7 desde la autopista internacional hasta la Calle 7 Villa del Rosario	Km	1.63
TRAMO 12	Rehabilitación Calle 7 desde la autopista internacional hasta la Av. 8 Villa del Rosario	Km	1.00
TRAMO 13	Rehabilitación Calle 4 desde la autopista internacional hasta la Av. 8 Villa del Rosario	Km	0.98



## CONSORCIO SCLV



TRAYECTO	DESCRIPCION DEL HITO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAMO 14	Vía Cúcuta – Los Patios	Km	8.04
TRAMO 15	Acceso a San Cayetano	Km	1.14
TRAMO 16	Mantenimiento de la Av. Séptima de Sevilla	Km	2.75

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del mes de abril de 2022

Atentamente,

**OSWALDO LADINO CHAVES**  
**Subdirector Técnico Consorcio SCLV**  
 Representante Legal de SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S

*Hoja de Vida Katerine Samboni Ordoñez***CONSORCIO SCLV**

NIT: 900.547.145 - 2

**CERTIFICA**



Que la Señora **KATERINE SAMBONI ORDOÑEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 27.603.278 de Cucuta, trabajó en nuestra empresa con desde el 5 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2018 desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO**, en el Proyecto de Estudios y diseños para el Mejoramiento, Rehabilitación y/o Pavimentación Carretera Cartago-Ansermanuevo- San Jose del Palmar y Estudio Fase I de la Conexión San Jose del Palmar – Novita, Departamento de Choco y Valle del Cauca.– **NOVITA**, objeto del contrato No 1666 de 2015 celebrado con el INVIAS. Sin embargo durante el periodo del 4 de Febrero al 9 de Junio de 2018 apoyo la labor de **COORDINACIÓN DEL PROYECTO** durante la licencia de maternidad de la persona encargada.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2018

Atentamente,

**MARIA OLGA SILVA CARREÑO**  
Directora Administrativa y Financiera

## **Ingeniero Residente de Interventoría (2)**

		<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER</b> <b>BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>						
CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022								
<b>INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE</b>								
<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL</b>								
<b>NOMBRE:</b> Rafael Rene Rodriguez			<b>PROFESIÓN:</b> Ingeniero Civil					
<b>CARGO A OCUPAR EN EL PROYECTO:</b> Residente de Interventoria								
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>								
<b>PREGRADO</b>								
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL				
				No.	Fecha			
1	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	Ingeniero en Transporte y Vias	sep-83	1521919796BYC	sep-83			
<b>POSTGRADOS</b>								
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO (Especialización, Maestría o Doctorado)	FECHA DE GRADO (mes - año)	TIEMPO DE DEDICACIÓN				
				Completo	Parcial			
<b>EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA</b>								
No. DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO DEL CONTRATO	PERIODO LABORADO				
				INICIA	TERMINA	DEDICACIÓN	DURACIÓN	
				(dia - mes - año)	(dia - mes - año)	%	meses	años
1	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	Residente de Interventoria	Interventoria integral para la construcción del puente vehicular "batatalera" ubicado en la vía tunja - páez, en el departamento de Boyaca. (Puente Vehicular de 128.16 metros de longitud)	16/02/15	15/08/16	100%	18,20	1,52
2	INGESTUDIOS LTDA	Residente de Interventoria	Interventoria Grupo II Magdalena 3: Construcción pavimento rígido de las calles del Piñon, Adoquinamiento del parque principal y vías aledañas en el corregimiento de San Basilio, Municipio del Piñon, Mejoramiento de la vía Cerro San Antonio - Puerto Niño, Mejoramiento de la Vía Concordia-Balsamo, Mejoramiento de la vía Zapayan - Piedras de Moler. Incluye Puente Vial	17/10/02	30/04/04	100%	18,70	1,56
3	HERNANDO PRIETO ACEVEDO	Residente de Interventoria	Interventoria Técnica para el Contrato de obra No. 004 de 2011, Mejoramiento y pavimentación de la vía Chita - Jericó en el Departamento de Boyacá	05/03/12	30/11/12	100%	9,00	0,75
4	CONSORCIO VIAS 2009	Residente de Interventoria	Contrato IDU-054-2009 Interventoria Técnica Administrativa, Financiera, Legal, Social, Ambiental para la construcción de la calzada sur de la avenida la sirena calle 153 desde la avenida paseo de los libertadores (Autopista Norte) hasta la avenida boyaca en Bogota D.C	29/01/13	03/12/14	100%	22,43	1,87
5	CONSORCIO VIA CARMEN DE CARUPA	Residente de Obra	Conformacion Mantenimiento y construcción de la vía del carmen de Carupa	23/12/16	30/11/17	100%	11,40	0,95
6	CONSORCIO VIAL TOCANCIPA	Director de Obra	Construcción y pavimentación de la vía Camino del Medio Vereda Canavita en el municipio de tocanpica	01/09/09	07/03/10	50%	3,12	0,26
<b>TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA</b>								<b>6,90</b>

**FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.**

Bogotá D.C, 03 de Mayo de 2022

Señores

**FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER**

Ciudad

REFERENCIA: Convocatoria Pública No. PAF-SUCRE-I-105-2022

Respetados señores:

Yo RAFAEL RENE RAMIREZ RODRIGUEZ, en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de RESIDENTE DE INTERVENTORIA, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es el INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJEUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100% para la etapa II.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad CONSORCIO VIAL BICENTENARIO, dentro del cual ejerzo el cargo de INGENIERO RESIDENTE con una dedicación del 100%; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. **(EN CASO DE QUE APLIQUE).**

**Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en la CAUSAL DE RECHAZO.**

Atentamente,


Nombre del Profesional **RAFAEL RENE RAMIREZ RODRIGUEZ**

C.C. N.º **6.760.010** de **Tunja**

Profesión **Ingeniero en Transporte y Vías**

Matricula Profesional **1521919796BYC**

FIRMA:





Ministerio de Educación Nacional  
y en su nombre

# La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Confiere el título de  
**INGENIERO EN  
TRANSPORTES Y VIAS**

A

## Rafael Rene Ramirez Rodriguez

C.C. No. 6.760.010 expedida en Tunja

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.  
En testimonio de ello otorga el presente

### DIPLOMA

En la ciudad de Tunja, a 30 de Septiembre de 1983

*Duranao...*  
El Decano de la Facultad

*Jose...*  
El Rector de la Universidad

*N. O. ...*  
El Gobernador del Departamento

*...*  
El Secretario General de la Universidad

*...*  
El Secretario de la Facultad

*...*  
El Secretario de Educación:

Universidad: *...*  
Libro de registro No. *...*  
Folio No. *...*  
Diploma No. 02300



Secretaría de Educación:  
Anotado al folio... *...*  
del Libro de Registro No. *...*  
Tunja, *...* *...*

*...*  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
TUNJA





AA- 8591474

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO PROFESIONAL SECCIONAL DE  
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE BOYACA

CERTIFICAN :

Que, el señor RAFAEL RENE RAMIREZ RODRIGUEZ, fué matriculado  
como INGENIERO EN TRANSPORTES Y VIAS, al tenor de lo ordena-  
do en la Resolución que en lo pertinente se copia en seguida:

"MATRICULA NUMERO 15219--19796"

RESOLUCION NUMERO 289 DE 1985


(Octubre 10)



EL CONSEJO PROFESIONAL SECCIONAL DE  
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE BOYACA

RESUELVE :

Decretar como en efecto DECRETA la Matrícula DEFINITIVA del señor  
RAFAEL RENE RAMIREZ RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía No.  
6.760.010 de Tunja. Libreta Militar No. 6.760.010 DM No. 36 de Pamplona,  
para que pueda ejercer la profesión de INGENIERO EN TRANSPORTES Y VIAS, únicamente en cuanto se refiere a su denominación y definición, en todo el territorio de la República de Colombia, de acuerdo con  
la Ley 64 de 1978 y su Decreto Reglamentario 923 de 1979. En consecuencia inscribásele en el Libro de Matrículas y expídasele el correspondiente certificado, una vez consultado y confirmado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Dada en Tunja dentro de la  
sesión del 10 de octubre de 1985.


  
LUI SALVARO LOPEZ OJEDA  
Presidente

  
MIGUEL ANTONIO OCHOA DIAZ  
Secretario

Confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, mediante Resolución No. 0842 de noviembre 21 de 1985.

  
MIGUEL ANTONIO OCHOA DIAZ  
Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 15219197968YC  
Ing. de Transp. y Vías  
APELLIDOS  
**Ramírez Rodríguez**  
NOMBRES  
**Rafael Rene**  
C.C. 6.760.010  
UNIVERSIDAD  
**Pedag y Tecno de Colombia**

*Otavo Villegas*  
Presidente del Consejo



**SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S**  
**NIT: 860.504.871-2**

**CERTIFICA**

Que el Ingeniero **RAFAEL RENE RAMIREZ RODRIGUEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 6.760.010 de Tunja, laboro para la compañía con contrato obra labor o labor contratada durante el periodo 16 de febrero de 2015 al 15 de agosto de 2016 con una dedicación del 100 %, desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** en el proyecto:

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "BATATALERA" UBICADO EN LA VÍA TUNJA - PÁEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.”** Objeto del Contrato 255 de 2014 suscrito entre Silva Carreño y Asociados S.A.S y el Fondo de Adaptación sin incluir adiciones o modificaciones.

El alcance Contractual del Proyecto fue la Construcción del Puente Vehicular de 128.16 metros de longitud y sus accesos sobre la quebrada Batatalera, la estructura del puente fue en dovelas sucesivas de 64 m de luz central y voladizos laterales de 32,0 m. El ancho total del tablero es de 11,65 m el cual da cabida a una calzada efectiva de 7,30 m a dos bermas de 1,50 m, a un andén de 1,0 m y a sendos bordillos de 0,30 m.

La infraestructura está constituida por dos pilas centrales monolíticas con la superestructura las cuales se apoyan sobre caissons de 1,50 m de diámetro con longitudes de 31,0 m y 34,0 m que transmiten las cargas a estratos profundos y por dos estribos cimentados también sobre caissons de 1,30 m y 34 m de longitud.

Las obras incluyen los tramos de vía de los accesos al puente cuya longitud es de 557 m, se realizó la conformación de las calzadas con estructura en pavimento flexible, la construcción de un muro de contención de longitud de 133 m, las obras de drenaje, la debida señalización, demarcación y defensa metálicas de la vía.



Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del mes de abril de 2022

Atentamente

---

**OSWALDO CAPINO CHAVES**  
C.C. 3.250.748 de El Colegio (Cund)  
Representante Legal **SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S**

INGESTUDIOS LTDA

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INGESTUDIOS LTDA**

**CERTIFICA QUE**

El Ingeniero **RAFAEL RENE RAMÍREZ RODRIGUEZ**, identificado con c.c. 6.760.010 de Tunja, laboró para nuestra compañía ocupando el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORIA, para los contratos que celebró la empresa con las entidades respectivas como se relacionan en los cuadros siguiente:


ENTIDAD:	FINDETER - SECAB
PLAZO (meses):	19.00
OBJETO:	Interventoría Grupo II Magdalena 3: Construcción pavimento Rígido de las Calles del Piñón, Municipio del Piñón. Adoquinamiento del Parque Principal y vías Aledañas en el Corregimiento de San Basilio, Municipio del Piñón Mejoramiento de la vía Cerro san Antonio- Puerto Niño Mejoramiento de la vía Concordia - Bálsamo Mejoramiento de la vía Zapayan - Piedras de Moler. Incluye Puente vial
INICIACION:	17-OCT-2002
TERMINACION:	30-ABR-2004
PARTICIPACION:	100%

Se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de Mayo de 2006.

Cordialmente,

**INGESTUDIOS LTDA**

  
**ING. ANTONIO GARDOSO ECHANDIA**  
 Representante Legal



**DISEÑO - CONSTRUCCION - INTERVENTORIA**

**HERNANDO PRIETO ACEVEDO**

**Especialista Geotecnia Vial y Pavimentos**

**Ingeniero Contratista Interventor**

**M.P. No. 01191-0073 C.P.I.T.V.C.**

**CERTIFICA QUE:**

El señor **RAFAEL RENE RAMIREZ RODRIGUEZ**, identificado con c.c. 6.760.010 expedida en Tunja, con tarjeta profesional 15219-19796 BYC. de Ingeniero en Transportes y Vías, desempeñó el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** en desarrollo del Contrato No. 010 de 2011: **“Interventoría Técnica para el Contrato de obra No. 004 de 2011, Mejoramiento y pavimentación de la vía Chita - Jericó en el Departamento de Boyacá”**, celebrado con el Municipio de Chita en el Departamento de Boyacá, dentro del Convenio de Cooperación Interadministrativa No. 001853 de 2011, durante el tiempo comprendido entre el 5 de marzo de 2012, al 30 de noviembre de 2012.

Valor contrato de obra 004 de 2011: \$ 499.369.000,00.

Valor contrato de Interventoría 010 de 2011: \$ 19.974.823,00.

Las actividades ejecutadas se resumen así:

Del PR 2+000 al PR 2+500.

- Pavimentación carpeta asfáltica MDC-2: 370 m. Ancho calzada: 6,5 m. Espesor: 0,07 m.
- Sub-base granular: 592 m3. Base granular: 518 m3. Mejoramiento sub-rasante: 508,80 m3.
- Muro en gaviones: 80 m3. Alcantarilla de 36”: 5 unidades Filtro: 174,80 m3

Del PR 0+000 al PR 2+000.

- Cuneta en concreto: 1100 m.

En constancia se firma en la población de Chita, Departamento de Boyacá a los (3) de diciembre de 2012, a solicitud del interesado.

**Ing. HERNANDO PRIETO ACEVEDO**

Representante Legal

## **Consorcio VÍAS 2009**

CONSORCIO VIAS 2009

NIT. 900.321.453-5

### CERTIFICA

Que la siguiente persona laboró en el Consorcio:

NOMBRE	RAFAEL RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
CEDULA	6.760.010 de Tunja
PERIODO LABORADO	Del 29 de Enero de 2013 al 03 de Diciembre de 2014
CARGO	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
PROYECTO	Contrato IDU-054-2009 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACA EN BOGOTA D.C.
RESUMEN DE OBRA EJECUTADA	2,35 KM LONGITUD INTERVENIDA CON ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO; 1,61 KM DE CICLORUTA, ESPACIO PÚBLICO; ZONAS VERDES DE CONTROL AMBIENTAL Y UN PUENTE VEHICULAR PLACA – VIGA EN CONCRETO POSTENSADO DE 30 M DE LUZ SOBRE EL CANAL CÓRDOBA.

La presente certificación se expide en Bogotá a los trece (13) días del mes de febrero de 2017, a solicitud de complementación por parte del interesado.

Atentamente,



**ALFONSO MUÑOZ MEJÍA**  
**DIRECTOR DE PROYECTO**

## **Ingeniero Residente de Interventoría (3)**



**FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.**

Fecha: 03 de mayo de 2022

Señores

**FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER**

Ciudad

REFERENCIA: Convocatoria Pública No. **PAF-SUCRE-I-105-2022**

Respetados señores:

Yo **ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA** en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de **b) Ingeniero residente de Interventoría**, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es **el INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJEUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100% para la etapa II.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad \_\_\_\_\_, dentro del cual ejerzo el cargo de \_\_\_\_\_ con una dedicación del \_\_\_\_\_; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. **(NO APLICA)**

**Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en la CAUSAL DE RECHAZO.**

Atentamente,

Nombre del Profesional **ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA**

C.C. N° **10.539.505** de **Popayán** Profesión **INGENIERO CIVIL**

Matrícula Profesional **19202 – 27607 CAU**

FIRMA: \_\_\_\_\_



INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE: ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA PROFESIÓN: Ingeniero Civil  
CARGO A OCUPAR EN EL PROYECTO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EDUCACIÓN SUPERIOR

PREGRADO

No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No.	Fecha
1	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	Ingeniero Civil	4 de enero de 1988		ago-09

POSTGRADOS

No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO (Especialización, Maestría o Doctorado)	FECHA DE GRADO (mes - año)	TIEMPO DE DEDICACIÓN	
				Completo	Parcial
1	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES	9 de septiembre de 2016	x	


EXPERIENCIA ESPECÍFICA

No. DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO DEL CONTRATO	PERIODO LABORADO				
				INICIA	TERMINA	DEDICACION	DURACION	
				dia - mes - año	(dia - mes - año)	%	meses	años
1	PABLO EMILIO BRAVO	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR DEL MONTSJE DEL PUNETE LOS ANGELES SOBRE EL RIO PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL INVIAS LONGITUD TOTAL DE PUENTE 102 METROS	1/09/1994	31/10/1994	100%	2	0,16666667
2	PABLO EMILIO BRAVO	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR PARA LOS TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ANILLOS VIALES EN LA CIUDAD DE POPAYAN	1/02/1995	31/10/1997	100%	33	2,786111111
3	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007	INGENIERO RESIDENTE	CONTRATO 3481 DE 2007 " INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SAN ALBERTO SECTOR PR70 PR93+0654 RUTA 45 TRAMO 45 A W08 INSTISUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	03/04/08	10/05/09	100%	13,40	1,12
4	CONSORCIO PALNES S.A. PABLO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL CENTRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS: CARRETERA 4N ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE 26 Y CARRERA 1 ENTRE CALLES 19 Y 40 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI	09/12/04	31/12/05	100%	12,90	1,08
5	PABLO EMILIO BRAVO	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE PARA LOS ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA PASTO- SAN FRANCISCO, SECTOR SANTIAGO SAN FRANCISCO	1/11/1994	30/01/1995	100%	3	0,25
6	PABLO EMILIO BRAVO	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR (CATEGORIA IV) EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALAR AL GALERAS (28 KM ) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1/06/1998	30/12/1998	100%	7	0,588888889

7	PABLO EMILIO BRAVO	DIRECTOR DE IPROYECTO	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTIÓN PREDIAS, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VIA DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA DESDE LA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD HASTA EL CORREDOR PORTUARIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	27/08/2018	30/06/2020	100%	22	1,869444444
8	SILVA CARREÑO	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRECE (13) SITIOS CRITICOS PRESENTADOS EN LA VIA CUCUTA-PAMPLONA DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER RUTA 5505 CON OCACION AL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011	24/06/13	30/10/14	100%	16,43	1,37
9	SILVA CARREÑO	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA INTEGRAN QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y SOCIO-AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE CONCESIÓN AREA METROPOLITANA DE CUCUTA CONCESIONARIA SAN SIMON S.A.	01/11/12	23/06/13	100%	7,80	0,65
10	PABLO EMILIO BRAVO	INGENIERO DIRECTOR - ASESOR	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE SUGUNDA CALZADA PARA EL TRAMO CARTAGENA - ARJONA INCLUYENDO LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	12/01/11	17/10/11	100%	9,27	0,77
11	PABLO EMILIO BRAVO	INGENIERO DIRECTOR - ASESOR	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DOBLE CARZADA PARA EL TRAMO SABANALARGA - PALMAR DE VALENCIA INCLUYENDO LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO	18/10/11	05/12/11	100%	1,60	0,13
<b>TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA</b>								<b>10,78</b>

Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es





**La Universidad del Cauca**



en nombre de la República de Colombia  
 y por autorización del Ministerio de Educación Nacional  
 en atención a que

**Antonio José Ordóñez Peña**

c.c. N° 10539505 de Popayán  
 ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios  
 le otorga el título de

**Ingeniero Civil**

con todos los derechos privilegios y dignidades  
 que lo facultan para el ejercicio profesional  
 Popayán 30 de Diciembre de 1987


El Rector de la Universidad.      El Decano de la Facultad.      El Secretario General de la Universidad.

Registrado al Folio N° 77 del Libro de Diplomas 57  
**Gobernación del Departamento del Cauca**  
 Anulado al Folio N° 2 del Libro de Diplomas N° 3-B  
 Popayán 4 de Enero de 1988




El Gobernador del Departamento.      El Secretario de Educación Departamental



UNIVERSIDAD DEL CAUCA

ACTA DE GRADO

ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA C.de.C. #10.539.505 de Popayán (C)  
La Secretaría General de la Universidad del Cauca expide la siguiente copia:

ACTA DE GRADO NUMERO 29 DE D I C I E M B R E DE 1987

"En Popayán, capital del Departamento del Cauca, a las 5:00 p.m. del día 30 de D I C I E M B R E de 1987 y dando cumplimiento de la Resolución 3936 expedida por el Rector del Establecimiento, se celebró el acto solemne de entrega de Diplomas de acuerdo con el orden del día establecido por la Rectoría.

El Presidente declaró abierto el acto. La Secretaría General dió lectura a la Resolución en la cual se hace constar que el graduando ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos de la Universidad y se confiere el título de:

INGENIERO CIVIL

a

ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA

A continuación el Presidente tomó el Juramento Universitario al graduando con la mano derecha puesta sobre los Santos Evangelios.

Por último se hizo entrega al señor ORDOÑEZ PEÑA.

del Diploma que acredita su idoneidad para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL.

A las 6:00 p.m.-----se declaró terminado el acto".

Para constancia se extiende la presente acta (Fdo) Hernán Otoniel Fernández, Rector (Fdo) Galo Alberto Cosme, Decano Facultad de Ingeniería Civil y la Secretaría General (E)(Fdo) Gladys Agudelo de Valencia.


Es fiel copia tomada de su original y se expide a solicitud del interesado en Popayán, a 30 de diciembre de 1987.

"POSTERIS LUMEN MORITURUS EDAT"

*Gladys Agudelo*  
GLADYS AGUDELO DE VALENCIA  
SECRETARÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA






1988 JUN 10 11

  
 EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DEL CONSEJO PROFESIONAL  
 \* SECCIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CAUCA

CERTIFICAN :

Que el señor Antonio José Ordóñez Peña, fue matriculado como Ingeniero Civil, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución que en lo pertinente se copia en seguida:

"RESOLUCIÓN NUMERO 2.780 DE 1.988  
 MATRICULA NUMERO 19202-27606  
 EL CONSEJO PROFESIONAL SECCIONAL DE INGENIERIA  
 Y ARQUITECTURA DEL CAUCA

RESUELVE :

Decretar, como en efecto decreta la matrícula del señor ANTONIO JOSE ORDONEZ PERA portador de la cédula de ciudadanía No. 10.539.505 de Popayán, como "INGENIERO CIVIL", para que pueda ejercer tal profesión en el territorio de la República de Colombia, únicamente en lo que se refiere a su denominación y definición de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 64 de 1978 y los decretos ejecutivos que la reglamenten.

En consecuencia, inscribáse al Ing. Ordóñez Peña en el libro de matrículas y expídasele el respectivo certificado una vez consultado y confirmado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura.


Dada en Popayán a los 19 días del mes de Febrero de 1988


EL PRESIDENTE (Fdo.) PEDRO PABLO CAICEDO HORMAZA  
 LA SECRETARIA (Fdo.) GLORIA NYDIA PEREZ Z".

La providencia anterior fue confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, mediante Resolución No. 0033 de marzo 17 de 1988.

Para constancia se firma en Popayán a los tres (3) días del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

EL PRESIDENTE

  
 PEDRO PABLO CAICEDO

  
 SECRETARIA  
 GLORIA NYDIA PEREZ Z.



**Universidad  
Pontificia  
Bolivariana**

**SECCIONAL BUCARAMANGA**

APROBADA SEGÚN ACUERDO No. 003 DE JULIO 12 DE 1990 DEL ICFES

teniendo en cuenta que


**Antonio José Ordóñez Peña**

Cédula de ciudadanía No. 10.539.505 Expedida en Popayán


Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales  
reglamentarias vigentes, le confiere el título de


**Especialista en Vías Terrestres**

En testimonio de ello le expide el presente diploma  
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia  
el día 9 del mes de Septiembre del año 2016

  
El Rector



  
El Decano

  
El Secretario General

Anotado al folio 2802 del libro 11-A de registro de diplomas  
refrendado en Bucaramanga el 9 de Septiembre de 2016

11518





## ACTA DE GRADO No. 3147

(Libro 11 - A, Folio 2802)

En la ciudad de Floridablanca, Departamento de Santander, República de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, creada mediante Acuerdo No. 083 de Julio 12 de 1990, expedido por el *Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES*, en Ceremonia de Grado y previo el solemne juramento de rigor, confirió el título de:

### ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES

A:

**ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA**

Identificado con la cédula de ciudadanía No. 10,539,505 expedida en Popayán, en cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de **ESPECIALIZACIÓN EN VIAS TERRESTRES**, cumplió los demás requisitos establecidos por la Universidad y realizó el Trabajo de Grado en la modalidad de Seminario de Grado, el cual fue aprobado.

La Ceremonia de Grado se llevó a cabo el NUEVE (09) de septiembre del año DOS MIL DIECISEIS (2016).

El Rector Seccional (E),

Mons. PRIMITIVO SIERRA CANO

El Secretario General,

Abo. CARLOS AUGUSTO MORA GONZÁLEZ

El Decano,

Ing. SAMUEL MONTERO VARGAS

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos legales.

Es fiel copia tomada del original, el día 09 de septiembre de 2016.

El Secretario General,

  
Abo. CARLOS AUGUSTO MORA GONZÁLEZ





**CERTIFICA QUE:**  
**ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA**

Cédula 10.539.505 de Popayán

**Asistió al Seminario de Grado titulado:**  
**Seminario en Estabilización de Taludes**

Realizado en Bucaramanga, del 01 al 30 de julio de 2016,  
con una intensidad de sesenta y cuatro (64) Horas.

**Alexys Herleym Rodríguez Avellaneda**  
Coordinador Encargado Especialización en Vías Terrestres





Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2021-924046

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10539505, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-27607 desde el 17 de Marzo de 1988, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 33.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firma del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es



Libertad y orden  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

## El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

*En cumplimiento de la Ley 119 de 1994*

*Hace constar que*

**ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA**

*Con Cedula de Ciudadanía No. 10.539.505*

*Cursó y aprobó la acción de Formación*

**REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**

*con una duración de 20 horas*

*En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Popayán, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017)*

Firmado Digitalmente por  
ABSALON CHARO TOMBE  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  
Autenticidad del Documento  
Bogotá - Colombia  
ABSALON CHARO TOMBE  
SUBDIRECTOR  
CENTRO AGROPECUARIO  
REGIONAL CAUCA

46572863 - 18/08/2017  
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9113001502319CC10539505C.

Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es



## EL CENTRO AGROPECUARIO

### CERTIFICA

Que ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No 10.539.505 de Popayán, realizó y aprobó el curso de REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS con una intensidad horaria de Veinte (20) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó  
A: Aprobó

Se expide en Popayán, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017)


Firmado Digitalmente por  
ABSALON CHARO TOMBE  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  
Autenticidad del Documento  
Bogotá - Colombia

ABSALON CHARO TOMBE  
SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO  
REGIONAL CAUCA


*SENA: Una Organización con Conocimiento*

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9113001502319CC10539505E.

Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es



Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es





PAULO EMILIO BRAVO  
CONSULTORES S.A.



Página 1 de 2

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.  
NIT. 891.500.627 - 6

### HACE CONSTAR

Que el Señor ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA, con cédula No. 10.539.505 de Popayán, laboró en la empresa desempeñando el cargo de INGENIERO RESIDENTE, de tiempo completo, en los siguientes contratos:

- **Ingeniero Residente Interventor del montaje del Puente los Ángeles sobre el río Páez en el departamento del Cauca, para el INV. Características del Puente:**

- Longitud total del puente: 102 mts
- Estructura: Metálica
- Capacidad Máxima: 30 tons.
- Firma interventora del montaje: Paulo Emilio Bravo y Cía. Lda.
- Firma Constructora: H.B. – Estructura S.A.
- Periodo: Septiembre 1 a Octubre 31 de 1994

- **Ingeniero Residente para los estudios de rehabilitación y pavimentación de la carretera Pasto – San Francisco, sector Santiago – San Francisco (30 kms) en el departamento del Putumayo.**

- Firma consultora: Paulo Emilio Bravo y Cía. Lda.
- Firma contratante: INV
- Periodo: Noviembre 1 de 1994 a Enero 30 de 1995.

- **Ingeniero Residente Interventor de los trabajos de diseño y construcción de los Anillos Viales en la ciudad de Popayán. Estos trabajos consistieron principalmente en:**

- Pavimentación en concreto asfáltico de 28.5 Km, de vías urbanas, con un área instalada de pavimento flexible de 171.000 m<sup>2</sup>
- Construcción de dos tramos de colectores de aguas lluvias (1.5 kms)
- Construcción de dos intersecciones.



Carrera 4 No. 0 - 55. PBX:(2) 823 3180 - Fax: (2) 823 2891  
E-mail: pebcia@gmail.com  
Popayán, Colombia.





PAULO EMILIO BRAVO  
CONSULTORES S.A.



Página 2 de 2

- Firma consultora e interventora: Paulo Emilio Bravo y Cía. Ltda.
- Firma Constructora: Luis Héctor Solarte Solarte
- Firma contratante: Municipio de Popayán
- Valor contrato de construcción: \$5.200 millones (a noviembre de 1993)
- Período: Febrero 1 de 1995 a Octubre 31 de 1997.


➤ **Ingeniero Residente** para los estudios de rehabilitación y pavimentación de la carretera la Virginia – Apía (32 kms) en el departamento de Risaralda.

- Firma consultora: Consorcio Hidroestudios S.A. – Paulo Emilio Bravo y Cía. Ltda.
- Firma contratante: INV
- Período: Noviembre 1 de 1997 a Mayo 30 de 1998

➤ **Ingeniero Residente Interventor (categoría IV)** en los trabajos de rehabilitación y pavimentación de la carretera circunvalar al Galeras (28 kms) en el departamento del Nariño.

- Firma consultora: Consorcio Hidroestudios S.A. – Paulo Emilio Bravo y Cía. Ltda.
- Firma contratante: INV
- Firma constructora: Consorcio Ineconte S.A—Concay Ltda.
- Valor contrato de construcción: \$12.500 Millones
- Período: Junio 1 a Diciembre 30 de 1998

La presente constancia se expide a solicitud del interesado y se firma en Popayán a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil nueve ( 2009 ).

  
**MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ**  
C.C. 10.527.074  
Gerente



**AFLIADO**  
CÁMARA COLOMBIANA  
DE LA INFRAESTRUCTURA

Carretera 4 No. 0 - 55. PBX:(2) 823 3180 - Fax: (2) 823 2891  
E-mail: pebcia@gmail.com  
Popayán, Colombia.

Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es

**CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007**  
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A Y SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.

**CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007**  
NIT: 900.191.309-7

**CERTIFICA**

Que la siguiente persona laboró en nuestra empresa:

NOMBRE : ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA ✓  
CEDULA : 10.539.505 de Popayán (Cauca) ✓  
CARGO : Ingeniero Residente ✓  
PERIODO LABORADO : Del 3 de Abril de 2008 al 10 de Mayo de 2009 ✓  
PROYECTO : Contrato 3481 de 2007. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, SECTOR PR70 – PR93+0654, RUTA 45 TRAMO 45 A W08. INSTITUTO NACIIONAL DE VIAS - INVIAS ✓

La presente certificación se expide en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2010.

Atentamente,



**MARIA CAROLINA GONZALEZ A.**  
Jefe Administrativo

cc. Hoja de Vida

Bogotá D.C. Calle 85 No. 9-82 PBX: 2186511 Fax: 2572230  
San Alberto Cl. 6 No. 2N-46 Telefax: 5646077

**CONSORCIO**  
**PLANES S.A. - PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA**

---

**MARÍA FERNANDA SOLANILLA**  
*Representante Legal del Consorcio*

**CERTIFICA QUE:**

*El Ingeniero ANTONIO JOSÉ ORDONEZ PEÑA titular de la cédula 10.539.505 Popayán y con Matrícula Profesional No. 19202 – 27607 CAU, laboró para el Consorcio, desempeñándose como **Ingeniero Residente De Interventoría**, según como se detalla u continuación:*

**Periodo de participación: 09 Diciembre 2004 al 31 Diciembre 2005**

Contrato No. **MC-IT-03-04.**

Contratante: **METROCALI**

Objeto:

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL CENTRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS: CARRERA 4N ENTRE AVENIDA LAS AMÉRICAS Y CALLE 26 Y CARRERA 1 ENTRE CALLES 19 Y 40, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI.**

*Valor total facturado del Contrato de Interventoría: \$1.525'357.702,19*

**Periodo de duración del Contrato de Interventoría:**

Fecha de Inicio	09-Dic-2004
Suspensión	20-Dic-2005
Reiniciación	31-Ago-2006
Finalización	31-Ene-2007
<b>Tiempo real de ejecución del contrato</b>	<b>17.4 meses</b>
<b>Tiempo de suspensión del contrato</b>	<b>8.4 meses</b>
<b>Dedicación: 100%</b>	

*Principales actividades ejecutadas dentro del desarrollo de todo el contrato de Interventoría:*

- ✓ *Interventoría de la construcción de 51.420 m2 de vías urbanas en pavimento rígido, 53.850 m2 de pavimento asfáltico, y 64.141,48 m2 de espacio público intervenido.*

Calle 22 Norte No. 2N – 49 PBX (2) 660 2871 661 4714 Fax 660 3502  
e-mail [planes-sa@telesat.com.co](mailto:planes-sa@telesat.com.co)  
Santiago de Cali - Colombia

Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es

**CONSORCIO**  
**PLANES S.A. - PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA**

---

- ✓ *Interventoría para la construcción de redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas, de alumbrado público, telefónicas, comunicaciones, semáforos, y de gas.*
- ✓ *Base, subbase.*
- ✓ *Adoquines, vehicular y peatonal.*
- ✓ *Amoblamiento Urbano.*
- ✓ *Estructuras en Concreto Reforzado.*
- ✓ *Demoliciones.*

*Para constancia de lo anterior se firma en Cali, a los diecinueve (19) días del mes de Octubre de 2.011.*

*Atentamente,*

*Mano Fernando S de Leyva*

**MARÍA FERNANDA SOLANILLA**  
*Representante Legal*

cc: *Folder de Personal*

Calle 22 Norte No. 2N – 49 PBX (2) 660 2871 661 4714 Fax 660 3502  
e-mail [planes-sa@telesat.com.co](mailto:planes-sa@telesat.com.co)  
Santiago de Cali - Colombia

Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es



**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S**

**NIT. 891.500.627 - 6**

**HACE CONSTAR**

Que el señor **ANTONIO JOSE ORDONEZ PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.539.505 de Popayán, vinculado laboralmente para esta firma, participó para el Consorcio Supervisión Equidad 111, con NIT.900.918.378-4, desempeñando el cargo de **DIRECTOR DE PROYECTO**, en el contrato Interventoría para el mejoramiento gestión predial, social y ambiental de la vía de acceso al puerto de Barranquilla desde la circunvalar de la prosperidad hasta el corredor portuario en el distrito de Barranquilla departamento del Atlántico para el programa "Vías para equidad", con una dedicación de 100% desde el veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018) hasta el treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020), y el último salario que devengó fue de nueve millones setenta y cinco mil pesos (\$ 9.075.000) m/cte.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a) y se firma en Barranquilla a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).

  
**MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ**  
Representante Legal

Redactor: Diana D Villa  
Transcriptor: Nury Fda. Montaña  
Revisor: Silvia C. Páez.



Calle 22 Norte No. 6-AN-24 Of. 608, Edif. Santa Mónica Central  
Tel: (57 2) 4010352 - Móvil: (57) 320 273 0984. Cali, Colombia

Calle 98 No. 22-64 Of. 511, Edif. Calle 100  
Tel: (57 1) 7326928 - Móvil: (57) 3165286588. Bogotá D.C. Colombia  
Web: [www.peb-sa.com](http://www.peb-sa.com) E-mail: [peb@peb-sa.com](mailto:peb@peb-sa.com)



Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es



CONSORCIO SCLV



NIT: 900.547.145 - 2

### CERTIFICA

Que el Señor **ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía número 10.539.505 de Popayán, trabajó en nuestra empresa con Contrato de Obra o Labor Contratada desde el 24 de Junio de 2013 hasta el 30 de Octubre de 2014 desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE**, en el Proyecto de la interventoría integral en la construcción de trece (13) sitios críticos presentados en la vía Cúcuta-pamplona, departamento del norte de Santander, ruta 5505 con ocasión al fenómeno de la niña 2010-2011 objeto del contrato 079 suscrito entre consorcio SCLV y el fondo de Adaptación sin incluir adiciones o modificaciones.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Quince (15) días del mes de Enero de 2015.

Atentamente,

  
**MARIA OLGA SILVA CARREÑO**  
Directora Administrativa y Financiera

*Recibido = Antonio J. Ordóñez  
20-Enero-2015*



Antonio José Ordóñez P. – Ingeniero Civil Universidad del Cauca TEL.3022821850 – (2)8203082 –  
Email: antonio\_ord@yahoo.es



**Silva Carreño**  
& Asociados S.A.

**CONSORCIO SCLV**



**LA VIALIDAD LIMITADA**  
Ingenieros Consultores  
Fundada en 1996

**NIT: 900.547.145 - 2**

### CERTIFICA

Que el Señor **ANTONIO JOSE ORDÓÑEZ PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía número 10.539.505 de Popayán, trabajó para el Consorcio SCLV en el Proyecto de Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera, operativa, predial y socio-ambiental del contrato de concesión No 006 de 2007 para la concesión área metropolitana de Cúcuta, Concesionaria San Simón S.A. desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE**, con Contrato a Término Fijo desde el 1 de Noviembre de 2012 hasta el 23 de Junio de 2013 devengando un salario mensual de **CUATRO MILLONES DE PESOS (4.000.000) MCTE**.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Venti Seis (26) días del mes de Junio de 2013.

Atentamente,

**MARIA OLGA SILVA CARREÑO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.**  
NIT. 891.500.627 - 6

**HACE CONSTAR**

Que el (la) señor(a) ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.539.505 de Popayán; laboró para la firma PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A. con NIT. 891.500.627-6, como Ingeniero Director – Asesor en el marco de los siguientes contratos:

**Objeto:** Interventoria de la Construcción de las obras de segunda calzada para el tramo Cartagena - Arjona, incluyendo la revisión del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental por parte del contratista

Entidad Contratante: AUTOPISTAS DEL SOL S.A.  
Fecha de ingreso al proyecto: 12 de enero de 2.011  
Fecha de retiro del proyecto: 17 de octubre de 2.011

**Objeto:** Interventoria de la Construcción de las obras de doble calzada para el tramo Sabanalarga - Palmar de Varela, incluyendo la revisión del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental por parte del contratista

Entidad Contratante: AUTOPISTAS DEL SOL S.A.  
Fecha de ingreso al proyecto: 18 de octubre de 2.011  
Fecha de retiro del proyecto: 5 de diciembre de 2.011

La presente constancia se expide a solicitud del interesado y se firma en Cali a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).

  
**MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ**  
Gerente



Cali: Calle 22 Norte No. 6AN-24 Of. 608, Telefax: (2) 401 03 52  
Popayán: Calle 4 No. 7-32 Of. 307, Telefax: (2) 820 53 55  
Web: [www.peb-sa.com](http://www.peb-sa.com) E-mail: [peb@peb-sa.com](mailto:peb@peb-sa.com)  
Colombia





**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA – SC***

---

**16. CUPO CREDITO**



## CUPO DE CREDITO

Bogotá D.C., 27 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
**BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**  
Ciudad

**Ref.** Convocatoria No. PAF-SUCRE-I-105-2022, términos de referencia para contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

## ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.**  
**BBVA COLOMBIA S.A.**  
Nit. 860.003.020-1

## CERTIFICA

Que **SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** con Nit. 860.032.057-7, tiene aprobado un cupo de crédito con nuestra Entidad, por valor de **QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$561.185.318 M/CTE)**, con destino exclusivo a la participación en la convocatoria No. PAF-SUCRE-I-105-2022, términos de referencia para contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” y por consiguiente este monto no podrá ser utilizado en otros procesos contractuales.

Este cupo no está sujeto a aprobaciones posteriores, está **EN FIRME, LIBRE Y/O DISPONIBLE**, y podrá ser desembolsado previa solicitud, suscripción de títulos de deuda y constitución de garantías exigidas por el Banco.

Este cupo de crédito estará vigente desde el 27 de abril de 2022 hasta el 27 de octubre de 2022.

Para confirmar el contenido de esta certificación podrá comunicarse al teléfono 3471600 ext. 16554, mail [marcela.gonzalez@bbva.com](mailto:marcela.gonzalez@bbva.com), dirección carrera 9 No. 72-21 Mezzanine de Bogotá, Colombia, persona de contacto Diana Marcela González Lotero, Gerente de Cuenta.

En caso de no ser adjudicado esta proyecto a **SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** con Nit. 860.032.057-7, este cupo se entenderá revocado de forma inmediata, quedando sin efectos legales ni comerciales.

Esta certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

**Jorge Mauricio Flórez Reyes**  
Cedula: 79.568.521 de Bogotá  
Gerente Regional  
BBVA Colombia S.A.  
Teléfono: 3157597783  
Correo electrónico: [jorge.florez@bbva.com](mailto:jorge.florez@bbva.com)

La autenticidad de este documento podrá ser verificada así:

1. Mediante lectura del Código QR generado en el proceso de firma digital, el cual aparece impreso en este documento.
2. Mediante solicitud escrita remitida al buzón de correo electrónico [consultasaygempresascol.group@bbva.com](mailto:consultasaygempresascol.group@bbva.com).



Nombre(s): JORGE MAURICIO  
Apellido(s): FLOREZ REYES  
CC. 79568521  
Firmó el: 28/04/2022 12:34 PM

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**

**CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA),  
PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS  
Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS  
TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

***CONSORCIO SMA - SC***

---

**17. ACTA JUNTA DE SOCIOS SMA**

## ACTA No. 1866

**1. QUORUM**

En Bogotá D.C., a las 4:00 p.m. el día Veinticinco (25) de Abril de dos mil Veintidós (2022), previa convocatoria hecha por el Gerente, se reunió en la sede de la sociedad SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S, contando con la asistencia de sus miembros:

1. CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
2. FEDERICO BELTZ IREGUI

**2. PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Actuó CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, como presidente de la reunión y FEDERICO BELTZ IREGUI como secretario de la misma.

**3. AUTORIZACION**

La Junta Directiva autoriza al Representante Legal de la Sociedad, para presentar una propuesta en consorcio con la firma SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S para el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, Convocatoria No PAF-SUCRE-I-105-2022, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

De igual manera, la Junta Directiva autoriza al Representante Legal de la Sociedad para celebrar y firmar los documentos requeridos de participación en dicho proceso de contratación como de otros que lleguen a ser necesarios durante las diferentes etapas del proceso como aquellas necesarias durante la ejecución del contrato, en el evento de ser seleccionados en la adjudicación.

**4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Siendo las 4:30 p.m. del mismo día, se elaboró la presente Acta y se aprobó por todos los aquí presentes.

En constancia de lo anterior firman los asistentes.



**CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**



**FEDERICO BELTZ IREGUI**