CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORMACIÓN GENERAL, REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTA TECNICA

CONSORCIO INTERVENTORIASAN ANDRES ISLA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL, REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTA TECNICA

		Pàg.
	INFORMACIÓN GENERAL, REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTA TECNICA	1
1. -	INDICE	2
2. -	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	3
2.1.-	DOCUMENTOS INGENIERO QUE ABONA LA PROPUESTA	7
3. -	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y ACTA DE JUNTA DE SOCIOS	11
4. -	DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL	39
5. -	DOCUMENTO IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	43
6. -	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA	47
7. -	CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA	53
8. -	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES Y RNMC - POLICIA NACIONAL	59
9. -	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	66
10. -	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PARAFISCALES	77
11. -	CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	86
12.-	CERTIFICACION CUPO DE CREDITO	513
13.-	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	516
14.-	CONTRATO No. 1	518
14.1.-	CONTRATO No. 2	525
14.2.-	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO	528
15.-	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	529
15.1.-	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	580
15.2.-	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	607
15.3.-	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3	620
15.4.-	GARANTIA DE SERIEDAD Y RECIBO DE PAGO	643

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

CONSORCIO SUCRE

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, 28 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-SUCRE-I-105-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio

económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 649 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre del proponente	CONSORCIO SUCRE
Documento de identidad o NIT	3B PROYECTOS S.A.S. NIT: 900.504.398-4 RESTREPO Y URIBE S.A.S. NIT: NIT. 860.009.250-6
Nombre del representante legal	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
País de Origen de la Proponente	Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

CONSORCIO SUCRE

Dirección	Carrera 7 No. 156 – 10 Piso 31 Torre Krystal
Ciudad	Bogotá D.C.
Telefax	(57 1) 7 460 460
Correo electrónico	comercial@aciproyectos.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
C.C.: 52.816.621 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no TIENE Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil ni de Transportes y Vías matriculado, yo JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No.25202-79874 CND y C. C. No. 79.788.710 de Bogotá, abono la presente propuesta".

JORGE ALBERTO CALDERON BARÓN
CC. No. 79.788.710 de Bogotá
Ingeniero Civil
MP No. 25202 – 79874 CND

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DOCUMENTOS INGENIERO QUE ABONA LA PROPUESTA



COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUVISO

PROCESO: FINDETER - CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".



Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Brandon Nossa Ortiz

Fecha: 28 de abril de 2022



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 2520279874CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2000/02/17
APELLIDOS
CALDERON BARON
NOMBRES
JORGE ALBERTO
C.C. 79.788.710
UNIVERSIDAD
JAVERIANA - BOGOTA

Presidente del Consejo

COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUVISO

PROCESO: FINDETER - CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Brandon Nossa Ortiz

Fecha: 28 de abril de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1380531

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE ALBERTO CALDERON BARON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79788710, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-79874 desde el 17 de Febrero de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1815.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 1

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

****

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : 3B PROYECTOS S A S
N.I.T. : 900.504.398-4, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02188619 DEL 2 DE MARZO DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 2

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ACTIVO TOTAL : 8,238,762,185

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : notificacionesjudiciales@aciproyectos.com
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : info@aciproyectos.com

CERTIFICA:

Por Documento Privado del 29 de febrero de 2012 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2012, con el No. 01612787 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada 3B PROYECTOS S A S.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 016 del 30 de julio de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01779814 del 7 de noviembre de 2013 del Libro IX
Acta No. 74 del 14 de marzo de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01832593 del 7 de mayo de 2014 del Libro IX
Acta No. 157 del 22 de octubre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02030879 del 27 de octubre de 2015 del Libro IX
Acta No. 161 del 9 de noviembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02047585 del 22 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 170 del 28 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02051460 del 8 de enero de 2016 del Libro IX
Acta No. 151 del 5 de agosto de	02130893 del 11 de agosto de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 3

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

2016 de la Asamblea de Accionistas	2016 del Libro IX
Acta No. 200 del 12 de octubre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02150466 del 19 de octubre de 2016 del Libro IX
Acta No. 238 del 14 de junio de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02234834 del 15 de junio de 2017 del Libro IX
Acta No. 240 del 30 de junio de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02238636 del 30 de junio de 2017 del Libro IX
Acta No. 0251 del 7 de noviembre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02279223 del 27 de noviembre de 2017 del Libro IX
Acta No. 279 del 20 de marzo de 2018 de la Accionista Único	02361826 del 31 de julio de 2018 del Libro IX
Acta No. 355 del 30 de octubre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02774018 del 20 de diciembre de 2021 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de enero de 2112.

CERTIFICA:

La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades principales: 1) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o, fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración,) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la ingeniería civil, mecánica, industrial, eléctrica, electrónica, de sistemas, ambiental, de petróleos, química, de telecomunicaciones y en general de todo tipo de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 4

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ingenierías, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con la metalmecánica, electricidad, geología, minería, geotecnia, arquitectura, etc. 2) La gerencia integral de proyectos de infraestructura de obra, concesión, consultoría, interventoría, supervisión, fiscalización, inspección de cualquier especificación afín a la ingeniería. 3) Celebrar directa o indirectamente, ejecutar y liquidar contratos que involucren todas o algunas de las fases de un proyecto bajo la figura de llave en mano, administración delegada, concesiones, b.o.o.t, etc. 4) La realización de investigaciones, estudios de factibilidad, proyección, planeación, diseño, fabricación, ensamble, transformación, montajes y mantenimiento, asesoría y administración y representación de todo tipo de maquinaria para toda clase de obras energéticas, industriales, electrónicas, de comunicaciones, forestales, minerales, mecánicas y en general para todo tipo de obras de ingeniería en cualquiera de sus especialidades, facetas o ramos. 5) La realización de todo tipo de interventorías, inspectorías, supervisiones, fiscalizaciones y consultorías técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambiental, social, etc. 6) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la producción, procesamiento, empaque, almacenamiento, embalaje, suministro y transporte de alimentos. 7) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un- proyecto (asesoría técnica,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 5

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la operación de plantas de producción de alimentos, empaque y distribución, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de nuevos productos y/a distribución de estos alimentos, etc. 8) La sociedad podrá prestar los servicios de administración, operación y mantenimiento de cualquier obra civil, mecánica, de petróleo, industrial, eléctrica o electrónica, de sistemas y/o química. 9) La construcción de obras civiles en general, administración, estudios de factibilidad, promoción de construcciones. ,10) Estudios económicos, peritazgos, avalúos y en general del ejercicio de todas las actividades relacionadas con la propiedad raíz. 11) La sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal y carga, alquiler de sus equipos, maquinaria y vehículos. 12) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a componentes jurídicos, sociales, ambientales, de control de calidad, de higiene industrial, y de salud ocupacional de los proyectos. 13) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que tengan por objeto realizar o ejecutar actividades vinculadas a elaboración, implementación, seguimiento y/o control de actividades ambientales vinculadas con los

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 6

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

estudios de impacto ambiental, licenciamientos ambientales y otras autorizaciones ambientales. 14) La explotación de todas las demás industrias afines o conexas con el objeto social anterior. 15) Prestación de servicios profesionales de asesoría, representación jurídica e interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección jurídica. 16). Prestación de servicios de verificación de las fronteras comerciales según la regulación vigente. 17) Planear, diseñar, desarrollar, complementar, implementar, hacer seguimiento, supervisión y/o interventoría de programas y proyectos de carácter social, y/o política social, y/o programas sostenibles, especialmente cuando su acción se en foque al trabajo con niños, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y desplazados de nuestro país y países con igual situación de necesidades. 18) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos o convenios a nivel nacional o internacional con empresas prestadoras de salud y recreación, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de valores solidarios de la comunidad. 19) Proveer, suministrar, administrar o desarrollar sistemas de información y equipos tecnológicos para el desarrollo de línea base y proyectos sociales. 20) Promover y propiciar el desarrollo social, económico, cultural, académico y comercial de los habitantes de las comunidades colombianas, enfocando su acción social al trabajo con niños, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres. 21) Brindar atención educativa integral y/o programas de capacitación dirigidos a poblaciones vulnerables en el territorio nacional e internacional, especialmente a niños, niñas, jóvenes y adultos. 22) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 7

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a servicios públicos domiciliarios o no domiciliarios. 23) Constituir consorcios, uniones temporales y figuras contractuales afines para aunar esfuerzos en cualquier tipo de proyecto que tenga por objeto la realización de cualquiera de las actividades principales comprendidas en el objeto social. 24) Asociarse con compañías nacionales o extranjeras de igual o diferente objeto social. En ejercicio de su objeto social y funciones, la sociedad podrá desarrollar actividades complementarias, tales como 1) La compra, venta, importación y exportación de repuestos, equipos y maquinaria y/o instalaciones y en general de elementos necesarios para desarrollarlas actividades principales. 2) La compra, venta de bienes muebles e inmuebles. 3) Efectuar el alquiler de equipos de control y medición, laboratorio, topografía, equipos de cómputo y en general cualquier tipo de bienes de su propiedad. 4) La intermediación de toda clase de negocios sea como agente, comisionista o mediante cualquier otra forma de mandato, de firmas nacionales o extranjeras, públicas o privadas que desarrollen o no las actividades propias del objeto social. 5) Tramitar los créditos bancarios necesarios y operaciones de crédito indistintas, pudiendo suscribir acuerdos en calidad de avalista para cualquier tipo de negocio. 6) Adquirir a cualquier título, enajenar, usufructuar, gravar, limitar, administrar, tomar o dar en arriendo toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios para el normal desarrollo de la actividad social; 7) Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin intereses, girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar y negociar en general cualquier clase de título de crédito, dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 8

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

desarrollo de la empresa; 8) Constituir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas en el objeto social y tomar interés como partícipe asociada o accionista, fundadora o no, en otras sociedades o empresas de objeto semejante, complementario o accesorio al suyo, absorber tales empresas, transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades, hacer aportes en dinero, en especie o en servicio a dichas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en concesiones para su explotación; 9) Celebrar y/o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones con establecimientos públicos y privados que se relacionen con los bienes sociales; 10) Transigir, desistir y apelara decisiones de árbitros en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros y a los accionistas mismos, o a sus administradores y trabajadores; 11) Celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios que se relacionen con la -existencia y funcionamiento de la sociedad. 12) Suministrar los servicios de prensa, impresión y comercialización. 13). Realizarlos cursos de formación educativa en cualquier área y a cualquier nivel; 14). Tomar y formar parte en sociedades de responsabilidad limitada en comandita, anónimas o cualquier otra de orden legal, tanto como socio en cualquier de !as formas de asociación, como asesora o como miembro de la junta directiva. 15). La sociedad podrá constituirse en garantía o fiadora de obligaciones ante terceros. Para poder constituirse como garante o fiadora de terceros, el representante legal de la misma deberá contar con el aval del cien por ciento (100%) De la junta directiva, mediante acta en donde se verifique la aceptación de los mismos. Dicha acta será requisito sine qua non para la suscripción de cualquier documento que obligue a la sociedad ante terceros. 16). Además la sociedad podrá ejercer todos los actos de comercio ya

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 9

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

mencionados en el ramo de transporte para la distribución de productos que representen o se comprometan especialmente: 17) En virtud del numeral 5° del Artículo 5° de la Ley 1258 de 2008, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)
OTRAS ACTIVIDADES:
7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)
7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $3.355.000.000,00
No. de acciones : 3.355,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $3.355.000.000,00
No. de acciones : 3.355,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $3.355.000.000,00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 10

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

No. de acciones : 3.355,00
Valor nominal : $1.000.000,00

CERTIFICA:

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Alberto Calderon Baron	C.C. No. 000000079788710
Segundo Renglon	Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	C.C. No. 000000080423035
Tercer Renglon	Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia	C.C. No. 000000052816621

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Sandra Patricia Barrero Ulloa	C.C. No. 000000052156934
Segundo Renglon	Juan Manuel Barreto Castaño	C.C. No. 000001020785571
Tercer Renglon	Alejandro Barreto Obregon	C.C. No. 000000079695501

Por Acta No. 244 del 25 de septiembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de noviembre de 2017 con el No. 02274099 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 11

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Alberto Calderon Baron	C.C. No. 000000079788710
Segundo Renglon	Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	C.C. No. 000000080423035

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Sandra Patricia Barrero Ulloa	C.C. No. 000000052156934
Segundo Renglon	Juan Manuel Barreto Castaño	C.C. No. 000001020785571
Tercer Renglon	Alejandro Barreto Obregon	C.C. No. 000000079695501

Por Acta No. 279 del 20 de marzo de 2018, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2018 con el No. 02361827 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia	C.C. No. 000000052816621

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 12

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

CERTIFICA:

La sociedad tendrá un representante legal, que podrá ser o no miembro de la junta directiva con un primer suplente, un segundo suplente, un tercer suplente y un cuarto suplente. El primer suplente y el segundo suplente ejercerás las mismas funciones del representante legal y lo reemplazarán en sus faltas absolutas y temporales o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en un asunto determinado. Por su parte, el tercer suplente y el cuarto suplente del representante legal, ejercerás las mismas funciones del representante legal y lo reemplazarán en sus faltas absolutas y temporales, pero solamente podrán actuar válidamente en la República de Perú.

CERTIFICA:

Por Acta No. 0276 del 12 de marzo de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de marzo de 2018 con el No. 02312045 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia	C.C. No. 000000052816621

Por Acta No. 285 del 2 de abril de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de agosto de 2018 con el No. 02362405 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Suplente Del Representante	Patricia Romero Ynfanzon	P.P. No. 000000105530027

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 13

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

Legal

Por Acta No. 157 del 22 de octubre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de octubre de 2015 con el No. 02030882 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Suplente Del Gerente General	Carlos Hernan Cardenas Pinzon	C.C. No. 000000079955123

Por Acta No. 189 del 7 de julio de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2016 con el No. 02121496 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Representante Legal	Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	C.C. No. 000000080423035

Por Acta No. 0221 del 17 de enero de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2017 con el No. 02189178 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 14

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

Primer Suplente Del Representante Legal Jorge Alberto Calderon Baron C.C. No. 000000079788710

CERTIFICA:

Por Documento Privado sin num del representante legal del 2 de mayo de 2016, inscrito el 18 de mayo de 2016, bajo el No. 02104690 del libro IX, Jhuliana Andrea Sarmiento García renunció al cargo de segundo suplente del representante legal de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia c-621/03 de la Corte Constitucional.

CERTIFICA:

El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, en su ausencia absoluta o temporal podrán actuar con las mismas atribuciones y limitaciones los suplentes, y en especial, las siguientes: 1) Representar legalmente a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional; 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) Cumplir y hacer cumplir las decisiones e instrucciones de la asamblea general de accionistas; 4) Cuidar de la adecuada y oportuna recaudación e inversión de los fondos de la compañía, de acuerdo con las decisiones de la que la asamblea general de para el efecto; 5) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en tratos preliminares, negociaciones, licitaciones y procesos de selección relacionados- con las actividades principales de su objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos que surjan de dichos procesos de selección cuyo valor no exceda de veinte millones, de dólares (us $20.000.000)

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 15

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

De los estados unidos de norte américa o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente a soles peruanos y autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El representante legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos que surjan de los procesos de selección cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada, siempre y cuando la junta directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere se elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 6) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas; 7) Nombrar y remover libremente a todos los empleados de la sociedad con excepción de aquellos cuyo nombramiento esté atribuido a otro órgano social; 8) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía; 9) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o el de la sociedad; 10) Solicitar las autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto; 11) Elevar a escritura pública todas las reformas a los estatutos de la sociedad; 12) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que representen a la sociedad en toda clase de procesos, asuntos y trámites; 13) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 16

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad; 14) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en tratos preliminares y negociaciones relacionados con las actividades complementarias de u objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos cuyo valor no exceda de treinta mil dólares (us, $30.000,) De los estados unidos de norte américa o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente a soles peruanos y a autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El representante legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada para las actividades complementarias del objeto social, siempre y cuando la junta directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere ser elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 15) Autorizar la participación y/o participar en cualquier proceso de selección, sistema y/o modalidad conforme a la normativa de las contrataciones del estado y su reglamento o de las normas que las sustituya, con la finalidad de realizar todo tipo de servicios, incluidos los de consultoría, consultoría de obras; estudios definitivos y/o expedientes técnicos de arquitectura y/o ingeniería y/o ambiental, supervisión de estudios y/o expedientes técnicos y/o, obras y demás actividades propias conforme a aquellos estudios de arquitectura y/o ingeniería y/o ambiental y afines que se encuentren definidas en el objeto social de la sociedad. 16) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en, tratos preliminares y negociaciones relacionados con las actividades complementarias de su objeto social, así como celebrar, autorizar y

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 17

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos cuyo valor no exceda de treinta mil dólares (us $30.000) De los estados unidos de norte américa o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente a soles peruanos y autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que, deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El representante legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada para las actividades complementarias del objeto social, siempre y cuando la junta directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere ser elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 17) Las demás que le correspondan conforme a la ley o los estatutos.

CERTIFICA:

Por Acta No. 332 del 29 de marzo de 2019, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2019 con el No. 02448137 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS	N.I.T. No. 000008300681106
Persona Juridica		

Por Documento Privado del 12 de enero de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2022 con el No. 02781389 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 18

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

Revisor Fiscal Principal: Oscar David Arenas Tinedo — C.C. No. 000000007365709 — T.P. No. 138102-T

Por Documento Privado del 1 de octubre de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2021 con el No. 02750191 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Christian David Mora Silva	C.C. No. 000001030577804 T.P. No. 205241-t

CERTIFICA:

Por Documento Privado del 26 de enero de 2022 de Representante Legal, inscrito el 1 de febrero de 2022 bajo el número 02787715 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:

- ARCO HOLDING GROUP CORP

Domicilio: (Fuera Del País)
Nacionalidad: Panameña
Actividad: Actividades de administración empresarial (Código CIIU 7010).
Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2016-01-26

CERTIFICA:

**Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial **

Mediante Documento Privado No. Sin Núm. del 11 de febrero de 2021

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 19

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

inscrito el 5 de Marzo de 2021 bajo el No. 02669876 del libro IX, se modifica la Situación de Control y Grupo Empresarial inscrita el 3 de octubre de 2019, bajo el número 02512292 libro IX, en el sentido indicar que la sociedad A C I PROYECTOS S.A.S (Matriz) comunica que se integra al grupo empresarial la sociedad PROYECTOS DE GESTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS (Subordinada).

Aclaratoria Grupo Empresarial

Se aclara la Situación de Grupo Empresarial inscrita el 1 de Febrero de 2022 bajo el No. 02787715 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad extranjera ARCO HOLDING GROUP CORP. (Matriz) comunica que se configura Situación de Grupo Empresarial con las sociedades: G B PLUS S A S, A C I PROYECTOS S.A.S, 3B PROYECTOS S A S, KRYSTAL INGENIEROS S A S, ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - y ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO (Subordinadas).

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 20

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $6,950,813,045

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/05 HORA: 15:11:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SArkAJ7sLN

OPERACION: AA22643804 PAGINA: 21

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 0

****

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A226807994A38C

11 DE ABRIL DE 2022 HORA 20:24:36

AA22680799 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

* * * ESTA MATRÍCULA ESTÁ SIENDO ACTUALIZADA * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : RESTREPO Y URIBE S A S
N.I.T. : 860.009.250-6
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00015017 DEL 10 DE ABRIL DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 25,382,497,757

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 95 NO. 15-47 P 6
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : RYU@RYU.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CL 95 NO. 15-47 P 6
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : RYU@RYU.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.4581, NOTARIA 4A. BOGOTA, DEL 24 DE AGOSTO DE 1.956, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1.956, BAJO EL NO. 35.190, DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA, DENOMINADA RESTREPO Y URIBE LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 536 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE ABRIL DE 2011, INSCRITO EL 01 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01484036 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: RESTREPO Y URIBE LTDA, POR EL DE: RESTREPO Y URIBE S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 536 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE ABRIL DE 2011, INSCRITO EL 01 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01484036 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: RESTREPO Y URIBE S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1662	26-III-1.958	4A. BOGOTA.	9-IV-1.958-NO. 39752
1662	26-III-1.958	4A. BOGOTA.	12-VI-1.958-NO.040254
2059	4- V -1.960	4A. BOGOTA.	13-V-1.960-NO. 46393
1971	30-IV--1.970	4A. BOGOTA	23-IX-1.970-NO. 86775
1013	2-VII- -1.976	18. BOGOTA	12-VII-1.976-NO. 37183
2693	18-XII-1.977	18. BOGOTA.	30-XII-1.977-NO. 52035
4363	7- X -1.985	18. BOGOTA	23- X- 1.985-NO.178990
68	18- I -1.988	32. BOGOTA	26- I- 1.988-NO.227317
783	31- III-1995	41 STAFE BTA	25- IV- 1995 NO.489.853
123	23--I---1996	41 STAFE BTA	07-II---1996 NO.526.094
3420	7-XI---1996	41 STAFE BTA	21-XI --1996 NO.563.089
635	03--III-1997	41 STAFE BTA	12-III- 1997 NO.577.719

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0001184	1960/03/10	NOTARIA 4	1998/12/03	00659074
0002953	1997/09/23	NOTARIA 41	1997/10/03	00605030
0003219	1998/12/15	NOTARIA 41	1998/12/22	00661713
0001888	2002/08/21	NOTARIA 51	2002/08/29	00841997
536	2011/04/28	JUNTA DE SOCIOS	2011/06/01	01484036
003	2013/03/21	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/06/27	01743277
007	2014/07/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/09/04	01864676
009	2016/03/31	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/04/27	02098077
010	2016/07/01	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/07/29	02127464
012	2018/04/06	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/05/08	02337905

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: CONFORME CON LO PREVISTO EN LA LEY, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA DE CARÁCTER CIVIL O COMERCIAL, TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, DESTACÁNDOSE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA EN TODAS SUS RAMAS, ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA INGENIERÍA DE CONSULTA Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, TALES COMO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TODA ÍNDOLE, ANTEPROYECTOS, PROYECTOS, COORDINACIÓN O DIRECCIÓN TÉCNICA, LOCALIZACIÓN DE OBRAS, PROGRAMACIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA DE OBRAS Y ASESORÍA EN GENERAL, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, FINANZAS, DERECHO, ECONOMÍA Y SISTEMAS. DE ESTA FORMA, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA, RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS, O QUE

PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO 1: ESTÁ PROHIBIDO PARA LA SOCIEDAD SER CODEUDOR, GARANTE, AVALISTA O FIADOR DE LOS ACCIONISTAS Y/O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO 2: SE LIMITA A LA EDAD DE 70 AÑOS LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS ACCIONISTAS (PERSONAS NATURALES) CON LA SOCIEDAD, POR CONSIGUIENTE AL LLEGAR A ESTA EDAD CESARÁ DICHA RELACIÓN.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7710 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES)
OTRAS ACTIVIDADES:
7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $850,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 850,000.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $425,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 425,000.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $425,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 425,000.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TRANSITORIAS O ACCIDENTALES, POR DOS (2) SUPLENTES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02098125 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CARO RIVERA FERNANDO	C.C. 000000019432302
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GOMEZ TURRIAGO GERMAN DARIO	C.C. 000000017175956

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
RESTREPO GOMEZ ALEJANDRO NICOLAS C.C. 000000079155746
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA O RESTRICCIÓN ALGUNA, ASÍ COMO TAMPOCO ESTARÁ SUPEDITADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE NINGÚN ÓRGANO SOCIAL. DENTRO DE SUS FUNCIONES TAMBIÉN ESTARÁN LAS ENCOMENDADAS ESPECIALMENTE POR EL GERENTE GENERAL Y LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TRANSITORIAS O ACCIDENTALES, POR DOS (2) SUPLENTES, QUIENES SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PODRÁN ACTUAR SIN NECESIDAD DE DEMOSTRAR DICHAS FALTAS.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02374359 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PRADA DUARTE PILAR DEL ROCIO C.C. 000000052427735
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 31 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02098130 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE
TUTA PEÑA DIANA EMPERATRIZ C.C. 000000052547138
QUE POR ACTA NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02098029 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
CCA CONTADORES CONSULTORES ASESORES SAS N.I.T. 000009005318618
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 8 DE MAYO DE 2014, INSCRITO EL 9 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01833325 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: RESTREPO Y URIBE S A S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- CONSULTORES EN INGENIERIA S A S
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-02-02
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 7 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITO EL 9 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01875370 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: RESTREPO Y URIBE S A S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- RESTREPO Y URIBE SERVICIOS S.A.S.
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-09-08
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 8 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITO EL 10 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01875994 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: RESTREPO Y URIBE S A S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- CONSULTORES EN INGENIERIA S A S
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
- RESTREPO Y URIBE SERVICIOS S.A.S.
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2014-09-08

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE ABRIL DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES GRANDE

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $18,232,517,632

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-SUCRE-I-105-2022
Objeto: **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Estimados señores:

Los suscritos, **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA** y **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **3B PROYECTOS S.A.S** identificada con NIT. 900.504.398-4 e **RESTREPO Y URIBE S.A.S.** identificada con con NIT. 860.009.250-6, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
3B PROYECTOS S.A.S NIT. 900.504.398-4	50%
RESTREPO Y URIBE S.A.S. NIT. 860.009.250-6	50%

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO SUCRE.**

3. El objeto del consorcio es presentar propuesta para el proceso **PAF-SUCRE-I-105-2022 INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE,** adelantado por FINDETER y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, suscribir y ejecutar el contrato resultante

4. Manifestamos que quienes integran el presente consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

5. La duración de este consorcio es igual al plazo de ejecución del contrato (que se ha establecido en 14 meses) y un (1) año más.

6. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria e ilimitada en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

CONSORCIO SUCRE

7. El representante del consorcio es **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA**, identificado con C. C. No. 52.816.621 de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El primer representante suplente del consorcio es **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ**, identificado con C.C No. 79.155.746 de Bogotá D.C, y el segundo representante suplente del consorcio es **JORGE ALBERTO CALDERON BARON**, identificado con C.C No. 79.788.710 de Bogotá D.C, quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, remplazando a los demás representantes del consorcio en los casos de ausencia temporal o definitiva, sin que deba mediar comunicación expresa para ejercer su función.

9. La señora **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA** y los señores **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ** y **JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN**, aceptan su nombramiento como representantes legales del **CONSORCIO SUCRE**.

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: El **CONSORCIO SUCRE.**

11. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo:	Carrera 7 No. 156 – 10 Piso 31 – Edificio Torre Krystal North Point
Dirección electrónica:	comercial@aciproyectos.com
Teléfono	(57 1) 7 460 460
Ciudad	Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los Veintiocho (28) días del mes de abril de 2022

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
C.C. No. 52.816.621 de Bogotá
Representante Legal
3B PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.504.398-4

ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ
C.C. No. 79.155.746 de Bogotá
Representante Legal
RESTREPO Y URIBE S.A.S
NIT. 860.009.250-6

Acepto,

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
C.C. No. 52.816.621 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SUCRE

ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ
C.C. No. 79.155.746 de Bogotá
Primer Representante Legal Suplente
CONSORCIO SUCRE

JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN
C.C. No. 79.788.710 de Bogotá
Segundo Representante Legal Suplente
CONSORCIO SUCRE

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DOCUMENTO IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.816.621
SARMIENTO GARCIA
APELLIDOS
JHULIANA ANDREA
NOMBRES

FIRMA

COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUVISO

PROCESO: FINDETER - CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".


FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1983
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ABR-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00437348-F-0052816621-20130530 0033198210A 1 1512325652

Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Brandon Nossa Ortiz

Fecha: 28 de abril de 2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.155.746**

RESTREPO GOMEZ

APELLIDOS

ALEJANDRO NICOLAS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1963**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA | **A-** G.S. RH | **M** SEXO

09-MAR-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00011281-M-0079155746-20080605 0000385219A 1 1990009646



COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUVISO

PROCESO: FINDETER - CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".



Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Brandon Nossa Ortiz

Fecha: 28 de abril de 2022

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de abril de 2022, a las 10:27:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005043984
Código de Verificación	900504398422042710 2700

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de abril de 2022, a las 13:47:42, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600092506
Código de Verificación	8600092506220429134742

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de abril de 2022, a las 10:28:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	52816621
Código de Verificación	52816621220427102804

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de abril de 2022, a las 13:45:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79155746
Código de Verificación	79155746220429134547

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27 de abril de 2022, a las 10:28:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79788710
Código de Verificación	79788710220427102826

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195186151

WEB
10:23:49
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) 3B PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT número 9005043984:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 195431967

WEB
13:53:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RESTREPO Y URIBE S A S identificado(a) con NIT número 8600092506:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195186311

WEB
10:24:52
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52816621:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195432131

WEB
13:55:44
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79155746:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195186467

WEB
10:25:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ALBERTO CALDERON BARON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79788710:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES Y RNMC - POLICIA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:34:16 AM horas del 27/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **52816621**
Apellidos y Nombres: **SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/04/2022 11:32:33 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52816621** y Nombre: **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32153785** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:59:00 PM horas del 29/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79155746**

Apellidos y Nombres: **RESTREPO GOMEZ ALEJANDRO NICOLAS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/04/2022 01:56:54 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79155746** y Nombre: **ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32258858** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:34:57 AM horas del 27/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79788710**
Apellidos y Nombres: **CALDERON BARON JORGE ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/04/2022 11:33:32 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79788710** y Nombre: **JORGE ALBERTO CALDERON BARON.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32153860** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14813359094

(415)7707212489984(8020) 000001481335909 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
3B PROYECTOS S. A. S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 156 10 P 31

42. Correo electrónico info@aciproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 6 0 4 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 1 2 0 4 0 2	7 0 2 0	2 0 1 2 1 1 0 1		7 1 2 0	7 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 1	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 18 / 10 : 02: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14813359094

(415)7707212489984(8020) **000001481335909 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 7 9
73. Fecha	2 0 1 2 0 3 0 2	2 0 1 8 0 3 2 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 3 0 2	2 0 1 8 0 7 3 1
77. No. Matrícula mercantil	0 2 1 8 8 6 1 9	0 2 1 8 8 6 1 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 3 0 2
81. Hasta	2 1 1 2 0 1 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2	2 3	2 0 1 5 1 1 0 9	8 6 0 0 5 9 8 5 1	- 6
3	2 0	2 0 2 1 1 2 2 0	9 0 0 7 8 1 0 7 2	- 5
4	2 0	2 0 2 1 1 2 2 0	9 0 1 4 4 0 3 5 1	- 6
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	A C I PROYECTOS S.A.S		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: A C I PROYECTOS S.A.S

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14813359094

(415)7707212489984(8020) **000001481335909 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 1 6 6 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SARMIENTO	GARCIA	JHULIANA	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 8 8 7 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CALDERON	BARON	JORGE	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 3 0 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	CARDENAS	DANIEL	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 5 5 1 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDENAS	PINZON	CARLOS	HERNAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14813359094

(415)7707212489984(8020) **000001481335909 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 8 8 7 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CALDERON	BARON	JORGE	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 9 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 4 2 3 0 3 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	CARDENAS	DANIEL	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 9 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 8 1 6 6 2 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SARMIENTO	GARCIA	JHULIANA	ANDREA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 5 6 9 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRERO	ULLOA	SANDRA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 9 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 8 5 5 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRETO	CASTAÑO	JUAN	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 9 2 5	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 5 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14813359094

(415)7707212489984(8020) **000001481335909 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 9 5 5 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRETO	OBREGON	ALEJANDRO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 9 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14813359094

(415)7707212489984(8020) **000001481335909 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 6 5 7 0 9		1 3 8 1 0 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARENAS	TINEDO	OSCAR	DAVID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 6 8 1 1 0	6	ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 1 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 7 7 8 0 4		2 0 5 2 4 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MORA	SILVA	CHRISTIAN	DAVID

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 6 8 1 1 0	6	ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 0 2 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 6 1 9 9 8		1 7 3 9 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GAMBA	AMAYA	BIBIANA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 1 0 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730166877

(415)7707212489984(8020) 000001473016687 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RESTREPO Y URIBE S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 95 15 47 P 6

42. Correo electrónico contabilidad@ryu.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 2 5 0 9 9	6 2 2 5 0 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1	2 0 2 0 1 2 0 1	7 7 1 0	2 0 1 3 0 2 0 9					2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO ☐ 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2021 - 01 - 09 / 19 : 39: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA
985. Cargo Gestor III

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730166877

(415)7707212489984(8020) **000001473016687 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 5 8 1	1 2
73. Fecha	1 9 5 6 0 8 2 4	2 0 1 8 0 4 0 6
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 5 6 0 9 0 4	2 0 1 8 0 4 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 0 1 7	0 0 1 5 0 1 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 5 6 0 8 2 4	2 0 1 8 0 4 0 6
81. Hasta	2 0 3 0 0 5 0 4	2 9 9 9 0 8 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730166877

(415)7707212489984(8020) **000001473016687 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 4 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 3 2 3 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	RIVERA	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 4 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 7 5 9 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	TURRIAGO	GERMAN	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 4 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 5 5 7 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	GOMEZ	ALEJANDRO	NICOLAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730166877

(415)7707212489984(8020) **000001473016687 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 2 7 7 3 5		1 4 1 7 5 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PRADA	DUARTE	PILAR	DEL ROCIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 5 3 1 8 6 1	8	CCA CONTADORES CONSULTORES ASESORES SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 9 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 5 4 7 1 3 8		1 3 6 5 0 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
TUTA	PEÑA	DIANA	EMPERATRIZ

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 5 3 1 8 6 1	8	CCA CONTADORES CONSULTORES ASESORES SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 3 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 0 6 3 2 1		1 7 4 0 7 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FORERO	LOPEZ	CARMEN	STELLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 9 2 2

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

FORMATO 2 - CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 6 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-SUCRE-I-105-2022**
Objeto: Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, OSCAR DAVID ARENAS TINEDO, identificado con C.C. No. 7.365.709 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 138102-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 3B PROYECTOS S.A.S. identificada con NIT 900.504.398-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.


NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

OSCAR DAVID ARENAS TINEDO
C.C. No. 7.365.709 de Bogotá, Matricula Profesional 138102-T Revisor Fiscal
Miembro de ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES S.A.S.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7365709
ARENAS TINEDO
APELLIDOS
OSCAR DAVID
NOMBRES
Oscar David Arenas T
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1982
PAZ DE ARIPORO
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
24-ABR-2001 PAZ DE ARIPORO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-4668000-70095193-M-0007365709-20010830
01847 01228A 02 096578344


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
138102-T
OSCAR DAVID
ARENAS TINEDO
C.C. 7365709
RESOLUCION INSCRIPCION 308
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FECHA 27/11/2008
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ
148105


61353
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3575CE54AD85A791

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR DAVID ARENAS TINEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7365709 de PAZ DE ARIPORO (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 138102-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VEJ-CM-004-2022

Bogotá, 6 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

Yo, Alejandro Restrepo Gómez, identificado con C.C. 79.155.746 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal y yo, Pilar del Rocío Prada Duarte identificada con C.C. 52.427.735 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de Restrepo y Uribe S.A.S. identificada con Nit 860.009.250-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certificamos bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

Alejandro Restrepo Gómez
Representante Legal
C.C. 79.155.746 de Bogotá

Pilar del Rocío Prada Duarte
Revisor Fiscal
C.C. 52.427.735 de Bogotá
TP 141758-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.427.735

PRADA DUARTE

APELLIDOS

PILAR DEL ROCIO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1978

EL PEÑON
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

25-SEP-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00211586-F-0052427735-20100129 0020436890A 2 1160114084

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



141758-T

PILAR DEL ROCIO
PRADA DUARTE
C.C. 52427735
RESOLUCION INSCRIPCION 114 FECHA 14/05/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152323

23 ABR 2010

FIRMA DEL TITULAR 65460

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B32BF907EE7C6973

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
RESTREPO Y URIBE S.A.S.

Que el contador público **PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52427735 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 141758-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

3B PROYECTOS S.A.S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22702851BAAC6

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:43:10

AA22702851 PÁGINA: 1 DE 144
* *

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: 3B PROYECTOS S A S
NIT: 00000900504398-4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00051879

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/05/22
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/03/29

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE FEBRERO DE 2012 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2 DE MARZO DE 2012, CON EL NO. 01612787 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA 3B PROYECTOS S A S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2112.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA CON UN PRIMER SUPLENTE, UN SEGUNDO SUPLENTE, UN TERCER SUPLENTE Y UN CUARTO SUPLENTE. EL PRIMER SUPLENTE Y EL SEGUNDO SUPLENTE EJERCERÁS LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN ASUNTO DETERMINADO. POR SU PARTE, EL TERCER SUPLENTE Y EL CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EJERCERÁS LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES, PERO SOLAMENTE PODRÁN ACTUAR VÁLIDAMENTE EN LA REPÚBLICA DE PERÚ.POR ACTA NO. 0276 DEL 12 DE MARZO DE 2018, DE JUNTA DIRECTIVA,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 14 DE MARZO DE 2018 CON EL NO. 02312045 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA	C.C. NO. 000000052816621

POR ACTA NO. 285 DEL 2 DE ABRIL DE 2018, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 1 DE AGOSTO DE 2018 CON EL NO. 02362405 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ROMERO YNFANZON	P.P. NO. 000000105530027

POR ACTA NO. 157 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL NO. 02030882 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	CARLOS HERNAN CARDENAS PINZON	C.C. NO. 000000079955123

POR ACTA NO. 189 DEL 7 DE JULIO DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE JULIO DE 2016 CON EL NO. 02121496 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL EDUARDO HERNANDEZ CARDENAS	C.C. NO. 000000080423035

POR ACTA NO. 0221 DEL 17 DE ENERO DE 2017, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE FEBRERO DE 2017 CON EL NO. 02189178 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO CALDERON BARON	C.C. NO. 000000079788710

POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE MAYO DE 2016, INSCRITO EL 18 DE MAYO DE 2016, BAJO EL NO. 02104690 DEL LIBRO IX, JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA RENUNCIÓ AL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

FACULTADES:

EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, EN SU AUSENCIA ABSOLUTA O TEMPORAL PODRÁN ACTUAR CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES LOS SUPLENTES, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO CON LAS DECISIONES DE LA QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE PARA EL EFECTO; 5) ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR OFERTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN TRATOS PRELIMINARES, NEGOCIACIONES, LICITACIONES Y PROCESOS DE SELECCIÓN RELACIONADOS- CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO CELEBRAR, AUTORIZAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SURJAN DE DICHOS PROCESOS DE SELECCIÓN CUYO VALOR NO EXCEDA DE VEINTE MILLONES, DE DÓLARES (US $20.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA O SU VALOR EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, O SU VALOR EQUIVALENTE A SOLES PERUANOS Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS QUE SURJAN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA, SIEMPRE Y CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN EL QUE ASÍ SE DETERMINE, LA CUAL NO REQUIERE SE ELEVADA A ESCRITURA

PÚBLICA Y TAMPOCO SER INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DEL PERÚ. 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTÉ ATRIBUIDO A OTRO ÓRGANO SOCIAL; 8) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; 9) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL DE LA SOCIEDAD; 10) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 11) ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 12) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRÁMITES; 13) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 14) ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR OFERTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN TRATOS PRELIMINARES Y NEGOCIACIONES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE U OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO CELEBRAR, AUTORIZAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS CUYO VALOR NO EXCEDA DE TREINTA MIL DÓLARES (US, $30.000,) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA O SU VALOR EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, O SU VALOR EQUIVALENTE A SOLES PERUANOS Y A AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL OBJETO SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN EL QUE ASÍ SE DETERMINE, LA CUAL NO REQUIERE SER ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y TAMPOCO SER INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DEL PERÚ. 15) AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN Y/O PARTICIPAR EN CUALQUIER PROCESO DE SELECCIÓN, SISTEMA Y/O MODALIDAD CONFORME A LA NORMATIVA DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO O DE LAS NORMAS QUE LAS SUSTITUYA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TODO TIPO DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, CONSULTORÍA DE OBRAS; ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA Y/O AMBIENTAL, SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O, OBRAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS CONFORME A AQUELLOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA Y/O AMBIENTAL Y AFINES QUE SE ENCUENTREN DEFINIDAS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 16) ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR OFERTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN, TRATOS PRELIMINARES Y NEGOCIACIONES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO CELEBRAR, AUTORIZAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS CUYO VALOR NO EXCEDA DE TREINTA MIL DÓLARES (US $30.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA O SU VALOR EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, O SU VALOR EQUIVALENTE A SOLES PERUANOS Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE, DEBAN OTORGARSE

EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL OBJETO SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN EL QUE ASÍ SE DETERMINE, LA CUAL NO REQUIERE SER ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y TAMPOCO SER INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DEL PERÚ. 17) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LA LEY O LOS ESTATUTOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS
TELEFONO 1: 7460460
CORREO ELECTRONICO: INFO@ACIPROYECTOS.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS
TELEFONO 1: 7460460
CORREO ELECTRONICO: NOTIFICACIONESJUDICIALES@ACIPROYECTOS.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$8.066.084.806,00
ACTIVO TOTAL:	$8.238.762.185,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.717.470.442,00
PASIVO TOTAL:	$2.717.470.442,00
PATRIMONIO:	$5.521.291.743,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.235.555.895,00
GASTOS DE INTERESES:	$161.889,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$5.104.450.712,00
ACTIVO TOTAL:	$5.203.411.213,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.636.838.335,00
PASIVO TOTAL:	$2.636.838.335,00
PATRIMONIO:	$2.566.572.878,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.140.016.349,00
GASTOS DE INTERESES:	$72.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$5.413.129.612,00
ACTIVO TOTAL:	$5.434.160.542,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.515.145.556,00
PASIVO TOTAL:	$2.515.145.556,00
PATRIMONIO:	$2.919.014.986,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$822.350.651,00
GASTOS DE INTERESES:	$59.500,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,96
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,32
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7.632,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,93
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	15.833,56

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,15
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,46
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	13.821,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25	11	15	00	EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25	11	17	00	EMBARCACIONES MILITARES
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA

25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	50	00	SISTEMAS DE CARGADO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS
25	19	15	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS



30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA

30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA



30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO

30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO



30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES

39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES TUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR IOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID AD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI NALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO S
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ N DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I BI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC TRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE S
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR ICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M ARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO

41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
44	12	20	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	12	15	00	CÁMARAS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
50	10	17	00	FRUTOS SECOS
50	11	15	00	CARNE Y AVES DE CORRAL
50	11	20	00	CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS
50	12	15	00	PESCADO
50	12	17	00	INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
50	12	19	00	PESCADOS Y MARISCOS PRESERVADOS EN SAL
50	13	16	00	HUEVOS Y SUSTITUTOS
50	13	17	00	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA
50	13	18	00	QUESO
50	15	15	00	GRASAS Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES
50	15	16	00	GRASAS Y ACEITES ANIMALES COMESTIBLES
50	16	15	00	CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS

50	16	18	00	PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00	HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	17	17	00	VINAGRES Y VINOS DE COCINAR
50	17	18	00	SALSAS Y CONDIMENTOS Y PRODUCTOS PARA UNTAR
50	17	20	00	PRODUCTOS DE FRÍJOL DE SOYA FERMENTADOS
50	18	17	00	SUMINISTROS Y MEZCLAS PARA HORNEAR
50	18	19	00	PAN Y GALLETAS Y PASTELITOS DULCES
50	18	20	00	TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS
50	19	15	00	SOPAS Y ESTOFADOS
50	19	21	00	PASABOCAS Y SNACKS
50	19	23	00	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES
50	19	24	00	MERMELADAS Y GELATINAS Y PASTAS DE UNTAR DE NUEZ Y DULCE Y CONSERVAS DE FRUTA
50	19	25	00	SÁNDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO
50	19	27	00	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS
50	19	28	00	EMPANADAS Y QUICHES Y PASTELES
50	19	29	00	PASTA O TALLARINES NATURAL
50	19	30	00	BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
50	19	31	00	MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS
50	19	32	00	ENSALADAS PREPARADAS
50	20	17	00	CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
50	20	24	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS
50	20	25	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE BAYAS FRESCAS
50	20	26	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON PEPITAS FRESCAS
50	20	27	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON UNA SEMILLA GRANDE FRESCAS
50	20	28	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES TROPICALES FRESCAS



50	20	30	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE MELONES FRESCOS
50	22	10	00	LEGUMBRES
50	22	11	00	CEREALES
50	22	12	00	CEREALES PROCESADOS
50	22	13	00	HARINA Y PRODUCTOS DE MOLINOS
50	30	15	00	MANZANAS
50	30	16	00	ALBARICOQUES
50	30	17	00	BANANOS
50	30	18	00	BARBERRIES
50	30	19	00	GAYUBAS
50	30	20	00	MORAS
50	30	21	00	ARÁNDANOS DE MIRTO
50	30	22	00	AGRÁS
50	30	23	00	FRUTA DEL PAN
50	30	24	00	CHIRIMOYAS
50	30	25	00	CEREZAS
50	30	26	00	CITRONES
50	30	27	00	ARÁNDANOS
50	30	28	00	PASAS DE CORINTO
50	30	29	00	DÁTILES
50	30	30	00	PITAHAYAS
50	30	31	00	BREVAS

50	30	32	00	GROSELLAS
50	30	33	00	TORONJAS
50	30	34	00	UVAS DE MESA
50	30	35	00	UVAS PASAS
50	30	37	00	GUAYABAS
50	30	38	00	ARÁNDANOS HUCKLEBERRY
50	30	39	00	KIWIS
50	30	41	00	LIMONES
50	30	42	00	LIMAS
50	30	43	00	NÍSPEROS
50	30	44	00	MANDARINAS
50	30	45	00	MANGOS
50	30	46	00	MELONES
50	30	48	00	MIRTOS
50	30	49	00	NECTARINAS
50	30	50	00	NARANJAS
50	30	51	00	PAPAYAS
50	30	52	00	MARACUYÁS
50	30	53	00	DURAZNOS
50	30	54	00	PERAS
50	30	55	00	CAQUIS
50	30	56	00	PIÑAS
50	30	58	00	CIRUELAS
50	30	59	00	GRANADAS
50	30	60	00	POMELOS
50	30	61	00	MEMBRILLOS
50	30	62	00	FRAMBUESAS
50	30	65	00	SAPOTES



50	30	67	00	FRESAS
50	30	68	00	MANZANAS DULCES
50	30	69	00	TAMARILLOS
50	30	72	00	ACEITUNAS
50	30	75	00	SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS
50	31	15	00	MANZANAS ORGÁNICAS
50	31	16	00	ALBARICOQUES ORGÁNICOS
50	31	17	00	BANANOS ORGÁNICOS
50	31	18	00	BARBERRIES ORGÁNICOS
50	31	19	00	GAYUBAS ORGÁNICAS
50	31	20	00	MORAS ORGÁNICAS
50	31	41	00	LIMONES ORGÁNICOS
50	31	42	00	LIMAS ORGÁNICAS
50	31	44	00	MANDARINAS ORGÁNICAS
50	31	45	00	MANGOS ORGÁNICOS
50	31	46	00	MELONES ORGÁNICOS
50	31	50	00	NARANJAS ORGÁNICAS
50	31	51	00	PAPAYAS ORGÁNICAS
50	31	52	00	MARACUYÁS ORGÁNICAS
50	31	53	00	DURAZNOS ORGÁNICOS
50	31	54	00	PERAS ORGÁNICAS
50	31	65	00	SAPOTES ORGÁNICOS
50	31	67	00	FRESAS ORGÁNICAS

50	31	68	00	MANZANAS DULCES ORGÁNICAS
50	31	69	00	TAMARILLOS ORGÁNICOS
50	32	15	00	MANZANAS SECAS
50	32	17	00	BANANOS SECOS
50	32	19	00	GAYUBAS SECAS
50	32	20	00	MORAS SECAS
50	32	24	00	CHIRIMOYAS SECAS
50	32	30	00	PITAHAYAS SECAS
50	32	33	00	TORONJAS SECAS
50	32	37	00	GUAYABAS SECAS
50	32	41	00	LIMONES SECOS
50	32	44	00	MANDARINAS SECAS
50	32	45	00	MANGOS SECOS
50	32	46	00	MELONES SECOS
50	32	50	00	NARANJAS SECAS
50	32	51	00	PAPAYAS SECAS
50	32	52	00	MARACUYÁS SECAS
50	32	54	00	PERAS SECAS
50	32	56	00	PIÑAS SECAS
50	32	59	00	GRANADAS SECAS
50	32	60	00	POMELOS SECOS
50	32	62	00	FRAMBUESAS SECAS
50	32	67	00	FRESAS SECAS
50	32	68	00	MANZANAS DULCES SECAS
50	32	69	00	TAMARILLOS SECOS
50	33	23	00	FRUTAS DEL PAN ORGÁNICAS SECAS
50	34	34	00	UVAS DE MESA CONGELADAS
50	34	37	00	GUAYABAS CONGELADAS



50	34	41	00	LIMONES CONGELADOS
50	34	44	00	MANDARINAS CONGELADAS
50	34	45	00	MANGOS CONGELADOS
50	34	46	00	MELONES CONGELADOS
50	34	51	00	PAPAYAS CONGELADAS
50	34	52	00	MARACUYÁS CONGELADAS
50	34	53	00	DURAZNOS CONGELADOS
50	34	54	00	PERAS CONGELADAS
50	34	56	00	PIÑAS CONGELADAS
50	34	59	00	GRANADAS CONGELADAS
50	34	62	00	FRAMBUESAS CONGELADAS
50	34	65	00	SAPOTES CONGELADOS
50	34	67	00	FRESAS CONGELADAS
50	34	69	00	TAMARILLOS CONGELADOS
50	34	72	00	ACEITUNAS CONGELADAS
50	35	15	00	MANZANAS ORGÁNICAS CONGELADAS
50	35	17	00	BANANOS ORGÁNICOS CONGELADOS
50	35	19	00	GAYUBAS ORGÁNICAS CONGELADAS
50	35	20	00	MORAS ORGÁNICAS CONGELADAS
50	35	24	00	CHIRIMOYAS ORGÁNICAS CONGELADAS
50	35	37	00	GUAYABAS ORGÁNICAS CONGELADAS
50	36	15	00	MANZANAS EN LATA O EN FRASCO

50	36	17	00	BANANOS EN LATA O EN FRASCO
50	36	19	00	GAYUBAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	20	00	MORAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	24	00	CHIRIMOYAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	25	00	CEREZAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	27	00	ARÁNDANOS EN LATA O EN FRASCO
50	36	28	00	PASAS DE CORINTO EN LATA O EN FRASCO
50	36	29	00	DÁTILES EN LATA O EN FRASCO
50	36	49	00	NECTARINAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	50	00	NARANJAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	51	00	PAPAYAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	52	00	MARACUYÁS EN LATA O EN FRASCO
50	36	53	00	DURAZNOS EN LATA O EN FRASCO
50	36	54	00	PERAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	56	00	PIÑAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	59	00	GRANADAS EN LATA O EN FRASCO
50	36	68	00	MANZANAS DULCES EN LATA O EN FRASCO
50	36	69	00	TAMARILLOS EN LATA O EN FRASCO
50	36	70	00	FRUTAS NOMINANT EN LATA O EN FRASCO
50	37	17	00	BANANOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO
50	37	19	00	GAYUBAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
50	37	20	00	MORAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
50	37	24	00	CHIRIMOYAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
50	37	26	00	CITRONES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO
50	37	34	00	UVAS DE MESA ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
50	37	37	00	GUAYABAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
50	37	40	00	NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO
50	38	17	00	PURÉS DE FRUTAS TROPICALES

50	38	18	00	PURÉS DE MELÓN
50	40	17	00	AGUACATES
50	40	18	00	FRÍJOLES
50	40	19	00	REMOLACHAS
50	40	20	00	BRÓCOLIS
50	40	21	00	REPOLLITOS DE BRUSELAS
50	40	22	00	CEBOLLAS DE ENSALADA
50	40	23	00	REPOLLOS
50	40	25	00	ZANAHORIAS
50	40	26	00	COLIFLORES
50	40	27	00	APIOS
50	40	28	00	ACELGAS
50	40	31	00	CEBOLLINES
50	40	32	00	MAÍCES
50	40	33	00	BERROS
50	40	34	00	COCOMBROS
50	40	35	00	BERENJENAS
50	40	36	00	ENDIVIAS
50	40	38	00	AJOS
50	40	39	00	CALABAZAS
50	40	40	00	GUISANTES
50	40	41	00	HIERBAS

50	40	45	00	LENTEJAS
50	40	46	00	LECHUGAS
50	40	48	00	HONGOS O CHAMPIÑONES
50	40	49	00	MOSTAZAS
50	40	53	00	CEBOLLAS
50	40	54	00	ALVERJAS
50	40	55	00	MANÍES
50	40	56	00	PIMIENTOS
50	40	57	00	PAPAS
50	40	62	00	ESPINACAS
50	40	63	00	CALABAZAS
50	40	64	00	BATATAS
50	40	65	00	TOMATES
50	40	67	00	AUYAMAS
50	40	68	00	ÑAMES
50	40	72	00	TUBÉRCULOS
50	41	16	00	ESPÁRRAGOS ORGÁNICOS
50	41	17	00	AGUACATES ORGÁNICOS
50	41	18	00	FRÍJOLES ORGÁNICOS
50	41	19	00	REMOLACHAS ORGÁNICAS
50	41	20	00	BRÓCOLIS ORGÁNICAS
50	41	25	00	ZANAHORIAS ORGÁNICAS
50	41	26	00	COLIFLORES ORGÁNICAS
50	43	17	00	AGUACATES ORGÁNICOS SECOS
50	43	18	00	FRÍJOLES ORGÁNICOS SECOS
50	43	19	00	REMOLACHAS ORGÁNICAS SECAS
50	43	20	00	BRÓCOLIS ORGÁNICAS SECAS
50	43	22	00	CEBOLLAS DE ENSALADA ORGÁNICAS SECAS



50	43	25	00	ZANAHORIAS ORGÁNICAS SECAS
50	43	26	00	COLIFLORES ORGÁNICAS SECAS
50	43	32	00	MAÍCES ORGÁNICOS SECOS
50	44	17	00	AGUACATES CONGELADOS
50	44	18	00	FRÍJOLES CONGELADOS
50	44	22	00	CEBOLLAS DE ENSALADA CONGELADAS
50	44	25	00	ZANAHORIAS CONGELADAS
50	44	28	00	ACELGAS CONGELADAS
50	44	32	00	MAÍCES CONGELADOS
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
60	10	36	00	RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE

71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO

71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO

71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA



72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN



72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
73	13	18	00	PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS
73	13	19	00	PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES Y GRASAS
73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR

78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	11	19	00	TRANSPORTE ESPACIAL
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	15	00	BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES

80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS



81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA

83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	12	15	00	INSTITUCIONES BANCARIAS
84	12	16	00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CANJE Y CAMBIOS
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
85	15	15	00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
85	15	17	00	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA



86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	10	18	00	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	11	18	00	CUARTOS DE HOTEL
90	12	15	00	AGENTES DE VIAJES
90	12	17	00	GUÍAS E INTÉRPRETES
90	12	18	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN VIAJES
90	13	15	00	ACTUACIONES EN VIVO
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	17	00	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
94	13	18	00	MOVIMIENTOS
94	13	20	00	ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES



95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	41	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EUROESTUDIOS ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.090,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 37 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 11 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.211,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

| 71 | 12 | 30 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.553,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.074,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	29	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	12	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CSH INFRAESTRUCTURA SAS - (MEDIANTE FUSION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.794,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	11	20	00
81	14	17	00
81	15	17	00
84	11	15	00
84	12	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	15	00
80	10	16	00
80	14	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	45	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	14	16	00
80	11	16	00
80	15	15	00
81	11	17	00
81	14	16	00
81	15	16	00
83	10	18	00
84	11	17	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.636,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	17	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	19	15	00
30	10	29	00
39	11	16	00
76	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
93	14	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22702851BAAC6

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:43:10

AA22702851 PÁGINA: 23 DE 144

* *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.374,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00



72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.820,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00

39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ICCU 015 - CSH INFRAESTRUCTURA SAS (MEDIANTE FUSION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.958,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00



72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 45 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 18 | 00	78 | 14 | 15 | 00	78 | 14 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.453,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00

39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.463,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00



72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.909,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00

30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00



77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.901,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	18	00
81	14	15	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00



72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS - CSH INFRAESTRUCTURA SAS - (MEDIANTE FUSION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	15	00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	45	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	11	18	00		78	14	15	00		78	14	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	14	16	00		80	15	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	12	15	00		93	14	15	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES - 2008 - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	19	00		30	16	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22702851BAAC6

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:43:10

* *

30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 19 16 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 12 14 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	24	00

30	10	28	00		30	10	31	00		30	10	38	00
30	11	15	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	15	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	23	00		39	13	17	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	14	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.451,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00



72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.467,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00

30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.254,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22702851BAAC6

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:43:10

AA22702851 PÁGINA: 31 DE 144

* *

30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOLIMA - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.675,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI - INP - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00

81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCONCESIONES - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.736,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.375,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00



72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	37	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CSH INFRAESTRUCTURA SAS - (MEDIANTE FUSION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.089,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	45	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80	12	16	00		80	14	16	00		80	15	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	12	15	00
93	14	15	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	17	18	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.876,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	37	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	12	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33



CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS SAS - CONSORCIO INTERMOVILIDAD 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.302,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	11	20	00
81	14	17	00
81	15	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	15	00
80	10	16	00
80	14	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	45	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	14	16	00
80	11	16	00
80	15	15	00
81	11	17	00
81	14	16	00
81	15	16	00
83	10	18	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	12	15	00		93	14	15	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.644,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		39	12	14	00		70	11	15	00
70	11	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	37	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.252,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		39	11	16	00		39	12	14	00



70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	37	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.528,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	37	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO TRANVIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.375,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,55



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.250,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00

30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	21	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	12	14	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	37	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	18	00
81	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVIL - ACI PROYECTO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.267,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.426,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00

70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.524,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.177,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.217,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00

30	12	17	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	37	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.027,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00



72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81.936,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		71	15	11	00
71	15	14	00		71	16	11	00		71	16	12	00
71	16	13	00		71	16	14	00		71	16	16	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.896,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.855,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	16	00
39	12	10	00
72	15	15	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	21	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.363,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	16	00

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 21 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.339,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.511,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	20	00
81	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	17	00
39	12	19	00
72	10	15	00
72	14	15	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.755,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	20	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	17	00
39	12	19	00
72	10	15	00
72	14	15	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
83	10	15	00



| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.460,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	12	19	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	15	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.627,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CHIGUAZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.806,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00

39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 17 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00



30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 24 / 00
30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00
39 / 10 / 19 / 00	39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00
39 / 11 / 18 / 00	39 / 12 / 10 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 12 / 16 / 00
39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 17 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00

81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	24	00		83	12	17	00		93	14	15	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.517,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	19	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00



30	18	17	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	13	16	00
39	13	17	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	17	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	17	00
93	14	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.337,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	13	16	00
39	13	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	25	00

72	15	26	00	72	15	27	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	11	15	00	83	11	16	00
83	11	17	00	83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	17	00
93	14	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.165,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00

30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	17	00
30	18	18	00		39	11	15	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	15	00
72	15	25	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	11	18	00
81	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	22	00		95	11	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EDUCAR 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.362,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00



30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 13 16 00	39 13 17 00
70 10 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00

81	12	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	22	00
83	11	23	00		83	11	24	00		83	12	17	00
93	14	15	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.872,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	16	00
30	16	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,25



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	16	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	13	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00



30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00

39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.025,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00



95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 953,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	18	00
81	14	15	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	18	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.047,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	26	67	00	39	11	16	00
39	12	10	00	72	15	15	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00

81	14	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO CEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129.876,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		71	15	11	00
71	15	14	00		71	16	11	00		71	16	12	00
71	16	13	00		71	16	14	00		71	16	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA - CEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.095,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		71	15	11	00
71	15	14	00		71	16	11	00		71	16	12	00
71	16	13	00		71	16	14	00		71	16	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00



77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA CEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106.108,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		71	15	11	00
71	15	14	00		71	16	11	00		71	16	12	00
71	16	13	00		71	16	14	00		71	16	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI S.A. - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA - UPME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	29	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
76	11	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.533,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	12	19	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALIMA 2011 - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.405,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CARRERA 70 CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.078,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA - ACI PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.794,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.830,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

30	11	15	00		30	12	16	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.709,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.064,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 895,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.590,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	17	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.871,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00

39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
39	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SILVA FAJARDO Y CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.598,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00

72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD



30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.041,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00



72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.446,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00



81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO PROYECTOS CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.033,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS . INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00



70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA Y SISTEMAS LTDA-TECNOCONSULTA LTDA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.027,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.966,70



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00

81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 849,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	39	00



77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.860,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00

81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		93	14	16	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.601,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		93	14	16	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD



30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	15	17	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. CONSORCIO ACI - INP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 753,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	11	15	00
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
30	11	18	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	36	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	11	18	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	22	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		93	14	16	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
81	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
81	10	22	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	18	00
81	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	22	00		72	14	10	00
72	15	13	00		81	10	15	00		81	10	22	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	22	00		72	14	10	00
72	15	13	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD



30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	25	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	71	12	30	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
71	12	30	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	16	00
72	10	29	00
72	15	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
80	10	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
30	12	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
81	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 642,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	17	18	00
77	10	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	14	15	00
77	10	20	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	12	10	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	26	67	00
72	15	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
39	11	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00



30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	20	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	16	00
39	10	16	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	12	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	22	00
39	12	14	00
39	12	16	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 22 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 711,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	17	17	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	14	15	00		77	10	18	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		95	12	15	00		95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNET - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	14	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	15	16	00		81	11	17	00		81	16	17	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	23	00		83	11	24	00		83	12	17	00
95	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO RUTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.207,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00
80	10	15	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - ACIDIS CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.085,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
78	10	21	00
80	10	17	00
81	11	20	00
92	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	18	00
80	10	16	00
81	10	18	00
92	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.923,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	11	00

| 71 | 12 | 30 | 00 |	| 72 | 10 | 29 | 00 |	| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |	| 72 | 14 | 15 | 00 |	| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |	| 77 | 10 | 18 | 00 |	| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |	| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 17 | 00 |	| 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |	| 83 | 10 | 18 | 00 |	| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.463,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 70 | 13 | 15 | 00 |	| 70 | 17 | 18 | 00 |	| 71 | 12 | 11 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |	| 72 | 10 | 29 | 00 |	| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |	| 72 | 14 | 15 | 00 |	| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |	| 77 | 10 | 18 | 00 |	| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |	| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 17 | 00 |	| 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |	| 83 | 10 | 18 | 00 |	| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 71 | 12 | 30 | 00 |	| 71 | 14 | 12 | 00 |	| 71 | 15 | 14 | 00 |

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.692,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 12 | 00	71 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.457,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 36 | 00

30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	17	00
71	12	11	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	16	11	00		71	16	16	00		72	10	29	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	19	00		81	14	15	00
83	10	16	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - AM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.803,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00		71	14	12	00		71	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI -AM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.222,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00		71	14	12	00		71	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.082,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00		71	14	12	00		71	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.646,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 12 | 00 |	71 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |
77 | 10 | 18 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |
81 | 14 | 15 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.469,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 12 | 00 |	71 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |
77 | 10 | 18 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |
81 | 14 | 15 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.214,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00 |	30 | 12 | 17 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |
70 | 11 | 15 | 00 |	70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |
72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 20 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |
81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.708,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.329,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	16	11	00
71	16	16	00		72	10	29	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	40	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	15	17	00		83	10	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.710,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	16	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	17	18	00		71	13	12	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	40	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	18	00



81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

81	15	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.665,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	15	00
70	11	15	00
71	13	12	00
72	14	11	00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 13 | 12 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:



ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO POLIMEROS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.227,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.419,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00	71 | 16 | 11 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 13 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.069,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL ANDINA LLC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO DEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.129,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	14	00
72	15	25	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	15	00
70	11	15	00
71	13	12	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	29	00
77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEI-ACI - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.136,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 12 | 00	71 | 16 | 11 | 00
71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00



81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.835,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 12 | 00	71 | 16 | 11 | 00
71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	16	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	17	18	00		71	10	16	00
71	12	11	00		71	12	30	00		71	13	12	00
71	16	11	00		71	16	12	00		71	16	14	00
71	16	16	00		72	10	29	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	40	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	15	17	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00



| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	13	15	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	10	16	00
71	12	11	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
39	11	16	00
70	11	15	00



70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.077,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00

80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.452,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		39	11	16	00		70	11	15	00
70	11	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - MRB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.161,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22702851BAAC6

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:43:10

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	16	21	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO MARISCAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.918,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	16	21	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.617,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.401,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL ACI - ARQUICON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.529,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
71	12	11	00
71	16	11	00
71	16	16	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
70	11	15	00
71	10	16	00
71	13	12	00
71	16	14	00
72	12	15	00
72	14	14	00



72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 37 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00

81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	27	00		72	15	37	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	29	00



72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 37 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	83 10 15 00	83 10 18 00

93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	27	00		72	15	37	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.645,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00



71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.535,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00
71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI-MRB - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00



83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.465,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	18	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	11	19	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 876,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	17	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	19	00		39	12	14	00		70	10	15	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00



81	11	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00



70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	15	40	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
83	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	13	10	00
72	12	15	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	16	11	00
72	14	11	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	16	00
77	10	18	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
80	10	15	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	37	00
80	10	16	00
81	10	22	00

83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	12	19	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD



30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00

81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.538,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 13 | 13 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 13 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC STRATUS ENERGY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00



71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 13 | 13 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 13 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 13 | 13 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	14	11	00		72	15	12	00		72	15	19	00
72	15	32	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	19	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	19	00		83	10	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
71	11	22	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	20	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	13	13	00		71	14	11	00		71	15	14	00
71	16	11	00		71	16	16	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	15	12	00		72	15	19	00
72	15	32	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	19	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	19	00		83	10	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACIDIS CONSORCIO - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.541,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00
71	16	11	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00
72	15	40	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00
72	15	44	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
83	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00

71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00
71	16	11	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00

71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00
72	15	40	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00
95	12	18	00

71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00
72	15	44	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
83	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROTESTING COLOMBIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00
71	16	11	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00
72	15	40	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00
72	15	44	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
83	10	16	00



95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00	71 | 13 | 13 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 11 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 13 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 21 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00
71	16	11	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00
72	15	40	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00
72	15	44	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
83	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERELECTRICA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.537,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	16	11	00
72	14	11	00
72	15	32	00



72	15	40	00	72	15	44	00	77	10	19	00
77	13	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	19	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
71	11	22	00	71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	20	00	71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	13	00	71	14	11	00	71	15	14	00
71	16	11	00	71	16	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	15	12	00	72	15	19	00
72	15	32	00	72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	19	00	77	13	15	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	17	00
78	14	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	19	00	95	12	16	00
95	12	18	00								

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	26	67	00
39	12	10	00
72	12	15	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
72	14	11	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00



72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00

39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	13	16	00		39	13	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	24	00		83	12	17	00		93	14	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.119,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00

71	12	26	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	40	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARB, INC. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	26	67	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00	39	12	14	00
71	12	26	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	40	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.875,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	28	00
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	17	00		30	26	67	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	10	00
39	12	14	00		71	12	26	00		72	11	11	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	40	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
71	12	26	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00



81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00

83	10	15	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00
71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	12	19	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORIA Y SISTEMAS LTDA-HIDROTEC LIMITADA INGENIEROS CONSTRUCTORES - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	12	19	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00

81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO COLOMBIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 13 | 13 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 13 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE REGALIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.351,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
93 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00



93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 16 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS.SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.111,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
71	12	26	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
71	12	26	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:



ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	26	67	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	17	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	26	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 26 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,67



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
71	12	26	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL META SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
71	12	26	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00

80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00
71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.999,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00



39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 26 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 26 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
71	12	26	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	26	67	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
71	12	26	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00



81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00
71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.213,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.404,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.867,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	26	67	00
39	12	10	00
72	12	15	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
72	14	11	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	26	67	00
39	12	10	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
72	14	11	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00
71	16	11	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00
72	15	40	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00
72	15	44	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
83	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.828,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00

71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR:



ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.340,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00
71	16	11	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00
72	15	40	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00
72	15	44	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
83	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
71	11	22	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	20	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	13	13	00		71	14	11	00		71	15	14	00
71	16	11	00		71	16	16	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	15	12	00		72	15	19	00
72	15	32	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	19	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	19	00		83	10	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.071,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
71	11	22	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	20	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	13	13	00		71	14	11	00		71	15	14	00
71	16	11	00		71	16	16	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	15	12	00		72	15	19	00
72	15	32	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	19	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00



81	10	15	00		81	10	19	00		83	10	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
71	11	22	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	20	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	13	13	00		71	14	11	00		71	15	14	00
71	16	11	00		71	16	16	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	15	12	00		72	15	19	00
72	15	32	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	19	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	19	00		83	10	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
30	11	15	00
30	26	67	00
39	12	10	00
72	12	15	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
95	12	18	00
30	11	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
72	14	11	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
30	11	15	00
30	26	67	00
39	12	10	00
72	12	15	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
95	12	18	00
30	11	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
72	14	11	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
30	11	15	00
30	26	67	00
39	12	10	00
72	12	15	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
95	12	18	00
30	11	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
72	14	11	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRANDELEC LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
30	11	15	00
30	26	67	00
30	11	16	00
39	11	15	00

39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00
71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00
71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 26 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.694,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 13 | 10 | 00	71 | 13 | 13 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 13 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 26 | 67 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 26 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|



30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GREENSTONE RESOURCES LTD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.752,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00

77	10	19	00		77	13	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	11	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	19	00		83	10	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.696,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	10	00		39	12	14	00
71	12	26	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	40	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	18	00
93	14	20	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES RED VIAL - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.426,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD



30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S



NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	18	00
95	11	16	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 709,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00



70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DIA - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.029,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
50	11	15	00
50	11	20	00
50	13	16	00
50	13	17	00
50	16	15	00
50	18	19	00
50	18	20	00
50	19	21	00
50	19	24	00
50	19	25	00
50	19	27	00
50	19	28	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	19	32	00
50	20	17	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	26	00
50	20	27	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	22	10	00
50	22	11	00
50	22	12	00
50	30	15	00
50	30	17	00
50	30	34	00
50	30	44	00
50	30	45	00
50	30	46	00
50	30	51	00
50	30	56	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	14	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
85	15	15	00
85	15	16	00
85	15	17	00
93	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00



30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00
39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 19 / 00	39 / 12 / 14 / 00
70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 17 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 15 / 11 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 20 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 14 / 15 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 11 / 16 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 19 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.119,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REACCION VIAL - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.210,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SITP - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.291,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00



72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESION PORTUARIA - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 11 | 15 | 00	25 | 11 | 17 | 00	25 | 12 | 16 | 00
25 | 17 | 27 | 00	25 | 17 | 28 | 00	25 | 17 | 29 | 00
25 | 17 | 50 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00

70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		73	16	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		78	10	17	00		78	10	19	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	13	15	00
86	10	17	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.530,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD



43	23	23	00	44	12	20	00	46	17	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00	81	14	18	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	15	00	84	12	16	00
92	12	17	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	13	16	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHAPINERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	15	00
80	14	19	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	11	21	00
81	15	18	00
83	10	18	00
86	10	17	00
90	12	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	27	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
90	11	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
73	16	16	00
77	10	17	00
78	10	17	00
80	10	16	00
80	14	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	12	15	00
90	11	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.282,54



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	14	10	00
77	10	18	00
43	23	23	00
84	11	15	00
72	10	29	00
72	15	13	00
80	10	16	00
84	11	17	00
83	10	18	00
72	14	15	00
77	10	17	00
81	14	15	00
95	12	25	00
93	15	16	00
72	10	33	00
78	14	15	00
81	10	25	00
30	10	28	00
30	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	15	00
95	12	16	00
84	12	15	00
81	10	22	00
77	10	20	00
81	10	24	00
46	17	16	00
84	12	16	00
81	11	17	00
81	10	15	00
95	11	16	00
92	12	17	00
80	11	16	00
81	11	20	00
77	11	15	00
78	14	16	00
95	11	15	00
30	11	16	00
30	26	45	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
70	17	18	00
81	14	18	00
94	13	20	00
81	11	18	00
84	11	16	00
72	14	11	00
80	16	15	00
81	10	23	00
80	11	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
77	10	16	00
44	12	20	00
81	10	17	00
77	11	16	00
81	10	16	00
27	11	18	00
30	12	16	00
39	11	19	00

43	22	26	00		78	11	18	00		45	12	15	00
60	10	36	00		72	15	37	00		76	12	16	00
30	10	22	00		72	14	16	00		30	10	36	00
30	11	18	00		30	12	17	00		30	13	16	00
39	11	16	00		41	11	36	00		72	15	39	00
45	11	15	00		76	12	23	00		30	11	15	00
70	13	16	00		72	10	15	00		78	10	18	00
30	10	24	00		72	15	27	00		30	11	19	00
30	12	19	00		30	16	17	00		39	11	17	00
43	19	15	00		43	23	25	00		45	11	17	00
52	16	15	00		70	11	17	00		70	13	17	00
78	11	15	00		80	10	17	00		72	15	15	00
72	15	29	00		76	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		86	12	17	00		93	15	15	00
81	11	21	00		90	10	18	00		80	13	15	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	11	16	00
81	14	16	00		86	10	17	00		90	10	17	00
90	11	16	00		90	12	17	00		90	11	18	00
90	12	18	00		93	14	15	00		84	14	15	00
90	10	16	00		90	11	15	00		80	13	17	00
90	12	15	00		90	13	15	00		81	13	15	00
93	14	17	00		81	16	18	00		94	13	18	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	18	00
30	11	16	00
39	11	19	00
30	11	18	00
39	11	16	00
30	11	15	00
30	16	17	00
72	14	10	00
77	10	19	00
76	12	16	00
70	17	18	00
80	11	17	00
46	17	16	00
71	12	30	00
71	16	14	00
80	12	16	00
81	10	17	00
93	14	15	00
80	13	15	00
72	15	13	00
71	11	21	00
78	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	13	15	00
30	10	22	00
30	12	17	00
41	11	36	00
30	11	19	00
39	11	17	00
71	12	16	00
93	14	21	00
81	10	23	00
71	12	10	00
93	14	16	00
80	13	17	00
80	10	15	00
93	14	17	00
71	16	13	00
71	12	25	00
93	14	19	00
80	11	16	00
71	12	19	00
43	23	23	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
30	26	45	00
30	10	36	00
30	13	16	00
30	10	24	00
30	12	19	00
43	19	15	00
71	15	13	00
44	12	20	00
81	11	21	00
71	14	11	00
52	16	15	00
77	10	16	00
71	12	22	00
80	16	15	00
81	14	16	00
71	15	14	00
45	12	15	00
71	12	27	00
71	16	11	00
70	13	17	00
71	15	11	00

71	10	16	00
93	14	20	00
78	11	18	00
71	13	13	00
43	22	26	00
81	11	17	00
71	12	28	00
84	11	16	00
71	16	16	00
80	12	17	00
84	11	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
72	10	15	00
84	14	15	00
90	11	15	00
81	10	16	00
70	13	16	00
72	14	15	00
83	10	18	00
86	10	17	00
80	10	16	00
70	11	17	00
93	15	16	00
90	13	15	00
83	11	16	00
86	12	17	00
95	12	25	00

71	13	10	00
43	23	25	00
81	11	20	00
71	16	10	00
60	10	36	00
71	14	10	00
71	16	12	00
45	11	15	00
81	14	15	00
80	10	17	00
72	14	16	00
81	10	22	00
71	12	13	00
72	15	37	00
77	10	20	00
81	10	24	00
72	15	39	00
81	14	18	00
72	15	15	00
72	15	29	00
90	10	17	00
77	10	15	00
81	10	15	00
95	11	15	00
90	12	17	00
84	11	17	00
90	10	18	00
90	12	18	00

71	16	15	00
76	12	15	00
81	16	18	00
93	14	18	00
78	10	18	00
95	11	16	00
71	14	12	00
76	12	23	00
45	11	17	00
84	11	18	00
70	13	15	00
81	13	15	00
71	15	12	00
72	14	11	00
90	10	16	00
72	15	27	00
70	11	15	00
83	10	15	00
81	16	17	00
84	12	15	00
90	11	16	00
77	10	18	00
72	10	33	00
90	12	15	00
94	13	18	00
84	12	16	00
90	11	18	00
92	12	17	00



93 | 15 | 15 | 00	94 | 13 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 421,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 37 | 00	77 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
84 | 12 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	43 | 23 | 23 | 00
84 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	94 | 13 | 20 | 00
81 | 11 | 20 | 00	72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 22 | 00

84 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00
81 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 12 | 15 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.490,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	44 | 12 | 20 | 00	30 | 10 | 37 | 00
77 | 10 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00	41 | 11 | 36 | 00
46 | 17 | 16 | 00	30 | 26 | 67 | 00	72 | 15 | 40 | 00
81 | 14 | 18 | 00	27 | 11 | 18 | 00	45 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
43 | 23 | 23 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	43 | 22 | 26 | 00
30 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	45 | 11 | 15 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
43 | 23 | 25 | 00	60 | 10 | 36 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 16 | 17 | 00	90 | 10 | 16 | 00
90 | 13 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00



81 10 22 00	81 11 21 00	84 11 15 00
81 11 20 00	86 12 17 00	94 13 20 00
80 13 17 00	80 12 16 00	84 11 18 00
90 10 18 00	93 14 15 00	80 14 16 00
72 15 15 00	81 14 15 00	77 10 18 00
45 11 17 00	76 12 16 00	80 16 15 00
83 11 16 00	90 11 15 00	93 14 17 00
90 12 17 00	80 13 15 00	80 11 17 00
81 14 16 00	86 10 17 00	92 12 17 00
76 12 15 00	78 11 18 00	81 11 18 00
84 12 15 00	90 11 18 00	93 15 16 00
80 14 19 00	80 10 15 00	93 14 20 00
43 19 15 00	52 16 15 00	77 10 16 00
80 11 16 00	84 11 17 00	84 14 15 00
90 12 15 00	94 13 18 00	70 13 17 00
78 11 15 00	81 11 17 00	81 16 18 00
90 10 17 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 10 17 00	81 13 15 00	84 12 16 00
90 12 18 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PRESTACION DE

SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.732,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	10	15	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	18	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	23	00
76	12	24	00
76	13	16	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
78	10	18	00
78	11	18	00
78	11	19	00
78	12	15	00
78	13	15	00
78	13	16	00
78	13	17	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	10	15	00
86	10	18	00
86	12	15	00
86	12	16	00
86	12	17	00
86	12	18	00
90	10	15	00
90	10	16	00
90	10	17	00
90	10	18	00
50	10	17	00
50	11	15	00
50	11	20	00
50	12	15	00
50	12	17	00
50	12	19	00
50	13	16	00
50	13	17	00
50	13	18	00
50	15	15	00
50	15	16	00
50	16	15	00
50	16	18	00
50	17	17	00
50	17	18	00
50	17	20	00
50	17	15	00
50	18	17	00
50	18	19	00
50	18	20	00
50	19	15	00
50	19	21	00
50	19	23	00
50	19	24	00

50 19 25 00	50 19 27 00	50 19 28 00
50 19 29 00	50 19 30 00	50 19 31 00
50 19 32 00	50 20 17 00	50 20 23 00
50 20 24 00	50 20 25 00	50 20 26 00
50 20 27 00	50 20 28 00	50 20 30 00
50 22 10 00	50 22 11 00	50 22 12 00
50 22 13 00	50 30 15 00	50 30 16 00
50 30 17 00	50 30 18 00	50 30 19 00
50 30 20 00	50 30 21 00	50 30 22 00
50 30 23 00	50 30 24 00	50 30 25 00
50 30 26 00	50 30 27 00	50 30 28 00
50 30 29 00	50 30 30 00	50 30 31 00
50 30 32 00	50 30 33 00	50 30 34 00
50 30 35 00	50 30 37 00	50 30 38 00
50 30 39 00	50 30 41 00	50 30 42 00
50 30 43 00	50 30 44 00	50 30 45 00
50 30 46 00	50 30 48 00	50 30 49 00
50 30 50 00	50 30 51 00	50 30 52 00
50 30 53 00	50 30 54 00	50 30 55 00
50 30 56 00	50 30 58 00	50 30 59 00
50 30 60 00	50 30 61 00	50 30 62 00
50 30 65 00	50 30 67 00	50 30 68 00

| 50 | 30 | 69 | 00 |

| 50 | 30 | 72 | 00 |

| 50 | 30 | 75 | 00 |

| 50 | 31 | 15 | 00 |

| 50 | 31 | 16 | 00 |

| 50 | 31 | 17 | 00 |

| 50 | 31 | 18 | 00 |

| 50 | 31 | 19 | 00 |

| 50 | 31 | 20 | 00 |

| 50 | 31 | 41 | 00 |

| 50 | 31 | 42 | 00 |

| 50 | 31 | 44 | 00 |

| 50 | 31 | 45 | 00 |

| 50 | 31 | 46 | 00 |

| 50 | 31 | 50 | 00 |

| 50 | 31 | 51 | 00 |

| 50 | 31 | 52 | 00 |

| 50 | 31 | 53 | 00 |

| 50 | 31 | 54 | 00 |

| 50 | 31 | 65 | 00 |

| 50 | 31 | 67 | 00 |

| 50 | 31 | 68 | 00 |

| 50 | 31 | 69 | 00 |

| 50 | 32 | 17 | 00 |

| 50 | 32 | 15 | 00 |

| 50 | 32 | 19 | 00 |

| 50 | 32 | 20 | 00 |

| 50 | 32 | 30 | 00 |

| 50 | 32 | 24 | 00 |

| 50 | 32 | 33 | 00 |

| 50 | 32 | 37 | 00 |

| 50 | 32 | 41 | 00 |

| 50 | 32 | 44 | 00 |

| 50 | 32 | 45 | 00 |

| 50 | 32 | 46 | 00 |

| 50 | 32 | 52 | 00 |

| 50 | 32 | 51 | 00 |

| 50 | 32 | 50 | 00 |

| 50 | 32 | 62 | 00 |

| 50 | 32 | 60 | 00 |

| 50 | 32 | 59 | 00 |

| 50 | 32 | 56 | 00 |

| 50 | 32 | 54 | 00 |

| 50 | 32 | 68 | 00 |

| 50 | 32 | 69 | 00 |

| 50 | 32 | 67 | 00 |

| 50 | 33 | 23 | 00 |

| 50 | 34 | 34 | 00 |

| 50 | 34 | 41 | 00 |

| 50 | 34 | 37 | 00 |

| 50 | 34 | 45 | 00 |

| 50 | 34 | 44 | 00 |

| 50 | 34 | 46 | 00 |

| 50 | 34 | 51 | 00 |

| 50 | 34 | 52 | 00 |

| 50 | 34 | 53 | 00 |

| 50 | 34 | 54 | 00 |

| 50 | 34 | 56 | 00 |

| 50 | 34 | 59 | 00 |

| 50 | 34 | 62 | 00 |

| 50 | 34 | 65 | 00 |

| 50 | 34 | 67 | 00 |

| 50 | 34 | 69 | 00 |

| 50 | 34 | 72 | 00 |

| 50 | 35 | 15 | 00 |

| 50 | 35 | 17 | 00 |

| 50 | 35 | 19 | 00 |

| 50 | 35 | 20 | 00 |

| 50 | 35 | 24 | 00 |

| 50 | 35 | 37 | 00 |

| 50 | 36 | 15 | 00 |

| 50 | 36 | 17 | 00 |

| 50 | 36 | 19 | 00 |

| 50 | 36 | 20 | 00 |

| 50 | 36 | 24 | 00 |

| 50 | 36 | 25 | 00 |

| 50 | 36 | 28 | 00 |

| 50 | 36 | 29 | 00 |

| 50 | 36 | 27 | 00 |

| 50 | 36 | 49 | 00 |

| 50 | 36 | 50 | 00 |

| 50 | 36 | 59 | 00 |

| 50 | 36 | 56 | 00 |

| 50 | 36 | 54 | 00 |

50 | 36 | 53 | 00	50 | 36 | 52 | 00	50 | 36 | 51 | 00
50 | 36 | 68 | 00	50 | 36 | 69 | 00	50 | 36 | 70 | 00
50 | 37 | 17 | 00	50 | 37 | 19 | 00	50 | 37 | 20 | 00
50 | 37 | 24 | 00	50 | 37 | 26 | 00	50 | 37 | 34 | 00
50 | 37 | 37 | 00	50 | 37 | 40 | 00	50 | 40 | 17 | 00
50 | 40 | 18 | 00	50 | 40 | 19 | 00	50 | 40 | 20 | 00
50 | 40 | 21 | 00	50 | 40 | 22 | 00	50 | 40 | 23 | 00
50 | 40 | 25 | 00	50 | 40 | 26 | 00	50 | 40 | 27 | 00
50 | 40 | 28 | 00	50 | 40 | 32 | 00	50 | 40 | 31 | 00
50 | 40 | 33 | 00	50 | 40 | 34 | 00	50 | 40 | 35 | 00
50 | 40 | 36 | 00	50 | 40 | 38 | 00	50 | 40 | 39 | 00
50 | 40 | 40 | 00	50 | 40 | 41 | 00	50 | 40 | 45 | 00
50 | 40 | 46 | 00	50 | 40 | 48 | 00	50 | 40 | 49 | 00
50 | 40 | 53 | 00	50 | 40 | 54 | 00	50 | 40 | 55 | 00
50 | 40 | 56 | 00	50 | 40 | 57 | 00	50 | 40 | 62 | 00
50 | 40 | 63 | 00	50 | 40 | 65 | 00	50 | 40 | 64 | 00
50 | 40 | 67 | 00	50 | 40 | 68 | 00	50 | 40 | 72 | 00
50 | 41 | 16 | 00	50 | 41 | 17 | 00	50 | 41 | 18 | 00
50 | 41 | 19 | 00	50 | 41 | 20 | 00	50 | 41 | 25 | 00
50 | 41 | 26 | 00	50 | 44 | 17 | 00	50 | 44 | 18 | 00
50 | 44 | 22 | 00	50 | 44 | 25 | 00	50 | 44 | 28 | 00
50 | 44 | 32 | 00	50 | 43 | 17 | 00	50 | 43 | 18 | 00
50 | 43 | 19 | 00	50 | 43 | 20 | 00	50 | 43 | 22 | 00

50 | 43 | 25 | 00	50 | 43 | 26 | 00	50 | 43 | 32 | 00
50 | 38 | 17 | 00	50 | 38 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASITEC - 3B PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.611,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 37 | 00
77 | 10 | 20 | 00	46 | 17 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	43 | 23 | 23 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	39 | 11 | 15 | 00
43 | 23 | 25 | 00	81 | 10 | 23 | 00	90 | 13 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 20 | 00	80 | 13 | 17 | 00
90 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 15 | 00	45 | 11 | 17 | 00
83 | 11 | 16 | 00	90 | 12 | 17 | 00	81 | 14 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	84 | 12 | 15 | 00	80 | 14 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	43 | 19 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
90 | 12 | 15 | 00	78 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 67 | 00
27 | 11 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
95 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	45 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 36 | 00	81 | 16 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 21 | 00	86 | 12 | 17 | 00
80 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	90 | 11 | 15 | 00	80 | 13 | 15 | 00



86 | 10 | 17 | 00	78 | 11 | 18 | 00	90 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	52 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
94 | 13 | 18 | 00	81 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	45 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	43 | 22 | 26 | 00	81 | 10 | 24 | 00
39 | 12 | 14 | 00	84 | 11 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00
90 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 16 | 00	84 | 14 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	94 | 13 | 20 | 00
84 | 11 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	80 | 11 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	93 | 15 | 16 | 00
90 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 17 | 00	90 | 12 | 18 | 00
93 | 15 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 25 | 00
80 | 12 | 17 | 00	84 | 12 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.331,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 27 | 00	25 | 17 | 50 | 00

39	11	16	00
72	10	29	00
72	15	13	00
72	15	39	00
72	14	16	00
81	10	20	00
81	15	18	00
30	12	16	00
70	17	18	00
72	15	15	00
73	16	16	00
80	10	16	00
81	10	21	00
83	10	15	00
81	10	16	00
77	11	15	00
72	14	13	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	10	22	00
83	10	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

70	11	17	00
72	14	11	00
72	15	19	00
77	10	16	00
80	11	16	00
81	10	27	00
25	11	17	00
41	11	15	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	10	15	00
81	11	18	00
25	12	16	00
81	10	19	00
70	17	15	00
72	15	11	00
72	15	37	00
78	10	19	00
81	11	21	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	13	15	00

70	17	16	00
72	14	15	00
72	15	27	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
25	17	28	00
70	13	15	00
72	14	12	00
72	15	29	00
78	10	17	00
81	10	18	00
81	14	16	00
25	17	29	00
30	12	17	00
72	10	15	00
72	15	16	00
77	10	15	00
80	11	15	00
81	15	17	00
86	10	17	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	10	15	00
72	10	21	00
73	13	16	00
73	13	19	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	17	00
78	12	16	00
78	13	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	26	00
50	11	15	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	10	16	00
72	10	31	00
73	13	17	00
73	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
78	10	18	00
78	13	15	00
78	13	18	00
80	10	17	00
80	14	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
50	11	20	00
50	13	18	00
50	17	18	00
50	18	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
73	13	15	00
73	13	18	00
73	15	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	12	15	00
78	13	16	00
78	14	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
50	13	16	00
50	16	15	00
50	17	20	00
76	11	16	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 23 | 00
76 | 13 | 15 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00
78 | 11 | 18 | 00	78 | 11 | 19 | 00	76 | 13 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00	50 | 20 | 24 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 12 | 17 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 10 | 17 | 00	50 | 12 | 15 | 00	50 | 20 | 27 | 00
50 | 15 | 15 | 00	50 | 22 | 10 | 00	50 | 22 | 13 | 00
50 | 30 | 17 | 00	50 | 19 | 21 | 00	50 | 19 | 25 | 00
50 | 19 | 29 | 00	50 | 19 | 32 | 00	50 | 30 | 20 | 00
50 | 30 | 23 | 00	50 | 30 | 26 | 00	50 | 30 | 29 | 00
50 | 30 | 32 | 00	50 | 30 | 35 | 00	50 | 30 | 39 | 00
50 | 30 | 43 | 00	50 | 15 | 16 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 18 | 00	90 | 10 | 17 | 00	50 | 17 | 17 | 00
50 | 12 | 17 | 00	50 | 17 | 15 | 00	50 | 18 | 20 | 00
50 | 19 | 23 | 00	50 | 19 | 27 | 00	50 | 19 | 30 | 00
50 | 20 | 17 | 00	50 | 20 | 25 | 00	50 | 20 | 28 | 00
50 | 22 | 11 | 00	50 | 30 | 15 | 00	50 | 30 | 18 | 00
50 | 30 | 21 | 00	50 | 30 | 24 | 00	50 | 30 | 27 | 00
50 | 30 | 30 | 00	50 | 30 | 33 | 00	50 | 30 | 37 | 00
50 | 30 | 41 | 00	50 | 30 | 44 | 00	50 | 19 | 28 | 00
86 | 12 | 16 | 00	90 | 10 | 15 | 00	90 | 10 | 18 | 00
50 | 19 | 31 | 00	50 | 12 | 19 | 00	50 | 20 | 23 | 00
50 | 20 | 26 | 00	50 | 20 | 30 | 00	50 | 22 | 12 | 00
50 | 19 | 15 | 00	50 | 19 | 24 | 00	50 | 30 | 16 | 00
50 | 30 | 19 | 00	50 | 30 | 22 | 00	50 | 30 | 25 | 00
50 | 30 | 28 | 00	50 | 30 | 31 | 00	50 | 30 | 34 | 00
50 | 30 | 38 | 00	50 | 30 | 42 | 00	50 | 30 | 45 | 00



50 30 46 00	50 30 50 00	50 30 53 00
50 30 56 00	50 30 60 00	50 32 60 00
50 30 65 00	50 30 69 00	50 31 15 00
50 31 18 00	50 31 41 00	50 31 45 00
50 31 51 00	50 31 54 00	50 31 68 00
50 32 15 00	50 32 30 00	50 32 37 00
50 32 45 00	50 32 51 00	50 31 52 00
50 32 54 00	50 32 67 00	50 34 41 00
50 30 48 00	50 30 51 00	50 30 54 00
50 30 58 00	50 30 61 00	50 30 67 00
50 30 72 00	50 31 16 00	50 31 19 00
50 31 42 00	50 31 46 00	50 31 65 00
50 31 69 00	50 32 19 00	50 32 24 00
50 32 41 00	50 32 46 00	50 32 50 00
50 32 59 00	50 32 68 00	50 33 23 00
50 34 37 00	50 30 49 00	50 30 52 00
50 30 55 00	50 30 59 00	50 30 62 00
50 30 68 00	50 30 75 00	50 31 17 00
50 31 20 00	50 31 44 00	50 31 50 00
50 31 53 00	50 31 67 00	50 32 17 00
50 32 20 00	50 32 33 00	50 32 44 00
50 32 52 00	50 32 62 00	50 32 56 00

50	32	69	00
50	34	34	00
50	34	45	00
50	34	44	00
50	34	52	00
50	34	56	00
50	34	65	00
50	34	72	00
50	35	19	00
50	35	37	00
50	36	19	00
50	36	25	00
50	36	27	00
50	36	59	00
50	40	56	00
50	36	53	00
50	36	68	00
50	37	17	00
50	37	24	00
50	37	37	00
50	40	18	00
50	40	21	00
50	40	25	00
50	40	28	00
50	40	33	00
50	40	36	00
50	40	40	00
50	40	46	00
50	40	53	00
50	40	63	00
50	40	67	00
50	34	46	00
50	34	53	00
50	34	59	00
50	34	67	00
50	35	15	00
50	35	20	00
50	36	15	00
50	36	20	00
50	36	28	00
50	36	49	00
50	36	56	00
50	36	52	00
50	36	69	00
50	37	19	00
50	37	26	00
50	37	40	00
50	40	19	00
50	40	22	00
50	40	26	00
50	40	32	00
50	40	34	00
50	40	38	00
50	40	41	00
50	40	48	00
50	40	54	00
50	40	57	00
50	40	65	00
50	40	68	00
50	34	51	00
50	34	54	00
50	34	62	00
50	34	69	00
50	35	17	00
50	35	24	00
50	36	17	00
50	36	24	00
50	36	29	00
50	36	50	00
50	36	54	00
50	36	51	00
50	36	70	00
50	37	20	00
50	37	34	00
50	41	19	00
50	40	17	00
50	40	20	00
50	40	23	00
50	40	27	00
50	40	31	00
50	40	35	00
50	40	39	00
50	40	45	00
50	40	49	00

50	40	55	00
50	40	62	00
50	40	64	00
50	40	72	00
50	41	16	00
50	41	18	00
50	41	26	00
50	44	22	00
50	44	32	00
50	43	19	00
50	43	25	00
50	38	17	00
50	41	17	00
50	41	20	00
50	44	17	00
50	44	25	00
50	43	17	00
50	43	20	00
50	43	26	00
50	38	18	00
50	41	25	00
50	44	18	00
50	44	28	00
50	43	18	00
50	43	22	00
50	43	32	00
81	11	18	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUMO 084
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	10	15	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	23	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	18	00
78	13	15	00
78	13	18	00
80	11	16	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	24	00

78	12	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
50	19	25	00
80	16	15	00
90	10	16	00
50	13	16	00
50	17	20	00
50	30	43	00
50	20	24	00
50	22	13	00
50	30	23	00
50	30	32	00
81	10	22	00
90	10	17	00
50	13	17	00
50	17	15	00
50	19	27	00
86	12	16	00
50	22	11	00
50	30	21	00
50	30	30	00
50	30	41	00
90	10	15	00
50	12	19	00
50	17	18	00

77	10	15	00
78	11	19	00
80	14	17	00
76	12	20	00
77	10	20	00
80	10	16	00
86	10	18	00
50	10	17	00
50	15	15	00
50	18	19	00
50	19	29	00
50	20	27	00
50	30	17	00
50	30	26	00
50	30	35	00
86	12	15	00
50	11	15	00
50	15	16	00
50	18	20	00
50	19	30	00
50	20	25	00
50	30	15	00
50	30	24	00
50	30	33	00
50	30	44	00
90	10	18	00
50	13	18	00
50	18	17	00

77	10	18	00
78	13	16	00
76	11	16	00
76	13	16	00
78	10	18	00
80	14	15	00
86	12	17	00
50	12	15	00
50	16	18	00
50	19	21	00
50	19	32	00
50	22	10	00
50	30	20	00
50	30	29	00
50	30	39	00
86	12	18	00
50	12	17	00
50	17	17	00
50	19	23	00
50	20	17	00
50	20	28	00
50	30	18	00
50	30	27	00
50	30	37	00
81	10	15	00
50	11	20	00
50	16	15	00
50	19	15	00



50	19	24	00
50	20	23	00
50	22	12	00
50	30	22	00
50	30	31	00
50	30	42	00
50	30	50	00
50	30	60	00
50	31	15	00
50	31	45	00
50	31	68	00
50	32	37	00
50	31	19	00
50	32	60	00
50	34	41	00
50	30	54	00
50	30	67	00
50	31	52	00
50	32	19	00
50	32	46	00
50	32	68	00
50	30	49	00
50	32	52	00

50	19	28	00
50	20	26	00
50	30	16	00
50	30	25	00
50	30	34	00
50	30	45	00
50	30	53	00
50	30	65	00
50	31	18	00
50	31	51	00
50	32	15	00
50	32	45	00
50	31	42	00
50	32	54	00
50	30	48	00
50	30	58	00
50	30	72	00
50	31	65	00
50	32	24	00
50	32	50	00
50	33	23	00
50	30	52	00
50	30	59	00

50	19	31	00
50	20	30	00
50	30	19	00
50	30	28	00
50	30	38	00
50	30	46	00
50	30	56	00
50	30	69	00
50	31	41	00
50	31	54	00
50	32	30	00
50	32	51	00
50	31	46	00
50	32	67	00
50	30	51	00
50	30	61	00
50	31	16	00
50	31	69	00
50	32	41	00
50	32	59	00
50	34	37	00
50	30	55	00
50	30	62	00

50 30 68 00	50 30 75 00	50 31 17 00
50 31 20 00	50 31 44 00	50 31 50 00
50 31 53 00	50 31 67 00	50 32 17 00
50 32 20 00	50 32 33 00	50 32 44 00
50 32 62 00	50 32 56 00	50 32 69 00
50 34 34 00	50 34 45 00	50 34 44 00
50 34 52 00	50 34 56 00	50 34 65 00
50 34 72 00	50 35 19 00	50 35 37 00
50 36 19 00	50 36 25 00	50 36 27 00
50 36 59 00	50 36 53 00	50 36 68 00
50 37 17 00	50 37 24 00	50 37 37 00
50 40 18 00	50 40 21 00	50 40 25 00
50 40 28 00	50 40 33 00	50 40 36 00
50 40 40 00	50 40 46 00	50 40 53 00
50 40 56 00	50 40 63 00	50 40 67 00
50 34 46 00	50 34 53 00	50 34 59 00
50 34 67 00	50 35 15 00	50 35 20 00
50 36 15 00	50 36 20 00	50 36 28 00
50 36 49 00	50 36 56 00	50 36 52 00
50 40 65 00	50 36 69 00	50 37 19 00
50 37 26 00	50 37 40 00	50 40 19 00
50 40 22 00	50 40 26 00	50 40 32 00
50 40 34 00	50 40 38 00	50 40 41 00
50 40 48 00	50 40 54 00	50 40 57 00
50 40 68 00	50 34 51 00	50 34 54 00
50 34 62 00	50 34 69 00	50 35 17 00
50 35 24 00	50 36 17 00	50 36 24 00
50 36 29 00	50 36 50 00	50 36 54 00



50 36 51 00	50 36 70 00	50 37 20 00
50 37 34 00	50 40 17 00	50 40 20 00
50 40 23 00	50 40 27 00	50 40 31 00
50 40 35 00	50 40 39 00	50 40 45 00
50 40 49 00	50 40 55 00	50 40 62 00
50 40 64 00	50 40 72 00	50 41 16 00
50 41 19 00	50 41 26 00	50 44 22 00
50 44 32 00	50 43 19 00	50 43 25 00
50 38 17 00	50 41 17 00	50 41 20 00
50 44 17 00	50 44 25 00	50 43 17 00
50 43 20 00	50 43 26 00	50 38 18 00
50 41 18 00	50 41 25 00	50 44 18 00
50 44 28 00	50 43 18 00	50 43 22 00
50 43 32 00	81 15 17 00	81 10 16 00
81 11 18 00	81 10 17 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.133,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 23 23 00	44 12 20 00	46 17 16 00

70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	20	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	16	00
92	12	17	00		93	15	16	00		94	13	20	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.027,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	18	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
39	12	14	00		41	11	36	00		43	19	15	00
43	22	26	00		43	23	23	00		43	23	25	00
44	12	20	00		45	11	15	00		45	11	17	00
45	12	15	00		46	17	16	00		52	16	15	00
60	10	36	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	18	00



72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	37	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	18	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	16	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	16	00
84	14	15	00		86	10	17	00		86	12	17	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	10	18	00
90	11	15	00		90	11	16	00		90	11	18	00

90 12 15 00	90 12 17 00	90 12 18 00
90 13 15 00	92 12 17 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 13 18 00	94 13 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 14 17 00	95 12 15 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
MATRIZ:
NOMBRE: ARCO HOLDING GROUP CORP
IDENTIFICACION: 00000155615338
DOMICILIO: PANAMA
SUBORDINADA:
NOMBRE: 3B PROYECTOS S A S
IDENTIFICACION: 000009005043984
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NOMBRE: ACI PROYECTOS SAS
IDENTIFICACION: 00000860059851
DOMICILIO: BOGOTA
NOMBRE: GB PLUS SAS
IDENTIFICACION: 00000900685058
DOMICILIO: BOGOTA
NOMBRE: KRYSTAL INGENIEROS SAS
IDENTIFICACION: 00000901031725
DOMICILIO: BOGOTA
NOMBRE: ACINCO INGENIERIA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC
IDENTIFICACION: 00000901230477
DOMICILIO: BOGOTA
NOMBRE: ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO
IDENTIFICACION: 00000901522596
DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402823 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438687 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468479 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00487702 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490936 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494886 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552360 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595706 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00605149 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00683664 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00715420 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744261 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770760 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 045 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/03/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.957.603,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00588374
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-1169 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.026.994.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620406

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 49 - 2015
FECHA INICIO: 2015/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 38.122.319.620,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526996
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 488/16
FECHA INICIO: 2016/10/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 946.156.118,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00585409
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 130002381-OK
FECHA INICIO: 2014/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.663.417.200,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00491805
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1868-2014
FECHA INICIO: 2015/02/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 699.474.737,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506023
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 720-2015
FECHA INICIO: 2015/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.105.638.390,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00568650
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÃN Y LAS COMUNICACIONES.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1007-2020
FECHA INICIO: 2020/10/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.794.644.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730745

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1963-2017
FECHA INICIO: 2017/06/15
FECHA TERMINACION: 2018/05/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 727.630.553,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.067.160.751,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN

CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/07/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00608901
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1684-2013
FECHA INICIO: 2014/01/27
FECHA TERMINACION: 2015/05/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 666.488.190,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460982
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1836-2014
FECHA INICIO: 2015/02/10
FECHA TERMINACION: 2016/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 755.594.653,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506024
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-52-2012
FECHA INICIO: 2013/03/22
FECHA TERMINACION: 2014/02/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 447.533.541,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429765
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-77-2012

FECHA INICIO: 2013/04/17
FECHA TERMINACION: 2014/10/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 941.185.673,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429789
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: C-334 DE 2016
FECHA INICIO: 2017/05/02
FECHA TERMINACION: 2018/06/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.070.555.490,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.070.555.490,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00605490
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-548478-2018
FECHA INICIO: 2018/10/01
FECHA TERMINACION: 2018/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 446.825.029,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 446.825.029,00
CLASIFICACION CONTRATO
60105600 MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
81131500 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
85151500 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85151500 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
93131600 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93131600 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
85151700 PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653394

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA

INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE


RESTREPO Y URIBE S.A.S.

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

RECIBO DE CAJA

Somos grandes contribuyentes - Resolución No.9061 del 10 de diciembre de 2020



000000220186342

FECHA: 2022/04/07 **OPERACION : 02LYT0407005**

HORA : 10:02:59 **RECIBO NO.: 0222031289**

MATRICULA: 00015017 - RESTREPO Y URIBE S A S

NOMBRE : RESTREPO Y URIBE S A S

N.I.T. : 8600092506

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : TD - VISA ELECTRON

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	RENOVACIONES REGISTRO DE PROPONENTE	$******615,000.00
	TOTAL PAGADO	**$*****615,000.00**

********** IMPORTANTE **********

EL NÚMERO DE FOLIOS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ESTA SUJETO A VALIDACIÓN

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRÁMITE CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO O COMUNÍQUESE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY CON NUESTRA LÍNEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL NÚMERO TELEFÓNICO 3830330 E INDIQUE EL(LOS) NÚMERO(S) DE T R Á M I T E (S):

220186342

O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIOS EN LÍNEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS

VERIFIQUE SU LIQUIDACION CON LAS TABLAS DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS PUBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES O E N w w w . c c b . o r g . c o

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22715508E223F

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 14:32:12

AA22715508 PÁGINA: 1 DE 68

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: RESTREPO Y URIBE S A S
NIT: 00000860009250-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000419

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/18
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/13

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.4581, NOTARIA 4A. BOGOTA, DEL 24 DE AGOSTO DE 1.956, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1.956, BAJO EL NO. 35.190, DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA, DENOMINADA RESTREPO Y URIBE LIMITADA.
QUE POR ACTA NO. 536 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE ABRIL DE 2011, INSCRITO EL 01 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01484036 DEL LIBRO IX,

LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: RESTREPO Y URIBE LTDA, POR EL DE: RESTREPO Y URIBE S A S.
QUE POR ACTA NO. 536 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE ABRIL DE 2011, INSCRITO EL 01 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01484036 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: RESTREPO Y URIBE S A S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TRANSITORIAS O ACCIDENTALES, POR DOS (2) SUPLENTES. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02098125 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CARO RIVERA FERNANDO	C.C. 000000019432302
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GOMEZ TURRIAGO GERMAN DARIO	C.C. 000000017175956
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
RESTREPO GOMEZ ALEJANDRO NICOLAS	C.C. 000000079155746

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA O RESTRICCIÓN ALGUNA, ASÍ COMO TAMPOCO ESTARÁ SUPEDITADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE NINGÚN ÓRGANO SOCIAL. DENTRO DE SUS FUNCIONES TAMBIÉN ESTARÁN LAS ENCOMENDADAS ESPECIALMENTE POR EL GERENTE GENERAL Y LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TRANSITORIAS O ACCIDENTALES, POR DOS (2) SUPLENTES, QUIENES SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PODRÁN ACTUAR SIN NECESIDAD DE DEMOSTRAR DICHAS FALTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 95 NO. 15-47 P 6
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6225099
CORREO ELECTRONICO: RYU@RYU.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 95 NO. 15-47 P 6
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6225099
CORREO ELECTRONICO: RYU@RYU.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$20.805.988.759,00
ACTIVO TOTAL:	$21.971.790.719,00
PASIVO CORRIENTE:	$7.554.955.523,00
PASIVO TOTAL:	$7.554.955.523,00
PATRIMONIO:	$14.416.835.196,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$874.609.158,00
GASTOS DE INTERESES:	$17.858.598,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$23.267.430.397,00
ACTIVO TOTAL:	$24.473.519.842,00
PASIVO CORRIENTE:	$10.386.643.198,00
PASIVO TOTAL:	$10.386.643.198,00
PATRIMONIO:	$14.086.876.644,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$5.714.824.977,00
GASTOS DE INTERESES:	$33.767.965,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	$20.145.126.398,00
ACTIVO TOTAL:	$21.369.688.076,00
PASIVO CORRIENTE:	$9.267.795.688,00
PASIVO TOTAL:	$9.267.795.688,00
PATRIMONIO:	$12.101.892.388,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$5.473.911.768,00
GASTOS DE INTERESES:	$54.016.018,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,75
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,34
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	48,97

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,24
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,42
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	169,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,43
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	101,33

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,45
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:



CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO

71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D

				E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	14	16	00	INSPECCIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR



				ICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	14	17	00	AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL
85	14	17	00	PRÁCTICA HOMEOPÁTICA
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES



95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIEGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.621,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	13	17	00	81	10	15	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	13	15	00
81	16	15	00	83	10	15	00	93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.680,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
77	10	15	00
80	10	16	00
81	11	15	00
81	11	19	00
81	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	18	00
80	13	17	00
81	11	17	00
81	11	20	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.703,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
77	10	15	00
80	10	16	00
81	11	15	00
81	11	19	00
81	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	18	00
80	13	17	00
81	11	17	00
81	11	20	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA 2 CENTRO OCCIDENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.824,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA - TEA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.828,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	26	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	16	15	00		81	16	17	00		84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA - TEA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.133,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	16	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA - TEA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.933,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	16	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA - TEA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.838,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE - INGECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.809,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.324,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	31	00
81	10	15	00
95	12	16	00
80	10	17	00
81	10	17	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
72	12	10	00
81	14	15	00
80	10	15	00
80	16	15	00
84	11	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
81	14	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOPLAN - RESTREPO Y URIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.606,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	15	15	00
72	15	19	00
81	10	15	00
81	14	18	00
72	10	15	00
72	15	39	00
80	10	16	00
80	16	15	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	15	16	00
72	15	21	00
81	10	17	00
95	12	19	00
72	12	14	00
77	10	18	00
80	10	17	00
81	12	15	00
83	11	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	26	00
81	14	15	00
95	14	17	00
72	15	13	00
80	10	15	00
80	11	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00



84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	12	18	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRANUM ADMINISTRACIÓN S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	21	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	20	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	11	15	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00	95	12	15	00
95	12	23	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 21 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMPLEJOS CARCELARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.051,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 14 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 13 | 16 | 00		



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.450,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	24	00
95	14	17	00
72	14	16	00
72	15	39	00

80	11	16	00		80	16	15	00		81	12	15	00
83	10	18	00		83	11	22	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.014,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	18	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		84	11	17	00		95	11	16	00
80	16	15	00		81	12	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	21	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.852,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00		70	17	18	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	11	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	17	00
93	13	18	00		95	11	16	00		80	10	16	00
81	12	15	00		80	16	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	21	00					



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 851,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
81	10	15	00
81	14	16	00
80	10	16	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	10	22	00
84	11	17	00
80	16	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00
81	12	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
81	10	22	00
84	11	17	00
80	16	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	14	15	00
95	11	16	00
81	12	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	16	00
80	10	16	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	14	11	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
84	11	17	00
95	11	16	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	12	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIM LTDA - RESTREPO Y URIBE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.323,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
84	11	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.154,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00



81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		84	11	17	00		95	11	16	00
80	10	16	00		80	16	15	00		81	12	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.372,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		72	14	11	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	13	17	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		93	14	17	00		95	11	16	00
95	12	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	16	00		81	12	15	00		84	14	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
70	17	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
81	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESTREPO Y URIBE LTDA - BDO AUDIT AGE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.105,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 81,80%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
80	13	17	00
81	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00
81	12	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
71	12	10	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	13	18	00
81	10	17	00
81	14	16	00
80	11	16	00
84	14	17	00
93	14	19	00
93	15	16	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00
80	16	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
70	17	15	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.757,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	10	15	00
72	15	40	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
78	10	21	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	16	17	00



83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	84 | 14 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
70 | 17 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA E.I.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.553,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA E.I.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	14	11	00
81	14	16	00
80	10	16	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
81	10	15	00
93	14	20	00
80	11	16	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	10	22	00
95	11	16	00
80	16	15	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.472,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	14	11	00
81	14	16	00
80	10	16	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
81	10	15	00
93	14	20	00
80	11	16	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	10	22	00
95	11	16	00
80	16	15	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.279,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	14	11	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
81	10	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	10	22	00
95	11	16	00

80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.866,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	80	10	16	00	80	13	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	80	16	15	00
81	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.824,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	18	00
77	10	20	00	81	10	15	00	81	10	22	00

81 14 15 00	81 14 16 00	93 14 18 00
95 11 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - MAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.008,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 15 15 00	70 15 18 00
72 14 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 17 00
93 14 18 00	93 14 20 00	95 11 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 39 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 11 18 00	84 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA - TEA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.668,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
72	14	11	00
81	10	22	00
84	11	15	00
93	14	20	00
70	17	15	00
77	10	15	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
77	10	18	00
81	14	15	00
84	11	17	00
95	11	16	00
72	10	15	00
77	10	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	18	00
70	13	17	00
72	15	39	00
80	10	16	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.177,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	10	22	00
84	11	15	00

84	11	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
95	11	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
72	10	15	00		72	15	39	00		77	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
84	11	16	00		77	10	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.536,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	15	00
84	11	17	00		95	11	16	00		70	13	17	00
70	17	15	00		72	10	15	00		72	15	39	00
93	14	20	00		77	10	20	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.207,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00



77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	16	17	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		95	11	16	00		70	17	15	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	39	00		80	11	16	00		80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 610,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.467,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
77	10	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
70	13	17	00
72	15	15	00
77	10	15	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	18	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
70	17	15	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	10	15	00
81	14	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00
72	10	15	00
72	15	39	00
80	10	16	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - RESTREPO Y URIBE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.659,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
77	10	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
70	13	17	00
72	14	16	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	18	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
70	17	15	00
72	15	15	00
77	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	10	15	00
81	14	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00
72	10	15	00
72	15	16	00
77	10	20	00
80	16	15	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESTREPO Y URIBE LTDA - ELSAMEX S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.712,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.103,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
72	14	10	00
72	14	11	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
84	11	15	00
84	11	17	00
95	11	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	14	18	00
95	12	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.292,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	15	15	00
72	15	26	00
81	14	15	00
95	14	17	00
72	15	13	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	12	15	00
83	11	22	00
84	11	17	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	10	00
72	15	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
72	10	15	00
72	15	16	00
77	10	18	00
80	11	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	18	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	11	00
72	15	19	00
81	10	17	00
95	12	17	00
72	12	14	00
72	15	21	00
80	10	15	00
80	16	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETSA RYU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.207,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00

70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 21 00	81 10 15 00
83 10 15 00	84 11 17 00	93 14 18 00
95 12 16 00	95 12 18 00	70 13 15 00
72 14 15 00	72 15 39 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 473,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 18 00	72 14 11 00	78 10 21 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 12 16 00
70 17 15 00	72 10 15 00	77 10 18 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 855,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	10	22	00
80	10	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	16	00
80	11	16	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
84	11	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A. - CONTECAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.252,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
81	14	15	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
72	14	11	00
72	15	26	00
81	14	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	15	18	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	12	00
81	10	15	00
95	12	16	00
80	11	16	00
81	10	21	00
84	11	16	00
77	10	18	00

| 77 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISION TRONCAL METROPLUS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.831,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
95	11	16	00		70	17	15	00		72	14	16	00
72	15	15	00		72	15	39	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	16	00		72	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.475,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	10	16	00
84	11	15	00
70	13	15	00
72	12	15	00
72	15	39	00
80	11	16	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	21	00
81	10	17	00
84	11	17	00
70	17	15	00
72	14	10	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00
71	12	10	00
72	14	15	00
80	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
81	10	22	00
84	11	17	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	14	16	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A. - CONTECAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.952,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	14	11	00
81	10	15	00
95	12	16	00
80	11	16	00
81	10	21	00
84	11	16	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	12	00
81	14	15	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
93	14	21	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	15	00
81	14	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	15	18	00
70	17	16	00
77	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.230,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.417,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
81	15	18	00
95	11	16	00
77	10	16	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
80	10	16	00
81	14	16	00
84	11	17	00
95	12	16	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
81	10	15	00
81	15	17	00
93	14	21	00
77	10	15	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
81	10	22	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA. - SESAC LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.107,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
81	10	22	00
93	14	20	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	14	16	00
95	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
84	11	17	00
77	10	15	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.176,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
81	10	15	00
70	17	15	00
80	11	16	00
72	14	11	00
83	10	15	00
72	15	39	00
80	16	15	00
78	10	21	00
84	11	17	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00
72	14	11	00
83	10	15	00
70	17	15	00
78	10	21	00
84	11	17	00
72	15	39	00

80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTREPO Y URIBE LTDA. - HIDROESTUDIOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.480,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	17	00		72	14	11	00
78	10	21	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		95	14	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		72	10	15	00		72	12	10	00
72	12	15	00		72	14	10	00		77	10	18	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	12	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
95	13	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	12	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.432,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	12	17	00
81	14	15	00
84	11	17	00
70	17	15	00
72	15	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
83	10	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00
70	17	18	00
72	15	16	00
80	16	15	00
81	11	18	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	22	00
84	11	15	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	15	39	00
81	10	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.216,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	14	10	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
72	14	11	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
81	10	15	00
81	14	16	00
84	11	17	00
70	13	17	00



70	17	15	00		72	10	15	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00		70	17	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.170,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		72	14	10	00		72	14	11	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.420,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		72	14	10	00		72	14	11	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00

81	14	16	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.668,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	72	12	15	00
72	14	11	00	78	10	21	00	81	10	15	00
83	10	15	00	84	11	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00	72	15	39	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	81	10	15	00	81	10	22	00



81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.113,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	12	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	10	22	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. - METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	12	15	00
81	10	15	00
84	11	17	00
81	14	15	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
77	12	17	00
81	10	22	00
93	14	20	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	16	00
95	11	16	00
70	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S



NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 525,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	24	00
93	14	20	00
80	16	15	00
81	12	15	00
95	11	16	00
77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.234,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	24	00
93	14	20	00
77	10	16	00
80	16	15	00
81	12	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.473,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
81	10	22	00
77	10	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	24	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
93	14	20	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTECAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
77	10	18	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
72	14	11	00
77	10	20	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
81	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTECAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	14	10	00
77	10	18	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	11	00
77	10	20	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	14	15	00
81	10	15	00
93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
84	11	17	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.306,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	14	11	00
78	10	21	00
81	10	15	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	17	00
93	14	21	00
72	10	15	00
77	10	18	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
81	10	22	00
84	11	17	00
72	14	11	00
81	14	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.082,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
81	10	15	00
84	11	15	00
80	11	16	00
84	11	16	00
72	10	15	00
77	10	18	00
70	15	18	00
81	10	22	00
95	11	16	00
80	16	15	00
93	14	20	00
77	10	15	00
72	14	11	00
81	14	16	00
80	10	16	00
81	14	15	00
70	15	15	00
77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	14	11	00
70	15	15	00
81	10	15	00
70	15	18	00
81	10	22	00

81 14 16 00	84 11 15 00	95 11 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 14 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 15 00	70 15 15 00	70 15 18 00
72 14 11 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 16 00	84 11 15 00	95 11 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 14 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	11	11	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	15	00
84	11	17	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	11	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	36	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	15	00
84	11	17	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	11	11	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	15	00
84	11	17	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	11	11	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	15	00
84	11	17	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	14	17	00

	SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD
	72	11	10	00		72	11	11	00		72	15	11	00
	72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
	72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	31	00
	72	15	36	00		72	15	40	00		80	10	16	00
	80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
	81	14	15	00		81	14	18	00		84	11	15	00
	84	11	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
	95	12	23	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD
	72	11	10	00		72	11	11	00		72	15	11	00
	72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
	72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	31	00
	72	15	36	00		72	15	40	00		80	10	16	00
	80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
	81	14	15	00		81	14	18	00		84	11	15	00
	84	11	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
	95	12	23	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD
	81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
	81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 22 | 00		81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS



PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

81	14	16	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

| 81 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 804,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 787,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.004,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
81	10	15	00
81	14	16	00
70	13	17	00
72	10	15	00
77	10	15	00
80	10	16	00
84	11	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
81	10	22	00
95	11	15	00
70	17	15	00
72	15	15	00
77	10	18	00
80	11	16	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00
70	17	18	00
72	15	39	00
77	10	20	00
80	16	15	00
84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.101,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	14	10	00
81	10	22	00
84	11	15	00
95	11	16	00
72	10	15	00
72	15	39	00
77	10	20	00
80	16	15	00
81	14	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
72	14	11	00
81	14	15	00
84	11	17	00
70	13	17	00
72	15	15	00
77	10	15	00
80	10	16	00
81	10	16	00
83	10	18	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00
70	17	15	00
72	15	16	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	17	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.421,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.056,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
70	13	17	00
72	15	15	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
70	17	15	00
72	15	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00
84	11	15	00
95	11	16	00
72	10	15	00
72	15	39	00
80	10	16	00

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.118,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	16	00		77	10	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
84	11	15	00		84	11	17	00		93	14	18	00
95	11	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
72	10	15	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	20	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	11	18	00		84	11	16	00
93	14	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARE LTDA - RESTREPO Y URIBE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.281,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARE LTDA - RESTREPO Y URIBE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	24	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INARE LTDA - RESTREPO Y URIBE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.162,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	24	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	18	00
81	10	22	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	11	15	00
81	14	15	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	18	00
81	10	22	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	11	15	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	18	00
81	10	22	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	11	15	00
81	14	15	00
93	13	18	00



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 691,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
84	11	17	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	14	16	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
81	10	22	00
81	14	16	00
80	11	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00
72	15	13	00
80	13	18	00
81	11	15	00
95	12	16	00
80	16	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
80	10	16	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.923,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.527,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00



72	14	11	00	72	15	31	00	77	10	16	00
77	11	15	00	81	10	15	00	81	14	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	70	15	15	00
77	10	15	00	77	10	18	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.956,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	72	12	15	00
72	14	11	00	78	10	21	00	81	10	15	00
83	10	15	00	84	11	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00	71	12	10	00	72	10	15	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	84	11	15	00	93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.704,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
81	10	15	00
84	11	17	00
70	17	15	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
83	10	15	00
93	14	20	00
72	15	39	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	21	00
84	11	15	00
95	12	16	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.100,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
81	10	15	00
84	11	17	00
70	17	15	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
83	10	15	00
93	14	20	00
72	15	39	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	21	00
84	11	15	00
95	12	16	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.455,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	21	00
84	11	15	00



84 | 11 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	78 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	78 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72	10	33	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTIBITOC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.583,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		70	17	18	00		72	14	11	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	10	21	00
81	10	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		93	14	18	00		95	12	16	00
72	15	39	00		77	12	17	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS P BLICAS Y TRANSPORTE - FONDO VIAL NACIONAL - HOY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.205,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S



NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - FONDO VIAL NACIONAL - HOY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.050,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00
84	11	16	00
95	12	16	00
81	10	15	00
81	14	16	00
80	10	16	00
93	14	19	00
81	10	22	00
84	11	17	00
80	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - FONDO VIAL NACIONAL - HOY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.093,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	16	00
95	12	16	00
84	11	16	00
93	14	21	00
81	10	22	00
84	11	17	00
80	10	15	00
93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - FONDO VIAL NACIONAL - HOY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.337,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00
80	10	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
84	11	17	00
80	10	16	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - FONDO VIAL NACIONAL - HOY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.919,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.559,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
84	11	17	00
80	10	16	00



84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	21	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.801,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	17	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.028,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	17	00
95	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	16	15	00		93	14	19	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.912,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - RESTREPO Y URIBE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.026,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERACUEDUCTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.241,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
83	10	15	00
95	12	16	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	21	00
84	11	15	00
70	17	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
84	11	17	00
70	17	18	00
80	11	16	00



80	16	15	00		81	10	16	00		81	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.157,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00		72	14	11	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
84	11	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.136,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00		72	14	11	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
84	11	17	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00		72	14	11	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
84	11	17	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.088,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00		72	14	11	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
84	11	17	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00		72	14	10	00		72	14	11	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 13 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.180,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 13 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00

95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - FONDO VIAL NACIONAL - HOY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.411,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	14	15	00
95	11	16	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00
80	10	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
84	11	17	00
80	10	16	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	31	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD



72	11	10	00		72	11	11	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	40	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	14	15	00		81	14	18	00		84	11	15	00
84	11	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. Y RESTREPO Y URBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.934,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,38%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00		72	14	11	00		78	10	21	00
81	10	15	00		83	10	15	00		84	11	17	00
93	14	20	00		95	12	16	00		70	17	15	00
72	10	15	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	16	00		81	14	15	00

81	14	18	00		81	15	18	00		84	11	15	00
93	14	21	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	18	00		77	11	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		84	11	17	00		93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.308,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00		72	11	11	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	36	00		72	15	40	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	14	15	00		81	14	18	00
84	11	15	00		84	11	17	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	14	17	00
72	10	15	00		72	12	11	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 959,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 16 | 15 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 13 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA GERENCIAR COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.585,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	13	15	00
81	16	15	00
83	10	15	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA GERENCIAR COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.153,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	15	00
77	10	15	00
80	10	15	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	13	15	00
81	16	15	00
83	10	15	00
93	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ERU-7
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.715,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.035,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
78	10	21	00
81	10	15	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	12	16	00

70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
77	10	18	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	16	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	18	00		84	11	17	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.406,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	12	15	00		80	10	16	00
80	13	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	16	00		95	11	16	00		81	14	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.759,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00		70	15	18	00		70	17	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	18	00		80	13	17	00		80	13	18	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	84 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.938,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
81 | 11 | 17 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.568,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS LTDA. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.827,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS LTDA. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.545,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		78	10	21	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	15	18	00		83	10	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS LTDA. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.862,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		78	10	21	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS LTDA. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	21	00
81	10	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	10	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS LTDA. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.583,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	21	00
81	10	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	10	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS LTDA. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.163,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
81	10	16	00
81	14	15	00
95	14	17	00
78	10	21	00
81	10	17	00
83	10	15	00
81	10	15	00
81	10	21	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS LTDA. Y RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
85	14	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A.- RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80.555,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	15	00
78	10	21	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
95	12	21	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	13	00
72	14	11	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	15	18	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	31	00
72	12	14	00
72	14	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.725,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
72	10	15	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	26	00
77	10	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	11	22	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
72	12	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	12	15	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	21	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
80 | 10 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSULTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.242,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 14 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.682,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	17	00
70	15	15	00
70	16	15	00
72	10	21	00
70	17	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	13	17	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	11	16	00
81	14	15	00
81	15	19	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL RIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	22	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
70	17	15	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	14	16	00
84	11	16	00
93	14	21	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
80	10	17	00
81	12	15	00
84	14	17	00
93	14	19	00
93	15	16	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - RESTREPO Y URIBE LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.156,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ERU CONCESIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.145,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
80	10	15	00
80	13	17	00
81	10	17	00
81	14	16	00
84	11	16	00
80	11	16	00
81	12	15	00
93	14	21	00
70	17	15	00
72	14	11	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	17	00
95	11	16	00
80	16	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
77	10	17	00
78	14	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	12	16	00
81	10	16	00
93	14	20	00
70	13	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL PINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.566,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	16	00
72	14	11	00
80	13	17	00
81	10	17	00
81	14	16	00
95	12	16	00
80	10	15	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	17	00
80	11	16	00



80	16	15	00		81	10	16	00		81	12	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
70	13	17	00		70	17	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONCESIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.054,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		72	14	11	00		78	11	18	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	12	17	00		80	13	17	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
70	13	17	00		70	17	15	00		77	10	17	00

| 77 | 10 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.861,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	17	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
80	13	17	00
81	10	16	00
81	14	15	00
95	11	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
72	10	21	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
81	15	18	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	13	18	00
81	10	17	00
81	14	16	00
95	12	16	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	15	19	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:



CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.192,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	14	11	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.443,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	18	00
72	10	29	00
72	10	33	00

72 14 11 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 12 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	71 12 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.075,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARBOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 10 21 00	80 10 15 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ERU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.020,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.801,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00
72	15	31	00
72	15	15	00
81	10	17	00
72	15	26	00
81	14	18	00
84	11	15	00
84	11	17	00
72	10	15	00
72	15	17	00
77	10	17	00
80	16	15	00
83	10	18	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	13	00
81	10	15	00
72	15	21	00
72	15	11	00
72	15	40	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	23	00
72	12	11	00
72	15	39	00
77	10	18	00
81	12	15	00
83	11	22	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	19	00
72	11	11	00
72	15	36	00
72	15	16	00
81	14	15	00
95	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
72	14	11	00
77	10	15	00
80	10	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CR PEAJES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00



81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	16	15	00
81	16	17	00
84	11	16	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CR VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.303,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
10	17	15	00
10	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00

77	13	17	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		80	11	16	00		81	14	15	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
93	14	15	00		93	14	21	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOCIO CR VIAL ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.413,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
80	11	16	00		81	14	15	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		93	14	15	00
93	14	21	00		84	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.681,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	15	39	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
93	14	18	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
78	11	18	00
80	11	16	00
81	12	15	00
93	14	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVENIDA AL RÍO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.445,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	17	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	17	15	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	14	00

72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	39	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.235,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00



72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.524,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00

72	14	11	00		77	10	18	00		78	10	21	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		93	14	20	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.786,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	19	00		93	14	21	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	21	00		95	11	16	00



95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RESTREPO Y URIBE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.576,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		71	12	10	00		72	10	15	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
CONTROLANTE:
NOMBRE: RESTREPO Y URIBE S A S
IDENTIFICACION: 000008600092506
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
CONTROLADA:
NOMBRE: CONSULTORES EN INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION: 00009005010313
DOMICILIO: BOGOTA
***
MATRIZ:
NOMBRE: RESTREPO Y URIBE S A S
IDENTIFICACION: 000008600092506
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
SUBORDINADA:
NOMBRE: CONSULTORES EN INFRAESTRUCTUTURA
IDENTIFICACION: 000009007675371
DOMICILIO: BOGOTA
***
MATRIZ:
NOMBRE: RESTREPO Y URIBE S A S
IDENTIFICACION: 000008600092506
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
SUBORDINADA:
NOMBRE: CONSULTORES EN INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION: 00009005010313
DOMICILIO: BOGOTA
***
CONTROLANTE:
NOMBRE: RESTREPO Y URIBE S A S
IDENTIFICACION: 000008600092506
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
CONTROLADA:
NOMBRE: CONSULTORES EN INFRAESTRUCTUTURA
IDENTIFICACION: 000009007675371
DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00298031 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00330094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2010.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00333350 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00370500 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2011.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00398879 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00412829 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438249 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00482491 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00520598 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530780 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00535306 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00558934 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00576998 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600142 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00603604 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613680 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00622568 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE

FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635487 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00656454 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673622 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00717022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 164-2011
FECHA INICIO: 2012/06/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.275.048.457,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393430
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 002 DE 2011
FECHA INICIO: 2011/07/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 817.029.760,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
20106 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
20221 CONSTRUCCION
20306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
20307 PLANEACION ARQUITECTONICA DE CONJUNTOS EDUCACIONALES
20808 DISEÑO ARQUITECTONICO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00372558
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110308
FECHA INICIO: 2011/05/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.565.660.915,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368559
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-086-2015
FECHA INICIO: 2015/05/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.198.331.709,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535513
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-171-2015
FECHA INICIO: 2015/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.879.317.200,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544199
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-275-2014
FECHA INICIO: 2015/01/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.055.840.294,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526222
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 325-2019
FECHA INICIO: 2020/01/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.443.909.401,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702608
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-099-2014
FECHA INICIO: 2014/02/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.531.879.604,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486875
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-187-2015
FECHA INICIO: 2015/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.157.351.806,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547048
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1642-2019

FECHA INICIO: 2020/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.666.857.670,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00716999
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600091013
FECHA INICIO: 2021/07/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 338.674.483,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00759001

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-189-2003
FECHA INICIO: 2003/10/16
FECHA TERMINACION: 2013/12/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.494.099.588,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463852
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102341
FECHA INICIO: 2010/11/08
FECHA TERMINACION: 2011/04/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 463.377.167,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 463.377.167,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00347879
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600022990 DE 2009
FECHA INICIO: 2010/04/19
FECHA TERMINACION: 2012/03/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 849.315.112,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.413.762.475,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00431569

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111747
FECHA INICIO: 2011/10/13
FECHA TERMINACION: 2011/12/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.467.300,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 53.467.300,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382359
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM 481 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/04/27
FECHA TERMINACION: 2018/10/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.000.049.516,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.460.207.964,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00722899

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICACION CUPO DE CREDITO

Bancolombia

Bogotá, **27-04-2022**

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad 3B PROYECTOS S.A.S con Nit 900504398 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($561.185.318,00), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-SUCRE-I-105-2022** que tiene por objeto TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE¨.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (12) Meses meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-SUCRE-I-105-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad 3B PROYECTOS S.A.S de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (27) días del mes de Abril del año 2022

Cordialmente,

Maria Camila Plata Perez
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 52996832 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Juliana Pineda Hernandez
Cargo: Asistente comercial de Vicepresidencia Negocios Empresarial

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Correo electrónico: JULPINED@BANCOLOMBIA.COM.CO
Teléfono: 488600 Ext 14230
Dirección: Avenida carrera 11 # 91-42 Edificio Fic 9211 piso 3

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**
PROPONENTE:	**CONSORCIO SUCRE**
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	**3B PROYECTOS S.A.S - NIT. 900.504.398-4** **RESTREPO Y URIBE S.A.S. - NIT. 860.009.250-6**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORENTAJE DE PARTICIPACION
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA EN SU ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO "DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTÁ", EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	RESTREPO Y URIBE - RUP 23 Interventoria a: Construcción y mantenimiento de la infraestructura para la operación. - Ampliación del viaducto existente y construcción de uno nuevo en La Caro. - Ampliación del puente existente y la construcción de uno nuevo sobre el río Bogotá en tres carriles. 307,8 m Contrucción de lntercambiadores o pasos a desnivel en Sindamanoy, Hatogrande, Los Clubes, Briceño, Centro Chía, y variante Cajicá, así como el paso subterráneo de acceso a la universidad de la Sabana y de puentes peatonales. - El mantenimiento y la operación de todos los sectores de carretera y obras mencionadas. - Construcción de la segunda calzada entre Cajicá (Capellanía) y Zipaquirá (Retén). - Construcción de la variante de Portachuelo.	9.372,81	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	16-nov-95	15-nov-98	100,00%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - FASE 1.	3B PROYECTOS - RUP 311 Interventoria a: Construcción calle de rodaje Hotel. Construccion calle de rodaje Lima. Construccion subestación electrica.	20.530,34	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	13-mar-14	28-feb-17	50,00%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 1

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS -

CERTIFICA:

Que la firma **Restrepo y Uribe Ltda.** , con NIT. No. 860.009.250-6, celebró con esta Entidad el contrato que se relaciona a continuación:

Contrato No.	**1098** de 1995 de noviembre 9 de 1995
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA EN SU ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO "DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTÁ", EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de inicio:	16 de Noviembre de 1995
Fecha de vencimiento:	15 de Noviembre de 1997
Plazo inicial:	24 meses
Valor del contrato:	NOVECIENTOS QUINCE MILLONES NUEVE MIL TREINTA PESOS ($915´009.030.00) incluido IVA
Adicional N°:	**1098-1-95** de Noviembre 14 de 1997
Valor adicional:	SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($661´656.793.00) incluido IVA
Plazo adicional:	12 meses
Fecha de terminación:	15 de Noviembre de 1998
Plazo Final del Contrato:	36 meses
Fecha de inicio:	16 de Noviembre de 1995
Fecha de Terminación:	15 de Noviembre de 1998
Valor Facturado del Contrato:	MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($1.910´421.539,00), incluido IVA y ajustes.

Contrato de Concesión No. 664/94: Objeto del contrato de concesión: estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto vial denominado Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá.

Valor del Contrato de Concesión: $68.748.693.984,00 de Mayo de 1994 en pesos.

De acuerdo con la documentación allegada por el interventor y la que reposa en los archivos de la Entidad, se informa sobre el alcance del proyecto así:

- Los estudios y diseños definitivos, y obras para la rehabilitación y ampliación a tres carriles de las calzadas existentes en los sectores de Santa Fe de Bogotá (calle 236) - La Caro – Briceño, de la ruta 55 y Santa Fe de Bogotá (calle 236) – La Caro – Cajicá – Zipaquirá – de la ruta 45 A.
- Estudios, diseños definitivos y obras para la construcción de la segunda calzada en tres carriles y pasos a desnivel en los sectores La Caro – Briceño de la ruta 55 y La Caro (Teletón) – Cajicá y Variante de Cajicá de la ruta 45 A.
- Construcción y restauración del Parque del Puente El Común.
- Construcción y mantenimiento de la infraestructura para la operación.
- Ampliación del viaducto existente y construcción de uno nuevo en La Caro.
- Ampliación del puente existente y la construcción de uno nuevo sobre el río Bogotá en tres carriles.
- Construcción de Intercambiadores o pasos a desnivel en Sindamanoy, Hatogrande, Los Clubes, Briceño, Centro Chía, y variante Cajicá, así como el paso subterráneo de acceso a la universidad de la Sabana y de puentes peatonales.
- El mantenimiento y la operación de todos los sectores de carretera y obras mencionadas.
- Construcción de la segunda calzada entre Cajicá (Capellanía) y Zipaquirá (Retén).
- Construcción de la variante de Portachuelo.

Descripción del Proyecto "Desarrollo Vial del Norte de Bogotá"

El proyecto Desarrollo Vial del Norte de Bogotá consiste en la ampliación, construcción y/o rehabilitación de las vías La Caro – Briceño y La Caro – Zipaquira; la rehabilitación de la Autopista Norte entre calle 236 (El Buda) y La Caro y entre la calle 236 (El Buda) – Carrera 7 – La Caro.

Rehabilitación			
Autopista Norte (El Buda – La Caro)		= 4.7	Km
El Buda – carrera 7 – La Caro		= 5.4	Km
		10.1	Km
Ampliación y Nueva calzada			
La Caro – Briceño	=	14.4	Km
La Caro – Zipaquirá	=	19.3	Km

Variante Portachuelo	=	3.1	Km
Variante de Teletón	=	1.5	Km
		38.3	Km

El proyecto contemplaba la ampliación de la vía existente de La Caro – Briceño y la construcción de una nueva calzada, para obtener dos calzadas de 3 carriles y separador con ancho entre 12 m y 20 m. Para el tramo La Caro Zipaquirá se proyectan obras para complementar dos calzadas de 3 carriles entre La Caro y Rancho JR y de dos calzadas de dos carriles entre Rancho JR y Zipaquirá.

El proyecto vial incluye cinco (05) variantes:

- Teletón (Integrada al intercambiador vial del Complejo comercial Centro Chía)
- Cajicá
- Portachuelo
- Briceño (Incluye 3 intersecciones a dos niveles y una glorieta)
- Lomitas

En el alcance del proyecto se incluyeron las siguientes estructuras:

Sector	Obra	Características	Longitud (m)	Ancho total (m)	Luces (m)
A - Complejo Intercambiador de La Caro	Construcción Intercambiador la Caro Nuevo Viaducto	Paso elevado 3 carriles bordillo y barandas. 2 vigas cajón preesforzadas simplemente apoyadas	307.80	12.00	33.90 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 33.90
	Construcción Intercambiador Series Paso elevado sobre el F.C. desde la Carrera 7 hacia la Autopista Norte	Paso elevado 2 carriles y baranda en concreto. Viga tipo cajón reforzada	155.00	9.50	40.00 22.50 30.00 30.00 30.00 32.50

Sector	Obra	Características	Longitud (m)	Ancho total (m)	Luces (m)
B – Sector La Caro - Briceño	Construcción Intercambiador a desnivel en Sindamanoy	Rampa curva única, 2 carriles con bordillos y baranda en concreto Viga cajón bicelular reforzada monopila	160.00	9.50	17.00 22.50 22.50 33.00 22.50 22.50 20.00
	Construcción Intercambiador a desnivel en Hato Grande	Construcción de 2 Box Culvert nuevos en 2 secciones Demolición box antiguo	19.00	15.83	14.00 19.00
	Construcción Intercambiador a desnivel en Los Clubes	Paso elevado 2 carriles andenes y baranda. 3 vigas cajón prefabricadas postensadas y reforzadas	130.00	11.00	30.00 30.00 30.00 20.00 20.00
	Construcción Puente nuevo sobre el Río Teusacá	Paso elevado sobre el río Teusacá 3 carriles bordillos y baranda Vigas prefabricadas tipo delta cajón	15.00	17.10	15.00
	Ampliación Puente existente sobre el Río Teusacá	Paso elevado sobre el Río Teusacá, vigas prefabricadas sección I	11.00	6.30	11.00
	Construcción Intercambiador Briceño 1	Paso elevado 2 carriles, andenes, baranda new	140.00	11.00	32.50 37.50 37.50 32.50

Sector	Obra	Características	Longitud (m)	Ancho total (m)	Luces (m)
C - Intercambiador Briceño (3 intersecciones a desnivel y una glorieta)		yersey y baranda metálica. Monopila viga cajón reforzada			
	Construcción Intercambiador Briceño 2	Paso elevado 2 carriles, andenes y baranda en concreto. 5 vigas prefabricadas tipo sección I, postensadas y reforzadas	120.00	11.00	20.00
	Construcción Intercambiador Briceño 3	2 Pasos elevados vía deprimida a Sopó, 3 carriles y dos bermas. Vigas cajón tipo delta reforzadas una sola luz	12.28 c/u	17.17 c/u	12.28 c/u
D – Variante Teletón - Puente Teletón sobre la Autopista Norte	Construcción Puente Nuevo Río Bogotá	Puente a nivel sobre vía nueva 5 carriles y baranda en concreto, 4 viga cajón postensada	40.00	22.00	40.00
E – Intercambiador Centro Chía – Cajicá	Intercambiador a Desnivel en Centro Chía	3 pasos elevados curvos, 2 carriles bordillos y baranda en concreto			
	Puente A,	Pilotes, cabezal bipila, dos vigas cajón reforzadas. 3 Carriles	200.00	12.00	30.00 30.00 30.00 33.00 33.00 22.00

Sector	Obra	Características	Longitud (m)	Ancho total (m)	Luces (m)
E – Intercambiador Centro Chía - Cajicá					22.00
	Puente B	Pilotes, vigas cajón, 2 celdas reforzadas	240.00	9.50	2.00 42.00 27.42 27.58 27.88 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
	Puente C	Pilotes, vigas cajón, 2 celdas reforzadas	139.73	8.50	27.50 27.50 28.49 28.49 27.75

Redes de servicios

Las vías del proyecto cruzan sectores semiurbanos de la Sabana de Bogotá por lo cual se presentaron numerosas interferencias con redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y de gas. Las tuberías matrices Tibitoc, de 1.5m y 2.0m de diámetro requirieron protecciones en el peaje Andes, en las intersecciones de la Caro, en Hato Grande y en los clubes.

La anterior Certificación se expide por solicitud del interesado a través del oficio C.171/0379/11/1 radicado INV 98851 del 10 de Noviembre de 2011, en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del 2011.

FERNANDO MARTINEZ BORELLY
SECRETARIO GENERAL TECNICO

Reviso: Orlando Ortiz Gomez
Marlen Mejia de Silva

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION

El Suscrito, **JUAN MANUEL AZA MURCIA** en calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO de la AEROCIVIL, certifica que el **CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013** ejecutó el contrato de Interventoría No. 13000281-OK-2013, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO FASE 1, con las siguientes características:

Integrantes del Consorcio:		Parsons Brinckerhoff Colombia SAS (50%) 3B Proyectos (50%)
Fecha de Inicio	:	13 de Marzo de 2014
Fecha de Terminación	:	28 de Febrero de 2017
Valor Inicial del Contrato	:	$ 11.663.417.200
Valor Adicional	:	$ 3.482.162.439
Valor Total del Contrato	:	$ 15.145.579.639
Valor facturado Actual	:	$ 14.687.872.850
% de Ejecución Financiera		96,98%
% de Ejecución Física	:	100,00%

Los trabajos de construcción ejecutados mediante el contrato de obra No. 13000277-OK-2013 por valor de $ 140.748.224.723 y objeto de la Interventoría realizada, comprenden:

HITO 1: Calle de rodaje Hotel.

1. Localización: Paralela Pista Sur.
2. Longitud: 1.235,5 m.
3. Bermas: 10.5 m c/u.
4. Calzada: 23 m.
5. Zonas seguridad 25.5 m c/u, costado norte y sur.
6. Ancho total: 95 m.
7. Empalmes con calles de rodaje existentes en la Pista Sur:
   - Abscisa K0+000 cabecera Víctor.
   - Abscisa K0+400 acceso a prueba de motores.
   - Abscisa K1+285 con Uniform.
8. Sistema eléctrico:
   - Ayudas visuales: 250 unidades.
   - Canalizaciones Φ2": 2.455 m
   - Banco ductos. Φ"4: 2.360 m.
   - Perforación horizontal dirigida PHD: 437 m.

HITO 2: Calle de rodaje Lima.

1. Localización: sentido norte – sur, cabecera 13L Pista Norte a Pista Sur.
2. Longitud: 1.130 m.
3. Bermas: 17.5 m c/u.
4. Calzada: 25 m.
5. Zonas seguridad: 27.5 m c/u, costado oriental y occidental.
6. Ancho total: 115 m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

7. Box Coulvert de L=141 m y sección transversal de 5m x 2m.
8. Paso Deprimido Vehicular de L=400 m sobre la vía de servicio existente que va a Puerta 19 (Cerritos), conformado por pantallas pre-excavadas, losa de fondo, vigas y placa aérea en concreto reforzado.
9. Sistema eléctrico:
   - Ayudas visuales: 45 unidades.
   - Canalizaciones Φ2": 667.2 m
   - Banco ductos. Φ"4: 2.472.9 m.
   - Perforación horizontal dirigida PHD: 600 m.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA a 11.400 Voltios:

1. Construcción de Edificio de una planta y sótano en concreto de L=20.7 m, B=10.7 m y H=4.0 m, distribuidos para: sala de reguladores, sala de Baja Tensión 1 y 2, cuarto de transformador 1 y 2, y cabinas de Media Tensión 1 y 2, para redes eléctricas y de comunicaciones.
2. Dos generadores de 1500 kVA cada uno. Fuentes celda No. 1 a 480 voltios.
3. Dos Transformadores de 1500 kVA. Transformador de servicios auxiliares de 50 kVA.
4. Dos UPS de 650 kVA a 480 V.
5. Sistemas de Aire Acondicionado y Contraincendio.

ESTRUCTURA PAVIMENTO:

1.	Excavaciones:	723.370 m3.
2.	Rajón:	185.393 m3.
3.	Terraplén granular seleccionado:	544.731 m3.
4.	Afirmado:	50.448 m3.
5.	Base granular triturada P-209:	44.330 m3.
6.	Base asfáltica P-403:	22.468 m3.
7.	Rodadura asfáltica P-401:	13.344 m3.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, debidamente revisada y avalada por el Supervisor del Contrato de Interventoría No.13000281-OK-2013, el Ingeniero JESUS A. VILLAMARIN VARGAS, de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria de la AEROCIVIL, teniendo en cuenta que el contrato está en proceso de recibo y liquidación.

Se expide a los seis (6) días del mes de Junio de 2017.

ING. JESUS A. VILLAMARIN VARGAS
Supervisor

ING. ANDRES JULIAN IDARRAGA RODRIGUEZ
V.Bo. Dirección de Infraestructura Aeroportuaria

JUAN MANUEL AZA MURCIA
Director Administrativo
AEROCIVIL

Elaboró: ING. JESUS A. VILLAMARIN VARGAS.

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Fecha: 3 de Mayo de 2022

Señores
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER
Ciudad

REFERENCIA: Convocatoria Pública No. PAF-SUCRE-I-105-2022


Respetados señores:

Yo **MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA**, en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de DIRECTORA DE INTERVENTORÍA, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es el INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJEUCICÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100% para la etapa II.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, dentro del cual ejerzo el cargo de DIRECTORA DE INTERVENTORIA con una dedicación del 50%; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia


Atentamente,

Nombre del Profesional: MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
C.C. Nº 24.332.417 de Manizales - Caldas
Profesión: INGENIERA CIVIL
Matricula Profesional: 17202 108240 CLD


FIRMA: 

MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
INGENIERA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA









Carrera 70 No. 48-91 Apto 101 Normandía Primer Sector
Celular 310-3703547
email: lineyguzman@hotmail.com

MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
INGENIERA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniera Civil

A

Magda Liney Guzmán Valenzuela

C.C. No. 24. 332. 417 EXPEDIDA EN MANIZALES

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE MANIZALES A 2 DE ABRIL DEL 2004

DECANATURA DE LA FACULTAD

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARÍA GENERAL

e-mail: lineyguzman@hotmail.com

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 1

CONSORCIO
PROYECTAR
COLOMBIA

*A QUIEN **INTERESE:***

*El CONSORCIO PROYECTAR identificado con Nit 900.620.485-3 hace constar que la Ingeniera Civil MAGDA LINEY GUZMAN VALENZUELA identificada con cédula de ciudadanía No.24.332.417 de Manizales se ha desempeñado en nuestra compañía, desde el 25 de Febrero de 2014 hasta la fecha, como **DIRECTORA DE INTERVENTORIA** en marco de:*

"PROCESO OFERTA CERRADA OCC 007-2013, cuyo objeto es FABRICAS DE INTERVENTORÍA DE OBRA REQUERIDAS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA, SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS ESPECIALES. FÁBRICA No. 5. Contrato No. 2131909"

Dando cumplimiento a los componentes mencionados en el *"MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE FONADE"* tales como:

- Actividades de revisión y planificación previas al inicio de actividades técnicas de ejecución, en su fase de preconstrucción.
- Actividades de ejecución, seguimiento y control, al contrato de obra como al convenio interadministrativo entre FONADE y el ente territorial.
- Informes de ejecución, seguimiento y control.
- Pagos a Contratistas.
- Novedades del contrato y toma de decisiones.
- Revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños.
- Revisión y aprobación de ítems no previstos en mesas de trabajo con el área de estudios previos de FONADE
- Cierre y Liquidación.

En los siguientes proyectos:

1. "Interventoría para la fase 1 a la pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) y fase 2. "Pavimentación de vías en concreto rígido del barrio las Flores en el municipio de Atlántico - Barranquilla".

2. Interventoría a la primera fase de la revisión, verificación y validación de los diseños. A la segunda fase de la ejecución de las obras para la construcción de un centro de acopio en el municipio de san pablo de Borbur - Boyacá.

3. Interventoría a la primera fase de la revisión, verificación y validación de los diseños y estudios. A la segunda fase de la ejecución de las obras para "la construcción del ala norte de la ciudadela estudiantil del colegio pablo valette, municipio de san Pablo de Borbur departamento de Boyacá.

4. "Interventoría para la pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) y construcción de pavimento vías urbanas en el municipio de Campo de la Cruz, departamento del Atlántico".

5. Interventoría de la revisión, verificación y validación de los diseños y la ejecución de las obras para "construcción del parque Nelson Mandela en el sector los trupillos, municipio de Cartagena de Indias".

6. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños), y segunda etapa: construcción de 4 salones comunales en los barrios villa republicana, 20 de julio, primero Chiquinquirá y nuestra señora del rosario en el municipio de Chiquinquirá - Boyacá.

7. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de andenes y gradas en concreto en sendero peatonal para el acceso a las viviendas en el corregimiento Pueblo Nuevo – Guadalajara de Buga.

8. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Mejoramiento y rehabilitación de la via que conduce de la vereda Pelayo, vereda bleo, zon rural del municipio de Galeras – Sucre.

9. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción, mejoramiento del tramo en el sector la Zapata, Monterrey, rio Sonso, municipio de Guadalajara de Buga.

10. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Pavimentación en concreto rígido de la calle 29ª entre carreras 9 y 10, carrera 10 entre calles 29 y 30 barrio Balboa, municipio de Guadalajara de Buga.

11. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de vías en concreto de 3000 p.s.i en la calle 5 entre cra 5 a la 11 cra 5 entre calles de la 8 a la 13 del municipio de guamal – magdalena.

12. "Interventoría para la fase 1 pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) y la fase 2 ejecución de las obras de reparación y pavimentación de la vía morrón zona rural del municipio del municipio de la Estrella, Antioquia".

13. Interventoria para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de pavimento calle 12 vía que comunica al casco urbano con la vereda Pájaro de Oro la Unión Valle del Cauca.

14. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción y pavimentación de la avenida Jesús Maria Lugo desde la calle 4 hasta la vía que conduce a San Bernardo del viento en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba.

15. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Pavimentación en concreto hidráulico de vías urbanas en el municipio de Santa Cruz de Lorica - departamento de Córdoba.

16. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía montería las palomas desde el km 20 + 000 – km 42 + 000 del municipio de Montería – departamento de Córdoba.

17. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Mejoramiento de las vías de la vereda Maracayo, Suteatro y Nuevo Horizonte, municipio de Montería, departamento de Córdoba.

18. Interventoría a la primera fase de la revisión, verificación y validación de los diseños. A la segunda fase de la ejecución de las obras para el mejoramiento y restauración del carreteable que comunica el segmento vial entre la apartada al vidrial y el corregimiento de Caño Viejo, municipio de Montería.

19. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Interventoría al proyecto de mantenimiento pavimentación red vial, vía cuatro caminos municipio de Paime Cundinamarca.

20. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Pavimentación en concreto rígido y obras complementarias en el corregimiento de Costilla municipio de Pelaya departamento de Cesar.

21. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de pavimento rígido de la calle 14 entre carreras 10 y 17b y la calle 13 entre la carrera 17b y la planta de tratamiento del municipio de Ponedera – Atlántico.

22. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de pavimento rígido y obras de urbanismo en el barrio san Jorge y zonas aledañas del municipio de San Martín departamento del Cesar.

23. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de pavimento rígido y obras de urbanismo en el barrio san Jorge y zonas aledañas del municipio de San Martín departamento del Cesar.

24. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal de la pavimentación en concreto rígido de 3500 psi de la red vial rural del municipio de Sahagún, Córdoba.

25. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de pavimento en el concreto de 3500 psi en las vías urbanas del municipio de Sahagún – departamento de Córdoba.

26. "Interventoría para la pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) y construcción de pavimento en concreto rígido de la calle 7 entre las carreras 4 y 6b en el municipio de Santa Lucia, departamento del Atlántico".

27. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de la vía en concreto rígido de la calle 59 entre carreras 12 y 14 barrio la inmaculada del municipio de Soledad, departamento del Atlántico.

28. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Interventoría técnica, jurídica, administrativa, de control financiero y para la construcción de pavimento rígido calles de la cabecera del municipio de Talaigua Nuevo – departamento de Bolívar.

29. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Interventoría al proyecto de construcción de placas huellas en las veredas Escalante Betulia, Cativa y Santa bárbara del municipio de Tena – Cundinamarca.

30. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Interventoría para la construcción de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en la calle 13 entre carreras 2 y 2b; calle 13 entre carreras 2b y 3; carrera 2 entre calles 12 y 13; carrera 2 entre calles 13 y 14; carrera 2 entre calles 14 y

15; carrera 2 entre las calles 15 y 16; calle 12 entre carreras 2 y 2b; calle 12 entre carreras 2b y 3, municipio de Tubará, departamento del Atlántico.

31. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción pavimento rígido en calles del barrio el rodeo, municipio de Turbaco-departamento de Bolívar.

32. Revisión, verificación y validación de los diseños y la ejecución de las obras del proyecto construcción de placa huella en las veredas pueblo nuevo, centro y afuera sector Catatumbo del municipio de Ubaque- Cundinamarca.

33. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de pavimentos vías urbanas (barrio patio bonito calle 8 entre carreras 8 y 8 bis) municipio de Vijes –Valle del Cauca.

34. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Construcción de pavimento y mejoramiento vía el bicentenario municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá.

35. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Interventoría al proyecto de pavimentación de la vía que conduce a la Villa Olímpica en el Municipio de Otanche – Boyacá.

36. Interventoría técnica jurídica administrativa financiera y de control presupuestal ambiental y social para la fase 1 etapa de pre construcción (revisión, verificación ajuste, complementación y validación de los diseños) y la fase 2 etapa de construcción para el proyecto denominado estudios diseños y pavimentación en concreto rígido de las vías urbanas en el barrio centro del casco urbano del municipio de la macarena meta.

37. Revisar, ajustar e implantar los diseños tipo y las construcción de los puentes y box couiverts localizados sobre los caños El Higuerón, Lolo y Esperanza, en la vía que conduce de Campo Hermoso a Puerto Betania, Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

38. Mejoramiento de la movilidad mediante obras de infraestructura en la vereda El Salobre; Mejoramiento de la movilidad mediante obras de infraestructura en la vereda El Orejero vía a la vereda Pelegrina del Municipio de El Carmen; Mejoramiento de la vía de la vereda Quebrada Arriba del municipio de El Carmen, departamento Norte de Santander.

CONSORCIO
PROYECTAR
COLOMBIA

39. Interventoría para la primera etapa: pre construcción (revisión, verificación, ajuste, complementación y validación de los diseños) Y segunda etapa Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y de control presupuestal, ambiental y social para la "Pavimentación en concreto hidráulico de la vía central del barrio Boyacá en el Municipio de Timbio - Cauca".

La presente se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los 23 días del mes de Enero de 2018.

CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA
Iván Ricardo Arciniegas Borbón
Representante Legal

	ACTA DE APROBACION DE PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	Versión	Código	Página	
Libertad y Orden	Vigencia a partir de 29-04-2010	03	FMI029	1 de 1	FONADE

ACTA No. 8

CONTRATO No.	**2131909**
OBJETO	**FABRICA DE INTERVENTORÍA DE OBRA REQUERIDAS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA, SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS ESPECIALES. FÁBRICA N°5.**
CONTRATISTA	**CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA**
FECHA DE APROBACIÓN	**MAYO 19 DE 2014**
SUPERVISOR	**EDUARDO ALBERTO MACHADO ESCAMILLA**

Se deja constancia que la Supervisión revisó y aprobó la(s) hojas de vida con sus respectivos soportes, de los Ingenieros MAGDA LINEY GUZMAN VALENZUELA y JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ y del Arquitecto HARNOLD FABIÁN REINA MUÑOZ, quien(es) cumple(n) con el perfil solicitado para el(los) cargo(s) de Directora Técnica y Profesionales de Apoyo, respectivamente, de acuerdo con lo solicitado en las Reglas de Participación de la OCC 007-2013, de las cuales se deriva el Contrato 2131909 y conforme a la siguiente relación:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
DIRECTORA INTERVENTORÍA TÉCNICA	MAGDA LINEY GUZMAN VALENZUELA	Ingeniera Civil	10,28 AÑOS	CUMPLE
PROFESIONAL DE APOYO	JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ	Ingeniero Civil	3,18 AÑOS	N.A.
PROFESIONAL DE APOYO	HARNOLD FABIÁN REINA MUÑOZ	Arquitecto	1,95 AÑOS	N.A.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C. a los 19 días del mes mayo de 2014.

LUIS RODRIGO URIBE ARBELÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

EDUARDO ALBERTO MACHADO ESCAMILLA
GERENTE DE FÁBRICAS
FONADE

Anexos: Hoja de vida con sus soportes
Concepto de Evaluación

Original: FONADE
Copias: Interventor o Supervisor y Contratista

Código	Versión	Vigencia
FGPPE53	01	05/07/2007
	02	09/05/2008

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
CERTIFICADO NO. SG-2019001337

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.626.656, expedida en Medellín, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 1 de marzo de 2021 y las Resoluciones 276 del 20 de septiembre de 2019 modificada por la Resolución 24 de fecha 3 de febrero de 2021 y 201 del 30 de diciembre de 2020, facultada para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre **ENTerritorio**, de una parte y de otra, **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON**, identificado con C.C. No. 11.445.475 de Facatativá, actuando en calidad de representante como consta en la modificación No.2 al Acuerdo Consorcial del **CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA,** con NIT No. 900.620.485-3, figura asociativa conformada por conformado por: **TYPSA SAS.**, identificada con NIT No. 900.517.788-1, representada por **METROPOL GEO CONSULTORES S.A.S.** con Nit No. 900.540.967-8, en calidad de depositario provisional como consecuencia de la Resolución No. 1223 de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en virtud de la Medida Cautelar de suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de bienes, haberes y negocios decretada por la Fiscalía 35 Especializada en Extinción de Dominio, sociedad que cuenta con un porcentaje de participación del **51%**; **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**, antes Limitada, con NIT No. 800.155.100-6, representada legalmente por **CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ**, identificado con CC. No. 79.149.315 con un porcentaje de participación **20%** y **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.** antes LIMITADA, con NIT No. 800.252.997-0, representada legalmente por **ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO**, identificado con CC. No. 9.083.091, con un porcentaje de participación del **29%**, hemos convenido liquidar parcialmente de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. **2131909,** previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución de los Convenios Interadministrativos **Nos. 211041, 212080** y **212017,** suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social – DPS; **No. 213062** suscrito con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; **No. 211029** suscrito con el Consorcio Alianza Turística; **No. 216144** suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y **No. 216227** suscrito con el Hospital Militar**; ENTerritorio (**antes **FONADE)** y la Sociedad **CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA**, suscribieron el 14 de junio de 2013, el Contrato de Interventoría No. **2131909,** con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTerritorio (antes FONADE)**		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	**Identificación**	NIT 899.999.316-1
Teléfono	5940407	**Ciudad**	Bogotá, D.C.

Calle 26 #13-19. Bogota, Colombia Tel.(57)(1)5940407
Linea de Transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @ENTerritorioco enterritorioco

El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
CERTIFICADO NO. SG-2019001337

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	**CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA**	**Identificación**	NIT No. 900.620.485-3
Integrantes del Consorcio:	**TYPSA SAS**	**Identificación**	NIT No. 900.517.788-1
		Participación	**51%**
	GEOTECNICA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	**Identificación**	NIT No. 800.155.100-6
		Participación	**20%**
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	**Identificación**	NIT No. 800.252.997-0
		Participación	**29%**

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	**2131909**		
Clase de Contrato	**INTERVENTORÍA**		
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA FABRICA DE INTERVENTORIA DE OBRA REQUERIDAS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA ENERGETICA, SERVICIOS PUBLICOS Y PROYECTOS ESPECIALES. FABRICA No. 5		
Valor Total del Contrato	**$18.236.216.349,49 M/CTE.**, incluido el valor del IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación.	**Valor Inicial**	**$9.860.000.000,00**
		Adición No. 1, Prorroga No. 2 (27/11/2014)	Adición total por la suma de **$2.795.349.540** del Convenio 213062, así: - **$1.460.642.812,00 MCTE,** con cargo a **VF 10- de 2015,** - **$1.180.472.728,00** con cargo a la **VF 11 de 2016;** - **$154.234.000,00** con cargo al CDP **13834 de 2014** (Convenio **213062** – Ministerio de Vivienda**)**
		Adición No. 2 (29/12/2014)	Adición total por la suma de **$1.500.000**, así: - Adición de la suma de **$1.500.000.000,00 MCTE,** (Funcionamiento - Convenio **211041 - DPS).**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Calle 26 #13-19. Bogota, Colombia Tel.(57)(1)5940407
Linea de Transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @ENTerritorioco enterritorioco
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

		Modificación No. 02 (30/12/2014)	Se sustituye una fuente de financiación (Convenio **212017**): - Liberar la suma **$21.026.841** amparado con el CDP **8294** de 2013; - Afectar la suma de **$21.026.841** amparado con CDP **14324** del 30/12/2014
		Adición No. 3 (30/06/2015)	- Adición de la suma de **$24.559.050,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. FGP 8256** (Convenio **211029 – Consorcio Alianza Turística)**
		Adición No. 4 (12/04/2016)	- Adición de la suma de **$754.169.048,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 1906** (Funcionamiento - Convenio **211041 - DPS)**
		Adición No. 5 (07/07/2016)	- Adición de la suma de **$500.833,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 7301** (Funcionamiento - Convenio **211041 – DPS)**
		Prórroga No. 3, Adición No. 6 y Modificación No. 03 (28/12/2016)	Adición de la suma de **$394.075.434,67** MCTE (Convenio 211041 – DPS)
		Prorroga No. 4, Adición No. 7 y Modificación No. 04 (29/03/2017)	Adición total por la suma de **$624.627.089 pesos**, así: **Convenio 211041:** - **$3.756.198** con cargo al CDP **No. 5674** - **$47.634.240,00** con cargo al CDP 5745 - **$34.766.965,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 5781** - **$51.000.577,00** con cargo al CDP 5782 - **$46.430.566,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 5783** - **$20.512.343,00** con cargo al CDP 5784

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

			- **$20.526.200,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 5785** **Convenio 212017 – DPS:** - **$400.000,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 5400**
		Adición No. 8 (19/07/2017)	- Adición de la suma de **$100.000.000,00** con cargo al CDP **6644** (Convenio 213062 – Ministerio de Vivienda**)**
		Adición No. 9, Prorroga No. 5 (31/08/2017)	Adición total por la suma de **$425.792.174,82 pesos**, así: **Convenio 212080 - DPS** - **$93.750.753,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 7271** **Convenio 211041 - DPS** - **$24.293.268,11** con cargo al CDP **6538** - **$12.940.321,71 MCTE,** con cargo al CDP **6537** - **$11.125.385,00** con cargo al CDP **6614** - **$39.885.825,00 MCTE,** con cargo al CDP **6579** - **$35.671.440,00** con cargo al CDP **6475** - **$33.707.940,00** con cargo al CDP **6419** - **$9.946.020,00** con cargo al CDP **6511** - **$18.492.600,00** con cargo al CDP **6462** - **$1.999.200,00** con cargo al CDP **7294** - **$10.198.300,00** con cargo al CDP **7296** - **$19.104.970,00** con cargo al CDP **7295** - **$34.971.720,00** con cargo al CDP **7336** - **$17.203.830,00** con cargo al CDP 7337

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

			- **$21.732.584,00** con cargo al CDP **6613** - **$21.060.790,00** con cargo al CDP **6642** - **$19.707.228,00** con cargo al CDP 7350
		Adición No. 10 (02/10/2017)	- Adición de la suma de **$44.391.175,00** con cargo al CDP No. **7599** (Convenio 212080 - DPS)
		Adición No. 11 (01/11/2017)	Adición total por la suma de **$216.943.720 pesos**, así: **Convenio 212080 – DPS:** - **$22.324.619,00 MCTE,** con cargo al CDP **77830** **Convenio 211041 – DPS:** - **$16.671.458,00** con cargo al CDP **7357** - **$30.594.900,00 MCTE,** con cargo al CDP **7771** - **$34.324.360,00** con cargo al CDP **7772** - **$57.352.050,00 MCTE,** con cargo al CDP **7824** - **$20.557.299,76** con cargo al CDP **7810** - **$11.952.191,24 MCTE,** con cargo al CDP **7812** - **$23.116.842,00** con cargo al CDP **7835**
		Adición No. 12, Prorroga No. 6 Modificación No. 05 y Reducción No. 1 (28/12/2017)	Adición total por la suma de **$977.348.419 pesos**, así: Convenio **211041 – DPS:** - **$19.702.830,00 MCTE,** con cargo al CDP **8406** - **$42.923.300,00** con cargo al CDP **8395** - **$17.985.660,00 MCTE,** con cargo al CDP **8397** - **$69.061.090,00** con cargo al CDP **8394**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

			- **$27.675.539,00 MCTE,** con cargo al CDP **8396.** **Convenio 212017 – DPS)** - **$300.000.000,00** con cargo al CDP **8481** **Convenio 212080 – DPS** - **$500.000.000,00 MCTE,** con cargo al CDP **8510** **Reducción en el Convenio 211041,** por la suma de $33.707.940,00 pesos del CDP 6419 (Adición 9)
		Adición No. 13 y Modificación No. 07 (15/02/2018)	- Adición de la suma de **$101.093.867,50** con cargo al CDP **No. 5909** (**Convenio 216227 – Hospital Militar Central)**
		Adición No. 14, Modificación No. 08 (23/03/2018)	- Adición de la suma de **$33.169.499,00** con cargo al CDP **No. 5973** (**Convenio 216144 – Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios)**
		Adición No. 15 y Modificación No. 9 (06/06/2018)	Adición total por la suma de **$515.216.499 pesos**, así: Convenio **211041 - DPS** - **$22.940.820,00 MCTE,** con cargo al CDP **6006** - **$31.908.660,00** con cargo al CDP **6211** - **$28.386.710,00 MCTE,** con cargo al CDP **6205** - **$17.835.720,00** con cargo al CDP **6234** - **$10.530.395,00 MCTE,** con cargo al CDP **6232** **Convenio 212017 – DPS** - **$125.419.234,00** con cargo al CDP **6159** **Convenio 212080 – DPS** - **$171.569.920,00 MCTE,** con cargo al CDP **6291** Convenio **216227 – Hospital Militar Central**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

			- **$106.625.040,00 MCTE,** con cargo al CDP **6190**
		Reducción No. 2, Adición No. 16 y Modificación No. 02 (31/08/2018)	- Reducción de la suma de **$125.419.234,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 6159** (Adición No. 15) Funcionamiento - Convenio **212080 - DPS)** - **$14.299.695,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 6260** - **$13.807.480,00 MCTE,** con cargo al CDP **No. 6280**
Información Presupuestal	De acuerdo con el Balance Económico Contrato Derivado – Presupuesto, Consecutivo **No. 2891** con fecha de corte del 31 de agosto de 2020, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Grupo de Presupuesto de **ENTerritorio (antes FONADE),** los recursos del Contrato de Fábrica **No. 2131909,** fueron aportados por los diferentes Convenios/ Contratos Interadministrativos, como a continuación se señalan**:** Recursos del Contrato Interadministrativo No. **211041**, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. **8295** del 22/02/2013 y Registro Presupuestal No. **9752** del 18/06/2013; No. **7301** del 27/04/2016 y Registro Presupuestal No. **7827** del 08/07/2016; No. **8329** del 23/09/2016 y Registro Presupuestal No. **9252** del 28/12/2016; No. **8847** del 24/11/2016 y Registro Presupuestal No. **9250** del 28/12/2016; No. **8999** del 06/12/2016 y Registro Presupuestal No. **9246** del 28/12/2016; No. **8999** del 29/11/2016 y Registro Presupuestal No. **9245** del 28/12/2016; No. **8997** del 06/21/2016 y Registro Presupuestal No. **9248** del 28/12/2016; No. **8998** del 06/12/2016 y Registro Presupuestal No. **9249** del 28/12/2016; No. **9000** del 06/12/2016 y Registro Presupuestal No. **9247** del 28/12/2016; No. **8963** del 05/12/2016 y Registro Presupuestal No. **9244** del 28/12/2016; No. **5674** del 14/02/2017 y Registro Presupuestal No. **5850** del 29/03/2017; No. **5745** del 24/02/2017 y Registro Presupuestal No. **5851** del 29/03/2017; No. **5781** del 28/02/2017 y Registro Presupuestal No. **5852** del 29/03/2017; No. **5782** del 28/02/2017 y Registro Presupuestal No. **5853** del 29/03/2017; No. **5783** del 28/02/2017 y Registro Presupuestal No. **5854** del 29/03/2017; No. **5784** del 28/02/2017 y Registro Presupuestal No. **5855** del 29/03/2017; No. **5785** del 28/02/2017 y Registro Presupuestal No. **5856** del 29/03/2017; No. **6538** del 22/05/2017 y Registro Presupuestal No. **7439** del 31/08/2017; No. **6537** del 22/05/2017 y Registro Presupuestal No. **7740** del 31/08/2017; No. **6614** del 12/06/2017 y Registro Presupuestal No. **7441** del 31/08/2017; No. **6579** del 30/05/2017 y Registro Presupuestal No. **7442** del 31/08/2017; No. **6475** del 10/05/2017 y Registro Presupuestal No. **7443** del 31/08/2017; No. **6419** del 03/05/2017 y Registro Presupuestal No. **7444** del 31/08/2017; No. **6511** del 17/05/2017 y Registro Presupuestal No. **7445** del 31/08/2017; No. **6462** del 08/05/2017 y Registro Presupuestal No. **7446** del 31/08/2017; No. **7294** del 02/08/2017 y Registro Presupuestal No. **7447** del 31/08/2017; No. **7296** del 02/08/2017 y Registro Presupuestal No. **7448** del 31/08/2017; No. **7295** del 02/08/2017 y

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

	Registro Presupuestal No. **7449** del 31/08/2017; No. **7336** del 08/08/2017 y Registro Presupuestal No. **7450** del 31/08/2017; No. **7337** del 08/08/2017 y Registro Presupuestal No. **7451** del 31/08/2017; No. **6613** del 12/06/2017 y Registro Presupuestal No. **7452** del 31/08/2017; No. **6642** del 15/06/2017 y Registro Presupuestal No. **7453** del 31/08/2017; No. **7350** del 09/08/2017 y Registro Presupuestal No. **7454** del 31/08/2017; No. **7357** del 11/08/2017 y Registro Presupuestal No. **7889** del 02/11/2017; No. **7771** del 27/09/2017 y Registro Presupuestal No. **7890** del 02/11/2017; No. **7772** del 27/09/2017 y Registro Presupuestal No. **7891** del 02/11/2017; No. **7824** del 04/10/2017 y Registro Presupuestal No. **7892** del 02/11/2017; No. **7810** del 02/10/2017 y Registro Presupuestal No. **7893** del 02/11/2017; No. **7812** del 02/10/2017 y Registro Presupuestal No. **7894** del 02/11/2017; No. **7835** del 06/10/2017 y Registro Presupuestal No. **7895** del 02/11/2017; No. **8406** del 18/12/2017 y Registro Presupuestal No. **8376** del 28/12/2017; No. **8395** del 14/12/2017 y Registro Presupuestal No. **8377** del 28/12/2017; No. **8397** del 14/12/2017 y Registro Presupuestal No. **8378** del 28/12/2017; No. **8394** del 14/12/2017 y Registro Presupuestal No. **8379** del 28/12/2017; No. **8396** del 14/12/2017 y Registro Presupuestal No. **8380** del 28/12/2017; No. **6006** del 06/06/2018 y Registro Presupuestal No. **6065** del 06/06/2018; No. **6211** del 06/06/2018 y Registro Presupuestal No. **6066** del 06/06/2018; No. **6205** del 06/06/2018 y Registro Presupuestal No. **6067** del 06/06/2018; No. **6234** del 06/06/2018 y Registro Presupuestal No. **6068** del 06/06/2018; No. **6232** del 06/06/2018 y Registro Presupuestal No. **6069** del 06/06/2018; Recursos del Contrato Interadministrativo No. **212017**, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. **8590** del 05/3/2013 y Registro Presupuestal No. **9751** del 18/06/2013; **8294** del 22/02/2013 y Registro Presupuestal No. **9753** del 18/06/2013; **VF - 28** del 04/03/2013; **14324** del 30/12/2014 y Registro Presupuestal No. **14303** del 31/12/2014; No. **5400** del 16/01/2017 y Registro Presupuestal No. **5857** del 29/03/2017; No. **8481** del 20/12/2017 y Registro Presupuestal No. **8381** del 28/12/2017; No. **6159** del 27/04/2018 y Registro Presupuestal No. **6070** del 06/06/2018 Recursos del Contrato Interadministrativo No. **216227**, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. **5909** del 07/02/2018 y Registro Presupuestal No. **5750** del 15/02/2018 y No. **6190** del 09/05/2018 y Registro Presupuestal No. **6072** del 06/06/2018 Recursos del Contrato Interadministrativo No. **216144**, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal No **6063** del 28/03/2018 y Registro Presupuestal No. **5896** del 03/04/2018; Recursos del Contrato Interadministrativo No. **212080**, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. **8274** del 22/02/2013 y Registro Presupuestal No. **9754** del 18/06/2013; No. **7271** del 27/07/2017 y Registro Presupuestal No. **7438** del 31/08/2017; No. **7599** del 30/08/2017 y Registro Presupuestal No. **7698** del 02/10/2017; No. **7830** del 05/10/2017 y Registro Presupuestal No. **7888** del 02/11/2017; No. **8510** del 22/12/2017 y Registro Presupuestal No. **8382** del 28/12/2017; No. **6261** del 29/05/2018 y Registro Presupuestal No. **6071** del 06/06/2018; No. **6280** del 13/06/2018 y Registro Presupuestal No. **6918** del 31/08/2018; No. **6260** del 29/05/2018 y Registro Presupuestal No. **6919** del 31/08/2018.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Recursos del Contrato Interadministrativo No. 213062, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13834 del 05/11/2014 y Registro Presupuestal No. 13896 del 28/11/2014; 6762 del 02/01/2015 y Registro Presupuestal No. 6747 del 02/01/2015; 6324 del 04/01/2016 y Registro Presupuestal No. 6238 del 04/01/2016; No. 6644 del 16/06/2017 y Registro Presupuestal No. 6830 del 19/07/2017;

Recursos del Contrato Interadministrativo No. 211029, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8256 del 25/05/2015 y Registro Presupuestal No. 8447 del 30/06/2015

De acuerdo con el Balance Económico de Funcionamiento, Consecutivo No. 447 con fecha de corte del 31 de agosto de 2020, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio (antes FONADE), los recursos del Contrato de Fábrica No. 2131909, fueron aportados por FONADE, actualmente ENTerritorio, como a continuación se señalan: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4881 del 01/12/2014 y Registro Presupuestal No. 5494 del 30/12/2014 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1906 del 12/02/2016 y Registro Presupuestal No. 2118 del 12/04/2016.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Plazo Total del Contrato</td><td rowspan="7">CINCO AÑOS, TRES MESES Y CUATRO DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.</td><td>Plazo Inicial:</td><td>QUINCE (15) MESES</td></tr>
<tr><td>Prórroga No. 01 (26/09/2014)</td><td>Hasta el 31 de diciembre de 2014.</td></tr>
<tr><td>Prórroga No. 2 (27/11/2014)</td><td>Hasta el 31 de diciembre de 2016</td></tr>
<tr><td>Prórroga No. 3, Adición No. 6 y Modificación No. 3 (28/12/2016)</td><td>Hasta el 31 de marzo de 2017</td></tr>
<tr><td>Prórroga No. 4, Adición 7 y Modificación No. 4 (29/03/2017)</td><td>Hasta el 31 de agosto de 2017.</td></tr>
<tr><td>Adición No. 9 y Prórroga No. 5 (31/08/2017)</td><td>Hasta el 31 de diciembre de 2017.</td></tr>
<tr><td>Prórroga No. 6 (28/12/2017)</td><td>Hasta el 30 de septiembre de 2018</td></tr>
<tr><td>Fecha de Firma Contrato</td><td colspan="3">14 de junio de 2013</td></tr>
</table>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

Fecha de Inicio del Contrato	26 de junio de 2013
Fecha de Vencimiento Contractual	30 de septiembre de 2018

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En desarrollo del Contrato No. **2131909** fueron suscritas **177** Actas de Servicios para desarrollar las actividades de seguimiento a proyectos derivados de los Convenios Interadministrativos Nos. **211041, 212080 y 212017** suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social – DPS; No**. 213062** suscrito con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; No. **211029** suscrito con el Consorcio Alianza Turística; No. **216144** suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y No. **216227** suscrito con el Hospital Militar.

El 11 de abril de 2019, el Contratista, **CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA**, presentó solicitud de Conciliación Extrajudicial en el Centro de Conciliación **Mediation and Law Código 1427,** cuyas pretensiones iniciales fueron: liquidar de mutuo acuerdo el contrato, el pago de $4.929.860.659,00 M/CTE, por concepto de saldos pendientes, $2.639.069.647,93 M/CTE, por concepto de intereses moratorios y $290.534.419,23 por concepto de pago de nómina por costos de operación.

En consecuencia, fue llevada a cabo la Audiencia de Conciliación el 8 de octubre de 2019**,** como consta en el Acta de Conciliación No. 00004-19, siendo presentada por parte de **FONADE** actualmente **ENTerritorio,** la decisión adoptada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de **FONADE**, el 3 de septiembre de 2019, conforme la certificación con referencia **CERT-C-EXTRAJ-024-2019**, documentos soporte del presente documento, llegando a los siguientes acuerdos recíprocamente aceptados por las partes:

- Aceptación de la existencia del Contrato de Interventoría No. 2131909.

- Acuerdo parcial sobre las 177 Actas de Servicio y de manera concreta, respecto de las ochenta y nueve (89) Actas de Servicio que se relacionan en el Acta de Conciliación No. 00004-19 por valor de **MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 65 CENTAVOS M/CTE ($1.191.778.204,65**) IVA incluido, como pago único y definitivo.

- Una vez suscrita el Acta de Liquidación Parcial del Contrato de interventoría No. **2131909**, el CONSORCIO entregaría dentro de los 15 días siguientes a la suscrición del acuerdo de conciliación a **ENTerritorio** (antes FONADE), la documentación detallada, como la establecida en la Lista de chequeo para la solicitud de liquidación parcial (FDI760) y en el procedimiento PDI760, referida al cierre y liquidación de Convenios y Contratos; soporte de pago de seguridad social y parafiscales y Acta de Auditoría Visible o de entrega del proyecto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

- Suscripción del Acta de Liquidación Parcial del Contrato, contra la cual se pagará sin intereses ni indexaciones, de acuerdo con la Clausula Tercera – Forma y Sistema de Pago, "*El ultimo pago correspondiente al restante 5% del valor de cada acta de servicio de interventoría, se cancelará una vez se cumplan los siguientes requisitos: Suscripción del acta de liquidación parcial del contrato de interventoría.*"

Las 89 Actas de Servicios que se incluyen en la presente liquidación parcial, de acuerdo con la Audiencia de Conciliación del 8 de octubre de 2019 realizada en el Centro de Conciliación **Mediation and Law Código 1427,** como consta en el Acta de Conciliación No. 00004-19; el Acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de FONADE llevado a cabo el 3 de septiembre de 2018, los memorandos Nos. **20202700153633** del 29 de octubre de 2020 y **20212700025383** del 08 de febrero de 2021, suscritos por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA,** en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías y el memorando de alcance No. **2021900082733** del 20 de mayo de 2021, con el cual se anexa el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías; y son las que a continuación se discriminan, indicando los valores ejecutados, pagados y por pagar, los cuales se muestran a continuación:

2.1 Actas Conciliadas a incluir en esta Liquidación Parcial

No.	CONVENIO	No. AS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR FINAL ACTA DE SERVICIO CONCILIADA	VALOR DESEMBOLSADO POR ENTERRITORIO	PENDIENTE DE PAGO LIQUIDACION PARCIAL
1	211041	31	CUNDINAMARCA	PAIME	$8.946.805,00	$8.499.465,00	$447.340,00
2	211041	32	BOYACA	CUCAITA	$67.631.247,00	$64.275.802,00	$3.355.445,00
3	211041	33	CUNDINAMARCA	TENA	$18.161.104,00	$17.253.049,00	$908.055,00
4	211041	34	CUNDINAMARCA	CACHIPAY	$250.212.316,00	$237.701.600,00	$12.510.716,00
5	211041	49	BOYACA	OTANCHE	0	0	$0,00
6	211041	50	BOYACA	SAN PABLO DE BORBUR	$10.961.415,00	$10.413.344,00	$548.071,00
7	211041	60	CORDOBA	MONTERÍA	$53.885.930,00	$51.191.634,00	$2.694.296,00
8	211041	70	SUCRE	SAN MARCOS	$22.367.877,00	$21.249.483,00	$1.118.394,00
9	211041	81	BOYACA	PAUNA	$29.902.015,40	$28.406.914,00	$1.495.101,40
10	211041	85	NARIÑO	TABLÓN DE GOMEZ	$40.395.035,00	$38.375.284,00	$2.019.751,00
11	211041	86	NARIÑO	TABLÓN DE GOMEZ	$42.912.692,00	$40.761.397,00	$2.151.295,00
12	211041	94	TOLIMA	SUAREZ	$14.817.003,85	$14.076.153,66	$740.850,19
13	211041	96	NARIÑO	PUPIALES	$43.472.456,35	$41.965.106,00	$1.507.350,35
14	211041	98	GUAVIARE	EL RETORNO	$111.065.407,86	$105.512.137,00	$5.553.270,86

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
CERTIFICADO NO. SG-2019001337

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

No.	CONVENIO	No. AS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR FINAL ACTA DE SERVICIO CONCILIADA	VALOR DESEMBOLSADO POR ENTERRITORIO	PENDIENTE DE PAGO LIQUIDACION PARCIAL
15	211041	99	TOLIMA	VILLAHERMOSA	$19.150.250,25	$18.192.737,00	$957.513,25
16	211041	102	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRANDE	0	0	$0,00
17	211041	111	NARIÑO	BELEN	$17.614.226,80	$16.733.515,46	$880.711,34
18	211041	115	SANTANDER	BARBOSA	$48.666.053,00	$46.232.750,00	$2.433.303,00
19	211041	117 **(2)**	NARIÑO	GUALMATAN	$64.371.638,00	$38.887.064,00	$25.484.574,00
20	211041	119	RISARALDA	GUATICA	$94.234.172,76	$89.522.464,00	$4.711.708,76
21	211041	121	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	$18.840.304,95	$17.898.289,00	$942.015,95
22	211041	135	VALLE DEL CAUCA	LA UNIÓN	$25.174.932,00	$23.916.185,00	$1.258.747,00
23	211041	137	CUNDINAMARCA	FOSCA	$15.732.702,70	$4.137.870,00	$11.594.832,70
24	211041	139	NARIÑO	GUAITARILLA	$23.808.924,00	$22.618.478,00	$1.190.446,00
25	211041	141	CUNDINAMARCA	SAN FRANCISCO	$15.873.993,00	$15.080.293,00	$793.700,00
26	211041	142	CUNDINAMARCA	GUADUAS	$23.917.408,00	$22.721.538,00	$1.195.870,00
27	211041	150	CAUCA	PUERTO TEJADA	$3.692.948,51	$3.508.301,00	$184.647,51
28	211041	303	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	$12.000.000,00	$11.400.000,00	$600.000,00
29	211041	497 **(3)**	VALLE DEL CAUCA	DOVIO	$40.034.470,84	$40.482.146,00	-$447.675,16
30	211041	559	BOYACA	VITERBO	$25.930.266,00	$24.826.780,00	$1.103.486,00
31	211041	780	GUAINIA	INIRIDA	0	0	$0,00
32	211041	849	BOYACA	TOGÜI	$105.940.863,00	$100.643.820,00	$5.297.043,00
33	211041	1043	MAGDALENA	ARIGUANÍ	$39.020.824,00	$37.069.782,00	$1.951.042,00
34	211041	1092	AMAZONAS	LETICIA	$38.054.925,00	$36.152.178,00	$1.902.747,00
35	211041	1369	BOYACA	SUSACÓN	$11.874.610,00	$11.280.879,00	$593.731,00
36	211041	1558	BOYACA	SORA - PACHAVITA	0	0	$0,00
37	211041	1585	CAUCA	TIMBIO	$72.833.041,19	$69.191.389,00	$3.641.652,19
38	211041	1648	HUILA	PITALITO	$34.938.234,86	$33.191.323,00	$1.746.911,86
39	211041	113 P2	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	$15.552.359,00	$14.774.741,00	$777.618,00
40	211041	143 P2	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	$19.436.100,52	$18.464.295,49	$971.805,03
41	211041	143 P3	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	$25.921.952,84	$24.625.855,00	$1.296.097,84
42	211041	149 P1	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	$12.855.774,50	$12.212.985,00	$642.789,50
43	211041	149 P2	VALLE DEL CAUCA	VIJES	$10.634.043,05	$10.102.340,00	$531.703,05
44	211041	301G P1	CORDOBA	SANTA CRUZ DE LORICA	$173.512.841,20	$207.340.966,00	-$33.828.124,80

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Calle 26 #13-19. Bogota, Colombia Tel.(57)(1)5940407
Linea de Transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @ENTerritorioco enterritorioco

El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

No.	CONVENIO	No. AS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR FINAL ACTA DE SERVICIO CONCILIADA	VALOR DESEMBOLSADO POR ENTERRITORIO	PENDIENTE DE PAGO LIQUIDACION PARCIAL
45	211041	301G P2	CORDOBA	LORICA	$128.521.446,00	$122.095.373,00	$6.426.073,00
46	211041	305G P1	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	$22.365.483,45	$21.247.209,28	$1.118.274,17
47	211041	305G P2	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	$118.484.589,00	$112.565.947,00	$5.918.642,00
48	211041	308G P2	SUCRE	SAMPUES	$25.618.090,42	$24.337.185,00	$1.280.905,42
49	212017	11	TOLIMA	ARMERO	$111.981.038,40	$106.381.986,00	$5.599.052,40
50	212017	15	NORTE DE SANTANDER	BOCHALEMA	$31.978.871,47	$30.379.927,90	$1.598.943,57
51	212017	16	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	$31.219.260,00	$29.658.297,00	$1.560.963,00
52	212017	51	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	$372.528.265,67	$353.901.852,00	$18.626.413,67
53	212017	52	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	$2.345.442,00	$2.345.442,00	$0,00
54	212017	65	ATLANTICO	TUBARÁ	$88.852.888,72	$84.410.244,00	$4.442.644,72
55	212017	68	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	$22.945.820,00	$21.798.529,00	$1.147.291,00
56	212017	74	NARIÑO	GUATARILLA	$68.766.185,93	$65.327.876,63	$3.438.309,30
57	212017	203	ANTIOQUIA	ITAGÜI	$99.290.669,90	$94.326.136,00	$4.964.533,90
58	212017	558	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	$47.800.501,00	$45.410.476,00	$2.390.025,00
59	212017	560	ANTIOQUIA	BETULIA	$142.873.743,00	$135.730.056,00	$7.143.687,00
60	212017	1485	META	LA MACARENA	$102.707.886,22	$97.572.491,00	$5.135.395,22
61	212017	1572	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	$45.650.567,00	$43.368.038,00	$2.282.529,00
62	212017	1573	NARIÑO	TUMACO	$107.974.355,40	$102.575.637,00	$5.398.718,40
63	212017	1574	CAQUETA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$16.885.240,00	$16.885.240,00	$0,00
64	212017	1613	NORTE DE SANTANDER	CONVENCION	$63.496.520,51	$60.321.694,48	$3.174.826,03
65	212017	308G P1	CORDOBA	SAHAGÚN	$69.228.415,60	$65.766.994,00	$3.461.421,60
66	212080	92	VAUPES	CARURÚ	$106.935.000,00	$101.588.250,00	$5.346.750,00
67	212080	124	ATLANTICO	PONEDERA	$131.497.359,00	$124.922.491,00	$6.574.868,00
68	212080	125	ATLANTICO	CAMPO DE LA CRUZ	$68.320.379,00	$64.904.360,00	$3.416.019,00
69	212080	127	CORDOBA	MONTERÍA	$69.776.582,00	$66.287.753,00	$3.488.829,00
70	212080	148	MAGDALENA	GUAMAL	$43.275.728,80	$41.111.942,00	$2.163.786,80
71	212080	161	ANTIOQUIA	LA ESTRELLA	$118.467.184,36	$112.543.825,00	$5.923.359,36
72	212080	168	CORDOBA	MONTERÍA	$264.913.406,99	$251.667.736,00	$13.245.670,99
73	212080	196	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	$10.803.752,60	$10.263.564,00	$540.188,60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

No.	CONVENIO	No. AS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR FINAL ACTA DE SERVICIO CONCILIADA	VALOR DESEMBOLSADO POR ENTERRITORIO	PENDIENTE DE PAGO LIQUIDACION PARCIAL
74	212080	204	BOYACA	CHIQUINQUIRA	$69.648.467,00	$66.167.184,00	$3.481.283,00
75	212080	435	ATLANTICO	PALMAR DE VARELA	$70.842.205,04	$67.300.095,00	$3.542.110,04
76	212080	1085	NARIÑO	ILES	$146.924.547,00	$139.578.319,00	$7.346.228,00
77	212080	1156	BOLIVAR	TALAIGUA NUEVO	$50.535.725,55	$48.008.939,00	$2.526.786,55
78	212080	1719	CESAR	SAN DIEGO	0	0	$0,00
79	212080	1727	ATLANTICO	SABANALARGA	0	0	$0,00
80	212080	306G P5	NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	$17.539.513,00	$16.662.537,00	$876.976,00
81	212080	307G P4	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	$25.288.206,37	$24.023.796,00	$1.264.410,37
82	212080	307G P5	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	$10.231.348,15	$9.719.780,00	$511.568,15
83	212080	307G P6	CUNDINAMARCA	TABIO	$52.480.390,84	$49.856.371,00	$2.624.019,84
84	212080	307G P7	CUNDINAMARCA	NOCAIMA	$6.900.678,00	$6.555.725,00	$344.953,00
85	212080	308G P3	SUCRE	GALERAS	$48.226.818,40	$45.815.477,00	$2.411.341,40
86	216144	1715	CALDAS	LA DORADA	$3.980.339,88	$3.781.322,89	$199.016,99
87	216227	1705	CUNDINAMARCA	BOGOTA	$137.053.705,55	$130.193.759,00	$6.859.946,55
88	211029	836	SAN ANDRES	SAN ANDRES	$24.559.050,00	$22.103.145,00	$2.455.905,00
89	211041	29	CUNDINAMARCA	CHOCONTA	$152.373.466,00	$121.898.773,00	$30.474.693,00
SUBTOTAL					**$5.076.438.297,65**	**$4.812.252.107,79**	**$264.186.189,86**

(1) Los valores aquí informados corresponden a los valores conciliados para cada acta de servicio, en virtud de la conciliación realizada ante el centro de conciliación Mediation and Law Código 1427, Acta de conciliación No. 00004-19 de fecha 10 de octubre de 2019.

(2) En relación con el acta de servicio No. 117 el valor que se estipulo en la conciliación fue de $ 64.654.778 sin embargo realizando una revisión posterior se concluyó que el valor real por pagar corresponde a **$ 64.371.638**, el Consorcio Proyectar Colombia manifiesta su acuerdo con esta reducción.

(3) De acuerdo con el memorando No. 20212900082733 del 20 de mayo de 2021, el pago correspondiente se realizó con recursos de FONADE, actualmente ENTerritorio y por Cesión de Pago del contratista de obra, Fundación Zona Norte;

De acuerdo con la información expuesta en el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías en los memorandos Nos. **20202700153633** del 29 de octubre de 2020 y **20212700025383** del 08 de febrero de 2021 y el memorando de alcance No. **2021900082733** del 20 de mayo de 2021, suscritos por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA,** en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

Diseños e Interventorías, se solicita incluir en la presente Liquidación Parcial las siguientes actas de servicio que no hicieron parte de la Conciliación Extrajudicial:

2.3 Actas incluidas en esta Liquidación Parcial que No Hicieron parte de la Conciliación Extrajudicial

No.	CONVENIO	No. AS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR FINAL ACTA DE SERVICIO	VALOR DESEMBOLSADO POR ENTERRITORIO	PENDIENTE DE PAGO LIQUIDACION PARCIAL
90	211041	120	CUNDINAMARCA	COGUA	$2.718.288,00	$2.718.288,00	$0,00
91	211041	628	VALLE DEL CAUCA	ANSERMANUEVO	$4.475.779,00	$4.475.779,00	$0,00
92	211041	1372	BOYACA	ÚMBITA	$22.256.110,00	$21.143.304,00	$1.112.806,00
93	211041	1595	AMAZONAS	LETICIA	$3.756.198,00	$3.756.198,00	$0,00
94	212080	20	BOLIVAR	CARTAGENA	$43.276.061,00	$20.646.430,00	$22.629.631,00
95	212080	71	ANTIOQUIA	CHIGORODO	$34.030.516,00	$25.578.449,00	$8.452.067,00
96	212080	129	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	$9.434.472,00	$2.530.967,00	$6.903.505,00
97	212080	145	CALDAS	CHINCHINA	$39.346.181,00	$35.501.467,00	$3.844.714,00
98	212080	293	CORDOBA	SAHAGÚN	$469.917.337,94	$446.421.471,04	$23.495.866,90
99	212080	778	HUILA	RIVERA	$25.249.059,00	$23.986.606,00	$1.262.453,00
100	212080	1089	CAUCA	FLORENCIA	$25.527.837,00	$23.803.430,00	$1.724.407,00
101	212080	1718	CAUCA	SUCRE	$11.056.430,00	$10.503.608,00	$552.822,00
102	212080	1720	TOLIMA	HERVEO	$15.143.646,00	$14.386.464,00	$757.182,00
103	213062	150 (*)	CORDOBA	MONTERIA	$2.503.721.970,00	2.432.527.099	$71.194.871,00
SUBTOTAL					**$3.209.909.884,94**	**$3.067.979.560,04**	**$141.930.324,90**

*Según adición No. 8 del 19 de julio de 2017, del contrato de Interventoría No. 2131909, suscrito con Consorcio Proyectar, PROACTIVA aguas de Montería aporta recursos por $100.000.000,00 como recursos “sin situación de fondos” los cuales fueron pagados directamente por Veolia según lo informado en el BER del Acta de Servicio No. 150 y no fueron incluidos en los valores presentados en este resumen teniendo en cuenta que no afectan los recursos administrados por ENTerritorio, por lo tanto, la operación aritmética para esta acta es la siguiente:

Valor final del acta de servicio $ 2 .503.721.970,00
Valor pagado por ENTerritorio $ 2.332.537.099,00
Valor pagado por Veolia aguas de Montería $ 100.000.000,00
Saldo por pagar del acta de servicio $ 71.184.871,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

Balance Financiero total:

CONCEPTO / CONVENIO	212080	212017	211041 + Funcionamiento	211029	213062	216227	216144	TOTAL
VALOR TOTAL ACTAS DE SERVICIO CONCILIADAS **(A)**	1.312.607.292,10	1.426.525.670,82	2.171.712.239,30	24.559.050,00	0	137.053.705,55	3.980.339,88	5.076.438.297,65
VALOR ACTAS DE SERVICIO INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL QUE NO HICIERON PARTE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL **(B)**	672.981.539,94	0	33.206.375,00	0	2.503.721.970,00	0	0	3.209.909.884,94
TOTAL EJECUTADO ACTAS DE SERVICIO INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL (C) = (A)+ (B)	**1.985.588.832,04**	**1.426.525.670,82**	**2.204.918.614,30**	**24.559.050,00**	**2.503.721.970,00**	**137.053.705,55**	**3.980.339,88**	**8.286.348.182,59**
TOTAL EJECUTADO COSTOS FIJOS **(D)**	1.543.865.199,00	980.351.258,00	1.007.412.045,00	0	0	0	0	3.531.628.502,00
VALOR EJECUTADO ACTAS DE SERVICIO INCLUIDAS + COSTOS FIJOS (E) = (C) + (D)	3.529.454.031,04	2.406.876.928,82	3.212.330.659,30	24.559.050,00	2.503.721.970,00	137.053.705,55	3.980.339,88	11.817.976.684,59
PAGOS ACTAS DE SERVICIO CONCILIADAS INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL **(F)**	1.246.978.144,00	1.356.160.917,01	2.041.521.535,89	22.103.145,00	0	130.193.759,00	3.781.322,89	4.800.738.823,79
PAGOS ACTAS DE SERVICIO INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL QUE NO HICIERON PARTE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL **(G)**	603.358.892,04	0	32.093.569,00	0	2.332.537.099,00	0	0	2.967.989.560,04
PAGOS ACTAS DE SERVICIO INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL (H) =(F) + (G)	**1.850.337.036,04**	**1.356.160.917,01**	**2.073.615.104,89**	**22.103.145,00**	**2.332.537.099,00**	**130.193.759,00**	**3.781.322,89**	**7.768.728.383,83**
TOTAL PAGOS COSTOS FIJOS (I)	1.543.865.199,00	980.351.258,00	1.007.412.045,00	0	0	0	0	3.531.628.502,00
PAGOS ACTAS DE SERVICIO NO INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACIÓN PARCIAL (J)	1.323.340.141,00	395.288.436,00	593.668.433,00	0	0	0	0	2.312.297.010,00
TOTAL PAGOS ACTAS DE SERVICIOS Y COSTOS FIJOS LIQUIDACION PARCIAL (K) = (H) + (I)	**3.394.202.235,04**	**2.336.512.175,01**	**3.081.027.149,89**	**22.103.145,00**	**2.332.537.099,00**	**130.193.759,00**	**3.781.322,89**	**11.300.356.885,83**
TOTAL PAGADO A LA FABRICA DE INTERVENTORIA 2131909 (L) = (J) + (K)	4.717.542.376,04	2.731.800.611,01	3.674.695.582,89	22.103.145,00	2.332.537.099,00	130.193.759,00	3.781.322,89	13.612.653.895,83
PAGOS REALIZADOS POR OTROS (M) (1)	**0**	**0**	11.513.284,00	**0**	100.000.000,00	**0**	**0**	**111.513.284,00**
SALDO POR PAGAR ACTAS DE SERVICIO INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL CONCILIADAS EXTRAJUDICIALMENTE (N) = (A) – (F)	65.629.148,10	70.364.753,81	118.677.419,41	2.455.905,00	0,00	6.859.946,55	199.016,99	**264.186.189,86**
SALDO ACTAS DE SERVICIO INCLUIDAS EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL QUE NO HICIERON PARTE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL **(O) = (B) – (G)**	69.622.647,90	0,00	1.112.806,00	0,00	71.184.871,00	0,00	0,00	**141.920.324,90**
SALDO TOTAL A PAGAR ACTAS DE SERVICIO EN ESTA LIQUIDACION PARCIAL (P) = (O) + (P)	**135.251.796,00**	**70.364.753,81**	**119.790.225,41**	**2.455.905,00**	**71.184.871,00**	**6.859.946,55**	**199.016,99**	**406.106.514,76**
SALDO TOTAL A PAGAR COSTOS FIJOS (Q) = (D-I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VALOR A LIBERAR CONVENIOS (R) (2)	**0**	**0**	**227.630.719,20**	**0**	**491.627.570,00**	**70.665.201,45**	**29.189.159,12**	**819.112.649,77**

1): Los pagos indicados corresponden a los efectuados por concepto de las Actas de Servicios Nos. 497 – Municipio el Dovio y 150 – Municipio de Montería.
2): Se debe liberar los saldos presupuestales correspondientes a los Convenios 213062, 216144, 216227 y para el Convenio 211041 se liberan los saldos correspondientes a los proyectos pagados y/o cerrados en su totalidad; para los Convenios 212017 y 212080 no se realizarán liberaciones presupuestales.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

3. ANTICIPO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De conformidad con el Balance Económico Contrato de Funcionamiento No. 447 con fecha de corte del 31 de agosto de 2020 y Balance Económico Contrato Derivado No. 2891 con fecha de corte del 31 de agosto de 2020, no fueron realizados desembolsos por concepto de anticipo por lo que no se generaron rendimientos financieros.

4. BALANCE DEL CONTRATO E INFORMACIÓN FINANCIERA

El Contrato de Fabricas de Interventoría No. 2131909 contó con aportes de los Convenios / Contratos Interadministrativos 211041, 212080, 212017 suscritos entre FONADE, actualmente ENTerritorio, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, así como el 203062 suscrito con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; 211029 suscrito con el Consorcio Alianza Turística; 216227 – Hospital Militar Central; 216144 – USPEC y recursos de Funcionamiento, como a continuación se observa a continuación:

Convenio	Valor Aportado
211041 – DPS	3.401.106.663,49
212017 - DPS	2.960.000.000
212080 – DPS	6.460.143.642
203062 – MVCT	2.895.349.540
211029 – Consorcio Alianza Turística	24.559.050
216227 – Hospital Militar Central	207.718.907
216144 – USPEC	33.169.499
Funcionamiento (211041)	2.254.169.048
Total	**18.236.216.349,49**

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en la carpeta del Contrato y de conformidad con el Balance Económico de Contratos Derivados con Consecutivo **2891** con fecha de corte del 31 de agosto de 2020, expedido por el profesional Responsable de Balances Económicos del Grupo de Presupuesto de **ENTerritorio (antes FONADE),** el Balance Económico Contrato de Funcionamiento con Consecutivo No **447** con fecha de corte del 31 de agosto de 2020; Memorandos **Nos. 20202900153633** del 29 de octubre de 2020; **20212700025383** del 08 de febrero de 2021 y No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021, suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA,** en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO RUIZ MORALES**, en calidad de Gerente de convenios y/o contratos de Proyectos Especiales; Memorando No. **20204500160913** del 12 de noviembre de 2020, suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Gerente de Unidad Grupo Gestión de Pagaduría y el Proyecto de Liquidación del Contrato suscrito por el Contratista, **CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA** y el Supervisor del Contrato, **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de convenios y/o contratos de Proyectos Especiales, la información financiera del Contrato de Fabricas de Interventoría **No. 2131909** es la siguiente:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

CONCEPTO		VALORES
a. Vr. Inicial del Contrato aporte Convenios **(1)**		9.860.000.000,00
b. Vr. Reducciones		-159.127.174,00
c. Vr. Adiciones		8.535.343.523,49
d. Vr. Total del Contrato (2)		**18.236.216.349,49**
e. Vr. Aportes por Convenios	Convenio **No. 212017** – DPS	$2.960.000.000,00
	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	$24.559.050,00
	Convenio **No. 211041** - DPS + FUNCIONAMIENTO	$5.655.275.711,49
	Convenio **No. 212080** – DPS	$6.460.143.642,00
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	$2.895.349.540,00
	Convenio **No. 216144** – USPEC	$33.169.499,00
	Convenio **No. 216227** - HOSPITAL MILITAR	$207.718.907,00
	Total	**$18.236.216.349,49**
f. Vr. Total Ejecutado por **ENTerritorio (antes FONADE)** al Contratista Actas incluidas en esta liquidación Parcial **(3)**	Convenio **No. 212017** – DPS	$1.426.525.670,82
	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	$24.559.050,00
	Convenio No. 211041 - DPS + FUNCIONAMIENTO	$2.204.918.614,30
	Convenio **No. 212080** – DPS	$1.985.588.832,04
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	$2.503.721.970,00
	Convenio **No. 216144** – USPEC	$3.980.339,88
	Convenio **No. 216227** - HOSPITAL MILITAR	$137.053.705,55
	Total	**$8.286.348.182,59**
g. Vr. Total Ejecutado por el Contratista por Costos Fijos **(4)**	Convenio **No. 212017** – DPS	980.351.258,00
	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	0
	Convenio **No. 211041** – DPS	1.007.412.045,00
	Convenio **No. 212080** – DPS	1.543.865.199,00
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	0
	Convenio **No. 216144** – USPEC	0
	Convenio **No. 216227** - HOSPITAL MILITAR	0
	Total	**$3.531.628.502,00**
Total Ejecutado As + Costos Fijos incluidos en esta liquidación parcial **(5)**		**$11.817.976.684,59**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

i. Vr. Total desembolsado por ENTerritorio (antes FONADE) al Contratista por las AS incluidas en esta Liquidación Parcial **(6)**	Convenio **No. 212017** – DPS	1.356.160.917,01
	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	22.103.145,00
	Convenio **No. 211041** + FUNCIONAMIENTO	2.073.615.104,89
	Convenio **No. 212080** - DPS	1.850.337.036,04
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	2.332.537.099,00
	Convenio **No. 216144** - USPEC	3.781.322,89
	Convenio **No. 216227** - HOSPITAL MILITAR	130.193.759,00
	Subtotal desembolsado	**$7.768.728.383,83**
j. Vr. Total desembolsado por ENTerritorio (antes FONADE) al Contratista Actas NO incluidas en esta Liquidación Parcial **(7)**	Convenio **No. 212017** - DPS	395.288.436,00
	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	0
	Convenio **No. 211041** - DPS	593.668.433,00
	Convenio **No. 212080** - DPS	1.323.340.141,00
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	0
	Convenio **No. 216144** - USPEC	0
	Convenio **No. 216227** - HOSPITAL MILITAR	0
	SubTotal desembolsado	**$2.312.297.010,00**
k. Vr. Total desembolsado por ENTerritorio (antes FONADE) al Contratista Costos Fijos **(8)**	Convenio **No. 212017** - DPS	980.351.258,00
	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	0
	Convenio **No. 211041** - DPS	1.007.412.045,00
	Convenio **No. 212080** - DPS	1.543.865.199,00
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	0
	Convenio **No. 216144** - USPEC	0
	Convenio **No. 216227** – HOSPITAL MILITAR	0
	SubTotal desembolsado	**$3.531.628.502,00**
Valor Total Desembolsado **(9)**		**$13.612.653.895,83**
l. Vr. Otros Pagos realizados por tercero **(10)**		**$111.065.608,84**
	Convenio **No. 212017** - DPS	$70.364.753,81

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

m. Vr. Total pendiente de pago en esta Liquidación Parcial a favor del Contratista **(11)**	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	$2.455.905,00
	Convenio No. 211041 - DPS + FUNCIONAMIENTO	$119.790.225,41
	Convenio **No. 212080** - DPS	$135.251.796,00
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	$71.184.871,00
	Convenio **No. 216144** - USPEC	$199.016,99
	Convenio **No. 216227** - HOSPITAL MILITAR	$6.859.946,55
	Total a desembolsar al Contratista	**$406.106.514,76**
k. Vr. Total a desembolsar por ENTerritorio (antes FONADE) al Contratista por concepto de Retención en Garantía **(12)**		**$0,00**
o. Vr. a Reintegrar a los Convenios Acta de Liquidación Parcial **(13)**	Convenio **No. 212017** - DPS	$0,00
	Convenio **No. 211029** - CONSORCIO ALIANZA TURISTICA	$0,00
	Convenio **No. 211041** - DPS	$227.630.719,20
	Convenio **No. 212080** - DPS	0
	Convenio **No. 213062** - MINVIVIENDA	$491.627.570,00
	Convenio **No. 216144** - USPEC	$29.189.159,12
	Convenio **No. 216227** – HOSPITAL MILITAR	$70.665.201,45
	Total a Reintegrar a los Convenios	**$819.112.649,77**

(1) La suma de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES PESOS ($9.860.000.000,00) M/CTE.**, corresponde al valor inicial aportado por los Convenios**,** de acuerdo con Balance Económico Contrato Derivado con Consecutivo No. **2891** del 31 de agosto de 2020 y Balance Económico de Funcionamiento con consecutivo No. **447** del 31 de agosto de 2020.

(2) El valor señalado corresponde al total aportado, de acuerdo con la verificación realizada de los valores indicados en la minuta inicial y las novedades contractuales a través de las cuales fueron realizadas las reducciones, adiciones y aclaraciones, así como los Balances Económicos anteriormente citados.

(3) El valor total ejecutado por las actas incluidas en esta liquidación parcial, corresponde al informado en los memorandos Nos. **20202700153633** del 29 de octubre de 2020; **20212700025383** del 08 de febrero de 2021 y memorando de alcance No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021, suscritos por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, así como el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES,** Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías.

(4) El valor total ejecutado por Costos Fijos, corresponde al informado en memorando de alcance No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021, suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, así como el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías.

(5) El valor total ejecutado corresponde al informado mediante el Proyecto de Liquidación del Contrato F-GG-34, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, remitido mediante memorando de alcance No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021, suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías.

(6) El valor desembolsado por las actas incluidas en esta liquidación parcial se informa en los memorandos Nos. **20202700153633** del 29 de octubre de 2020; **20212700025383** del 08 de febrero de 2021 y memorando de alcance No. 20212900082733 del 20 de mayo de 2021 suscritos por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, así como el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías.

(7) El valor desembolsado por las actas No incluidas en esta liquidación parcial, corresponde al informado mediante el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías remitida mediante memorando de alcance No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021, suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías.

(8) El valor total desembolsado por los costos fijos corresponde al informado en el memorando de alcance No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021 suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, así como el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

(9) El valor total desembolsado corresponde a la sumatoria de los valores informados en los numerales 6, 7 y 8, suma que coincide con la sumatoria del Balance Económico Contrato Derivado con Consecutivo No. **2891** del 31 de agosto de 2020 y Balance Económico de Funcionamiento con consecutivo No. **447** del 31 de agosto de 2020 y con el valor informado en el memorando No. 20212900082733 del 20 de mayo de 2021 suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías.

(10) Los pagos señalados como pagos realizados por terceros corresponden a los efectuados por la **EMPRESA PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S. A. ESP,** en virtud de la Adición No. 8 al Contrato de Interventoría No. 2131909, bajo la modalidad sin situación de fondos por la suma de $100.000.000 de pesos por el **AS 150**, en desarrollo del Contrato Interadministrativo de la Gerencia Integral de proyectos No. 213062 – FONADE- 873 de 2013 MINISTERIO. Y el realizado en virtud de la Cesión de Derechos Económicos de la FUNDACIÓN ZONA NORTE a favor del CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA, por la suma de **$11.065.608,84** pesos por concepto del AS No. **497.**

(11) El valor indicado, corresponde al valor pendiente de pago al Contratista por parte de **ENTerritorio**, informado mediante memorando No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021 suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, así como el Proyecto de Liquidación del Contrato **F-GG-34**, suscrito por **IVAN RICARDO ARCINIEGAS** en calidad de Representante Legal del Consorcio Proyectar Colombia y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, cuyo detalle por Acta de Servicio se indica en el numeral **2. Cumplimiento del Objeto Contractual.**

(12) De acuerdo con el memorando No. **20204500160913** del 12 de noviembre de 2020, suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Gerente de Unidad Grupo Gestión de Pagaduría, al Contrato No. 2131909 no le fueron realizados descuentos por concepto de retención en garantía.

(13) La suma de **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETECENTAVOS ($819.112.649,77) M/CTE**, corresponde al valor a reintegrar a cada fuente de origen por concepto de valor no ejecutado, una vez suscrita por las partes la presente Acta de Liquidación parcial, de acuerdo a lo informado en el memorando de alcance No. **20212900082733** del 20 de mayo de 2021 suscrito por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías

5. OBLIGACIONES PENDIENTES

5.1. Enterritorio desembolsará al contratista la suma de **CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($406.106.514,76) MCTE,** una vez el Acta de Liquidación Parcial se encuentre suscrita y se cumplan las condiciones establecidas para los pagos en el Contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

5.2. ENTerritorio reintegrará la suma de **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($819.112.649,77) M/CTE** por concepto de valor no ejecutado, una vez la presente Acta de Liquidación parcial se encuentre debidamente suscrita por las partes, de acuerdo con el siguiente detalle:

i. Al Convenio No. **211041 – DPS**, la suma de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($227.630.719,20) MCTE.**
ii. Al Convenio No. **213062 – MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO**, la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($491.627.570,00) MCTE.**
iii. Al Convenio No. **216144 – USPEC**, la suma de **VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($29.189.159,12) MCTE**.
iv. Al Convenio No. **216227 – HOSPITAL MILITAR**, la suma de **SESENTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($70.665.201,45) MCTE**.

5.3 Las partes se comprometen a suscribir la Liquidación Final del Contrato una vez las Actas de Servicio detalladas en el numeral 2.2, se encuentren conciliadas.

6. AFECTACIONES PRESUPUESTALES

Los CDP y RP a afectar para realizar las liberaciones, a través de la presente Acta de Liquidación fueron informados mediante el memorando de alcance No. **20202900082733** del 20 de mayo de 2021 suscritos por **GUSTAVO ANDRES GUZMAN ARIZA**, en calidad de Gerente de Grupo de Proyectos Especiales y **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías, que corresponden a los siguientes:

CONVENIO	CDP	RP	FUENTE	SALDO_RP	VALOR POR PA-GAR	VALOR A LIBERAR
211029	295	295	1003	2.455.905,00	2.455.905,00	0
TOTAL CONVENIO 211029					**2.455.905,00**	**0**
211041	626	626	111	14.474.855,00		11.754.178,02
	643	643	111	39.885.825,00		37.340.351,53
	645	645	111	11.125.385,00		8.730.807,50
	651	651	3	1.999.200,00		1.999.200,00
	653	653	3	10.198.300,00		10.198.300,00
	665	665	3	11.468.134,00		6.486.361,20

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

CONVENIO	CDP	RP	FUENTE	SALDO_RP	VALOR POR PA-GAR	VALOR A LIBERAR
	686	686	3	31.908.660,00		31.908.660,00
	658	658	111	2.580.574,00		1.720.382,50
	577	577	1141	500.833,00	500.833,00	0
	611	611	111	643.572,57	643.572,57	0
	627	627	111	6.897.386,00	3.641.652,19	3.255.733,81
	644	644	111	9.096.110,00		9.096.110,00
	646	646	111	21.060.790,00		21.060.790,00
	657	657	111	1.780.397,00	1.746.911,86	33.485,14
	661	661	111	13.388.991,00		13.388.991,00
	664	664	3	19.429.291,00		19.429.291,00
	670	670	111	14.742.526,00		14.742.526,00
	675	675	111	27.675.539,00		27.675.539,00
	687	687	3	8.810.012,50		8.810.012,50
	394-Funcio-namiento	394- Fun-cionamiento		563.536.750,11	113.257.255,79	0
TOTAL CONVENIO 211041					**119.790.225,41**	**227.630.719,20**
212017	862	862	3	8.683.270,10	8.683.270,10	0
	868	868	3	4.395.850,00	4.395.850,00	0
	907	907	3	26.852.566,00	26.852.566,00	0
	926	926	3	179.246.824,52	30.433.067,71	0
TOTAL CONVENIO 212017					**70.364.753,81**	**0**
212080	1426	1426	111	39.356.611,00	39.356.611,00	0
	1427	1427	3	8.489.733,00	8.489.733,00	0
	1428	1428	3	35.901.442,00	35.901.442,00	0
	1429	1429	3	22.324.619,00	22.324.619,00	0
	1452	1452	3	70.013.236,00	25.346.969,84	0
	1477	1477	3	0,85	0,85	0
	1480	1480	111	3.830.959,31	3.830.959,31	0
	1482	1482	3	1.461,00	1.461,00	0
TOTAL CONVENIO 212080					**135.251.796,00**	**0**
216144	2321	2321	1017	29.388.176,11	199.016,99	29.189.159,12
TOTAL CONVENIO 216144					**199.016,99**	**29.189.159,12**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

CONVENIO	CDP	RP	FUENTE	SALDO_RP	VALOR POR PA-GAR	VALOR A LIBERAR
216227	3001	3001	1262	10.521.820,00	6.859.946,55	3.661.873,45
	3002	3002	1262	67.003.328,00		67.003.328,00
TOTAL CONVENIO 216227					**6.859.946,55**	**70.665.201,45**
* 213062	1960	1960	1011	513.509.630,00	71.184.871,00	442.324.759,00
	1965	1965	1274	49.302.811,00		49.302.811,00
TOTAL CONVENIO 213062					**71.184.871,00**	**491.627.570,00**
TOTAL GENERAL					**406.106.514,76**	**819.112.649,77**

7. GARANTIAS

Compañía deSeguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
Seguro del Estado S.A.	18-45-101051325	Cumplimento	14/06/2013	30/05/2019	$5.305.214.563,05
		Salarios y prestaciones sociales	14/06/2013	30/09/2021	$ 884.202.427,17
		Calidad del servicio	14/06/2013	31/03/2020	$5.305.214.563,05
Seguros del Estado S.A.	18-01-1000022	Responsabilidad Civil Profesional	14/06/2013	30/09/2018	$3.647.243.270,00

8. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y según la verificación efectuada por el supervisor de **ENTerritorio,** el Proyecto de Liquidación del Contrato – FMI045 y manifestación del Contratista en relación al cumplimiento de las obligaciones cada uno de los miembros que integran el **CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA** como se indica en el Proyecto de Liquidación de Contrato – F-GG-34, el cumplimiento de las obligaciones como se indica a continuación:

- Certificación de Parafiscales de fecha 03 de febrero de 2021 suscrita por **LEONARDO PALACIO HERNÁNDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.236.543 en calidad de Depositario Provisional de TYPSA SAS, con NIT 900.517.788-1, indicando que: *"(…) certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía del 26 de junio de 2013 al 30 de septiembre de 2018, por lo tanto declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con dichos aportes.(…)".*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

- Certificación de Parafiscales de fecha 3 de febrero de 2021 suscrita por **RAUL ORTIZ BEGAMBRE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.867.594, T. P. No. 85473-T en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SERVICIOS DE INGENIERÍA YCONSTRUCCIÓN SAS – SERVINC S.A.S., identificada con NIT. 800.252.997-0, certificó a ENTerritorio (antes FONADE) que: "(…) la empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en el plazo contractual (…)"

- Certificación de Parafiscales de fecha 3 de febrero de 2021 suscrita por **ADRIANA MARÍA ALDANA AGUIRRE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.056.303, T. P. No. 59277-T en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S., con NIT. 800., señaló que: "(…) *certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía del 26 de junio de 2013 al 30 de septiembre de 2018, por lo tanto declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con dichos aportes*. (…)"

9. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de **ENTerritorio (antes FONADE)**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato No. **2131909.**

Conviene señalar que **LEONARDO PALACIO HERNANDEZ**, representante legal de **METROPOL GEO CONSULTORES SAS**, depositario provisional asignado por la Sociedad de Activos Especiales SAE, quienes de conformidad con el Decreto 2136 de 2015, en su Artículo 2.5.5.6.6, desempeñan la representación legal de **Typsa S.A.S**. identificada con Nit. No. 900.517.788 – 1, en calidad de miembro del **CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA,** mediante comunicación del 17 de mayo de 2021, manifiesta su conocimiento de la Liquidación Parcial del presente Contrato, adjuntando certificación de febrero de 2020 de la Sociedad de Activos Especiales SAE - SAS.

Se ha tomado como soporte de esta Acta Parcial de Liquidación, la documentación que acompaña la Ficha y Solicitud de Liquidación de Contratos Derivados No. 732 de fecha 28 de octubre de 2020, suscrita por **DORIS PATRICIA LEÓN,** en calidad de Gerente del Convenio de Gerencia de Proyectos **No. 211041.**

10. SALVEDADES DEL CONTRATISTA

Mediante oficio de fecha 20 de mayo de 2021, el contratista solicitó la inclusión de las siguientes salvedades en el Acta de Liquidación Parcial del Contrato, las que se transcribe a continuación:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

1. El Interventor desconoce el término referido en el literal o. Vr. a Reintegrar a los Convenios Acta de Liquidación Parcial (13), incluido en la tabla del numeral 4. BALANCE DEL CONTRATO E INFORMACIÓN FINANCIERA. Pues este concepto o acción no hace parte del alcance del contrato de interventoría ni hace parte de su competencia.

2. El Interventor desconoce lo manifestado en el numeral (13) del capítulo 4. BALANCE DEL CONTRATO E INFORMACIÓN FINANCIERA, referente a incluir un valor a reintegrar a cada fuente de origen o la liberación de recursos en este documento, la información de los convenios suscritos por ENTERRITORIO no hace parte del alcance de la interventoría.

3. El Interventor desconoce lo señalado dentro de las obligaciones pendientes, en el numeral 5.2, en cuanto a que ENTerritorio reintegrará recursos a diferentes convenios, una vez se suscriba el presente documento. Toda vez que, el interventor no tiene obligaciones en cuanto a esas actuaciones.

4. El Interventor no comparte lo manifestado dentro del capítulo denominado obligaciones pendientes, en el numeral 5.3. Pues, se encuentran satisfechos todos los requisitos para proceder al pago de las actas de servicio no incluidas en esta liquidación parcial, de acuerdo con el concepto técnico emitido por un perito contratado para tal efecto dentro del proceso judicial incoado por miembros del consorcio interventor.

5. El Interventor desconoce lo manifestado en el numeral 6. Afectaciones Presupuestales, pues al contratista no le consta las gestiones internas adelantadas por ENTerritorio (antes FONADE) y como ya se mencionó no está de acuerdo con la liberación de recursos en esta liquidación parcial.

6. El contratista se reserva el derecho a reclamar los perjuicios causados a los miembros del CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA, con ocasión de la mora en el pago de los servicios prestados que acarreó mayores costos administrativos, operacionales y financieros, así como los perjuicios asociados a la mayor permanencia de los profesionales puestos a disposición de ENTerritorio para atender sus solicitudes tardías.

7. Respecto al primer acuerdo, no compartimos lo manifestado por ENTerritorio (antes FONADE). Se acepta en los siguientes términos: “Liquidar y pagar lo que se determine de forma parcial de Mutuo Acuerdo el Contrato de Interventoría No. 2131909 suscrito entre la Sociedad CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA y EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE (actualmente ENTerritorio).”

8. El Interventor no acepta lo manifestado por ENTerritorio (antes FONADE) en segundo acuerdo. En cuanto a su desacuerdo con el balance del contrato en los términos que se presenta, específicamente en la inclusión del concepto de recursos a reintegrar y/o liberar y esta no es la naturaleza de la liquidación parcial que se pretende adelantar.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

9. El Interventor no está de acuerdo con lo manifestado por ENTerritorio (antes FONADE) en el tercer acuerdo. Pues como ya como se indicó en la salvedad 3. No se acordó la liberación de ningún saldo del contrato. Se acepta lo estipulado en el numeral 5.1 del capítulo Obligaciones pendientes, en cuanto a que ENTerritorio desembolsará al contratista la suma de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($406.106.514,76) MCTE, una vez el Acta de Liquidación Parcial se encuentre suscrita y se cumplan las condiciones establecidas para los pagos en el Contrato. Obligaciones que se encuentran a la fecha cumplidas a cabalidad.

10. Respecto al cuarto acuerdo manifestado por ENTerritorio (antes FONADE), el interventor NO SE DECLARA A PAZ Y SALVO.

11. El Interventor no comparte lo manifestado en al Acuerdo Quinto, pues como ya fue mencionado se encuentran satisfechos todos los requisitos para proceder al pago de las actas de servicio no incluidas en esta liquidación parcial, de acuerdo con el concepto técnico emitido por un perito contratado para tal efecto dentro del proceso judicial incoado por miembros del consorcio interventor.

12. Como complemento al párrafo 2 del numeral 9. ORIGEN DE LA INFORMACIO del presente documento, el contratista manifiesta, en el marco de las reuniones consorciales celebradas GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S., antes Limitada, con NIT No. 800.155.100-6, representada legalmente por CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ, identificado con CC. No. 79.149.315 y SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. antes LIMITADA, con NIT No. 800.252.997-0, representada legalmente por ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO, identificado con CC. No. 9.083.091, tienen conocimiento de la Liquidación Parcial del presente Contrato.

13. El Interventor no comparte cualquier pronunciamiento o comentario que haga Enterritorio frente a nuestras salvedades.

14. PRONUNCIAMIENTO DE ENTERRITORIO FRENTE A LAS SALVEDADES DEL CONTRATISTA

Mediante comunicación del 21 de mayo del 2021, enviado por **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, en calidad de Gerente de Convenios y/o Contratos de Proyectos Especiales, en relación con las Salvedades del Contratista, señalo:

"(…) *La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, tiene el deber de dejar constancia del balance económico de cada contrato en el acta de liquidación. En este orden de ideas, las anotaciones relativas a reintegros al convenio del cual se deriva el presente contrato, se hacen (sic) ejercicio del anotado deber previsto en el procedimiento PDI 760. (1,2,3,5,8)*

De acuerdo con lo previsto en el acta de conciliación de fecha 10 de octubre de 2019, las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto con relación a las actas de servicio conciliadas. Así las cosas, modificar la declaratoria de paz y salvo, necesariamente implica un nuevo acuerdo entre las partes – que, dicho sea de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

paso – no ha ocurrido y – contrario a ello - ENTerritorio se acoge a lo previsto en la citada acta de conciliación. (10)

De las actas que fueron objeto de acuerdo en la conciliación de fecha octubre 10 de 2019, ENTerritorio ha pagado la totalidad de actas que han cumplido con los requisitos previstos contractualmente para para pago. En este sentido, si el contratista considera haber cumplido con los requisitos para pago en actas conciliadas y no pagadas, deberá aportar la documentación correspondiente para proceder de conformidad al compromiso previsto en la citada acta de conciliación.

Frente al dictamen pericial citado por el contratista, debemos manifestar que la Entidad no conoce el dicho dictamen. Así las cosas, una vez tengamos conocimiento formal del mismo, haremos nuestras objeciones dentro de los términos previstos en el Código General del proceso. (9, 4, 11)

De acuerdo con lo previsto en el acta de conciliación de fecha 10 de octubre de 2019, las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto con relación a las actas de servicio conciliadas; así mismo contratante y contratista renunciaron expresamente a iniciar acciones judiciales o extrajudiciales relacionadas con dichas actas. En este orden de ideas, la salvedad del contratista no es procedente, debido a que el citado contratista ya renunció a las acciones judiciales encaminadas a hacer control judicial de dichas actas de servicio. (6,7)"

De acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Parcialmente de Mutuo Acuerdo el Contrato de Interventoría **No. 2131909** suscrito entre la Sociedad **CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA** y **EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE (**actualmente **ENTerritorio)**.

SEGUNDO: Las partes contratantes aceptan el **BALANCE DEL CONTRATO E INFORMACIÓN FINANCIERA** señalado en el numeral **4**. de la presente Acta de Liquidación Parcial, en el cual se incluyen los valores ejecutados, pagados, por pagar y a reintegrar por las Actas de Servicios que hacen parte de la presenta Acta de Liquidación Parcial.

TERCERO: ENTerritorio dará cumplimiento a las **Obligaciones Pendientes** de que trata el numeral **5.**, una vez la presente Acta de Liquidación Parcial se encuentre debidamente suscrita por las partes, de acuerdo con el detalle establecido en el referido numeral.

CUARTO: Una vez se cumplan las obligaciones antes indicadas, las partes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación de las Actas de Servicio que hacen parte de esta Acta de Liquidación Parcial y los costos asociados a las mismas, así como todos los costos fijos del Contrato No. **2131909.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
CERTIFICADO NO. SG-2019001337

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2131909 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (antes FONADE) Y CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

QUINTO: CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA, se compromete a concluir las actividades contractuales pendientes de las Actas de Servicios que no son objeto de la presente Acta Parcial de Liquidación, derivadas del Contrato de Interventoría **No. 2131909**, salvo que, por razones de fuerza mayor no atribuibles al referido Consorcio, no le sea posible, lo cual será acreditado mediante las gestiones que estén a su alcance.

SEXTO: Los saldos correspondientes a las Actas de Servicio no incluidas en la presente Acta Parcial de Liquidación serán cancelados de acuerdo con la Cláusula Tercera – Forma y Sistema de Pago del Contrato de Interventoría **No. 2131909,** previa verificación, definición y cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte del Contratista.

La presente Acta de Liquidación Parcial fue elaborada por el Grupo de Gestión Post-Contractual, con base en los soportes técnicos, financieros y presupuestales aprobados por la Gerencia del Convenio y por los Grupos de Presupuesto y/o Contabilidad de **ENTerritorio (Antes FONADE)**. Este Grupo de Trabajo imparte su aprobación desde el punto de vista jurídico – contractual.

En constancia de lo anterior se firma, a los 21 MAY 2021

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual
ENTerritorio

IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA

Revisó

ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Gerente de Convenio y/o Contratos Estudios y Diseños e Interventorías
ENTerritorio

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Calle 26 #13-19. Bogota, Colombia Tel.(57)(1)5940407
Linea de Transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @ENTerritorioco enterritorioco

El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 2

A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

A.C.I PROYECTOS S.A.S
Nit. 860.059.851.6

HACE CONSTAR:

Que la señora MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.332.417 de Manizales, prestó sus servicios profesionales para A.C.I PROYECTOS S.A.S, en el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2018 al 2 de enero de 2020 como DIRECTORA DE INTERVENTORIA en el contrato que se relaciona a continuación:

- **NUMERO DE CONTRATO**: CO1.PCCNTR.253154-2017
- **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $542.541.111
- **OBJETO DEL CONTRATO**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE: EL DIAGNOSTICO; Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN, DE CALZADAS VEHICULARES Y ESPACIO PUBLICO DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA O LOCAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES."
- **PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO**:
  - FECHA DE INICIO: 05 de febrero de 2018
  - FECHA DE TERMINACION: 2 de enero de 2020
  - ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.
- **ENTIDAD CONTRATANTE**: ALCALDIA DE LOS MARTIRES
- **ALCANCE DEL PROYECTO:** Se realizó la interventoría a las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías en la localidad de los Mártires ejecutados en tres frentes de trabajo simultaneo, en un total de 44 CIV´S y comprende la pavimentación de un total de 2.739.29 ml en concreto asfaltico e hidráulico, dentro de las vías urbanas intervenidas, varias corresponden a rutas de servicio público (SITP) con ancho de calzada mayores a 8 mts.
- **PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS**: Dentro de las actividades ejecutadas y/o realizadas por los contratistas de obra se encuentra: Demoliciones, excavaciones, estabilización, rehabilitación, mejoramiento, pavimentación, redes de servicios públicos entre otros.
- **FUNCIONES:** La Ingeniera Guzman durante su vinculación, desarrolló actividades de Dirección del contrato asignado, las cuales incluyeron: Gestión administrativa y dirección de equipos de trabajo (incluyó administración del personal y administración de gestión documental), verificación, seguimiento y control de la correcta realización del proyecto, coordinación de actividades para la presentación de informes de seguimiento del proyecto, dirigir las actividades relacionadas con el seguimiento de los planes establecidos en tiempo, alcance, costo y riesgos, entre otras.

La anterior información se expide, para los fines pertinentes el 29 de Abril de 2022.

Atentamente,

ALBERTO SAENZ BAEZ
C. C. 79.158.772 DE USAQUEN
JEFE CONTRATACIÓN Y NÓMINA

ALBERTO SAENZ BAEZ
Jefe de Nomina y Contratación
A.C.I PROYECTOS SAS

Fecha		
2	ENERO	20
DD	MM	AA

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Secretaría GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA - INTERVENTORIA

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.253154-2017 DE 2017

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE: EL DIAGNOSTICO; Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN, DE CALZADAS VEHICULARES Y ESPACIO PUBLICO DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA O LOCAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES." DERIVADO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLM - LP-08- 2017

PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 5 (Día) DE FEBRERO DE 2018 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 2 (Día) DE ENERO DE 2020 (Año)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 542.541.111

INTERVENTOR: ACI PROYECTOS SAS NIT.860.059.851-6

SUPERVISOR APOYO: JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.248193-2017

CONTRATATISTA DE OBRA: CONSORCIO MARTIRES M&M 2017

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA: $ 5.590.471.222

En las instalaciones de la Alcaldía Local de los Martires, se reunieron JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del FDLM y JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA, Representante Legal de la Interventoria, para de esta forma dejar constancia del Recibo Final del Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.253154-2017.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

DOCUMENTO	PLAZO (MESES)	VALOR (EN PESOS)
CONTRATO INICIAL	7 meses	$ 542.541.111
PRORROGA No.1	3 meses 27 dias	$ 132.244.394
PRORROGA No.2	3 meses	$ 101.726.457
TOTAL	**11,0 MESES**	**$ 776.511.962**

DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS, TERMINADAS Y RECIBIDAS:

Con el Contrato de Obra CO1.PCCNTR.248193-2017 se adelantó la ejecución de las obras de construcción en la malla vial intermedia y local de la localidad de los Martires, mediante intervención y ejecución de las obras y labores de pavimentación a través de actividades de diagnosticos, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial ejecutados en tres (3) frentes de trabajo simultáneos e independientes en 39 segmentos viales (33 CIV en pavimento flexible y 6 CIV en pavimento rigido) para una longitud total de 2.739,29 ML y área de 15.902 M2 distribuidos en 13 barrios de la localidad (2.287,79 ML en estructura de pavimento flexible equivalentes a 12.062,16 M2, y 451,50 ML en estructura de pavimento rigido equivalentes a 3.840,55 M2). Dentro de las vías urbanas intervenidas con obras de pavimentación, varias corresponden a rutas de servicio público (SITP) con anchos de calzada mayores a 8,0 mts. (Ver detalle de ejecuciones por CIV en informe anexo a la presente acta)

Las actividades de consultoría (diagnosticos, estudios y diseños: topografia, diseño geometrico, geotecnia vial, diseño pavimentos, esquemas de señalización, recomendaciones hidraulicas) fueron ejecutados por el Consorcio Martires M&M 2017 de acuerdo con el anexo técnico, especificaciones tecnicas IDU y necesidades y particulares del contrato y de los CIV para adelantar las labores de pavimentación.

Fecha		
2	ENERO	20
DD	MM	AA

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Secretaría GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

Obras de Rehabilitación Vial (39 CIV): (Longitud 2.739,29 ML - Área 15,902 M2) demolición y excavación mecánica, estabilización y mejoramiento de subrasante con piedra rajón, geotextil de separación, estabilización de granulares con producto quimico y cemento, geocelda (12 cm) con material granular, pavimentación de calzada completa con mezcla densa en caliente (norma IDU tipo MD-20, MD-12, MD-10), mezcla densa en caliente con grano de caucho de llanta reciclada, construcción de estructura completa de pavimento rígido (MR-45 espesores entre 24 y 26 cm) sobre capa antierosiva en mezcla asfaltica, mejoramiento de redes de servicios públicos (tuberías varias, pozos, sumideros), sardineles y bordillos, manejo de tránsito y labores de gestión siso, social y ambiental.

Se realizaron Obras de Mantenimiento Vial por $642´829.193, con actividades de demolición de pavimento asfaltico existente, conformación y compactación de granulares, pavimentación mediante la colocación de carpeta asfáltica calzada con mezcla asfáltica, mejoramiento de redes de servicios públicos (tuberías varias, pozos, sumideros), sardineles y bordillos, manejo de tránsito y labores de gestión siso, social y ambiental.

DETALLE DE VIAS EJECUTADAS (CIV):

CIV	VIA	DESDE	HASTA	INTERVENCION	ANCHO (ML)	AREA INTERV. (M2)	TIPO PAVIMENTO	VALOR EJECUTADO
14001521	CL 1F	CRA 19D BIS	TV 20	REHABILITACION	8,15	226,57	FLEXIBLE	59.330.103
14001039	CRA 28	CL 1H	CL 2	REHABILITACION	7,15	357,50	FLEXIBLE	84.781.717
14001099	CRA 26	CL 2B	CL 2C	REHABILITACION	7,20	342,00	FLEXIBLE	90.517.443
14001652	CL 1C BIS	CRA 19	CRA 19 BIS	REHABILITACION	8,05	466,90	RÍGIDO	223.200.019
14001511	CL 1B	CRA 25A BIS	CRA 26	REHABILITACION	10,00	580,00	FLEXIBLE	161.320.374
14000154	CL18A	CRA 28A	CRA30	REHABILITACION	12,10	1.724,25	RÍGIDO	1.060.895.462
14000186	CL 22A	CRA 19	CRA 19 A	REHABILITACION	8,00	360,00	FLEXIBLE	123.067.799
14000121	CRA 25	AC 22	CL 22A	REHABILITACION	10,00	645,00	FLEXIBLE	268.899.365
14000278	CL 22	CRA 18	CRA 18A	REHABILITACION	10,50	1.029,00	FLEXIBLE	424.089.137
14001760	CL 22	DG 22C BIS	CRA 18	REHABILITACION	10,60	265,22	FLEXIBLE	83.404.497
14001627	CRA 18C	CL 1C	CL 1 C BIS	REHABILITACION	8,10	121,50	RÍGIDO	57.070.885
14001641	CRA 18C	AC 1	CL 1C	REHABILITACION	8,10	364,50	RÍGIDO	228.026.456
14001720	CRA 18C	CL 1C BIS	CL 1F	REHABILITACION	8,40	848,40	RÍGIDO	455.394.772
14000938	CRA 18B	CL 7 BIS	CL 8	REHABILITACION	7,10	710,00	FLEXIBLE	300.415.403
14000490	CL 12	CRA 24	CRA 25 A	REHABILITACION	7,50	450,00	FLEXIBLE	198.503.742
14001555	CL 1B	AC 1	CRA 25A	REHABILITACION	10,00	285,00	FLEXIBLE	143.450.627
14001526	CL 1B	CRA 25A	CRA 25 BIS	REHABILITACION	10,00	325,00	FLEXIBLE	136.209.965
14000256	DIG 19A	CL 20	CRA 19	REHABILITACION	3,50	315,00	RÍGIDO	89.496.521
14000696	CL 7 BIS	CRA 25A	CRA 26	REHABILITACION	7,18	522,70	FLEXIBLE	254.593.012
14000444	CRA 20	CL 15	CL 16	REHABILITACION	5,60	498,40	FLEXIBLE	100.360.216
P 14000774	CRA 24	CL 6	CL 7	REHABILITACION	3,27	99,53	FLEXIBLE	20.726.511
P cll 24, cra24 - cra24	CL 24	CRA 24	CRA 24	REHABILITACION	10,13	444,40	FLEXIBLE	65.719.333
P cll 24, cra 19B - cra 19B	CL 24	CRA 19B	CRA 19B	REHABILITACION	3,07	528,80	FLEXIBLE	74.580.484
P cra 25, cll 24 - cll 24	CRA 25	CL 24	CL 24	REHABILITACION	2,67	15,20	FLEXIBLE	2.141.189
P cll 24, cra 19A - cra 19 A	CL 24	CRA 19A	CRA 19A	REHABILITACION	4,62	595,46	FLEXIBLE	84.773.143
P cra 24, cll 19 - Dig 23	CRA 24	CL 19	DIG 23	REHABILITACION	4,87	601,12	FLEXIBLE	90.538.567
P cll 2B, cra 23 - cra 24	CL 2B	CRA 23	CRA 24	REHABILITACION	5,15	129,21	FLEXIBLE	15.015.203
P A.cra 24, cll 1H - cll 2	AC 24	CL 1H	CL 2	REHABILITACION	2,36	267,93	FLEXIBLE	43.620.203
P A.cra 24, cll 2 - cll 2A	AC 24	CL 2	CL 2A	REHABILITACION	2,64	133,38	FLEXIBLE	21.609.790
P A.cra 24, cll 2A - cll 2B	AC 24	CL 2A	CL 2B	REHABILITACION	2,38	134,82	FLEXIBLE	23.380.685
P A.cra 24, cll 2B - cll 3	AC 24	CL 2B	CL 3	REHABILITACION	2,31	230,68	FLEXIBLE	42.970.471
P cll 1G, cra 27 - cra 27A	CL 1G	CRA 27	CRA 27A	REHABILITACION	3,65	381,50	FLEXIBLE	54.793.803
P cll 1F, cra 27 - cra 27A	CL 1F	CRA 27	CRA 27A	REHABILITACION	2,96	653,25	FLEXIBLE	94.151.320
P A.cra 24, cll 7 - cll 8	AC 24	CL 7	CL 8	REHABILITACION	3,07	470,92	FLEXIBLE	59.382.305
P cll 10, A.cra 24 - cll 25	CL 10	AC 24	CL 25	REHABILITACION	4,42	109,41	FLEXIBLE	15.950.052
P cll 11, cra 23 - A.cra 24	CL 11	AC 23	AC 24	REHABILITACION	2,95	154,81	FLEXIBLE	22.008.673
P A.cra 24, cll 6 - cll 7	AC 24	CL 6	CL 7	REHABILITACION	3,27	99,40	FLEXIBLE	11.676.315
P 14000513, cra 27 - cll 10	CRA 27	CL 10	CL 10	REHABILITACION	8,00	120,00	FLEXIBLE	14.155.062
P cra 27, A.cll 13 - cra 27	CRA 27	CL 12	AC 13	REHABILITACION	7,80	295,95	FLEXIBLE	59.021.243
14000054	CL 23A	CRA 26	AC 27	CCTV - INSPECCION Y/O LAVADO	N.A.	N.A.	N.A.	2.481.218

Fecha		
2	ENERO	20
DD	MM	AA

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Secretaría GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

14000718	CRA 25A	CL 6A	CL 7	CCTV - INSPECCIÓN Y/O LAVADO	N.A.	N.A.	N.A.	738.936
14001678	CRA 25A	CL 7	CL 7 BIS	CCTV - INSPECCIÓN Y/O LAVADO	N.A.	N.A.	N.A.	719.590
14001469	CL 1F	CRA 24 A	CRA 24 B	CCTV - INSPECCIÓN Y/O LAVADO	N.A.	N.A.	N.A.	196.707
14001481	CL 1F	CRA 24	CRA 24 A	CCTV - INSPECCIÓN Y/O LAVADO	N.A.	N.A.	N.A.	401.566
SEÑALIZACION (DEMARCACION) EN LOS CIV EJECUTADOS						15.902,71		
VALOR TOTAL DE OBRAS								**5.363.779.885**

DETALLE DE ITEMS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS:

DESCRIPCION	UND.	VLR. UNITAR.	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
REPLANTEO GENERAL	M2	548,00	10.436,94	5.719.445,31
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES)	UN	47.593,00	3,00	142.779,00
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES)	UN	47.593,00	0,00	0,00
SELLO DE GRIETAS	ML	5.944,00	0,00	0,00
SELLO DE FISURAS	ML	4.237,00	0,00	0,00
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO, Y EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1)	ML	4.520,00	2.205,48	9.968.769,60
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBL, INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	1.859,00	958,25	1.781.386,75
PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN MD20 E=8CM Y MD12 E=4CM , RIEGO CRR-1 IMPRIMA CLR 0)	M2	89.315,00	5.401,10	482.399.183,98
BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	125.671,00	0,00	0,00
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES MAX. 0.15M	M2	3.796,00	522,43	1.983.148,84
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	23.350,00	1.202,18	28.070.859,75
EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	4.837,00	8.039,29	38.886.067,32
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	23.350,00	0,00	0,00
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	19.150,00	10.020,36	191.889.954,40
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	1.098,00	15.854,62	17.408.375,40
GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	6.619,00	0,00	0,00
GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	8.180,00	8.360,98	68.392.788,18
SUMINISTRO DE CEMENTO APTO PARA ESTABILIZACIÓN (BULTO X 50KG)	UN	25.777,00	68,00	1.752.836,00
SUMINISTRO DE ADITIVO SOLID SOIL	KG	142.010,00	0,00	0,00
ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN)	KG	2.678,00	16.977,03	45.464.496,44
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	3.065,00	66,89	205.007,12
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	53.896,00	2.739,78	147.663.273,16
SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	52.269,00	0,00	0,00
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) DISTANCIA DE TRANSPORTE 28KM	M3	153.061,00	0,00	0,00
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	110.807,00	134,69	14.924.484,02
SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	51.375,00	0,00	0,00
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	108.349,00	294,55	31.913.656,21
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).	M3	242.165,00	822,34	199.142.232,48
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	114.799,00	0,00	0,00
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3	204.270,00	0,00	0,00

Fecha		
2	ENERO	20
DD	MM	AA

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Secretaría GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M	M2	85.877,00	0,00	0,00
FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M	M2	72.732,00	0,00	0,00
SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.06M	M2	36.024,00	0,00	0,00
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	1.313,00	11.344,93	14.895.898,34
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	1.199,00	7.982,75	9.571.317,25
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	621.988,00	341,34	212.311.871,87
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	567.030,00	323,33	183.338.691,06
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 AMP TIPO II (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	512.606,00	0,00	0,00
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	933.995,00	474,71	443.379.829,95
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE).	ML	3.275,00	108,49	355.304,75
SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML	22.231,00	459,73	10.220.257,63
SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML	31.472,00	25,70	808.830,40
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	56.410,00	145,40	8.202.014,00
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	ML	45.979,00	0,00	0,00
PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	54.402,00	0,00	0,00
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO	ML	9.213,00	398,65	3.672.762,45
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	11.297,00	454,78	5.137.649,66
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG	158,00	0,00	0,00
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	79.874,00	4,00	319.496,00
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	1.156.797,00	9,00	10.411.173,00
MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023	UN	315.748,00	0,00	0,00
TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	55.611,00	8,00	444.888,00
TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	79.970,00	11,00	879.670,00
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	46.007,00	68,75	3.162.981,25
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	58.258,00	250,00	14.564.500,00
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	84.223,00	410,00	34.531.430,00
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	78.480,00	511,31	40.127.454,84
SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M (INC. SUMIN. Y COMPACT. INC. GEOTEXTIL NT CR=700N Y TUBERÍA PVC CORRUG.-FILTRO D=6")	ML	156.128,00	0,00	0,00
CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	114.088,00	539,24	61.520.813,12
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	1.255.811,00	0,00	0,00
SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	1.744.407,00	0,00	0,00
DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	UN	30.427,00	0,00	0,00
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	M2	24.435,00	0,00	0,00
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2.932,00	0,00	0,00
DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	3.665,00	0,00	0,00
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	8.087,00	0,00	0,00
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	2.932,00	0,00	0,00

Fecha		
2	ENERO	20
DD	MM	AA

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Secretaría GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	4.383,00	0,00	0,00
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA	ML	4.383,00	0,00	0,00
GGEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	6.282,00	0,00	0,00
BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	102.223,00	0,00	0,00
REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA).	UN	20.672,00	7,00	144.704,00
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENSIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	544.710,00	215,79	117.542.753,02
TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	54.260,00	23,20	1.258.832,00
CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN)	M3	330.515,00	10,89	3.600.134,64
REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA, INCLUYE DEMOLICIONES, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL. SELECCIONADO PARA UN ANDEN DE 3.5MT. INCLUYE MOBILIARIO. INCLUYE TRANSP. Y DISPOSIC. DE ESCOMBROS 21 KM	M2	94.335,00	0,00	0,00
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	47.492,00	396,99	18.853.792,09
PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA DE SELLO)	M2	42.178,00	0,00	0,00
CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	402.665,00	1,00	402.665,00
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	44.996,00	0,00	0,00
ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	50.112,00	897,33	44.966.993,94
DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO .INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	128.172,00	1.164,95	149.314.402,06
PLACA DE CONCRETO MR45. ESPESOR 20 CMS. (INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO TRANSPORTE, NIVELACION,FORMALETA Y EQUIPO DE INSTALACION. INCLUYE CANASTILLA DE REFUERZO Y VARILLAS DE TRANSFERENCIA D= 1/2"	M3	602.162,00	800,23	481.865.616,35
BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON 4,5% DE ASFALTO CALIENTE PRODUCIDO EN PLANTA . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACION Y COMPACTACION	M3	509.521,00	0,00	0,00
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO. PROFUNDIDAD DE FRESADO 0-15 CMS (INCLUYE CARGUE). INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL	M3	64.186,00	667,91	42.870.509,77
PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO.INCLUYE EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION	M3	12.456,00	1.005,01	12.518.449,40
RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE EL 1% DE CEMENTO	M3	268.374,00	108,00	28.984.392,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DEL SITIO DE OBRA AL SITIO DISPONIBLE PARA MEZCLA, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIO DE ACOPIO DEL IDU. CODIGO 5380 IDU.	M3	20.306,00	69,60	1.413.297,60
DOVELAS PARA CONCRETO VIAL. PARA PLACAS DE 20 CMS DE ALTURA.	ML	34.206,00	142,80	4.884.616,80
DOVELAS PARA CONCRETO VIAL. PARA PLACAS HASTA DE 25 CMS DE ALTURA.	ML	39.406,00	853,70	33.640.902,20
CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO.	ML	4.072,00	2.372,40	9.660.404,66
AMPLIACION Y CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	4.286,00	1.270,45	5.445.148,70
SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO. JUNTA DE 6MM X 6MM.	ML	6.632,00	1.270,45	8.425.624,40
GEODREN PLANAR DE ANCHO 0,50 M, INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE DE 4".	ML	28.141,00	0,00	0,00
GEODREN PLANAR DE ANCHO 1,0 M, INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE DE 4".	ML	41.330,00	917,90	37.936.807,00
PLACA DE CONCRETO MR45. ACELERADO A 7 DIAS. ESPESOR 20 CMS. (INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO TRANSPORTE, NIVELACION,FORMALETA Y EQUIPO DE INSTALACION.	M3	667.597,00	110,50	73.771.337,77
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBGA) IDU 2011. (SUMINISTRO, TRANSPORTE,EXTENDIDO,NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR. CODIGO IDU 4142.	m3	113.633,00	2.747,73	312.232.404,81
TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA. CODIGO IDU 9705.	VIAJE	150.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO (5) TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA. CODIGO IDU 9706	VIAJE	310.000,00	98,00	30.380.000,00
TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ (10) TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA. CODIGO IDU 9707	VIAJE	510.000,00	54,00	27.540.000,00
TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE (15) TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA. CODIGO IDU 9708	VIAJE	710.000,00	51,00	36.210.000,00
ESCOLTA.COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERIMETRO URBANO. CODIGO IDU 9704.	VIAJE	40.000,00	51,00	2.040.000,00
GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION DE SUBRASANTE/ CAPAS GRANULARES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	10.851,00	4.441,37	48.193.305,87
DOMICILIARIA PVC 6" LONGITUD DE 8 METROS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (ACCESORIOS UNION SILLA YEE,LUBRICANTE Y ADHESIVO PEGANTE PVC)	UND	721.521,00	96,00	69.266.016,00

Fecha		
2	ENERO	20
DD	MM	AA

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Secretaría GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

POZO DE INSPECCION. DIAMETRO 1,70M. ALTURA PROMEDIO 2,00	ML	602.894,00	11,31	6.818.731,14
SUMIDERO COMBINADO.	UND	4.580.487,00	25,00	114.512.175,00
RECONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION. CONO DE 1 M DIAMETRO 1,70M.	UND	2.010.040,00	0,00	0,00
CAJA DE INSPECCION DE 0,60*0,60MTS	UND	410.849,00	58,00	23.829.242,00
PLACA DE FONDO PARA POZO DE INSPECCION 1,95 CONCRETO DE 4000 PSI	UND	664.678,00	10,00	6.646.780,00
REPARACION DE DUCTOS TELEFONICOS. CRUCE VIA	UND	2.415.952,00	3,00	7.247.856,00
MANEJO Y ACOPIO DE BASURAS EN EL SITIO DE OBRA	UND	5.346.059,00	1,00	5.346.059,00
TUBERIA DE PVC U.M. EXT CORRUGADO INT LISO NORMA NTC 3722 D= 14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	152.129,00	28,40	4.320.463,60
ACTUALIZACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION HORIZONTAL POR CIV.	CIV	214.200,00	0,00	0,00
ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION HORIZONTAL POR CIV.	CIV	273.700,00	19,00	5.200.300,00
GEOREFERENCIACION POR CIV.	CIV	392.700,00	0,00	0,00
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS				**3.486.867.843,86**
ATENCION MALLA VIAL DECRETO 064 DE 2015				**635.982.450,50**
COSTO INDIRECTO AIU (30,11%)				**1.241.390.223,63**
COSTO TOTAL DE OBRAS (VER RELACION DETALLADA POR CIV)				**5.364.240.517,99**
DIAGNOSTICOS				**108.913.649,00**
MANEJO DE TRAFICO				**26.129.555,14**
COMPONENTE SOCIAL				**10.104.257,26**
COMPONENTE SST Y MA				**81.083.242,60**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO				**5.590.471.222,00**

RELACION DE ACTAS Y PAGOS TRAMITADOS:

No.	PERIODO	VALOR TOTAL	RETENCION	LIQUIDACION	VALOR NETO
1	Valor Acta No. 1 (mes de Febrero 2018)	$ 29.387.644,00	0,0	0,0	29.387.644,0
2	Valor Acta No. 2 (mes de Marzo 2018)	$ 33.908.819,00	0,0	0,0	33.908.819,0
3	Valor Acta No. 3 (mes de Abril 2018)	$ 33.908.819,00	0,0	0,0	33.908.819,0
4	Valor Acta No. 4 (mes de Mayo 2018)	$ 49.099.970,00	0,0	0,0	49.099.970,0
5	Valor Acta No. 5 (mes de Junio 2018):	$ 46.929.806,00	0,0	0,0	46.929.806,0
6	Valor Acta No. 6 (mes de Julio 2018):	$ 43.035.690,00	0,0	0,0	43.035.690,0
7	Valor Acta No. 7 (mes de Agosto 2018):	$ 48.595.905,00	0,0	0,0	48.595.905,0
8	Valor Acta No. 8 (Mes de Septiembre 2018)	$ 50.707.219,00	0,0	0,0	50.707.219,0
9	Valor Acta No. 9 (Mes de Octubre 2018)	$ 58.714.989,00	0,0	0,0	58.714.989,0
10	Valor Acta No. 10 (Mes de Noviembre 2018)	$ 61.657.935,00	0,0	0,0	61.657.935,0
11	Valor Acta No. 11 (Mes de Diciembre 2018)	$ 68.427.553,00	0,0	0,0	68.427.553,0
12	Valor Acta No. 12 (Mes de Enero 2019)	$ 63.687.816,00	0,0	0,0	63.687.816,0
13	Valor Acta No. 13 (Mes de Febrero 2019)	$ 42.680.624,00	0,0	0,0	42.680.624,0
14	Valor Acta No. 14 (Mes de Marzo 2019)	$ 41.927.577,00	0,0	0,0	41.927.577,0
	LIQUIDACION	$ 103.841.596,00	0,0	0,0	103.841.596,0
VALOR TOTAL		**776.511.962,0**	**0,0**	**0,0**	**776.511.962,0**

NOTA: De acuerdo con la Clausula Septima del contrato, con la suscripción y aprobación del Acta de Liquidación se pagará al Contratista ACI PROYECTOS SAS el saldo del Contrato por valor de **$103.841.596,00**

Fecha		
2	ENERO	20
DD	MM	AA

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Secretaría GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

BALANCE FINAL DE VALORES EJECUTADOS:

Valor total ejecutado	776.511.962,0	Anticipo entregado	NO APLICA
Valor total contratado	776.511.962,0	Valor total anticipo amortizado	NO APLICA
Valor no ejecutado ni facturado	0,0	Anticipo por amortizar	NO APLICA

El contrato no tuvo anticipo de acuerdo con las clausulas contractuales.

RELACION DE LAS GARANTIAS:

POLIZA	AMPARO	ASEGURADORA	VALOR AMPARADO	VIGENCIA HASTA
8002041078	CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL SA	$ 155.302.392	JULIO 02 DE 2020
8002041078	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS MUNDIAL SA	$ 43.911.921	ENERO 02 DE 2023
8002041078	CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL SA	$ 155.302.392	JULIO 02 DE 2020
8002002524	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL SA	$ 207.029.000	ENERO 02 DE 2020

INFORMACION DE MULTAS Y SANCIONES:

El Contratista cumplió con el contrato, no se presentaron multas ni sanciones ni acciones legal.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

El Interventor cumplió con las observaciones formuladas en el Acta de Terminanción, de acuerdo con el Informe Final de Interventoría, documentos que hace parte integral de la presente acta. El Supervisor del FDLM deja constancia que el servicio de Interventoria cumplió con las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos. a los,

DOS (Dia en letras) | 2 (Dia en números) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2020

MAGDA LINEY GUZMAN VALENZUELA
ACI PROYECTOS SAS
Ingeniero Director de Interventoría

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
ACI PROYECTOS SAS
Representante Legal Interventoria

JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON
ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES
Ingeniero Supervisor FDLM

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
Alcalde Local

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1

FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Fecha: 28 de Abril de 2022

Señores
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER
Ciudad


REFERENCIA: Convocatoria Pública No. PAF-SUCRE-I-105-2022

Respetados señores:

Yo OSCAR OSWALDO VILLAMIL AVILA, en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de Ingeniero residente de interventoria, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es el INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJEUCICÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, en el evento queel proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100% para la etapa II.

Atentamente,

Nombre del Profesional OSCAR OSWALDO VILLAMIL AVILA
C.C. Nº 7308620 de CHIQUINQUIRA
Profesión: INGENIERO CIVIL
Matricula Profesional 25202-69359

FIRMA: 

República de Colombia

La Universidad Santo Tomás

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

Oscar Oswaldo Villamil Avila

C.C. 7.308.620 de Chiquinquirá

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Ingeniero Civil


En constancia se firma y sella en Santafé de Bogotá, D.C.
a los 29 días del mes de agosto de 1997

El Rector General

El Decano de Facultad

El Secretario General

Registro Interno No. [illegible]



FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1970

CHIQUINQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

26-ENE-1987 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-4600100-00185161-M-0007308620-20091011 0017063200A 2 8160104798



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.308.620
VILLAMIL AVILA
APELLIDOS
OSCAR OSWALDO
NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura

MATRICULA No. [illegible]
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 19/12/87
APELLIDOS
VILLAMIL AVILA
NOMBRES
OSCAR OSWALDO
C.C. 7.308.620
UNIC. SANTO TOMAS SECC. SUTR.

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 1

A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

A.C.I PROYECTOS S.A.S
Nit. 860.059.851.6

HACE CONSTAR:

Que el señor OSCAR VILLAMIL AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.308.620 de Chiquinquirá, prestó sus servicios profesionales para A.C.I PROYECTOS S.A.S, en el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2016 al 1 de marzo de 2017 como INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, en el contrato que se relaciona a continuación:

- **NUMERO DE CONTRATO**: 276 de 2014
- **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $2.253.769.143
- **OBJETO DEL CONTRATO**: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES "LOPEÑO - LA COLORADA" UBICADOS EN LA VÍA SÁCAMA - LA CABUYA - SARAVENA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
- **PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO**:
  - FECHA DE INICIO: 26 de febrero de 2015
  - FECHA DE TERMINACION: 4 de mayo de 2018
  - ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.
- **ENTIDAD CONTRATANTE**: FONDO ADAPTACIÓN

- **ALCANCE DEL PROYECTO:** Se realizó la interventoría integral para la construcción del puente vehicular ‘‘Lopeño’ y sus vías de acceso. Se construyó un Puente Vehicular en concreto con una longitud total de 100 m de longitud distribuida en una (1) luz central de 40 m y dos (2) luces laterales de 30 m cada una, el puente tiene un ancho de 12.25 m conformado por dos carriles de circulación de 3,65 m cada uno, bermas de 1,80 m, un andén de 1,0 m y un bordillo de 0,35 m donde la infraestructura quedo constituida por estribos y pilas convencionales en concreto reforzado. De igual forma se construyeron las vías de acceso del puente, en el constado La Cabuya tiene una longitud de 158 metros y en el costado Tame tiene una longitud total de 252 metros, ambas vías pavimentadas en pavimento flexible, la estructura del pavimento se construyó con material seleccionado, sub-base granular tipo Invias SBG1 con espesor de 20 cm, base granular tipo Invias BG1 con espesor de 20 cm y la carpeta de rodadura en concreto asfáltico con espesor de 10 cm tipo MDC-2, la carpeta asfáltica fue aplicada también a lo largo y ancho de los 100 metros que incluyen las tres luces del puente. El proyecto está ubicado en la vía Sácama - La Cabuya.

- **PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS**: Dentro de las actividades ejecutadas y/o realizadas por los contratistas de obra se encuentra: Demolición de estructuras, construcción de un puente nuevo, construcción de vías de acceso al puente.

- **FUNCIONES:** El ingeniero Villamil, como representante técnico residente de interventoría en la obra, desarrolló entre otras las siguientes actividades: Encargado en obra de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar que las fechas estipuladas en la planificación de la obra se cumplan según lo previsto. Dejar constancia escrita de los aspectos relevantes del desarrollo del proyecto. Transferir al personal a cargo, de común acuerdo con el director las tareas y directrices necesarias para la correcta ejecución de las labores de interventoría en desarrollo del proyecto. Apoyar al Director de interventoría en el cumplimiento de las políticas HSEQ. Tomar las medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo. Aplicar los programas de manejo ambiental. Apoyar al director de interventoría en el control de la calidad técnica del proyecto. Velar por el óptimo aprovechamiento de los medios técnicos y los recursos humanos necesarios para le ejecución de la interventoría. Verificar, validar y controlar la ejecución del proyecto de obra, valorando las modificaciones que sean necesarias y/u oportunas. Adelantar y atender las comunicaciones recibidas del contratista y del Cliente. Elaborar informes, actas, comités de acuerdo a lo establecido contractualmente.

La anterior información se expide para los fines pertinentes, el veintinueve (29) de abril de 2022.

Atentamente,

ALBERTO SAENZ BAEZ
C. C. 79.158.772 DE USAQUEN
JEFE CONTRATACIÓN Y NÓMINA

ALBERTO SAENZ BAEZ
Jefe de Nomina y Contratación
A.C.I PROYECTOS SAS

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

NIT.900.450.205-8
EL SUSCRITO ASESOR III CORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JURÍDICA
CERTIFICA

Revisados los expedientes contractuales en el archivo de la sección documental, el grupo de trabajo de Gestión Contractual encontró que **ACI PROYECTOS S.A.S.,** con **NIT 860059851-6,** celebró con el **FONDO ADAPTACIÓN** el siguiente contrato de interventoría:

Contrato No. 276 de 2014 suscrito el 30 de diciembre de 2014

Objeto:	El INTERVENTOR se compromete a realizar interventoría integral para la construcción de los Puentes vehiculares "Lopeño - La Colorada" Ubicados en la Vía Sácama - La Cabuya - Saravena, en el departamento de Arauca.
Valor inicial del Contrato:	El valor inicial del contrato corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C/CTE ($1.203.715.417).
Modificaciones adiciones y prorrogas:	Mediante **Otrosí No. 1** del 23 de febrero de 2016, Aclarar clausula segunda- valor del contrato, modificar numeral 1 de la cláusula tercera - Forma de pago, modificar la cláusula cuarta en el sentido de discriminar el plazo. Mediante **Otrosí No. 2** del 22 de julio de 2016, Adición en plazo por 5 meses, es decir, hasta el 25 de diciembre de 2016, adición en valor en la suma de $361.114.628. Mediante **Otrosí No 3** del 13 de diciembre de 2016, Adición en plazo por 50 días calendario es decir hasta el 13 de febrero de 2017, adición en valor la suma de $72.343.147. Mediante **Otrosí No. 4** del 16 de enero de 2017, Prorroga por 4 meses y 15 días, es decir hasta el 20 de julio de 2017, adición en valor la suma de $ 216, 127,782. Mediante **Otrosí No 5**. Del 15 de febrero de 2017, Prorroga de 3 meses es decir hasta el 16 de mayo de 2017, adición en valor la suma de $133,585,362 Mediante **Otrosí No 6** del 12 de abril de 2017, Prorroga por 2 meses, es decir, hasta el 13 de junio de 2017, adición en valor la suma de $89.056.908 Mediante **Otrosí No 7** del 21 de junio de 2017, Adición en valor la suma de $ 11.520.677. Mediante **Otrosí No 8** del 29 de agosto de 2017, Prorroga por 5 meses, a partir del 31 de agosto de 2017, hasta el 30 de enero de 2018, adición en valor la suma de $ 166.305.222.
Valor final del contrato:	El valor final del contrato corresponde a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.253.769.143).

Valor total ejecutado:	El valor total ejecutado corresponde a la suma de $ **2.054.841.475**
Valor total a liberar:	**$ 198.927.668**
Plazo de Ejecución:	Diez (10) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del Contratista y el Supervisor del Contrato, es decir desde 26 de febrero de 2015 hasta el 25 de diciembre de 2015.
Suspensiones:	Ratificación de Suspensión 1 del 26 de mayo del 2015, por 2 meses desde el 26 de marzo de 2015. Acta de ratificación de la ampliación de la suspensión del 26 de junio de 2015, desde el 26 de mayo de 2015, y por un mes. Acta de ratificación de la ampliación de la suspensión del 24 de julio de 2015, desde el 26 de junio de 2015 y por un mes. Acta de Ratificación de la ampliación de suspensión del 10 de agosto de 2015, desde el 26 de julio de 2015, por un mes. Acta de Ratificación de la ampliación de suspensión del 23 de octubre de 2015 desde el 26 de agosto de 2015 por dos meses. Acta de suspensión parcial del 10 de noviembre de 2016 por 1 mes desde 10 de noviembre de 2016, hasta el 09 de diciembre de 2016, Acta de suspensión No 3 del 19 de mayo de 2017 por 3 meses desde el 19 de mayo de 2017 hasta el 17 de agosto de 2017, Suspensión No 4 del 08 de noviembre de 2017, suspender por un término de 3 meses contados a partir del 08 de noviembre de 2017, hasta el 07 de febrero de 2018. Ampliación No 1 a la suspensión No 4 del 01 de febrero de 2018 ampliar la suspensión del contrato por el termino de 1 mes adicional contado a partir del 08 de febrero de 2018 hasta el 07 de marzo de 2018.
Plazo final de ejecución:	Desde el 26 de febrero de 2015 hasta el 04 de mayo de 2018.
Estado Actual:	Liquidado

Anexo certificado Técnico firmado por el Asesor III del Sector Transportes.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el día 14 de diciembre de 2020.

JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ

Firmado digitalmente por JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ

CHAID FRANCO GÓMEZ
ASESOR III CORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO
GESTIÓN JURÍDICA

Proyectó: Sandra Oviedo Apoyo a la gestión S.G

Se remite certificación solicitada, de acuerdo con las competencias específicas del Fondo Adaptación en el tiempo de respuesta reglamentado por el Decreto Nacional 491 de 2020, de la siguiente manera:

Contrato No. 276 de 2014
Interventor: ACI Proyectos S.A.S
Valor Ejecutado: $ 2.054.841.475

De manera general durante el desarrollo de todas las actividades para la ejecución de los contratos de obra No.237-2014 y No.250C-2014 la interventoría desarrolló las siguientes actividades:

- Seguimiento al cumplimiento del programa de obra e inversión.
- Control de la calidad de los materiales utilizados en obra mediante ensayos de laboratorio e inspección directa en la fuente y en obra.
- Exigir al contratista el equipo y maquinaria apropiada para la ejecución de obra.
- Exigir al contratista el personal profesional técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar la obra según cronograma.
- Verificar y comparar los valores calculados por la topografía tanto del contratista como de la interventoría para de esta manera disminuir el porcentaje de error en niveles y correcciones.
- Llevar el registro fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.

La principal actividad que se llevó a cabo por ACI PROYECTOS S.A.S, bajo el contrato 276 de 2014, fue ejercer la **interventoría integral para la construcción de los puentes vehiculares ‘‘Lopeño-La Colorada’’ ubicados en la vía Sácama-La Cabuya-Saravena, en el departamento de Arauca**, de conformidad con el estudio previo de este contrato, y con los documentos que lo conforman, los cuales, junto con la propuesta del interventor forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última, de los siguientes contratos de obra:

- **CONTRATO DE OBRA N°: 237 DE 2014**
Contratista: Trainco S.A.S
Valor total obra ejecutado incluido IVA: $ 12.021.755.491

OBJETO: El contratista se compromete a realizar la construcción del puente vehicular ‘‘ LOPEÑO’’ ubicado en la vía Sácama-La Cabuya, en el departamento de Arauca, de conformidad con el estudio previo de este contrato, y con los documentos que lo conforman, los cuales, junto con la propuesta del CONTRATISTA forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos sobre esta última.

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

El proyecto de construcción del Puente sobre el río Lopeño se localiza en la Ruta 65 Troncal Villa Garzón - Saravena, Tramo 15, La Cabuya – Saravena, Código 6515.

Las obras ejecutadas que fueron supervisadas por la Interventoría corresponden a:

Se construyó Puente de tres (3) luces y una longitud de 100 m de longitud distribuidos en dos (2) luces laterales de 30 m cada uno y una (1) luz central de 40 m. Un ancho de 12.25 m conformado por dos carriles de circulación de 3,65 m cada uno, bermas de 1,80 m, un andén de 1,0 m y un bordillo de 0,35 m; ubicado en la vía Sácama- La Cabuya, más exactamente entre el PR 14+578 y el PR 14+678, que reemplazó al deteriorado puente de una sola luz de 41 metros de longitud y 4,1 metros de ancho, en concreto, localizado en el PR 14+610.

La infraestructura quedo constituida por estribos y pilas convencionales en concreto reforzado, los cuales soportan las cargas verticales generadas por la superestructura, los empujes de los terraplenes de acceso en el caso de los estribos, y las cargas inerciales generadas por el sismo. Las dos pilas construidas se apoyaron cada una, sobre 4 caisson de 1,5 m de diámetro y 15,0 m de longitud igual que los dos estribos construidos se apoyaron cada uno, sobre 6 caisson de las mismas dimensiones; con los cuales se transmiten las cargas a estratos relativamente profundos (10 m) trabajando por punta y gran aporte por fricción.

La superestructura conformada por 12 vigas distribuidas de a 4 en cada luz, construidas en concreto postensado, tablero y riostras en cada uno de los apoyos y en L/2 de cada viga. Se instaló MDC-2 sobre los tableros del puente, en un espesor de 10 centímetros.

La intervención total de los terraplenes de acceso al puente se construyeron así: para el constado lado La Cabuya tiene inicia en la abscisa K14+420 y termina en la abscisa K14+578 tiene una longitud de 158 metros, el segundo terraplén o lado Tame inicia en la abscisa K14+678 y termina en la abscisa K14+930 tiene una longitud total de 252 metros, las alturas alcanzadas para los terraplene de acceso son de 9 metros con relación al terreno existente del puente antiguo, el talud recomendado y construido para cada uno de los terraplenes de accesos es de 1V y 2H, la estructura del pavimento quedo conformada de la siguiente manera; material seleccionado mínimo una capa de 1 metro, sub-base granular tipo invias SBG1 espesor de 20 cm, base granular tipo invias BG1 20 cm y finalmente carpeta asfáltica con espesor de 10 cm tipo MDC-2 aplicada en dos capas de 5 cm cada una, la carpeta asfáltica con espesor de 10 cm tipo MDC-2 aplicada en dos capas de 5 cm cada una, la carpeta asfáltica fue aplicada también a lo largo y ancho de los 100 metros que incluyen las res luces del puente.

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA N. 237-2014 "PUENTE LOPEÑO"

Las cantidades finales de obra son las consignadas en el **alcance acta de entrega y recibo definitivo de interventoría** suscrita el día 08 de mayo de 2020:

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	**PRELIMINARES**			**$0,00**	**$137.097.666,50**
1	Desmonte y limpieza zonas no boscosas	Ha	1.00	$677.714,00	$677.714,00
2	Fresado de pavimento asfaltico en espesor de 15 cm	m2	3384	$3.188,00	$10.788.192,00
3	Demolición de estructuras	m3	274.30	$124.610,00	$34.180.523,00
4	Remoción señal vertical de tránsito	Un	17.00	$8.062,00	$137.054,00
5	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	6830.29	$13.369,00	$91.314.183,50
II	**EXCAVACIONES Y RETIROS (EXPLANACIONES)**				**$1.899.356.980,40**
6	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	3502.00	$13.369,00	$46.818.238,00
7	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	92.50	$42.912,00	$3.969.360,00
8	Terraplenes	m3	35947,60	$14.880,00	$534.900.288,00
9	Excavación en material común de prestamos	m3	35947,60	$36.544,00	$1.313.669.094,40
III	**III RELLENOS (SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS)**				**$285.504.308,00**
10	Subbase granular	m3	1203,00	$120.594,00	$145.074.582,00
11	Base granular	m3	1114,00	$126.059,00	$140.429.726,00
IV	**IV-PAVIMENTOS**				
12	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	10246,00	$2.454,00	$25.143.684,00
13	Mezcla densa en caliente MDC-2	m3	513,00	$801.211,00	$411.021.243,00
V	**V- REDES Y DRENAJES**				
14	Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	$73.694,00	$0.00
15	Excavaciones varias en material común en seco	m3	998,70	$23.878,00	$23.846.958,60
16	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	0,00	$33.282,00	$0.00
17	Relleno para estructuras con material de subbase	m3	0,00	$137.052,00	$0.00

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

	Geotextil	m2	468,00	$5.713,00	$2.673.684,00
18	Gavión	m3	702,00	$203.136,00	$142.601.472,00
19	Colchogavión	m	0,00	$292.364,00	$0.00
20	Concreto Clase F (14 MPA)	m3	32,70	$527.836,00	$17.260.237,20
21	Concreto Clase C (28 Mpa) Alcantarillas	m3	23,70	$793.873,00	$18.814.790,10
22	Concreto Clase C (28 Mpa) Losas contrapiso	m3	0,00	$766.722,00	$0.00
23	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa	Kg	1260,00	$4.847,00	$6.107.220,00
VII	**OBRAS CIVILES MAYORES (PONTONES Y PUENTES)**				**$6.292.726.353,20**
25	Excavaciones varias en roca en seco	m3	47,00	$73.694,00	$3.463.618,00
26	Excavaciones varias en material común en seco	m3	550,00	$23.878,00	$13.132.900,00
27	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	15,00	$33.282,00	$499.230,00
28	Pilote de concreto fundido in situ d=1.5 m F'c= 28 Mpa	m	300,00	$4.931.720,00	$1.479.516.000,00
29	Pilote de concreto fundido in situ d=0.8 m m F'c= 28 Mpa	m	512,00	$2.533.073,00	$1.296.933.376,00
30	Concreto Clase C (28 Mpa) Estribos	m3	577,20	$908.040,00	$524.120.688,00
31	Concreto Clase C (28 Mpa) Pilas	m3	273,00	$952.473,00	$260.025.129,00
32	Concreto Clase C (28 Mpa) Muros de acompañamiento	m3	468,00	$908.040,00	$424.962.720,00
33	Concreto Clase A (35 Mpa) Vigas	m3	275,00	$1.566.510,00	$430.790.250,00
34	Concreto Clase C (28 Mpa) Riostras	m3	33,00	$1.093.570,00	$36.087.810,00
35	Concreto Clase C (28 Mpa) Tablero	m3	235,00	$994.919,00	$233.805.965,00
36	Concreto Clase C (28 Mpa) Losas contrapiso	m3	38,40	$766.722,00	$29.442.124,80
37	Concreto Clase F (14 Mpa)	m3	37,80	$527.836,00	$19.952.200,80
38	Concreto Clase C (28 Mpa) Bordillos y andenes	m3	26,00	$864.361,00	$22.473.386,00
39	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	Kg	168688,60	$4.847,00	$817.633.644,20
40	Acero de presfuerzo	Tn-m	248560,10	$1.680,00	$417.580.968,00
41	Apoyo Elastomerico (20x25x6)	Un	36,00	$201.730,00	$7.262.280,00
42	Apoyo Elastomerico (30x30x6)	Un	8,00	$359.021,00	$2.872.168,00

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

43	Apoyo Elastomerico (35x35x6)	Un	4,00	$490.097,00	$1.960.388,00
44	Apoyo Elastomerico (40x45x6)	Un	16,00	$712.926,00	$11.406.816,00
45	Apoyo Elastomerico (55x45x6)	Un	8,00	$902.987,00	$7.223.896,00
46	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	2180,00	$2.454,00	$5.349.720,00
47	Mezcla densa en caliente MDC-2	m3	109,00	$801.211,00	$87.331.999,00
48	Baranda metálica peatonal	m	100,00	$394.573,00	$39.457.300,00
49	Baranda metálica vehicular	m	100,00	$462.283,00	$46.228.300,00
50	Sello para juntas de puentes	m	24,60	$1.508.381,00	$37.106.172,60
5	Geotextil	m2	552,40	$5.713,00	$3.155.861,20
52	Relleno con material filtrante	m3	165,80	$168.555,00	$27.946.419,00
53	Tubo PVC diámetro 4"	m	102,80	$48.687,00	$5.005.023,60
X	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$26.263.696,00**
54	Señal vertical de tránsito	Un	26,00	$660.200,00	$17.165.200,00
55	Línea demarcación con pintura en frío	m	2320,00	$1.926,00	$4.468.320,00
56	Tacha reflectiva	Un	288,00	$16.077,00	$4.630.176,00
XI	**OBRAS VARIAS**				**$17.857.650,00**
57	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	850,00	$21.009,00	$17.857.650,00
XII	**XII-TRANSPORTE**				**$2.010.136.521,57**
58	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos mayores mil metros (m) de distancia	m3-Km	2028392,05	$991,00	$2.010.136.521,57
	OBRAS IMPREVISTAS				**$451.045.834,16**
59	Enrocado de Protección Construido con Piedra	m3	1598,00	$126.917,00	$202.813.366,00
60	Tubería de Concreto Reforzado de 900 mms	ml	48,00	$497.540,00	$23.881.920,00
61	Relleno para estructuras con crudo de río	m3	244,92	$109.017,00	$26.700.099,36
62	Hora Retroexcavadora	Hr	836,00	$221.760,00	$185.391.360,00
63	Transporte de Rocas mayores a 1 m3 mayores a mil metros (1000 m)	m3-km	6391,60	$1.918,00	$12.259.088,80
SUBTOTAL OBRAS					**$11.767.458.298,73**
AJUSTES					$0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					$0.00

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0.00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$0.00
VALOR IVA (OBRA)	$71.317.929,08
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	**$71.317.929,08**
GESTIÓN PMT	$87.143.373,00
IVA GESTIÓN PMT	$0.00
TOTAL GESTIÓN PMT	**$87.143.373,00**
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0.00
IVA- REVISIÓN, AJUSET Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y(O OMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN,AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$0.00**
GESTIÓN SOCIAL	$0.00
IVA GESTIÓN SOCIAL	$0.00
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	**$0.00**
PREDIAL	$25.105.890,00
IVA PREDIAL	$0.00
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	**$25.105.890,00**
GESTIÓN AMBIENTAL	$70.730.000,00
IVA GESTIÓN AMBIENTAL	$0
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	**$70.730.000,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO IVA	**$12.021.755.491,00**

- **CONTRATO DE OBRA N°: 250C DE 2014**

Contratista: DQ INGENIERIA SAS

Valor total ejecutado: $480.588.475,84

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la construcción del puente vehicular ‘‘La Colorada’’, ubicado en la vía Sácama – La Cabuya - Saravena, en el departamento de Arauca, de conformidad con el estudio previo origen de este contrato, y con los documentos que lo conforman, los cuales, junto con la propuesta del CONTRATISTA forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última.

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Dentro de las obras ejecutadas se destaca la construcción de parte de la cimentación, parte de los estribos, parte del muro de acompañamiento aguas arriba costado la cabuya, vigas 1 y 2 y parte del tablero. La viga 2 no será tenida en cuenta para pago debido a que se encuentra desplazada en uno de los extremos, de igual manera el área de tablero fundido no se recibe debido a que el contratista no entregó concepto técnico solicitado por la Interventoría en cuanto a la calidad del concreto utilizado y los problemas presentados durante la fundida.

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

El contrato de obra se encuentra terminado en su plazo contractual. No cumplió con el objeto contractual por motivos de orden público en la zona. El porcentaje ejecutado y recibido por la interventoría es del 19,85%.

El contrato No. 250 de 2014 no alcanzó la liquidación por mutuo acuerdo, el Fondo Adaptación inició medio de control de controversias contractuales para solicitar su liquidación judicial.

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA N. 250-2014 "PUENTE LA COLORADA"

Las cantidades finales de obra son las consignadas en el **alcance acta de entrega y recibo definitivo de interventoría** suscrita el día 08 de mayo de 2020:

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	**PRELIMINARES**				**$4.782.912,00**
1	Desmonte y limpieza zonas no boscosas	Ha	0	$677.418,00	$0
2	Fresado de pavimento asfaltico en espesor de 15 cm	m2	0	$3.186,00	$0
3	Demolición de estructuras	m3	38,40	$124.555,00	$4.782.912,00
4	Remoción señal vertical de tránsito	un	0	$8.058,00	$0
5	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	0	$13.362,00	$0
II	**EXCAVACIONES Y RETIROS (EXPLANACIONES)**				**$0**
6	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	0	$13.362,00	$0
7	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0	$42.893,00	$0
8	Terraplenes	m3	0	$14.873,00	$0
9	Excavación en material común de prestamos	m3	0	$36.528,00	$0
III	**SUBBASE, BASE Y AFIRMADO**				**$0**
10	Subbase granular	m3	0	$95.646,00	$0
11	Base granular	m3	0	$101.109,00	$0
IV	**PAVIMENTOS**				**$0**
12	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0	$2.408,00	$0
13	Mezcla densa en caliente MDC-2	m3	0	$749.272,00	$0
V	**REDES Y DRENAJES**				**$9.494.312,90**
14	Excavaciones varias en roca en seco	m3	0	$73.661,00	$0

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

15	Excavaciones varias en material común en seco	m3	356,70	$23.867,00	$8.513.358,90
16	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	19,00	$33.267,00	$632.073,00
17	Relleno para estructuras con material de Subbase	m3	0	$112.097,00	$0
18	Geotextil	m3	61,10	$5.710,00	$348.881,00
19	Gavión	m3	0	$189.093,00	$0
20	Concreto Clase C (28 Mpa) Losas contrapiso	m3	0	$831.348,00	$0
21	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	Kg	0	$4.839,00	$0
VI	**OBRAS CIVILES MAYORES (PONTONES Y PUENTES)**				**$450.053.484,04**
22	Excavaciones varias en roca en seco	m3	0	$73.661,00	$0
23	Excavaciones varias en material común en seco	m3	293,12	$23.867,00	$6.995.895,04
24	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	0	$33.267,00	$0
25	Pilote de concreto fundido in situ d=1.2 m F'c 28 Mpa	M	56,00	$3.890.802,00	$217.884.912,00
26	Concreto Clase C (28 Mpa) Estribos	m3	99,75	$982.260,00	$97.980.435,00
27	Concreto Clase C (28 Mpa) Muros de acompañamiento	m3	15,80	$1.016.125,00	$16.054.775,00
28	Concreto Clase A (35 Mpa) Vigas	m3	19,50	$1.723.517,00	$33.608.581,50
29	Concreto Clase C (28 Mpa) Riostras	m3	0	$1.192.292,00	$0
30	Concreto Clase C (28 Mpa) Tablero	m3	0	$1.060.302,00	$0
31	Concreto Clase C (28 Mpa) Losas contrapiso	m3	0	$831.348,00	$0
32	Concreto Clase F (14 Mpa)	m3	4,30	$589.981,00	$2.536.918,30
33	Concreto Clase C (28 Mpa) Bordillos y andenes	m3	0	$931.043,00	$0
34	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	Kg	10757,30	$4.839,00	$52.054.574,70
35	Acero de preesfuerzo	tn-m	10086,00	$1.662,00	$16.762.932,00
36	Apoyo elastomérico (30x50x4)	un	0	$476.781,00	$0
37	Apoyo elastomérico (40x20x2)	Un	0	$130.891,00	$0
38	Apoyo elastomérico (50x55x5)	Un	2,00	$1.086.019,00	$2.172.038,00
39	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0	$2.408,00	$0

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

40	Mezcla densa en caliente MDC-2	m3	0	$749.272,00	$0
41	Baranda metálica peatonal	m	0	$394.253,00	$0
42	Baranda metálica vehicular	m	0	$461.928,00	$0
43	Sello para juntas de puentes	m	0	$1.507.723,00	$0
44	Geotextil	m2	69,50	$5.710,00	$396.845,00
45	Relleno con material filtrante	m3	20,40	$143.585,00	$2.929.134,00
46	Tubo PVC diámetro 4''	m	13,90	$48.665,00	$676.443,50
VII	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$0**
47	Señal vertical de tránsito	un	0.00	$662.031,00	$0
48	Línea demarcación con pintura en frio	m	0.00	$1.925,00	$0
49	Tacha reflectiva	un	0.00	$16.069,00	$0
VIII	**OBRAS VARIAS**				**$0**
50	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	0.00	$20.999,00	$0
IX	**TRANSPORTE**				**$0**
51	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos mayor a mil metros (1000 m) de distancia	m3-Km	0.00	$990,00	$0

SUBTOTAL OBRAS	**$464.330.708,94**
AJUSTES	$0
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$0
VALOR IVA (OBRA)	$703.770,25
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	**$703.770,25**
GESTIÓN PMT	$15.553.996,65
IVA GESTIÓN PMT	$0
TOTAL GESTIÓN PMT	**$15.553.996,65**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0
IVA-REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0
GESTIÓN SOCIAL	$0
IVA GESTIÓN SOCIAL	$0
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	$0
PREDIAL	$0
IVA PREDIAL	$0
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	$0

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

GESTIÓN AMBIENTAL	$0
IVA GESTIÓN AMBIENTAL	$0
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$480.588.475,84**

La presente certificación se elabora por solicitud del interesado, a los 14 días del mes de diciembre de 2020, y la información se remite con base en la documentación que reposa en las bases documentales del Fondo Adaptación.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JORGE MAURICIO REYES VELANDIA

JORGE MAURICIO REYES VELANDIA
Asesor III Sector Transporte
Preparó: Jessica Lizeth Cárdenas – Contratista Sector Transporte

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

CONSORCIO SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 2

CONSORCIO CRA - DIEGO FONSECA 026 - 2009
NIT 900322617-0

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **OSCAR VILLAMIL AVILA** con Cédula de Ciudadanía 7.308.620 de Chiquinquirá, desempeño del cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, en el siguiente proyecto:

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social de la "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JUAN BOSCO (AC 170) HASTA LA AV. CEDRITOS (AC 147) CORRESPONDIENTE AL CÓDIGOS DE OBRA 101 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN, EN BOGOTÁ D.C."

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:	$ 2.576.677.923,00
FECHA DE INICIO:	20 noviembre de 2009
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de agosto de 2012
DEDICACIÓN:	100%

ACTIVIDADES REALIZADAS: Construcción de redes de acueducto y alcantarillado de diámetros hasta de 1,8 m, andenes tipo IDU y calzadas en asfalto a= 9.50 m cada una.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado(a) en la ciudad de Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de agoste del año dos mil diecisiete (2017).

DIEGO FONSECA CHAVEZ
Interventoría
Representante Legal (S)

Calle 93 Bis No. 19 -40 Of. 203, Bogotá
Tel: (571)300 2310 / E-mail: diegofonseca11@gmail.com