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PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 
PROGRAMA: PROYECTO ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022 

 
OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS 
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

 
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN 16 DE MAYO DE 2022 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, del Subcapítulo I GENERALIDADES, del Capítulo II DISPOSICIONES 
GENERALES de los términos de referencia, se informa a los participantes de la Convocatoria PAF-SUCRE-I-105-2022 
que mediante este documento se presenta el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y LA SOLICITUD DE SUBSANACIONES, de conformidad con las siguientes consideraciones: 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES 
 
De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 06 de mayo de 2022, en el marco de la presente 
convocatoria se recibieron doce (12) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con 
lo siguiente: 
 

No. PROPONENTE CONFORMADO POR /REPRESENTACIÓN LEGAL 

1 

CONSORCIO VIAL SUCRE B&E. 
Representante 

NORBERTO BAYONA ESPITIA  
C.C. No. CC. 7.223.883 

Integrante N° 1 
NORBERTO BAYONA ESPITIA  

C.C.  No. 7.223.883 
Porcentaje de Participación: 50% 

 
Integrante N° 2 

ESTUDIOS E IINGENIERÍA S.A.S. 
NIT: 900.351.236-1 

Porcentaje de Participación: 50% 
IVAN ALONSO PARDO AVILA  

CC. No. 79.952.890 

2 

CONSORCIO VYC – GMC 
Representante: 

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO 
CC. No. 79.383.524 

Integrante 1 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. 

NIT: 830.010.109-8 
Representante legal 

Oscar Alfredo Montoya Castro  
C.C. No. 79.383.524 

Porcentaje de participación 50% 
 

Integrante 2 
VÍAS Y CANALES S.A.S. 

NIT: 830.070.241-9 
Subgerente 

Diego Mauricio Galán Echeverri  
C.C. No. 79.945.120  

Porcentaje de participación 50% 
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3 

CONSORCIO INTERVIAS 105 GP 
Representante: 

JORGE GÓMEZ FALLA  
C.C. No. 72.007.216  

Integrante 1 
GNG INGENIERÍAS S.A.S 

NIT: 830.515.117-5 
Representante Legal 

JORGE GOMEZ FALLA  
C.C. No. 72.007.216 

 
Integrante 2 

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S. 
NIT. 900.508.212-1  

Representante Legal  
ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ  

C.C. No. 73242702  

4 

CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE 
Representante: 

Luisa Fernanda Barreto Parra  
C.C. 52.413.185  

 

Integrante 1 
CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA SEDE 

COLOMBIA 
NIT: 900.574.298-5 

Representante Legal 
Luisa Fernanda Barreto Parra  

C.C. No. 52413185 
Porcentaje de participación: 40% 

 
Integrante 2 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA 
NIT. 900.436.515-8 

Representante Legal  
Luisa Fernanda Barreto Parra  

C.C. No. 52413185 
Porcentaje de participación: 40% 

 
Integrante 3 

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL 
COLOMBIA 

NIT. 900.516.298-8 
Representante Legal Suplente  

Luz Marina Beltran Chaves  
C.C. No. 52021977 

Porcentaje de participación: 20% 

5 

CONSORCIO SMA-SC 
Representante: 

CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE  
CC. No. 19.165.069 

Integrante 1 
SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES SA. 
NIT: 860.032.057-7 
Representante legal 

CARLOS EDUARDO BELNAL LATORRE  
CC. No. 19.165.069 

Porcentaje de participación 50% 
 

Integrante 2 
SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S. 

NIT: 860.504.871-2 
OSWALDO LADINO CHAVES.  

CC. No. 3.250.748  
Porcentaje de participación 50% 
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6 

SERVICIOS DE IINGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SERVINC S.A.S. 
NIT 800.252.997-0 

Representante legal: 
Álvaro Francisco Bettin Diago  

CC. No. 9.083.091 

7 

CONSORCIO INTERVIAS SUCRE 
Representante: 

DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR, C.C. 
No.73.197.862 de Cartagena, 

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, C.C. 
72.214.607 de Barranquilla 

Integrante 1 
PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S. 

N.I.T.: 900.181.247-2 
VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA 

C.C. No. 45.691.060 
Porcentaje de participación: 33% 

 
Integrante 2 

JET IINGENIERÍA S.A.S. 
NIT: 802.024.876-8 

Representante Legal:  
JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO  

C.C. No. 72.214.607 
YENIS ZIORELLA PIÑA ACEVEDO  

C.C. No. 22.493.027 (suplente) 
Porcentaje de participación: 33% 

 
Integrante 3 

TNM LIMITED 
N.I.T.: 830.012.194-3 

Administradora:  
EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS 

C.C. No. 22.519.126 
Porcentaje de participación: 34% 

8 

CONSORCIO INTEREHABILITACION 
SUCRE 

Representante:  
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN  

C.C. No. 1.020.836.285 
 

Integrante 1 
COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE 

LA COSTA S.A.S 
NIT: 900.845.211-9 

Representante Legal  
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN  

C.C. No. 1.020.836.285 
Porcentaje de participación: 20% 

 
Integrante 2 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL CESAR S.A.S. 
NIT. 900789530-3 

Representante Legal  
DAVID MONTES GÓMEZ  
C.C. No. 1.065.818.994 

Porcentaje de participación: 30% 
 

Integrante 3 
CONSULTORÍAS ASESORÍAS Y GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
NIT. 900790106-5 

Representante Legal  
MARIA JOSÉ MOJICA DAZA  

C.C. No. 49.796.398 
Porcentaje de participación: 30% 
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Integrante 4 

CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ PARRADO 
C.C. No. 86.074.094 

Porcentaje de participación: 20% 

9 

CONSORCIO VIAL DEL SUCRE 
Representante: 

RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA  
CC. No. 80.135.811 

Integrante No. 1 
D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.    

NIT 830.027.712-4 
Representante legal:  

RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA  
CC. No. 80.135.811 

Porcentaje de Participación: 30% 
 

Integrante No. 2 
RD INGENIEROS CIVILES S.A.S.                                                                             

NIT. 900.395.263-1  
Representante legal: 

 JOHANA ANGELICA BAQUERO ALFONSO  
C.C. No. 52.700.674 

Porcentaje de Participación: 30% 
 

Integrante No. 3 
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS 

S.A.S.                                                                                 
NIT. 900.378.119-5 

Representante legal:  
FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ  

C.C. No. 85.472.644 
Porcentaje de Participación: 40% 

10 

CONSORCIO SUCRE 
Representante 

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA 
CC. No. 52.816.621 

Integrante 1 
3B PROYECTOS S.A.S. 

NIT 900.504.398-4 
Representante Legal 

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA 
CC. No. 52.816.621 

Porcentaje de Participación: 50%  
 

Integrante 2 
RESTREPO Y URIBE S.A.S  

NIT: 860.009.250-6 
Representante legal Suplente 

ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ  
CC. No. 79.155.746  

 Porcentaje de participación 50% 

11 

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 
NIT. 812.001.126-1 

Representante Legal 
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO  

CC. No. 73.132.095 

12 

CONSORCIO VAL – PIV 
Representante 

WILLIAM VALENCIA CAMPOS  
C.C. No. 79.366.850 de Bogotá 

Integrante 1 
SERVICIOS DE IINGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S. - INGEVAL S.A.S. 
NIT: 822004859-1 

Representante legal 
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TRUJILLO ANGEL CLAUDIA MILENA  
CC. No. 40.442.830 

Porcentaje de participación 50% 
 

Integrante 2 
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES 

S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S 
NIT: 860.510.291-5 

LEDESMA LEON LISBETH DEL CARMEN.  
CC. No. 32790637 

Porcentaje de participación 50% 

 
2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 

SUBSANACIONES - REGLAS PARTICULARES. 
 

A continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de 
verificar las propuestas presentadas. 
  
a. No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado 

y por tanto será rechazada.  
 
b. El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de 

la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren la 
oferta.    

 
c. No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta.  
 
d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 

requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 
 

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaración 
o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) los 
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta o de aclaración, los proponentes no podrán 
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas. 
 

CONSOLIDADO INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
 

El día dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 99, el INFORME 
PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue 
publicado el mismo día, con los siguientes resultados: 
 

No. NOMBRE DEL PROPONENTE JURÍDICA FINANCIERA TÉCNICA RESULTADO 

1 CONSORCIO VIAL SUCRE B&E NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

2 CONSORCIO VYC – GMC CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADA 

3 CONSORCIO INTERVIAS 105 GP CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADA 

4 CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 



                                                                                       

Gestión Contractual CON   

Página 6 de 6 

 

5 CONSORCIO SMA-SC CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

6 
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCION S.A.S. - SERVINC 
S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

7 CONSORCIO INTERVIAS SUCRE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADA 

8 
CONSORCIO INTEREHABILITACION 

SUCRE 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

9 CONSORCIO VIAL DEL SUCRE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

10 CONSORCIO SUCRE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

11 
ARQUITECTOS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

12 CONSORCIO VAL-PIV NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

 
3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 

 

 
No. 

PROPONENTE 
Numeral 2.1.4 de los Términos de 

Referencia 

1 CONSORCIO VIAL SUCRE B&E EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

2 CONSORCIO VYC – GMC EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

3 CONSORCIO INTERVIAS 105 GP EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

4 CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

5 CONSORCIO SMA-SC EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

6 
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S. - 

SERVINC S.A.S. 
EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

7 CONSORCIO INTERVIAS SUCRE EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

8 CONSORCIO INTEREHABILITACION SUCRE EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

9 CONSORCIO VIAL DEL SUCRE EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

10 CONSORCIO SUCRE EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

11 ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

12 CONSORCIO VAL-PIV EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

  
Los oferentes podrán presentar las observaciones que estime pertinentes al presente informe a través del correo 
electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, desde el 17 al 18 de mayo de 2022 hasta las 5:00 p.m., plazo perentorio 
señalado en el – Cronograma modificado con la Adenda 3 a los términos de referencia.   
 
Para constancia, se expide a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2022. 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  

BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA  
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 1. CONSORCIO VIAL SUCRE B&E. 
Representante 

NORBERTO BAYONA ESPITIA C.C. No. CC. 7.223.883 
 

Conformado por: 
Integrante N° 1 

NORBERTO BAYONA ESPITIA 
C.C. 7.223.883 

Porcentaje de Participación: 50% 
 

Integrante N° 2 
ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S. 

NIT: 900.351.236-1 
Porcentaje de Participación: 50% 

IVAN ALONSO PARDO AVILA CC. No. 79.952.890 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

4 a 5 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 26 de abril 
de 2022, suscrita por NORBERTO BAYONA ESPITIA, 
identificado con la CC 7.223.883, en calidad de representante del 
proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
 

10 a 19 
 

 
CUMPLE 

 

Integrante No. 1. NORBERTO BAYONA ESPITIA 
No aplica 
 
Integrante No. 1. ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S. 
Fecha de expedición: 31 de marzo de 2022. 
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Domicilio: Bogotá.  
Término de Constitución: Por Documento Privado del 12 de 
abril de 2010 inscrito en Cámara de Comercio el 13 de abril de 
2010. 
Término de Duración: Indefinido.  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar.  
Facultades RL: Iván Alonso Pardo Ávila, con CC. 79952890 
Facultades para comprometer a la sociedad sin ninguna 
restricción.  
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal para 
contratar. 
Revisor Fiscal: Omar David Eduardo Gómez Ávila CC. 
1022345618 TP:  86507-T 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

7 a 9  CUMPLE 

Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Bogotá 
Tipo: Consorcio  
Responsabilidad: Solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural.  
Duración: el plazo de ejecución del contrato, liquidación y un (01) 
año más. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 20 y 25 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 09/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 09/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 09/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 
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Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 09/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 40 a 44 NO CUMPLE 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: 21-45-101369013 
Tomador: CONSORCIO VIAL SUCRE B&E 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER. 
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280,092,659.00 
Vigencia de los amparos: Desde el 03 de mayo de 2022 hasta 
el 03 de septiembre de 2022.  - NO CUMPLE – DEBE 
SUBSANAR.  
Soporte de pago: Aporta recibo de pago de fecha 
10000037775461 expedido por la aseguradora.  
 

DEBE SUBSANAR 
 
EL proponente debe subsanar su oferta allegando anexo de la 
póliza aportada con la propuesta en la cual se señale que la póliza 
corresponde al FORMATO ENTRE PARTICULARES; debe 
ajustar la vigencia de la póliza de seriedad de la oferta, la cual 
debe ser de mínimo 4 meses contados a partir del cierre de la 
convocatoria (6 de mayo de 2022), así:  
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
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Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una 
de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente a 
la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán 
constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de 
seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta 
en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes 
características: 
(…)  
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la 
oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual deberá 
contener las siguientes características:  
(…)  
d) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  En caso de 
ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la 
póliza.  
(…),” 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 55 A 60 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

 
62 A 68 

CUMPLE  

Integrante 1: Aporta certificado suscrito por el integrante - 
persona natural, de fecha el 27 de abril de 2022. 
Igualmente remite el comprobante de pago de aportes a 
seguridad social con planilla pagada de conformidad con lo 
establecido en los términos de referencia. 
 
Integrante 2:  
Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona 
jurídica, de fecha el 28 de abril de 2022. 
 
Se aporta cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado 
de junta central de contadores vigente. 
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Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 48 a 50  CUMPLE 
El representante legal del consorcio acredita ser ingeniera civil, 
aportando copia de la tarjeta profesional, y certificado de COPNIA 
sin antecedentes. 

Abono de la oferta 2.1.1.12 N/A N/A No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 
70 A 151 

135 A 414 
VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 13/04/2022, se consulta en el 
RUES de 09/05/2022 y el proponente no reporta multas ni 
sanciones. 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 04/01/2022, se consulta en el 
RUES de 09/05/2022 y el proponente no reporta multas ni 
sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 09 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO VIAL SUCRE B&E, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia NO se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 
DEBE SUBSANAR.  

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 2: CONSORCIO VYC - GMC 
Representante: 

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO 
CC. 79.383.524 

 
Integrante 1 

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 830.010.109-8 
Representante legal 

Oscar Alfredo Montoya Castro c.c. 79.383.524 
Porcentaje de participación 50% 

 
Integrante 2 

VIAS Y CANALES S.A.S. 
NIT: 830.070.241-9 

Subgerente 
Diego Mauricio Galán Echeverri c.c. 79.945.120  

Porcentaje de participación 50% 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

1 a 3  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 03 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio Oscar Alfredo Montoya Castro, 
identificado con la CC 79.383.524 de Bogotá D.C., en calidad de 
representante del proponente plural. 
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
10 a 20 
21 a 28 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 
Fecha de expedición del certificado: 18/04/2022 
Domicilio: Bogotá.  
Término de Constitución: Escritura Pública 10 de marzo de 
2010, y Escritura Pública Aclaratoria No. 989 del 06 de abril de 
2010, inscritas el 09 de abril de 2010. 
Término de Duración: indefinida  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: David Perdomo Contadores y Consultores 
S.A.S.  
Principal: Perdomo Bonilla David – CC. 83228689 
T.P. No. 91814-T 
 
Integrante 2: VIAS Y CANALES S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 19/04/2022 
Domicilio: Bogotá 
Término de Constitución: Escritura Pública del 10 de marzo de 
2000, inscrita el 24 de marzo de 2000 
Término de Duración: indefinida  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: FORERO ULLOA LUZ MYRIAM, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.795.485 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

30 a 32 CUMPLE 

Fecha: 03 de mayo de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Bogotá D.C 
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Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: La duración del CONSORCIO es igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 34 a 36 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 56 a 68 CUMPLE 

Aseguradora: Seguros Mundial 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: 14-45-101079137 
Tomador: CONSORCIO VYG – GMC 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
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Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.759,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 28 de abril de 2022 hasta el 
28 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Si bien no aporta recibo de pago, se puede 
verificar en la caratula de la póliza que el pago fue directo efectivo 
el 27/04/2022.  

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 70 a 79 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

 
81 a 84 
88 a 89  

CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 28 de 
abril de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores de la 
revisora fiscal. 
 
Integrante 2 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 28 de 
abril de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores de la 
revisora fiscal. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 91 a 94  CUMPLE 

El representante del consorcio, OSCAR ALFREDO MONTOYA 
CASTRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
79383524, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional 
Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de ingeniería civil 
con MATRICULA PROFESIONAL 25202-29573, adjuntando 
copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA del 07 de abril de 
2022. 

Abono de la oferta 2.1.1.12 N/A N/A No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 
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Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 
96 a 198 

199 a    
VERIFICADO 

Aportan RUP con fechas del 25 y 19 de abril de 2022. Se consulta 
el RUES el 10 de mayo de 2022 y el proponente no reporta multas 
ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 05 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO VYC - GMC, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
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Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 3: CONSORCIO INTERVIAS 105 GP 
Representante: 

JORGE GÓMEZ FALLA C.C. 72.007.216 de Barranquilla 
 

Integrante 1 
GNG INGENIERÍA S.A.S 

NIT: 830.515.117-5 
Representante Legal 

JORGE GOMEZ FALLA C.C. No. 72.007.216 
 

Integrante 2 
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S. 

No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.508.212-1  
Representante Legal ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ C.C. No. 73242702  

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

4 A 6  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 03 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio JORGE GÓMEZ FALLA C.C. 
72.007.216 de Barranquilla., en calidad de representante del 
proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
11 a 23 
24 A 32 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1: GNG INGENIERÍA S A S 
Fecha de expedición: 20 de abril de 2022 
Domicilio: Bogotá. 
Término de Constitución: Escritura pública del 24 de enero de 
2005, inscrita en la Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009.  
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Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar.  
Facultades: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad, tampoco registra limitaciones.  
Revisor Fiscal: Jesús Pancracio Pardo Llamas C.C. 73.090.339 
Principal: Perdomo Bonilla David – CC. 83228689 
T.P. No. 91814-T 
 
Integrante 2: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO 
S.A.S.. 
Fecha de expedición del certificado: 07/04/2022 
Domicilio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
Término de Constitución: por documento privado del 9 de 
Marzo de 2012, otorgado en Magangué, inscrito inicialmente en 
la Cámara de Comercio de Magangué el 12 de Marzo de 2012. 
Término de Duración: indefinida  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: FRANCISCO ANTONIO PADILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 92.520.178 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

8 A 9 CUMPLE 

Fecha: 24 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Bogotá D.C 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
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Duración: La duración del CONSORCIO es igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 34 - 37 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 10/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 56 a 60  CUMPLE 

Aseguradora: Seguros del Estado  
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: 15-45-101142172 
Tomador: CONSORCIO INTERVIAS 105 GP 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.759,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 28 de abril de 2022 hasta el 
28 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Se aporta recibo de pago No. 
10000037755186  
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Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 62 a 67 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

 
69 a 72 
73 a 76  

CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 03 de 
abril de 2022, en donde certificado el pago de parafiscales de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre. Aporta copia de la 
tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado 
vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores de la revisora fiscal vigente.  
 
Integrante 2 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 03 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores de la 
revisora fiscal. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 34 A   CUMPLE 

El representante del consorcio, JORGE GOMEZ FALLA, 
identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72007216, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva 
esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL con 
MATRICULA PROFESIONAL 08202-097717. 

Abono de la oferta 2.1.1.12 N/A N/A No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 
79 A 788  

789 A 1153    
VERIFICADO 

Aportan RUP con fechas del 8 Y 19 de abril de 2022. Se consulta 
el RUES el 10 de mayo de 2022 y el proponente no reporta multas 
ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 10 
de mayo de 2022. 
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CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO INTERVIAS 105 GP, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 4: CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE 
Representante: 

Luisa Fernanda Barreto Parra C.C. 52.413.185 de Bogotá 
LUZ MARINA BELTRÁN CHAVES C.C. No. 52.021.977 

MARTÍN FERNANDO PARRADO ORTÍZ, C.C. No. 80.038.380 
 

Integrante 1 
CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA 

NIT: 900.574.298-5 
Representante Legal 

Luisa Fernanda Barreto Parra C.C. No. 52413185 
Porcentaje de participación: 40% 

 
Integrante 2 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA 
NIT. 900.436.515-8 

Representante Legal Luisa Fernanda Barreto Parra C.C. No. 52413185 
Porcentaje de participación: 40% 

 
Integrante 3 

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA 
NIT. 900.516.298-8 

Representante Legal Suplente Luz Marina Beltran Chaves C.C. No. 52021977 
Porcentaje de participación: 20% 

 



 
 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS HABILITANTES 

PA 
 

 

Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.  
Página 19 de 73 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

2 a 4  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio Luisa Fernanda Barreto Parra C.C. 
52.413.185 de Bogotá, en calidad de representante del 
proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
13 a 22 
24 A 32 
34 a 41 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1: GESTION INTEGRAL DEL SUELO S L 
COLOMBIA 
Fecha de expedición: 02 de mayo de 2022 
Domicilio: Bogotá. 
Término de Constitución: APERTURA SUCURSAL DE 
SOCIEDAD EXTRANJERA Por Escritura Pública No.1056 de la 
Notaría 25 de Bogotá del 09 de mayo de 2011 inscrita el 18 de 
mayo de 2011.  
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar.  
Facultades: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad, teniendo en cuenta que el contrato 
objeto de esta convocatoria está comprendido dentro del objeto 
principal, no aplica la limitación establecida en cámara de 
comercio.  
Revisor Fiscal: Wilder Alberto Diaz C.C. 79849188 
T.P. No. 134568-T 
 
Integrante 2: CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA 
SEDE COLOMBIA Sigla: CIESA SEDE COLOMBIA 
Fecha de expedición del certificado: 02/05/2022 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: APERTURA SUCURSAL DE 
SOCIEDAD EXTRANJERA Por Escritura Pública No. 2619 de la 
Notaría 16 del 29 de noviembre de 2012 inscrita el 30 de 
noviembre de 2012 
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Término de Duración: indefinida  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: Apoderado en Colombia tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: Wilder Alberto Diaz C.C. 79849188 
T.P. No. 134568-T 
 
Integrante 3: JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION 
SUCURSAL COLOMBIA 
Fecha de expedición del certificado: 28/04/2022 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: APERTURA SUCURSAL DE 
SOCIEDAD EXTRANJERA Establecimiento de la Sucursal: Que 
por Escritura Pública No.539 de la Notaría 16 del 02 de abril de 
2012 inscrita el 13 de abril de 2012 
Término de Duración: hasta el 31 de diciembre de 2050. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: Apoderado en Colombia tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: S I ASESORES S A S N.I.T. No. 8300745776 
Revisor Fiscal Principal: Rodriguez Suarez Ana Maria C.C. No. 
000001016062256 
T.P. No. 267654-t 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

43 a 45 CUMPLE 

Fecha: 27 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Bogotá D.C 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
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Responsabilidad: solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: La duración del CONSORCIO es igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 46, 48, 50 y 52 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 80 a 84  CUMPLE 

Aseguradora: Seguros del Estado  
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: 15-45-101142414 
Tomador: CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.759,00 
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Vigencia de los amparos: Desde el 03 de mayo de 2022 hasta 
el 03 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Se aporta recibo de pago No. 
10000037837305 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 86 a 97 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

 
99 a 102 

104 a 107  
108 a 112 

CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal vigente.  
 
Integrante 2 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal vigente.  
 
Integrante 3 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal vigente. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. No Aplica   No Aplica No Aplica 

Abono de la oferta 2.1.1.12 7 a 11 CUMPLE 

Abona la propuesta MARIA JOSE MARTINEZ TORRES, 
identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1026577234, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional 
que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL 
con MATRICULA PROFESIONAL 25202-331756 

Certificación del revisor fiscal 2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 
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(Sociedades Anónimas)  

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 

114 a 171 
173 a 186 
188 a 223 

 

VERIFICADO 
Aportan RUP con fechas del 02 de mayo y 28 de abril de 2022. 
Se consulta el RUES el 11 de mayo de 2022 y el proponente no 
reporta multas ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 11 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
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FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 5: CONSORCIO SMA-SC 
Representante: 

CARLOS EDUARDO BELNAL LATORRE CC. 19.165.069 
 

Integrante 1 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA. 

NIT: 860.032.057-7 
Representante legal 

CARLOS EDUARDO BELNAL LATORRE CC. 19.165.069 
Porcentaje de participación 50% 

 
Integrante 2 

SILVIA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S. 
NIT: 860.504.871-2 

OSWALDO LADINO CHAVES. CC. 3.250.748  
Porcentaje de participación 50% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

5 a 7  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio CARLOS EDUARDO BERBNAL 
LATORRE, identificado con la CC 19.165.069, en calidad de 
representante del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
12 a 21 - 637 

21 a 28 
 

CUMPLE 
Integrante 1: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 
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 Fecha de expedición del certificado: 06/04/2022 
Domicilio: Bogotá.  
Término de Constitución: Escritura Pública No. 4334, Notaría 1 
de Bogotá el 6 de agosto de l.971 inscrita en Cámara de Comercio 
el 17 de agosto de 1.971.  
Término de Duración: hasta el 31 de diciembre de 2050. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: El representante legal tiene limitaciones para 
contratar por cuantía “c) Para celebrar cualquier acto o contrato 
cuya cuantía supere los dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha que ello se realice.” Aporta 
acta No. 1866 de fecha 25 de abril de 2022, donde se autoriza al 
representante legal para todos los efectos de la presente 
convocatoria.  
Revisor Fiscal: Luis German Triana Torralba CC. 19181074 
T.P. No. 5818-T 
 
Integrante 2: SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S - SCA 
S.A.S 
Fecha de expedición del certificado: 19/04/2022 
Domicilio: Bogotá 
Término de Constitución: Escritura Pública No. 7312, Notaría 9 
Bogotá, el 29 de octubre de 1981, inscrita en esta Cámara de 
Comercio el 27 de noviembre de 1981.  
Término de Duración: indefinida  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar para efectos 
de la presente convocatoria, puesto que el presupuesto no supera 
la limitación establecida en cámara de comercio.  
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Revisor Fiscal: Jesús Alonso Pineda Torres, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19205063 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

569 A 570 CUMPLE 

Fecha: 28 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Bogotá D.C 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: La duración del CONSORCIO es igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 37 a 39 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 

2.1.1.8. 60 A 74 CUMPLE 

Aseguradora: Seguros Mundial 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: M-100167488 
Tomador: CONSORCIO SMA-SC 
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Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.659,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 28 de abril de 2022 hasta el 
28 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Aporta recibo de pago No. 584099841 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 78 a 84 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

 
87 a 90 
32 a 95  

CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 28 de 
abril de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal. 
 
Integrante 2 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 28 de 
abril de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores de la 
revisora fiscal. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 91 a 94  CUMPLE 

El representante del consorcio, CARLOS EDUARDO BERNAL 
LATORRE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
19165069, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional 
Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de ingeniería civil 
con MATRICULA PROFESIONAL 25000-13905, adjuntando 
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copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA del 18 de abril de 
2022. 

Abono de la oferta 2.1.1.12 N/A N/A No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 
101 a 445 
447 a 509    

VERIFICADO 
Aportan RUP con fechas del 22 y 19 de abril de 2022. Se consulta 
el RUES el 10 de mayo de 2022 y el proponente no reporta multas 
ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 11 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO SMA-SC, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE.  

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
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Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 6: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SERVINC S.A.S. 
NIT 800.252.997-0 

Representante legal: 
Álvaro Francisco Bettin Diago CC. 9.083.091 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

4 a 5  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 03 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio ÁLVARO FRANCISCO BETTIN 
DIAGO, identificado con la CC 9.083.091 de Cartagena, en 
calidad de representante del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 10 a 21 
 

CUMPLE 
 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S. 
Sigla: SERVINC S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 27/04/2022 
Domicilio: Bogotá.  
Término de Constitución: Escritura Pública No. 3442 del 22 de 
diciembre de 1993, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de 
octubre de 2013. 
Término de Duración: Indefinida 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene limitaciones para contratar.   
 
Revisor Fiscal: Raúl Antonio Ortiz Begambre CC. 6867594 
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Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

N/A N/A No Aplica 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 23 CUMPLE Se aporta las CC del representante del Consorcio 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 34 a 39 CUMPLE 

Aseguradora: Seguros del Estado 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: 10000037727060 
Tomador: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: No aplica.  
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.659,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 28 de abril de 2022 hasta el 
10 de septiembre de 2022.  
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Soporte de pago: Aporta recibo de pago No. 10000037727060 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 42 a 46 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

48 a 52 CUMPLE  

Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 6 a 8  CUMPLE 

El representante ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO, 
identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 9083091, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva 
esta entidad, en la profesión de ingeniería civil con MATRICULA 
PROFESIONAL 25202-03421 

Abono de la oferta 2.1.1.12 N/A N/A No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 54 a 189 VERIFICADO 
Aportan RUP con fechas del 25 de abril de 2022. Se consulta el 
RUES el 11 de mayo de 2022 y el proponente no reporta multas 
ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 11 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SERVINC S.A.S., CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra 
HABILITADA JURÍDICAMENTE.  

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
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Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 7: CONSORCIO INTERVIAS SUCRE 
Representante: 

DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR, C.C. No.73.197.862 de Cartagena, 
JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, C.C. 72.214.607 de Barranquilla 

 
Integrante 1 

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. 
N.I.T.: 900.181.247-2 

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA 
C.C.: 45.691.060 

Porcentaje de participación: 33% 
 

Integrante 2 
JET INGENIERÍA S.A.S. 

NIT: 802.024.876-8 
Representante Legal: JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO C.C.72.214.607 

YENIS ZIORELLA PIÑA ACEVEDO C.C. No. 22.493.027 (suplente) 
Porcentaje de participación: 33% 

 
Integrante 3 

TNM LIMITED 
N.I.T.: 830.012.194-3 

Administradora: EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS 
C.C.: 22.519.126 

Porcentaje de participación: 34% 
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ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

5 a 7  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio DUARTE JOSE ALZAMORA 
ALVEAR C.C.: 73.197.862 de Cartagena, en calidad de 
representante del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
18 a 25 
28 a 32 
36 a 40  

 
CUMPLE 

 

Integrante 1: PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. 
Fecha de expedición: 26 de abril de 2022 
Domicilio: Barranquilla 
Término de Constitución: por Escritura Pública número 821 del 
10/05/2007, inscrita desde el 26/10/2007 
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar.  
Facultades: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad.   
Revisor Fiscal: Cerpa Saenz Carlos Jaime CC 1050065937 
 
Nombre: JET INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA  
Fecha de expedición certificado: 08 de abril de 2022  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad.  
Limitación RL: El representante legal no tiene limitaciones. 
Domicilio: Barranquilla Atlántico  
Término de Constitución: por Documento Privado del 
02/08/2004, de Barranquilla inscrito(a) en Cámara de Comercio 
el 05/08/2004. 
Término de Duración: indefinida  
Revisor Fiscal: No registra.  
 
Integrante 3: T N M LIMITED 
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Fecha de expedición del certificado: 28/04/2022 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: APERTURA SUCURSAL DE 
SOCIEDAD EXTRANJERA Establecimiento de la Sucursal: Que 
por Escritura Pública No.539 de la Notaría 16 del 02 de abril de 
2012 inscrita el 13 de abril de 2012 
Término de Duración: DURACION HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2100 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: La administradora tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: ENCISO JIMENEZ DIANA MARINA C.C. 
52794626 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

15 a 16 CUMPLE 

Fecha: 25 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Barranquilla 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: Será igual o superior al plazo estimado del contrato y 
un (1) año 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 26 – 34 - 42 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 06 y 11/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 
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Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 06 y 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 06 y 11/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 06 y 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 80 a 82  CUMPLE 

Aseguradora: Seguros Mundial  
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: NB-100205717 
Tomador: CONSORCIO INTERVIAS SUCRE 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.859,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 28 de abril de 2022 hasta el 
28 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Se aporta recibo de pago No. 1479569747 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 84 a 95 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

 
97 a 101 

109  
103 a 107 

CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal vigente.  
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Integrante 2 
Certificado suscrito por el representante legal de la persona 
jurídica con fecha 6 de mayo de 2022. 
 
Integrante 3 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal vigente. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 9 a 12 CUMPLE 

El representante del consorcio, DUARTE JOSE ALZAMORA 
ALVEAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
73197862, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional 
Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de ingeniería civil 
con MATRICULA PROFESIONAL 13202-123469 desde el 20 de 
Octubre de 2005 

Abono de la oferta 2.1.1.12 No Aplica   No Aplica No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 
111 a 380 
568 a 634 
382 a 566 

VERIFICADO 
Aportan RUP con fechas del 7 y 25 de abril de 2022. Se consulta 
el RUES el 11 de mayo de 2022 y el proponente no reporta multas 
ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 11 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO INTERVIAS SUCRE, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 

 

Concentración de Contratos: 
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Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 8: CONSORCIO INTEREHABILITACION SUCRE 
Representante: JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN C.C. 1.020.836.285 

MARIA JOSÉ MOJICA DAZA C.C. No. 49.796.398 
 

Integrante 1 
COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S 

NIT: 900.845.211-9 
Representante Legal JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN C.C. 1.020.836.285 

Porcentaje de participación: 20% 
 

Integrante 2 
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL CESAR S.A.S. 

NIT. 900789530-3 
Representante Legal DAVID MONTES GÓMEZ C.C. No. 1.065.818.994 

Porcentaje de participación: 30% 
 

Integrante 3 
CONSULTORÍAS ASESORÍAS Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

NIT. 900790106-5 
Representante Legal MARIA JOSÉ MOJICA DAZA C.C. No. 49.796.398 

Porcentaje de participación: 30% 
 

Integrante 4 
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ PARRADO 

C.C. 86.074.094 
Porcentaje de participación: 20% 
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ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

3 a 6  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de 
mayo de 2022, suscrita por JUANITA VALENTINA CASTILLO 
CUAN C.C. 1.020.836.285, en calidad de representante del 
proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 

 28 a 37 
44 a 48 
50 a 54 

 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1: COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y 
CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S. 
Fecha de expedición: 18/04/2022. 
Domicilio: CARTAGENA, BOLÍVAR. 
Término de Constitución: por  Documento  Privado  del  27  de  
Abril de 2015, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de 
la Barranquilla, el 05 de Mayo de 2015 y posteriormente en 
Cámara de Comercio de Cartagena el 14  de Septiembre  de 
2017.  
Término de Duración: Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar.  
Facultades: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: SHIRLEY YOHANA ROMERO C.C 
1.143.342.322. 
 
Integrante 2: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL 
CESAR S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 2022/04/29 
Domicilio: VALLEDUPAR. 
Término de Constitución: por documento privado del 30 de 
octubre de 2014, registrado en Cámara de Comercio el 11 de 
noviembre de 2014. 
Término de Duración: indefinido.  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
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Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: No registra. 
 
Integrante 3: CONSULTORÍAS ASESORÍAS Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 2022/04/29 
Domicilio: VALLEDUPAR  
Término de Constitución: por documento privado del 30 de 
octubre de 2014, registrado en Cámara de Comercio el 11 de 
noviembre de 2014. 
Término de Duración: hasta el 29 de octubre de 2064. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: Apoderado en Colombia tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones para contratar. 
Revisor Fiscal: No registra. 
 
Integrante 4: No aplica. 
 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

 12 a 14 CUMPLE 

Fecha: 25 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Cartagena. 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: es igual al plazo del contrato y un año más. 
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Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 16 a 19  CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 11/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 21 NO CUMPLE 

Aseguradora: Seguros del Estado  
 
Formato: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES 
PÚBLICAS. NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR. 
 
Póliza No.: 496- 47- 994000016021 
Tomador: CONSORCIO INTEREHABILITACION SUCRE. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
 
Participación e identificación integrantes: Se encuentran 
relacionados correctamente 3 de los 4 integrantes. El integrante 
No. 3 no esta relacionado conforme a la cámara de comercio – 
NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR.  
 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
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Valor asegurado: $280.592.695,00 
 
Vigencia de los amparos: Desde el 03 de mayo de 2022 hasta 
el 03 de septiembre de 2022. NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR. 
 
Soporte de pago: No aporta soporte pago de la prima, allega 
soporte de transacción electrónica. NO CUMPLE – DEBE 
SUBSANAR. 
 

DEBE SUBSANAR 
 
EL proponente debe subsanar su oferta allegando anexo de la 
póliza aportada con la propuesta en la cual se señale que:  
 

i) La póliza corresponde al FORMATO ENTRE 
PARTICULARES;  

ii) Debe ajustar la vigencia de la póliza de seriedad 
de la oferta, la cual debe ser de mínimo 4 meses 
contados a partir del cierre de la convocatoria (6 
de mayo de 2022); 

iii) Debe ajustar el nombre del Integrante No. 3 para 
que corresponda a la denominación actual 
registrada en Cámara de Comercio, esto es 
CONSULTORÍAS ASESORÍAS Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

iv) Debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente, conforme a lo establecido en los 
términos de referencia; 

 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia, así:   
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
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Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una 
de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente a 
la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán 
constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de 
seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta 
en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes 
características: 
(…)  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes 
y porcentaje de participación. 
 
(…)  
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la 
oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual deberá 
contener las siguientes características:  
(…)  
d) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  En caso de 
ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la 
póliza.  
(…) 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No 
expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción 
electrónica”. 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 

 341 a 344 
348 a 350 
352 a 355 

346 
 

CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 
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Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

387, 389,  390, 401 
403 
402 

404 a 406 
  

CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 09 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal.  
 
Integrante 2 
Aporta certificación suscrita por el representante legal, de fecha 
09 de mayo de 2022.  
 
Integrante 3 
Aporta certificación suscrita por el representante legal, de fecha 
09 de mayo de 2022.  
 
Integrante 4 
Aporta certificación suscrita por el integrante - persona natural, de 
fecha 09 de mayo de 2022.  
Igualmente remite el comprobante de pago de aportes a 
seguridad social con planilla pagada de conformidad con lo 
establecido en los términos de referencia. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. No Aplica   NO APLICA No Aplica 

Abono de la oferta 2.1.1.12 6, 8 a 10 CUMPLE 

Abona la propuesta MARIA BERNARDA NOVA MARRUGO, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía 45.456.772, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que 
lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL con 
MATRICULA PROFESIONAL 13202-36981. 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 No Aplica   NO APLICA No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 

57 a 285 
317 a 331 
333 a 338 
287 a 315 

VERIFICADO 
Aportan RUP con fechas del 18/04/2022, 2022/04/29, 2022/04/29 
y 2022/04/28. Se consulta el RUES el 11 de mayo de 2022 y los 
integrantes no reportan multas ni sanciones. 
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Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 11 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO INTEREHABILITACION SUCRE, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia NO se encuentra HABILITADA 
JURÍDICAMENTE. DEBE SUBSANAR. 

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
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FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 9: CONSORCIO VIAL DEL SUCRE. 
Representante: 

Representante RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 80.135.811 
 

Conformado por: 
 

Integrante No. 1 
D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.                                                                                                         

No. IDENTIFICACIÓN NIT 830.027.712-4 
Porcentaje de Participación: 30% 

Representante legal: RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 80.135.811 
 

Integrante No. 2 
RD INGENIEROS CIVILES S.A.S.                                                                                     

No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.395.263-1  
Porcentaje de Participación: 30% 

Representante legal: JOHANA ANGELICA BAQUERO ALFONSO No. IDENTIFICACIÓN C.C. No. 52.700.674 
 

Integrante No. 3 
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S.                                                                                     

No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.378.119-5 
Porcentaje de Participación: 40% 

Representante legal: FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ No. IDENTIFICACIÓN C.C. No. 85.472.644 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
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Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

5 a 7  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio RODRIGO ALBERTO DIAZ 
BENJUMEA identificado con CC. 80.135.811 de Bogotá, en 
calidad de representante del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
33 a 41 
14 A 22 
23 a 32  

 
CUMPLE 

 

 
Integrante 1: 
Nombre: D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 27 de abril de 2022 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Término de Constitución: Escritura Pública 253 del 24 de 
febrero de 1.997, inscrita el 27 de febrero de 1.997. 
Término de Duración:  Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene restricciones de contratación por razón 
de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. 
Revisor Fiscal: Rigoberto Ruíz Díaz. C.C. 73.165.505. 
 
Integrante 2:  
Nombre: RD INGENIEROS CIVILES S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 27 de abril de 2022 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Término de Constitución: Documento Privado del 9 de 
noviembre de 2.010, inscrito el 16 de noviembre de 2.010. 
Término de Duración:  Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene restricciones de contratación por razón 
de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. 
Revisor Fiscal: No Registra. 
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Integrante 3:  
Nombre: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS 
S.A.S. 
Fecha de expedición del certificado: 27 de abril de 2022 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Término de Constitución: Documento Privado del 11 de agosto 
de 2.010, inscrito el 26 de agosto de 2.010. 
Término de Duración:  Indefinida. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No tiene restricciones de contratación por razón 
de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. 
Revisor Fiscal: Rigoberto Ruíz Díaz. C.C. 73.165.505. 
 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

2 a 4 CUMPLE 

Fecha: 25 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Bogotá 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: duración de este consorcio es igual al plazo del 
contrato y un (1) año adicional. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 5 A 8 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 
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Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 60 a  CUMPLE 

Aseguradora: Seguros del Estado 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: NB-100205717 
Tomador: CONSORCIO VIAL DEL SUCRE 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.659,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 28 de abril de 2022 hasta el 
28 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Se aporta recibo de pago.  

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 65 a 75 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

Integrante 1 
80 

Integrante 2 
81 

CUMPLE 

Integrante 1: Certificado de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito 
por RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA, en calidad de 
representante legal de la persona jurídica. 
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Integrante 3 

76 a 79 
 

Integrante 2: Certificado de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito 
por JOHANA ANGELICA BAQUERO ALFONSO, en calidad de 
representante legal de la persona jurídica. 
 
Integrante 3: Certificado de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito 
por RIGOBERTO RUIZ DIAZ, identificado con C.C. 73.165.505 y 
TP 95413-T, en calidad de Revisor Fiscal de la persona jurídica. 
 
Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta 
Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente 
de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 

 
 

8 - 9 
 
 

CUMPLE 

El representante legal del proponente plural, RODRIGO 
ALBERTO DÍAZ BENJUMEA, acredita ser Ingeniero Civil, quien 
aporta matrícula profesional 25202-180130 y Certificado de 
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería el día 5 de abril de 2022. 

Abono de la oferta 2.1.1.12 No Aplica   No Aplica No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 

 
Integrante 1 

82 a 242 
Integrante 2 
338 a 382 

Integrante 3 
243 a 337 

 

VERIFICADO 

Integrante 1: Aporta RUP de fecha 27 de abril de 2022. Se 
consulta el RUES el día 12 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 2: Aporta RUP de fecha 27 de abril de 2022. Se 
consulta el RUES el día 12 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
 
Integrante 3: Aporta RUP de fecha 27 de abril de 2022. Se 
consulta el RUES el día 12 de mayo de 2022, no reporta multas 
ni sanciones. 
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Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 12 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO VIAL DEL SUCRE., CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. 

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: El integrante CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S., es adjudicatario del Contrato de Interventoría 001-2022. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 10: CONSORCIO SUCRE 
Representante 

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA 
CC. No. 52.816.621 

 
Integrante 1 

3B PROYECTOS S.A.S. 
NIT 900.504.398-4 

Representante Legal 
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA 

CC. No. 52.816.621 
Porcentaje de Participación: 50% 

 
Integrante 2 

RESTREPO Y URIBE S.A.S  
NIT: 860.009.250-6 

Representante legal Suplente 
ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ CC. 79.155.746 de Bogotá 

 Porcentaje de participación 50% 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

4 a 6  CUMPLE 
Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 28 de abril 
de 2022, suscrita por los proponentes y por el representante del 
consorcio JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA C.C. 
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52.816.621 de Bogotá, en calidad de representante del 
proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
12 a 32 
33 a 38 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1: 3B PROYECTOS S A S 
Fecha de expedición del certificado: 05/04/2022 
Domicilio: Bogotá.  
Término de Constitución: Por Documento Privado del 29 de 
febrero de 2012 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de 
Comercio el 2 de marzo de 2012.  
Término de Duración: duración es hasta el 31 de enero de 2112. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: Teniendo en cuenta que la interventoría es una 
actividad principal del objeto social, el presupuesto de la presente 
convocatoria, no supera la limitación por cuantía establecida en 
la cámara de comercio.  
Revisor Fiscal: ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES 
CONTABLES S.A.S. NIT. 830.068.110-6 
Revisor Fiscal: Oscar David Arenas Tinedo C.C. No. 7365709 
T.P. No. 138102-T 
 
Integrante 2: RESTREPO Y URIBE S A S 
Fecha de expedición del certificado: 11/04/2022 
Domicilio: Bogotá 
Término de Constitución: ESCRITURA PUBLICA NO.4581, 
NOTARIA 4A. BOGOTA, DEL 24 DE AGOSTO DE 1.956, 
INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1.956. 
Término de Duración: indefinida  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: no tiene limitaciones  
Revisor Fiscal: PRADA DUARTE PILAR DEL ROCIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 52427735 
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Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

40 a 42 CUMPLE 

Fecha: 28 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Bogotá D.C 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria e ilimitada.  
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: La duración de este consorcio es igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 44 a 46 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 12/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  

2.1.1.8. 
45 a 50 

PARTE 2 
CUMPLE 

Aseguradora: Seguros del estado 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: M-100167488 
Tomador: CONSORCIO SUCRE 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  



 
 EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS HABILITANTES 

PA 
 

 

Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.  
Página 59 de 73 

 

($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.759,00 
 
Vigencia de los amparos: Desde el 03 de mayo de 2022 hasta 
el 03 de septiembre de 2022. – NO CUMPLE – DEBE 
SUBSANAR 
 
Soporte de pago: Aporta certificación de paz y salvo por 
concepto de pago de la prima.  
 

DEBE SUBSANAR 
 
EL proponente debe subsanar su oferta allegando anexo de la 
póliza aportada con la propuesta en la cual se señale que la póliza 
corresponde al FORMATO ENTRE PARTICULARES; debe 
ajustar la vigencia de la póliza de seriedad de la oferta, la cual 
debe ser de 4 meses contados a partir del cierre de la 
convocatoria (6 de mayo de 2022), conforme a lo establecido en 
los términos de referencia, así:  
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una 
de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente a 
la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán 
constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de 
seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
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constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta 
en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes 
características: 
(…)  
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la 
oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual deberá 
contener las siguientes características:  
(…)  
d) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  En caso de 
ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la 
póliza. (…).” 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 67 a 76 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

 
78 a 81 
82 a 85  

CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal. 
 
Integrante 2 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 06 de 
mayo de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores de la 
revisora fiscal. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. N/A N/A No Aplica 

Abono de la oferta 2.1.1.12 6 a 10 CUMPLE 

JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN Ingeniero Civil, con 
Matrícula Profesional No.25202-79874 CND y C. C. No. 
79.788.710 de Bogotá, abona la presente propuesta, adjunta 
copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de 
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matrícula profesional expedida por el COPNIA del 19 de abril de 
2022. 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 
88 a 374 

375 a 512    
VERIFICADO 

Aportan RUP con fechas del 21 y 19 de abril de 2022. Se consulta 
el RUES el 12 de mayo de 2022 y el proponente no reporta multas 
ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 12 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO SUCRE, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia NO se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. DEBE 
SUBSANAR.  

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
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Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 11: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 
NIT. 812.001.126-1 

Representante Legal 
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO  

CC. 73.132.095 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

3 A 5  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 03 de 
mayo de 2022, suscrita por los proponentes y por el 
representante del consorcio JAVIER RAFAEL CAMARGO 
LOZANO C.C.: 73.132.095 de Cartagena- Bolívar, en calidad de 
representante del proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 10 a 21 
 

CUMPLE 
 

Fecha de expedición: 29 de abril de 2022 
Domicilio: Montería.  
Término de Constitución: Escritura Pública 1908 del 26 de 
agosto de 1996, inscrita el 9 de septiembre de 1996.  
Término de Duración: Indefinido. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar.  
Facultades RL: Facultades para comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal para 
contratar. 
Revisor Fiscal: Cándida Rosa Alean Barragán C.C. 
1.128.268.882. T.P. 162711-T. 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

N/A N/A No Aplica 
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Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 6 CUMPLE Se aporta las CC del representante del Consorcio 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 06/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 06/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 06/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 06/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 
Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

2.1.1.8. 120 a   CUMPLE 

Aseguradora: Segurexpo 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: 139105 
Tomador:  ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES 
S.A.S. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: No aplica.  
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.659,20 
Vigencia de los amparos: Desde el 03 de mayo de 2022 hasta 
el 8 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Aporta recibo de pago.  

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 99 a 105 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 
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Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

48 a 52 CUMPLE  

Aporta formato diligenciado, de fecha 06 de mayo de 2022, 
suscrito por la Revisora Fiscal de la persona Jurídica, de quien se 
aporta cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y Certificado de 
Antecedentes vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 6 a 8  CUMPLE 

El representante legal del proponente acredita ser Ingeniero Civil, 
quien aporta tarjeta profesional y certificado de vigencia de la 
matricula profesional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería, vigente. 

Abono de la oferta 2.1.1.12 N/A N/A No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 54 a 189 VERIFICADO 
Aporta RUP de fecha 21 de abril de 2022. Se consulta el RUES 
el 07 de mayo de 2022 y el proponente No reporta multas ni 
sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 07 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADA 
JURÍDICAMENTE.  

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
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NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 
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INFORME INDIVIDUAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA N° PAF-SUCRE-I-105-2022 
 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA 
EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 

PROPONENTE No. 12: CONSORCIO VAL - PIV 
Representante 

WILLIAM VALENCIA CAMPOS, identificado con C.C. No. 79.366.850 de Bogotá 
 

Integrante 1 
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S. - INGEVAL S.A.S. 

NIT: 822004859-1 
Representante legal 

TRUJILLO ANGEL CLAUDIA MILENA CC. 40.442.830 
Porcentaje de participación 50% 

 
Integrante 2 

PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S 
NIT: 860.510.291-5 

LEDESMA LEON LISBETH DEL CARMEN. CC. 32790637 
Porcentaje de participación 50% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE 
79.239.700 LA 
CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 
2.1.1.1 

3 a 4  CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 28 de abril 
de 2022, suscrita por los proponentes y por el representante del 
consorcio WILLIAM VALENCIA CAMPOS identificado con C.C. 
79.366.850 DE BOGOTÁ, en calidad de representante del 
proponente plural. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
 
 

 
 

Integrante 1: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S. - INGEVAL S.A.S. 
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4 a 8 

9 a 16 

 
 
 

NO CUMPLE 
 

Fecha de expedición del certificado: 22/04/2022 
Domicilio: Villavicencio 
Término de Constitución: POR ESCRITURA PUBLICA 
NÚMERO 1239 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2001 INSCRITA EL 
EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2001.   
Término de Duración: Indefinida 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: El representante legal no tiene limitaciones para 
contratar por cuantía.  
Revisor Fiscal: AMAYA GARZON BRIGITH ASTRID CC 
35,261,876 156546-T 
 
Integrante 2: PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S 
Fecha de expedición del certificado: 27/04/2022 
Domicilio: Bogotá 
Término de Constitución: ESCRITURA PUBLICA NO.1041, 
NOTARIA 26 DE BOGOTA DEL 14 DE OCTUBRE DE 1.982 
INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1.982.  
Término de Duración: indefinida  
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: el representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
 
Limitación RL: Tiene limitación por cuantía para contratar hasta 
por 400 smmlv, en tal caso se requiere autorización de la junta 
directiva. NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR. 
 
Revisor Fiscal: HERNANDEZ RIVERA LUIS ENRIQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80192633 
 

NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR 
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Teniendo en cuenta que el presupuesto de la convocatoria supera 
la limitación establecida en el certificado de cámara y comercio, 
el proponente DEBE SUBSANAR su oferta aportando la 
autorización de la junta directiva al representante legal, para 
todos los efectos de la presente convocatoria, de conformidad 
con lo establecido en los términos de referencia, así:  
 
“2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con 
sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la 
Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se verificará: 
 
(…)  
 
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien 
ejerce la representación legal deberán habilitarlo para la 
presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive 
del presente proceso de selección en caso de resultar favorecido 
con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad. 
 
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del 
contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene 
restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la 
autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 
evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá 
anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
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documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al 
cierre del presente proceso de selección. (…).” 
 

Documento constitución del 
proponente plural (si aplica): 

2.1.1.3. 
2.1.1.3.1. 

17 a 18 CUMPLE 

Fecha: 21 de abril de 2022 
Objeto: El objeto del documento de conformación del consorcio 
corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente y un 
suplente. 
Domicilio: Villavicencio 
Tipo: Consorcio 
Compromiso para cumplir obligaciones: se señala en la 
integralidad del documento y de la propuesta. 
Responsabilidad: solidaria 
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: La duración del consorcio es: Igual al plazo de 
ejecución del contrato y un año más. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 
jurídica/Persona natural 

2.1.1.4. 19 a 20 CUMPLE 
Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los 
integrantes del mismo en su condición de persona natural o 
representante legal de persona jurídica. 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la 
República 

2.1.1.5. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 13/05/2022 
No está reportado como responsable fiscal 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 13/05/2022 
Sin reportes de sanciones disciplinarias. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. VERIFICADO  CUMPLE 
Verificado el 13/05/2022 
Sin reportes de antecedentes penales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC 

2.1.1.7. VERIFICADO CUMPLE 
Verificado el 13/05/2022 
Sin reportes de sanciones penales 

Garantía de seriedad de la oferta 
 
Cierre: 06 de mayo de 2022 

2.1.1.8. 23 a 38 CUMPLE 

Aseguradora: Seguros Mundial 
Formato: Póliza de cumplimiento particular 
Póliza No.: M-100167310 
Tomador: CONSORCIO VAL – PIV 
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Hasta: mínimo 06 de septiembre de 
2022. 
 
Valor Presupuesto oficial:  
($2.805.926.590,00) 
10%$280.592.659,00 

Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ 
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Convocatoria: está correcto el número de la convocatoria y el 
objeto de la convocatoria. 
Participación e identificación integrantes: Están 
correctamente relacionados 
Cubrimiento de eventos: Enuncia de manera expresa los 
Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub 
numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. 
Valor asegurado: $280.592.659,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 28 de abril de 2022 hasta el 
28 de septiembre de 2022.  
Soporte de pago: Aporta constancia de pago. 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 39 a 40 CUMPLE Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 
Social 

2.1.1.10. – 
Formato 2 

41 - 46 a 48 
43 a 45 

 
CUMPLE  

Integrante 1 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 26 de 
abril de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
revisor fiscal. 
 
Integrante 2 
Aporta certificación suscrita por la revisora fiscal de fecha 28 de 
abril de 2022. Aporta copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores de la 
revisora fiscal. 

Requerimiento titulación como 
ingeniero civil o arquitecto. 

2.1.1.11. 91 a 94  CUMPLE 

El representante del consorcio, WILLIAM VALENCIA CAMPOS, 
identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79366850, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva 
esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL con 
MATRICULA PROFESIONAL 25202-39413 desde el 27 de Junio 
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de 1991, adjuntando copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
COPNIA del 28 de enero de 2022.  

Abono de la oferta 2.1.1.12 N/A N/A No Aplica 

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 N/A N/A No Aplica 

Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 
53 a 158 

159 a 249    
VERIFICADO 

Aportan RUP con fechas del 22 y 04 de abril de 2022. Se consulta 
el RUES el 13 de mayo de 2022 y el proponente no reporta multas 
ni sanciones. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos. 

2.1.1.15. Consultado VERIFICADO 
No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 13 
de mayo de 2022. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022, se tiene que la propuesta presentada, 
por el CONSORCIO VAL - PIV, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia NO se encuentra HABILITADA JURÍDICAMENTE. DEBE 
SUBSANAR.  

 

Concentración de Contratos: 
  
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta 
de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.  
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.  
  
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo. 
 
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso 
hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o 
no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.  
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.  
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad”.   
 
Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación. 
 
Fiduprevisora: En proceso de certificación. 
Fidubogota: En proceso de certificación. 
FiduBBVA: En proceso de certificación. 
Fiduagraria: En proceso de certificación. 
Fidupopular: No reporta contratos.  
Findeter: No reporta contratos. 

 
 
 
 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

7.223.883 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900.351.236-1 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ESTUDIOS E INGENIERIA 

SAS

Fecha Carta CC: 28-abr-22

Monto Carta CC: $ 565.000.000

Expedida por: POPULAR

Part. (%) 50%

ESTUDIOS E INGENIERIA 

SAS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 565.000.000 $ 561.185.318 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 1

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

NORBERTO BAYONA ESPITIA

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO VIAL SUCRE B&E

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI CORREO DEL 10-5-22

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

830.070.241-9 50% NACIONAL

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

830.010.109-8 50% NACIONAL

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

VIAS Y CANALES SAS VIAS Y CANALES SAS

Fecha Carta CC: 29-abr-22 25-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.185.400 $ 561.185.400

Expedida por: BANCOLOMBIA OCCIDENTE

Part. (%) 50% 50%

VIAS Y CANALES SAS VIAS Y CANALES SAS

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 1.122.370.800 $ 561.185.318 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 2

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

VIAS Y CANALES SAS

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO VYC - GMC

GRUPO METRO COLOMBIA SAS

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI CORREOS DEL 10-5-2022

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

830.515.117-5 50% NACIONAL

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900.508.212-1 50% NACIONAL

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

GNG INGENIERIAS SAS

Fecha Carta CC: 27-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.186.000

Expedida por: BANCOOMEVA

Part. (%) 50%

GNG INGENIERIAS SAS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 561.186.000 $ 561.185.318 CUMPLE

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI CORREO DEL 11-5-22

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 3

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

GNG INGENIERIAS SAS

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO INTERVIAS 105 GP

PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS

No. Carpeta:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900.574.298-5 20% NACIONAL

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900.516.298-8 40% NACIONAL

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

900.436.515-8 40% NACIONAL

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

SUELO SL COLOMBIA

Fecha Carta CC: 22-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.200.000

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 40%

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

SUELO SL COLOMBIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 561.200.000 $ 561.185.318 CUMPLE

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI CORREO DEL 12-5-22

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 4

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA

CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA

No. Carpeta:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2,805,926,590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

860032057-7 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

860504871-2 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

SALGADO MELENDEZ Y 

ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES SAS

SILVIA CARREÑO Y 

ASOCIADOS SAS
0 0

Fecha Carta CC: 27-abr-22

Monto Carta CC: $ 561,185,318

Expedida por: BBVA COLOMBIA

Part. (%) 50% 50%

SALGADO MELENDEZ Y 

ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES SAS

SILVIA CARREÑO Y 

ASOCIADOS SAS
0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 561,185,318 $ 561,185,318 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 5

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS

10/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO SMA-SC

SILVIA CARREÑO Y ASOCIADOS SAS

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI Cetificación cupo confirmada vía QR el 10/05/2022

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2,805,926,590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

800252997-0 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

800252997-0 100% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S.
0 0 0

Fecha Carta CC: 25-abr-22

Monto Carta CC: $ 561,200,000

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 100%

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S.
0 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 561,200,000 $ 561,185,318 CUMPLE

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI Certificación cupo confirmada por el banco vía correo electrónico el 10/05/2022

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 6

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

10/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

No. Carpeta:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

N/A

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2,805,926,590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

830012194-3 34% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

802024876-8 33% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

900181247-2 33% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

TNM LIMITED JET INGENIERIA SAS
PROYECTOS TECNICOS DE 

COLOMBIA SAS

PROYECTOS TECNICOS 

DE COLOMBIA SAS

Fecha Carta CC: 25-abr-22 25-abr-22

Monto Carta CC: $ 262,000,000 $ 300,000,000

Expedida por: BANCOLOMBIA DAVIVIENDA

Part. (%) 34% 33% 33% 33.00%

TNM LIMITED JET INGENIERIA SAS
PROYECTOS TECNICOS DE 

COLOMBIA SAS

PROYECTOS TECNICOS 

DE COLOMBIA SAS
0

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 562,000,000 $ 561,185,318 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 7

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS

TNM LIMITED

10/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO INTERVIAS SUCRE

JET INGENIERIA SAS

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI Certificaciones cupo confirmadas por los bancos vía correo electrónico el 10/05/2022

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2,805,926,590$                      

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900845211-9 20% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900789530-3 30% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

900790106-5 30% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

86074094-2 20% Nacional

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

COMPAÑÍA DE 

INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS DE LA 

COSTA S.A.S

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES DEL 

CESAR S.A.S

CONSULTORIAS ASESORIAS 

Y GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCION S.A.S

CAMILO ANDRES 

RODRIGUEZ PARRADO

Fecha Carta CC: 05-may-22

Monto Carta CC: $ 580,000,000

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 20% 30% 30% 20%

COMPAÑÍA DE 

INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS DE LA 

COSTA S.A.S

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES DEL 

CESAR S.A.S

CONSULTORIAS ASESORIAS 

Y GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCION S.A.S

CAMILO ANDRES 

RODRIGUEZ PARRADO
0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 580,000,000 $ 561,185,318 CUMPLE

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI Certificación cupo confirmada vía correo electrónico el 10/05/2022

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 8

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PARRADO

COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S

10/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO INTEREHABILITACION SUCRE

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL CESAR S.A.S

No. Carpeta:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

830.027.712-4 30% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900.395.263-1 30% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

900.378.119-5 40% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

D&B  INGENIEROS CIVILES 

S.A.S.

RD  INGENIEROS CIVILES 

S.A.S.

CONSULTORES 

INTERVENTORES 

COLOMBIANOS S.A.S. - 

CONCIC S.A.S.

0

Fecha Carta CC: 27-abr-22

Monto Carta CC: $ 565.000.000

Expedida por: BANCO DE OCCIDENTE

Part. (%) 30% 30% 40%

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 

9

CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. - CONCIC S.A.S.

D&B  INGENIEROS CIVILES S.A.S.

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO VIAL DEL SUCRE

RD  INGENIEROS CIVILES S.A.S.

D&B  INGENIEROS CIVILES 

S.A.S.

RD  INGENIEROS CIVILES 

S.A.S.

CONSULTORES 

INTERVENTORES 

COLOMBIANOS S.A.S. - 

CONCIC S.A.S.

0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 565.000.000 $ 561.185.318 CUMPLE

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI

Se verificó la certificación de cupo de crédito mediante correo electrónico remitido el 10/05/2022  

(10:10 a.m.) por parte de Angely Jeanneth Contreras Cárdernas - Ejecutiva Segmento Banca Empresarial 

y Pyme - Banco de Occidente.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso de no 

cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

830.027.712-4 30% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900.395.263-1 30% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

900.378.119-5 40% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

D&B  INGENIEROS CIVILES 

S.A.S.

RD  INGENIEROS CIVILES 

S.A.S.

CONSULTORES 

INTERVENTORES 

COLOMBIANOS S.A.S. - 

CONCIC S.A.S.

0

Fecha Carta CC: 27-abr-22

Monto Carta CC: $ 565.000.000

Expedida por: BANCO DE OCCIDENTE

Part. (%) 30% 30% 40%

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 
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CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. - CONCIC S.A.S.

D&B  INGENIEROS CIVILES S.A.S.

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO VIAL DEL SUCRE

RD  INGENIEROS CIVILES S.A.S.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900.504.398-4 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

860.009.250-6 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

3B  PROYECTOS S.A.S. RESTREPO Y URIBE S.A.S. 0 0

Fecha Carta CC: 27-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.185.318

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 50% 50%

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 
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3B  PROYECTOS S.A.S.

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO SUCRE

RESTREPO Y URIBE S.A.S.

3B  PROYECTOS S.A.S. RESTREPO Y URIBE S.A.S. 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 561.185.318 $ 561.185.318 CUMPLE

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI

Se verificó la certificación de cupo de crédito mediante correo electrónico remitido el 10/05/2022  

(11:33 a.m.) por parte de Juliana Pineda Hernández - Asistente Comercial de Vicepresidencia Negocios 

Empresarial - Bancolombia.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso de no 

cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900.504.398-4 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

860.009.250-6 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

3B  PROYECTOS S.A.S. RESTREPO Y URIBE S.A.S. 0 0

Fecha Carta CC: 27-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.185.318

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 50% 50%

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 
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3B  PROYECTOS S.A.S.

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO SUCRE

RESTREPO Y URIBE S.A.S.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

812.001.126-1 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

812.001.126-1 100% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ARQUITECTOS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S.
0 0 0

Fecha Carta CC: 25-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.185.318

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 100%

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 

11

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

ARQUITECTOS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S.
0 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 561.185.318 $ 561.185.318 CUMPLE

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

N/A

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI

Se verificó la certificación de cupo de crédito mediante correo electrónico remitido el 10/05/2022  

(10:13 a.m.) por parte de Enrique Luis Méndez Mercado - Subgerente Plaza de Mercado Sinú y Sabanas - 

Bancolombia.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso de no 

cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

812.001.126-1 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

812.001.126-1 100% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ARQUITECTOS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S.
0 0 0

Fecha Carta CC: 25-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.185.318

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 100%

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 
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ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

11/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

2.805.926.590$                        

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

822.004.859-1 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

860.510.291-5 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 

CONSTRUCCIONES - 

INGEVAL S.A.S.

PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

Y VIALES S.A.S. - PIV 

INGENIERÍA S.A.S.

0 0

Fecha Carta CC: 4-may-22 28-abr-22

Monto Carta CC: $ 561.185.318 $ 456.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA

Part. (%) 50% 50%

No. Carpeta:

  VIAS TERCIARIAS - SUCRE 
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SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES - INGEVAL S.A.S.

16/05/2022 PAF-SUCRE-I-105-2022

CONSORCIO VAL-PIV

PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S.

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 

CONSTRUCCIONES - 

INGEVAL S.A.S.

PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

Y VIALES S.A.S. - PIV 

INGENIERÍA S.A.S.

0 0 0

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 1.017.185.318 $ 561.185.318 CUMPLE

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 

estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros Observaciones 

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI

Se verificó la certificación de cupo de crédito que aportó la firma "PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES 

S.A.S." expedida por Bancolombia, mediante correo electrónico remitido el 11/05/2022  (9:49 a.m.) por parte de 

Luzmila Parra Robayo - Gerente de Sucursal Avenida Suba N° 115-79.  

Por su parte, la certificación de cupo de crédito que aportó la firma "INGEVAL S.A.S" expedida por Bancolombia, se 

verificó mediante correo electrónico remitido el 16/05/2022 por parte de Heidy Yaohanna Nuñez Tamayo - Ejecutiva 

Senior Pyme - Bancolombia S.A.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a QUINIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($561.185.318,00) M/CTE. En caso de no 

cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 



Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 7.223.883

2 900.351.236-1

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

NO NO

SI NO

SI NO

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 444 DE 2006 0

 3799 de 2013 2494

 IDU-050-2009 1204

TOTAL 3698,03

 3799 de 2013 2494

TOTAL 2494,46

444 DE 2006

TOTAL 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

9/05/2022

1

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

NORBERTO BAYONA ESPITIA

C.C: 7.223.883

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 50,00% NO

CONSORCIO VIAL SUCRE B&E

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. NO

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

NORBERTO BAYONA ESPITIA 50,00% SI
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

NORBERTO BAYONA ESPITIA 7.223.883 25202-53067 SI INGENIERO CIVIL 1/12/1994 27 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 23/11/2009 7/01/2011 1,12

2 21/04/2008 20/12/2008 0,67

3 13/02/2006 15/01/2007 0,92

4 4/04/2005 20/10/2005 0,55

TOTAL 4,53

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 6 años)
CUMPLE

ORLANDO BAYONA ESPITIA 7.225.713 CPITVC 01195-0340 SI INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS NO

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 19/03/2008

Paginas

Folio 481-483

INTERVENTORÍA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO

SECTOR ENTRE LA INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA

UNIVERSITARIA TUNJA Y ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA

UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLIMPICA-VIA SALIDA A TOCA TUNJA,

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE

VALORIZACION, CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR OCCIDENTAL,

CONECTANTES NOR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE 

LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTE VEHICULARES

EXISTENTES DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA

BOYACA, EN BOGOTA D.C.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORAS NO ESTRUCTURALES A MONTO

AGOTABLE, DE PASOS ELEVADOS Y A NIVEL PEATONALES Y VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL EN PUENTES VEHICULARES DE

BOGOTÁ D.C, INCLUYE REEMPLAZO DE BARANDAS, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y

DRENAJES, REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, TERRAPLANES DE ACCESO Y

ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN BOGOTÁ D.C

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 20

ENTRE LA CARRERA 18 (LA DORADA) Y LA GLORIETA SAN JUSÉ DE LA CIUDAD DE DUITAMA

Paginas

Folio 475

Folio 476

Folio 477

Folio 478

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1, 2 y 3, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Contratos 4, el contrato aportado no cumple con la experiencia específica habilitante, dado que el contrato relacionado no corresponde a: "proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos" tal y como esta establecido en la experiencia especifica para el Director

de Interventoría en los términos de referencia, sino a un contrato de Espacio Publico, el cual no es valido para esta convocatoria. Adicionalmente en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente

suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto, 

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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2 7/01/2011

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 6 años)
CUMPLE

OSCAR ANIBAL SARZOSA PINO 10.530.101 19202-13069 CAU SI INGENIERO CIVIL 17/01/1984 38 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 6/08/2010

2 5/12/2012

3 19/05/2009

4

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 6 años)
CUMPLE

OSCAR GUEVARA AVELLA 80.032.121 25202149862 CND SI INGENIERO CIVIL 20/12/2007 14 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 15/02/2015

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 19/03/2008 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
67,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Folio 484

Paginas

Folio 486-487

Folio 488-490

Folio 491-492

Folio 493-495

Paginas

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE

VALORIZACION, CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR OCCIDENTAL,

CONECTANTES NOR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE 

LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTE VEHICULARES

EXISTENTES DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA

BOYACA, EN BOGOTA D.C.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

INTERVENTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MAZAMORRAS DE LA CARRETERA

POPAYAN - LA PORTADA RUTA 2002

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

DEL PUENTE EL TAMBOR DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, RUTA

65 CÓDIGO 6501

Interventoria Técnica, Administrativa y Ambiental para el mantenimiento de los puentes: kO+OOQ el

la via EL Recuerdo Dinde EI Playón, codigo 17060 municipio de Morales y K1+200 en la vía Los

Milagros - San Juan, código 13880. municipio de Bolívar Cauca .

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO "ATENCION DE

EMERGENCIAS" CAMINOS DE: VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO, URE - LA PALMERA, LA

APARTADA DE URE - LA CABANA.

CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO GUENGUE (PUENTE LOS ESCLAVOS),

INCLUYENDO LOA ACCESOS VEHICULARES EN EL PR43+0000 DE LA CARRETERA DE

SANTANDER DE QUILICHAO - FLORIDA - PALMIRA. RUTA 3105, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

(Con una longitud de 82,6 metros de largo)

SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar uno (1) de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Adicionalmente en la documentación aportada no se evidencia copia de la cedula de ciudadania, copia de la matricula profesional con el fin de acreditar la información remitida para el profesional ORLANDO BAYONA ESPITIA

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
BATEMAN INGENIERÍA LTDA 33%

NORBERTO BAYONA ESPITIA 67%

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar dos (2) de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

En la documentación aportada no se evidencia copia de la cedula de ciudadania, copia de la matricula profesional con el fin de acreditar la información remitida para el profesional OSCAR ANIBAL SARZOSA PINO

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

0,00

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

 SI 

444 DE 2006

INTERVENTORÍA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE LA INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA Y ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA

SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLIMPICA-VIA SALIDA A TOCA TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

OBJETO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar el contrato relacionado, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Adicionalmente en la documentación aportada no se evidencia copia de la cedula de ciudadania, copia de la matricula profesional con el fin de acreditar la información remitida para el profesional OSCAR ANIBAL SARZOSA PINO

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

0,00

Folio 497

3 de 4



Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/09/2016 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

4157,43

2494,46

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
60,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 7/01/2011 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

1719,39

1203,57

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
70,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:

Cantidad 

2494,46

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 2494,46

3799 de 2013

INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ZANJÓN - PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL

CESAR.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 2.866.359.710,00$                                              

Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con los REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO con los contraos 1, 2 y 3 relacionados, ni con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de

Interventoría y los Residentes de Interventoría 1, 2 y 3, razón por la cual el proponente recibe la condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido, con el fin de acreditar los contratos aportados.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
NORBERTO BAYONA ESPITIA 70%

PFFP INGENIEROS LTDA 30%

IDU-050-2009

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 447-449: ACTA No. 16 DE TRECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN debidamente suscrita.

- Folio 450-452: ACTA No. 14 DE TERMINACIÓN debidamente suscrita.

- Folio 453-455: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERPUENTES B&F con

sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor final del contrato y se relacionan las principales actividades ejecutadas.

- Folio 456-457: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU como entidad contratante, debidamente suscrito.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en un total de 1203,57 SMMLV después de afectar el valor total 

ejecutado por el porcentaje de participación de NORBERTO BAYONA ESPITIA 70% en el contrato ejecutado.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 920.904.237$                                                      

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Cantidad 

1203,57

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR OCCIDENTAL,

CONECTANTES NOR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTE VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA

BOYACA, EN BOGOTA D.C.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 435-438: ACTA DE LIQUIDACIÓN debidamente suscrita.

- Folio 439-441: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO debidamente suscrita.

- Folio 442: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrita.

- Folio 443-445: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERVIAL B&P con sus

integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor total ejecutado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 2494,46 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de NORBERTO BAYONA ESPITIA 60% en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
NORBERTO BAYONA ESPITIA 60%

GERMAN ALONSO PUENTES 40%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 420-421: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL debidamente suscrita.

- Folio 422-427: ACTA DE RECIBO FINAL debidamente suscrita.

- Folio 428-429: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ / SECRETARÍA DE HACIENDA como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO

INTERVIAL TUNJA con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado y se especifican las caracteristicas técnicas de la obra en donde se valida una longitud total del puente en ascenso y descenso de 675 ml.

- Folio 430-431: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ / SECRETARÍA GENERAL como entidad contratante, debidamente suscrita.

- Folio 432: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ como entidad contratante, debidamente suscrita.

- Folio 433: DOCUMENTO CONFORMACIÓN CONSORCIO INTERVIAL TUNJA debidamente suscrito.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, el contrato es tenido en cuenta solo para dar cumplimiento a la condición (c) de la experiencia

específica requerida en Construcción de puentes vehiculares con estructura en concreto y luz mayor a 167 metros lineales.

El proponente podrá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en los terminos de referencia con el fin de acreditar el valor correspondiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN del

contrato apotado, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones de valor (a) y (b) requeridas en la experiencia específica de los terminos de referencia.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.070.241-9

2 830.010.109-8

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 1463-09 0

 IDU 196/2006 3304

 MT -IT -01-13 6617

TOTAL 9920,93

 IDU 196/2006 3304

TOTAL 3304,27

1463-09

TOTAL 

CONSORCIO VYC - GMC

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

SI

VIAS Y CANALES S.A.S 50,00% SI

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 50,00% SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

10/05/2022

2

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

C.C: 79.383.524

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 8 años)
CUMPLE

DIEGO MAURICIO GALÁN 

ECHEVERRI
79.945.120 25202 - 086010 CND SI INGENIERO CIVIL 17/05/2001 21 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 16/11/2010 29/01/2012 1,20

2 11/03/2013 25/07/2014 1,37

3 29/06/2018 28/06/2019 1,00

4 26/07/2019 15/02/2021 1,56

TOTAL 5,13

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

CARLOS JULIÁN HERNANDEZ 

BENITEZ
80.856.828

25202178920CND

Folio 55 de
SI INGENIERO CIVIL 22/12/2009 12 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 30/11/2012

2 23/03/2019

Observación:

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

1.964,15

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

Construcción puente vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE SUGAMUXI - SECTOR

AQUITANIA - TOTA TRAMO A (AQUITANIA AL K10+000) DEPARTAMENTO DE BOYACA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES,

ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: GRUPO 1: TRONCAL AUTOPISTA

NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HEROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES,

ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUEN Y

CHAPINERO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CÓDIGO 45A04 SECTOR ZIPAQUIRÁ - UBATE

DEL PR 28+0200 AL PR 67+1134, SECTOR VÍA PASO NACIONAL POR CAJICÁ PR 11+0700 AL

PR

16+0100 Y SECTOR VÍA PASO NACIONAL POR ZIPÁQUIRÁ DEL PR 25+0200 AL PR 28+0200 -

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 1 OESTE

(YEE) Y ENTRADA BARRIO LA TRINIDAD (PUNETE 1) Y SECTOR BOCATOMA TRINIDAD 2

HASTA CALLE 20 OESTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Director de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y

SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA

lnterventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, económica, financiera,

contable, jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial del contrato de concesión

bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada cuyo objeto es "realizar los

estudios,

· diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de

una nueva calzada entre Chirajara y la Intersección Fundadores, y el mantenimiento de todo el

corredor Bogotá - Villavicencio."

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBJETO

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Paginas

Folio 6-13

Folio 15-24

Folio 26-31

Folio 33-49

Paginas

Folio 62-74

Folio 76-177

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.
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Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

AMAURY GABRIEL PEREZ 

JIMENEZ
3.837.731 22202156706COR SI INGENIERO CIVIL 17/07/2008 14 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 30/11/2012

2 26/09/2013

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

CLARA ELIZABETH VARELA 

PINZON
52.753.212 25202-207722CND SI INGENIERO CIVIL 16/06/2011 11 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 4/12/2021

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/04/2015 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

OBJETO
Construcción puente vehicular

Longitud minima 24 mts.

0,00

1463-09

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Interventoría integral técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa operativa,

medioambiental y socio predial del contrato de concesión, cuyo objeto es “realizar los estudios y

diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social construcción, mejoramiento,

rehabilitación, operación y mantenimiento de la carretera Bogotá – Villavicencio.”

SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

0,00

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Paginas

Folio 184-193

Folio 195-203

Paginas

Folio -211

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y

SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA

OBJETO
Construcción puente vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

BUCARAMANGA - CUESTABOBA SECTOR PR3+0400 AL PR8+0000, RUTA 66, TRAMO 6603.

MODULO 4.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts
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0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
39,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 6/11/2008 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

3671,41

3304,27

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
90,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/03/2015 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

7351,85

6616,66

CONSORCIO

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 4-6: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO GESTIÓN VIAL NACIONAL con sus

integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor total ejecutado.

- Folio 8-12: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO debidamente suscrita en el que se relacionan las actividades y cantidades de obra ejecutadas.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, el contrato es tenido en cuenta solo para dar cumplimiento a la condición (c) de la experiencia

específica requerida en Construcción de puentes vehiculares con estructura en concreto y luz mayor a 167 metros lineales.

El proponente podrá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en los terminos de referencia con el fin de acreditar el valor correspondiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN del

contrato apotado, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones de valor (a) y (b) requeridas en la experiencia específica de los terminos de referencia.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

TOP SUELOS INGENIERÍA LTDA 60%

GMC INGENIEROS S.A.S 20%

VIAS Y CANALES S.A.S 19%

JOSÉ GUILLERMO GALAN GÓMEZ 1%

 SI 

Cantidad 

3304,27

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 3304,27

IDU 196/2006

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN VARIAS LOCALIDADES, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 LOCALIDADES DE USAQUEN, TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARIÑO Y

ENGATIVA.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 1.694.356.544,00$                                              

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Cantidad 

6616,66

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 6616,66

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO”

GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI ESPECIFICAMENTE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y PRECONSTRUCCION

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 18: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / IDU como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO CINCO con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación y valor ejecutado.

- Folio 19-23: ACTA No. 30 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN debidamente suscrita.

- Folio 24-53: ACTA No. 193 DE RECIBO FINAL DE OBRA debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (i), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (ii) de la

experiencia específica, en un total de 3304,27 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 90% en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 90%

OSCAR ALFREDO MONTOYA 10%

MT -IT -01-13

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 4.737.162.370$                                                   
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
90,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General: Con la documentación aportada, el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación establecidas en los términos de referenciaa, por tanto recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 90%

OSCAR MONTOYA CASTRO 10%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 55-56: CERTIFICACIÓN, documento emitido por METRO CALI S.A.como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO METRO CINCO con sus integrantes y porcentajes de

participación, fecha de terminación y valor ejecutado.

- Folio 57-59: CERTIFICACIÓN documento emitido por METRO CALI S.A.como entidad contratante, debidamente suscrito.

- Folio 60-76: ACTAS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA debidamente suscritO.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (i), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (ii) de la

experiencia específica, en un total de 6616,66 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 90% en el contrato ejecutado.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.515.117-5

2 900.508.212-1

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 CIN-127-2014 1259

 2035 DE 2014 3169

 100 DE 2016 3824

 CMA-SI-2642-2018 2715

TOTAL 8251,86

 2035 DE 2014 3169

TOTAL 3168,55

CMA-SI-2642-2018

TOTAL 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

10/05/2022

3

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

JORGE GÓMEZ FALLA

C.C: 72.007.216

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

GNG INGENIERIAS S.A.S 50,00% SI

Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

 SI 

PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S 50,00% SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

CONSORCIO INTERVIAS 105 GP

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

SI

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 8 años)
CUMPLE

LILIANA ASTRID SANCHEZ 

MERCADO
32.728.546 08202-61905 ATL SI INGENIERA CIVIL 17/10/1996 26 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion Experiencia Acumulada

1 2/11/2010 30/12/2011 1,16

2 3/12/2012 18/12/2013 1,04

3 1/11/2012 3/06/2014 1,59

4 22/01/2016 24/08/2017 1,59

TOTAL 5,38

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

ADOLFO ENRIQUE ARROYO 

ORTIZ
73.575.390 13202118783BLV SI INGENIERO CIVIL 19/05/2005 17 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 10/03/2021

Observación:

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE COMO OBJETO CONTRATAR POR LISTA

DE PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA

LOCALIDAD 19

OBJETO

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y

OBRAS PARA ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA BUCARAMANGA - SAN ALBERTO

RUTA 45A08 PRs 25+0800, 26+0600, 26+0670, 26+0810, 27+0070, 32+0190, 33+0000,

PR42+0250, PR49+0500, PR63+0070, PR65+0190, PR67+0620 Y PR76+0365 EN EL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Paginas

Folio 1218-1219

Folio 1220-1223

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

1.964.148.613,00

1.964,15

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

Folio 1224-1226

Folio 1227-1229

SI

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN,

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VERGANZO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE

TOPANCIPA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS,

DISEÑOS Y OBRAS PARA ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA ANSERMA NUEVO - LA

VIRGINIA RUTA 2302 PR129+0500 AL PR129+0600 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y

EN LA VÍA CERRITOS - CAUYA, RUTA 2507 PR42+0280, 44+0220, 44+0650, 48+0100, 49+0695,

50+0595, 54+0950 DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. INCLUYO LA CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE DEL INDIO CON LUZ DE 40 M.

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

Paginas

Folio 1239-1243

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE ENTRE

LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN ESTANISLAO DE KOTSKA, EN EL DEPARTAMENTO

DE BOLÍVAR.

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.
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Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

MIGUEL ANGEL MEZA BAÑOS 73.434.133 22202161500 COR SI INGENIERO CIVIL 27/11/2008 13 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 14/11/2018

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

LUIS ORLANDO CELIS DIAZ 79.908.262 25202-132184 CND SI INGENIERO CIVIL 15/06/2006 16 SI

CERTIFICACION OBJETO longitud de kilómetros ejecutados Fecha de Terminacion

1 18/12/2013

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 29/10/2016 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

3147,32

1258,93

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
40,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 4/11/2016 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

Paginas

Folio 1250-1253

Paginas

Folio 1260-1263

CIN-127-2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO DE LAS UPZ`S 66, 68, 69 Y SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD 19.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 2.169.934.026,00$                                              

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

"CONSTRUCCION PLAN DE OBRAS 2013-2015, GRUPO 2. 1) ANILLO LONGITUDINAL SECTOR

SUR CALLE 32— AVENIDA BELALCAZAR). 2) CORREDOR MIXTO CARRERA 12 BIS DESDE LA

CALLE 3 A LA CALLE 13. 3) ADECUACION CARRILES EXISTENTES AV.FERROCARRIL E

INTERSECCION CALLE 13 CON AV. FERROCARRIL",

SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS,

DISEÑOS Y OBRAS PARA ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA ANSERMA NUEVO - LA

VIRGINIA RUTA 2302 PR129+0500 AL PR129+0600 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y

EN LA VÍA CERRITOS - CAUYA, RUTA 2507 PR42+0280, 44+0220, 44+0650, 48+0100, 49+0695,

50+0595, 54+0950 DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. INCLUYO LA CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE DEL INDIO CON LUZ DE 40 M.

SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

1258,93

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

3168,55

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 3168,55

2035 DE 2014

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA,  LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K000 AL K42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL K 49 705).

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 3.971.954.798,00$                                              

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

0,00

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 1163-1165: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERVENTORÍA CIUDAD

BOLIVAR con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor total ejecutado.

- Folio 1166-1170: ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL debidamente suscrita.

- Folio 1171-1176: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en un total de 1258,93 SMMLV después de afectar el valor total 

ejecutado por el porcentaje de participación de GNG INGENIERIAS S.A.S 40% en el contrato ejecutado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

MIRS LATINOAMERICA S.A.S 30%

NOVA SARMIENTO CONSTRUCTORES LTDA 5%

GNG INGENIERIAS S.A.S 40%

LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 25%

 _ 

Cantidad 
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5761,01

3168,55

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
55,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 18/02/2022 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

11589,04

3824,38

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
33,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 4: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 10/03/2021 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

4524,90

2714,94

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
60,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S 60%

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S 40%

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 SI 

Con la documentación aportada, el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación establecidas en los términos de referenciaa, por tanto recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
VELNEC S.A. 67%

GNG INGENIERIAS S.A.S 33%

100 DE 2016

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 1191-1205: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / ANI como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO VELNEC-GNG

con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado y se relacionan los contratos de obra que fueron objeto de interventoría.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) y es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 3824,38 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de GNG INGENIERIAS S.A.S 33% en el contrato ejecutado.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 11.589.035.217$                                                 

CMA-SI-2642-2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN ESTANISLAO DE KOTSKA, EN EL

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Cantidad 

2714,94

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 4.110.993.059$                                                   b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 2714,94

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 1207-1210: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERPUENTES con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación y valor ejecutado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) y cumple

conla condición (c) de la experiencia específica, en un total de 2714,94 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S 60% en el contrato ejecutado.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Cantidad 

3824,38

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 3824,38

LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO – PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 006 DE

2007: “PROYECTO ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 1178: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la GOBERNACIÓN DEL CASANARE como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERCASANARE con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado.

- Folio 1179-1189: ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) y es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 3168,55 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de GNG INGENIERIAS S.A.S 55% en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
GNG INGENIERIAS S.A.S 55%

MAURICIO PAEZ GARZÓN 45%
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.574.298-5

2 900.516.298-8

3 900.436.515-8

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 1727 DE 2014 0

 2584  DE 2012 0

 2583 DE 2012 0

 3012-SS-20-0030 5662

TOTAL 5662,29

 3012-SS-20-0030 5662

TOTAL 5662,29

3012-SS-20-0030

TOTAL 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SLCOLOMBIA 40,00% SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

10/05/2022

4

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

C.C: 52.413.185

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LAEXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA 40,00% SI

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA 20,00% SI
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 8 años)
CUMPLE

JOSÉ HUBER FAJARDO 

GONZALEZ
79.466.089 25202086622CND SI INGENIERO CIVIL 21/06/2001 21 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion Experiencia Acumulada

1 1/12/2007 13/04/2009 1,37

2 24/10/2009 30/03/2011 1,43

3 1/04/2011 30/11/2013 2,67

4 9/03/2015 31/01/2018 2,90

TOTAL 8,37

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

MARCO JAVIER VELANDIA 

POSADA
79.594.940 25202090309CND SI INGENIERO CIVIL 21/02/2002 20 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 30/06/2006

2 1/12/2009

1

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Paginas

Folio 328

Folio 329-330

Folio 331

Folio 332

Paginas

Folio 344-345

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL PARA EL

DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL, ARTERIAL

PRINCIPAL Y MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR LOS DISTRITOS DE

MANTENIMIENTO 13 Y 14 DE LA FASE V CORREDORES VIALES EN BOGOTÁ, D.C.

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL, INTERMEDIA Y LOCAL

DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN NORTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE

LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA

ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) EN BOGOTÁ, D.C.

OBJETO

Folio 346

Folio 347-348

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Contrato 2, en la documentación aportada se evidencia que el cargo desempeñado por el profesional JOSÉ HUBER FAJARDO GONZALEZ en el contrato relacionado es el de COORDINADOR TÉCNICO y no el de DIRECTOR DE OBRA o DIRECTOR DE INTERVENTORIA como

es requerido. 

Contrato 3, en la documentación aportada se evidencia que el documento remitido es una certificación laboral como DIRECTOR DE OFICINA TÉCNICA para una persona jurídica y no se especifica un contrato en particular en el cual se hubiera desempeñado como DIRECTOR

DE OBRA o DIRECTOR DE INTERVENTORÍA como es requerido. 

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA TÉCNCIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE

CONCESIÓN N° 242 DE 2003 DE LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS SECTOR SUR SUR

PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO El contrato incluye: "La

construcción de tres (3) puentes vehiculares en concreto reforzado y postensado con longitud de 285

m cada uno".

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA IDU 089 DE 2006,

BRIGADAS DE REACCIÓN VIAL EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR, RAFAEL URIBE,

USME, SAN CRISTOBAL, Y TUNJUELITO.

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ
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Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

MARTÍN FERNANDO PARRADO 

ORTIZ
80.038.380 25202097545CND SI INGENIERO CIVIL 24/04/2003 19 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 16/01/2005

2 22/01/2009

3 31/12/2016

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

ANDREA XIMENA ASCUNTAR 

TOVAR
52.809.891 25202127066CND SI INGENIERA CIVIL 1/02/2006 16 SI

CERTIFICACION OBJETO longitud de kilómetros ejecutados Fecha de Terminacion

1 16/04/2010

2 15/07/2011

3 2/08/2015

4 10/03/2022

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/01/2021 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

Paginas

Folio 360

Folio 361-362

Folio 363-365

Paginas

Folio 377

Folio 378

Folio 379

Folio 380-382

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1, 3 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 

Contrato 2, en la documentación aportada se evidencia que el cargo desempeñado por la profesional ANDREA XIMENA ASCUNTAR TOVAR en el contrato relacionado es el de COORDINADORA DE PROYECTO y no el de RESIDENTE DE OBRA o RESIDENTE DE

INTERVENTORIA como es requerido. Adicionalmente no se evidencia  la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

0,00

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

1727 DE 2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91

HASTA AVENIDA LA CONEJERA (TV 97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE AVENIDA LA CONEJERA HASTA AV. CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C. DEL ACUERDO 527 DE 2013.

INTERVENTORÍA PARA UN PERIODO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN OJ-121-97 Y SUS CONTRATOS ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA INTEGRADO

POR LOS PROYECTOS VIALES LOS ALPES - VILLETA - CHUGUACAL - CAMBAO DEL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LAS ETAPAS DE PRE

CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NUMERO 0377 DE

2002, PROYECTO VIAL BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO

SI

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,

MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CONEXIÓN CESAR-

GUAJIRA

subdirector técnico y operativo

MINISTERIO DE TRANSPORTE - Contrato 170 de 2009 lnterventoría Técnica, Administrativa y

Contable a los Estudios y Diseños de la vías priorizadas en el plan vial departamental de Quindío.

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1 y 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 

Contrato 3, teniendo en cuenta que el contrato aportado corresponde a OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO y que en el mismo no es posible acreditar el valor de los montos asociados a la experiencia específica requerida, no es tenido en cuenta para efectos de esta

evaluación.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INLCUIDAS

DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIEMNTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGACIÓN

Y DESARROLLO REGIONAL DEL PLAN 25000 FASE III PARA LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO

DEL HUILA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO PARA LOS ESTUDIOS, LOS DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BOSA

PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO Y LA ADECUACIÓN E LOS PUENTES PEATONALES DE

ACCESO, UBICAOS EN LA AUTOÍSA SR ENTRE CALLES 63S Y 65CS, EN BOGOTÁ, D.C.

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA

TÉCNICA, ECONÓMICO, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, MEDIO-

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO,

ADMINISTRATIVOS DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE

CONCESIÓN NO. 008 DE 2007 PARA LA CONCESIÓN VIAL RUTA CARIBE

SI

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 

Contrato 2, en la documentación aportada no fue posible validar que el profesional MARTÍN FERNANDO PARRADO ORTIZ hubiera sido el RESIDENTE DE INTERVENTORÍA del contrato relacionado. 

Contrato 3, en la documentación aportada se evidencia que el cargo desempeñado por el profesional MARTÍN FERNANDO PARRADO ORTIZ en el contrato relacionado es el de SUBDIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO y no el de RESIDENTE DE OBRA o RESIDENTE DE

INTERVENTORIA como es requerido.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts
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0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
30,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/12/2013 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
60,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/12/2013 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
25,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA MANSA PRIMAVERA SECTOR CIUDAD BOLIVAR CAMILO C., RUTA 60 TRAMO 6003, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MODULO 5.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA 25%

2583 DE 2012

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 297-298: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO CORREDORES VIALES 2012,

fecha de terminación y valor total ejecutado.

- Folio 299-301: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA debidamente suscrita, en donde se evidencia la elaboracion de estudios y diseños en el contrato de obra objeto de interventoría.

- Folio 302: INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA debidamente suscrito.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente a la INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN independientemente del valor de la INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS, el proponente

deberá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en los terminos de referencia con el fin de acreditar el contrato apotado.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI, RUTA 78 TRAMO 7802, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, MODULO 4.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 286-287: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO RED VIAL 2012, fecha de

terminación y valor total ejecutado.

- Folio 288-292: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA debidamente suscrita, en donde se evidencia la elaboracion de estudios y diseños en el contrato de obra objeto de interventoría.

- Folio 293-295: DOCUMENTO CONFORMACIÓN CONSORCIO RED VIAL 2012 debidamente suscrito.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente a la INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN independientemente del valor de la INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS, el proponente

deberá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en los terminos de referencia con el fin de acreditar el contrato apotado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA 60%

MAB INGENIERÍA DE VALOR 29%

INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES 10%

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA 0,1%

 _ 

Cantidad 

0,00

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

2584  DE 2012

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 229-244: ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA , documento emitido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / IDU como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista

CONSORCIO MAB GIS II con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor ejecutado.

- Folio 245-284: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA debidamente suscrita.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la

experinecia específica en relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, el proponente deberá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de

experiencia establecidas en los terminos de referencia con el fin de acreditar el contrato apotado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
MAB INGENIERÍA DE VALOR 70%

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA 30%

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Cantidad 

0,00

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00
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Contrato 4: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/12/2016 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

11324,59

5662,29

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 SI 

Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de Interventoría y para el Residente de Interventoría 1, 2 y 3, razón por la cual el proponente recibe la

condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido para cada uno de los perfiles solicitados, con el fin de acreditar los contratos aportados.

3012-SS-20-0030

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80, HASTA EL EMPALME DE LA VÍA DE ACCESO ORIENTAL AL TUNEL FERNANDO GÓMEZ

MARTÍNEZ, EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA).

Cantidad 

5662,29

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 7.807.794.931$                                                   b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 5662,29

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA 50%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 25%

GERMAN BALLESTAS BERDEJO 25%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 304-315: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERVIALES con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado y se relacionan las principales actividades de obra ejecutadas, donde se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una longitud mayor a la requerida.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) y cumple con

la condición (c) de la experiencia específica, en un total de 5662,29 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA 50% en el contrato ejecutado.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 860.032.057-7

2 860.504.871-2

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 3464 de 2007 0

 445 de 1985 16614

 IDU-054-2009 0

TOTAL 16613,68

 445 de 1985 16614

TOTAL 16613,68

3464 de 2007

TOTAL 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

10/05/2022

5

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

CARLOS EDUARDO BERBNAL LATORRE

C.C: 19.165.069

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A 50,00% SI

Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

 SI 

SILVIA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S 50,00% SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

CONSORCIO SMA-SC

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

JOSE AURELIANO MONROY 

PUIN
19.128.579 2520204101CND SI INGENIERO CIVIL 8/08/1980 42 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 16/02/2014 6/12/2014 0,80

2 8/11/2005 31/05/2011 5,56

3 10/03/2008 10/05/2009 1,17

4 15/01/1999 30/09/2000 1,71

TOTAL 7,53

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

KATERINE SAMBONY 

ORDOÑEZ
27.603.278 54202173660NTS SI INGENIERA CIVIL 20/08/2009 13 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 11/12/2015

2 30/09/2014

3 1/03/2014

4 31/12/2018

Folio 580

Folio 581

Paginas

Folio 591

Folio 592

Folio 593-594

Folio 595

Folio 582

estudios y diseños para el mejoramiento, rehabilitación y/o pavimentación carretera cartago -

ansermanuevo - san josé del palmar y estudios fase i de la conexión san josé del palmar - novita,

departamentos de choco y valle del cauca

Interventoría integral de las obras para la construcción y estabilización de trece (13) sitios críticos en

la vía cúcuta – pamplona, dpto. de norte de santander, ruta 5505 con ocasión del fenómeno de la

niña 2010-2011.

“INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA

TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y SOCIO-

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 006 de 2007. PARA LA CONCESIÓN ÁREA

METROPOLITANA DE CÚCUTA, CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A.”

SI

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

BUCARAMANGA-SAN ALBERTO SECTOR PR93+654 RUTA 45 TRAMO 45 A 08

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN,

RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA AGUAZUL - MANÍ, EN EL SECTOR

COMPRENDIDO DEL K36+220 AL K45+000 PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO

DEL CASANARE.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Paginas

Folio 579

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL,

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153)

DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA

AVENIDA BOYACA, EN BOGOTÁ D.C.

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA

SINCELEJO- TOLUVIEJO - CARTAGENA DEL CORREDOR VIAL DEL CARIBE (INCLUIDO EL

MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS

CONTEOS DE TRANSITO)

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar TRES (3) de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1, 3 y 4 en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Contrato No. 136 de 2013 para la ejecucion de las obras de reconstruccion y estabilizacion de sitios

criticos en la via cucuta-pamplona

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.
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Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

RAFAEL RENE RAMIREZ 

RODRIGUEZ
6.760.010 1521919796BYC SI INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS 10/10/1985 37 SI

FIRMA:

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 15/08/2016

2 30/04/2004

3 30/11/2012

4 3/12/2014

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

ANTONIO JOSE ORDOÑEZ 

PEÑA
10.539.505 19202 – 27607 CAU SI INGENIERO CIVIL 17/03/1988 34 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 31/10/1994

2 10/05/2009

3 31/12/2005

4 30/06/2020

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 28/03/2010 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

Paginas

Folio 603-604

OBJETO

3464 de 2007

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TIGRE DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAQUE RUTA 4003.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Folio 605

Folio 606

Folio 607

Paginas

Folio 624-625

Folio 626

Folio 627-628

Folio 629

INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR DEL MONTSJE DEL PUNETE LOS ANGELES SOBRE

EL RIO PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL INVIAS

LONGITUD TOTAL DE PUENTE 102 METROS

SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINABCIERA, Y AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL CENTRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS

TRAMOS: CARRETERA 4N ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE 26 Y CARRERA 1 ENTRE

CALLES 19 Y 40 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1, 2, 3 y 4 en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

0,00

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1, 2, 3 y 4 en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

0,00

Interventoría integral para la construcción del puente vehicular "batatalera" ubicado en la vía tunja -

páez, en el departamento de Boyaca. (Puente Vehicular de 128.16 metros de longitud)

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

Interventoria Grupo II Magdalena 3: Construccion pavimento rigido de las calles del Piñon,

Adoquinamiento del parque principal y vias aledañas en el corregimineto de San Basilio, Municipio

del Piñon, Mejoramiento de la via Cerro San Antonio - Puerto Niño, Mejoramiento de la Via Concordia-

Balsamo, Mejoramiento de la via Zapayan - Piedras de Moler. Incluye Puente Vial

Interventoría Técnica para el Contrato de obra No. 004 de 2011, Mejoramiento y pavimentación de la

vía Chita - Jericó en el Departamento de Boyacá

Contrato IDU-054-2009 Interventoria Tecnica Administrativa, Financiera, Legal, Social,

Ambiental para la construccion de la calzada sur de la avenida la sirena calle 153 desde la

avenida paseo de los libertadores (Autopista Norte) hasta la avenida boyaca en Bogota D.C

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

CONTRATO 3481 DE 2007 " INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO

DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SAN ALBERTO SECTOR PR70 PR93+0654 RUTA 45

TRAMO 45 A W08 INSTISUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA

VÍA DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA DESDE LA CIRCUNVALAR DE LA

PROSPERIDAD HASTA EL CORREDOR PORTUARIO EN EL DISTRITO DE BARRABQUILLA,

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD"

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1, 2, 3 y 4 en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.
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0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/08/1998 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

16613,68

16613,68

PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 22/11/2014 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

0,00

0,00

CONSORCIO

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A

 SI 

Cantidad 

16613,68

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 16613,68

445 de 1985

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR INTERSECCION PUERTO SERVIEZ - PUERTO OLAYA, DE LA CARRETERA PUERTO BOYACA PUERTO OLAYA

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

IDU-054-2009

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

3.386.300.818,63$                                              

Cantidad 

0,00

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA

BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 517-518: CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO

INTERVENTORÍAS 2007 con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado y se relacionan las principales actividades de obra ejecutadas, donde se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una longitud

mayor a la requerida.

- Foliuo 519-522: ACTA DE LIQUIDACIÓN debidamente suscrita.

- Folio 523-526: CERTIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 16613,68 SMMLV en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 513-515: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2007 con

sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado y se relacionan las principales actividades de obra ejecutadas, donde se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una longitud mayor a la requerida.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en relación a que sólo

se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, el contrato es tenido en cuenta solo para dar cumplimiento a la condición (c) de la experiencia

específica requerida en Construcción de puentes vehiculares con estructura en concreto y luz mayor a 167 metros lineales.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A 50%

SILVIA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A 50%

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:
Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de Interventoría y para el Residente de Interventoría 1, 2 y 3, razón por la cual el proponente recibe la

condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido para cada uno de los perfiles solicitados, con el fin de acreditar los contratos aportados.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 528-531: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / IDU como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO VIAS 2009 con sus

integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor ejecutado.

- Folio 532-562: ACTA No. 45 RECIBO FINAL DE OBRA debidamente suscrita.

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar los integrantes y porcentajes de participación del CONSORCIO VIAS 2009, razon por la cual el proponente debera aportar documentación adicional que cumpla con las condiciones de la

experiencia específica establecida en los términos de referencia en donde sea posible acreditar lo mencionado con el fin de validar el contrato relacionado.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 800.252.997-0

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 SEA - 016 DE 2012 0

 CPI-TC-001-2010 1514

 2083 DE 2014 3053

 OJ-0388-97 561

TOTAL 5127,99

 2083 DE 2014 3053

TOTAL 3052,92

SEA - 016 DE 2012

TOTAL 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - SERVINC S.A.S

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

N/A SI

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

11/05/2022
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En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO

C.C: 9.083.091

PERSONA JURÍDICA

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - SERVINC S.A.S
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

ALVARO FRANCISCO BETTIN 

DIAGO
9.083.091 2520203421 CND SI INGENIERO CIVIL 18/02/1981 41 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 1/05/2015 8/03/2019 3,85

2 26/09/2013 20/04/2015 1,56

3 11/04/2011 11/03/2012 0,92

4 5/12/2005 5/08/2006 0,67

TOTAL 7,00

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

CAMILO ANDRES PAEZ 

LOZANO
79.880.762 25202119227 CND SI INGENIERO CIVIL 19/05/2005 17 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 31/12/2018

Paginas

Folio 253-254

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1. 2. 3 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN , QUE INCLUYE PERO NO SE

LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA,

MEDIOAMBIENTAL, SOCIO - PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE

MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO

VIAL RUTA DEL SOL Y QUE CORRESPONDE AL SECTOR 2 COMPRENDIDO ENTRE PUERTO

SALGAR – SAN ROQUE

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO

INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN , QUE INCLUYE PERO NO SE

LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA,

MEDIOAMBIENTAL, SOCIO - PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE

MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO

VIAL RUTA DEL SOL Y QUE CORRESPONDE AL SECTOR 2 COMPRENDIDO ENTRE PUERTO

SALGAR – SAN ROQUE

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA PRIMER AETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO

HIDRÁULICO DE LA VÍA SAN BERNARDO DEL VIENTO (K0+000 HOSPITAL MUNICIPAL) AL

CORREGIMIENTO DE JOSÉ MANUEL DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL

VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y

JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA

ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL

MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGÓN W

12 EN UNA DE LA SESTACIONES FALTANTES DEL SISITEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Paginas

Folio 240-241

Folio 242

Folio 243

Folio 244

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA PARA RUTA PRETRONCAL SAN JOSE DE

LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN

CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO ROMERO

ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO

LUQUE ENTRE LAS TRANSVERSALES 25 Y 38 DEL SITM, EN CARTAGENA DE INDIAS,

DISTRITO  TURISTICO Y CULTURAL.

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

OBJETO
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2 19/12/2019

3 31/07/2008

4 30/12/2014

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ 10.772.112 22202130203COR SI INGENIERO CIVIL 20/04/2006 16 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 6/04/2018

2 17/08/2012

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

SANTIAGO VALDIVIESO 

POLANCO
10.292.568 19202124744CAU SI INGENIERO CIVIL 17/11/2005 16 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 31/03/2022

2 9/06/2012

3 4/10/2011

4 15/09/2008

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 8/03/2019 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

Folio 255

Folio 256-257

Folio 258

Paginas

Folio 265

Folio 266

Paginas

CINSTRUCCION DE 36 Km DE VIA DE ACCESO AL PUERTO AGUADULCE EN BUENAVENTURA-

COLOMBIA.GERENCIA DEL PLAN CARRETERO MEXICO (GERENCIAMIENTO AL PLAN DE

AMPLIACION DE 15 CARRETERAS INTERESTATALES).

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCION DE LA VIA LA FRATERNIDAD FASE 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1. 2. 3 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Folio 273

Folio 274-275

Folio 276

Folio 277-278

SEA - 016 DE 2012

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE LOS PALOS –

SANTAROSA – COMPLEJO ADUANERO SANTA ROSA, DISTRITO DE LA YARADA – LOS PALOS,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA

INTERVENTORIATECNICA,ÑEGAL,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYOPERATIVADELCONTRATO

DECONCESIÓNPARAELDISEÑO,CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

MALLA VIAL DE LA CENTRAL DE BASTOS CORABASTOS

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS LA

PINTADA - BOLOMBO, CODIGO 25B01, BOLOMBO - SANTA FE DE ANTIOQUIA, CODIGO 25B02,

SANTAFE DE ANTIOQUIA, MODULO 1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA

ELABORACION Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, ADECUACION Y REHABILITACION DE

CORREDORES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA FASE 1 DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRASNPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI, GRUPO 1 Y 2

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1 y 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN , QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO - PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y QUE CORRESPONDE AL SECTOR 2 COMPRENDIDO ENTRE PUERTO SALGAR – SAN ROQUE

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA

TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIO -

PREDIAL, A LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN SUSCRITOS POR EL INCO, HOY

POR LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MODULO 3 “CONTRATO DE

CONCESIÓN NO. 937 DE 1995 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O

COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES.

CONCESIONARIA CCFC S.A

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA Y AUDITORÍA FINANCIERA AL CONTRATO DE

CONCESIÓN No. 001 DE 1993 CONCESIÓN “BUGA – TULUÁ – LA PAILA – LA VICTORIA”

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL CONCESIONARIO

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. – PISA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA,

ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA

QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-008-2015 CORRESPONDIENTE

AL CORREDOR DENOMINADO "VIAS DEL NUS" CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS Y

DISEÑOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN,

REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA

CONCESIÓN VÍAS DEL NUS

SI

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1, 2, 3 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

0,00

OBJETO

Cantidad 

3 de 5



0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
40,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 11/03/2012 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

1513,63

1513,63

PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 20/01/2017 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

3052,92

3052,92

PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 4: No

Objeto:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 193-208: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / ANI como entidad contratante, debidamente suscrito.

- Folio 209-208: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / ANI como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO PROYECCIÓN VIAL

PUERTO SALGAR con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado y se relacionan todas las etapas contractuales surtidas en en contrato. Adicionalmente se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una

longitud mayor a la requerida.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades "OPERATIVAS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en relación a que sólo

se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la documentación aportada por el proponente no es posible acreditar el valor correspondiente a la INTERVENTORIA se da cumplimiento a la condición (c) de la experiencia específica en el contrato ejecutado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
R Y Q INGENIERÍA S.A (SOCIEDAD COMERCIAL CHILENA) 60%

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - SERVINC S.A.S 40%

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Cantidad 

3052,92

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 3052,92

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA CALZADA DE LA VÍA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 225-226: CERTIFICACIÓN, documento emitido por SITM DE CARTAGENA / TRANSCARIBE S.A. como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista, fecha final de terminación, valor final del

contrato y se relacionan todas las etapas contractuales surtidas en en contrato.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (i) de la experiencia específica en un total de 1513,63 SMMLV en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - SERVINC S.A.S

 SI 

Cantidad 

1513,63

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

CPI-TC-001-2010

ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRETRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO

EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUEENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO TRANSCARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 857.775.715,00$                                                 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - SERVINC S.A.S

2083 DE 2014

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 228-229: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (i), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (ii) de la

experiencia específica, en un total de 3052,92 SMMLV en el contrato ejecutado.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 2.252.188.752,58$                                              

OJ-0388-97

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PUERTO REY - ARBOLETES, SECTOR K63+500-65+200

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00
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Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/12/1997 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

561,44

561,44

PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 231-232: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - REGIONAL CÓRDOBA como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor

ejecutado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica en un total de 561,44 SMMLV en el contrato ejecutado.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - SERVINC S.A.S

Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de Interventoría y para el Residente de Interventoría 1, 2 y 3, razón por la cual el proponente recibe la

condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido para cada uno de los perfiles solicitados, con el fin de acreditar los contratos aportados.

Cantidad 

561,44

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 96.570.065,00$                                                   b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.012.194-3

2 802.024.876-8

3 900.181.247-2

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI SI

si SI

SI SI

SI SI

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 CMA-SI-2252 1130

 125 DE 2012 5212

 1569 DE 2009 12798

 CMA-SI-1875-2017 2177

TOTAL 21316,15

 125 DE 2012 5212

TOTAL 5211,67

125 DE 2012

TOTAL 

CONSORCIO INTERVIAS SUCRE

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

SI

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

SI

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 33,00% SI

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

11/05/2022

7

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR

C.C: 73.197.862

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

JET INGENIERIA S.A.S 33,00% SI

TNM LIMITED 34,00%
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

JORGE ELIECER TRUJILLO 

OROZCO
72.214.607 08202-78925ATL SI INGENIERO CIVIL 26/10/1999 23 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 21/05/2007 31/10/2009 2,45

2 4/02/2014 4/10/2015 1,66

3 27/08/2009 27/12/2010 1,33

4 19/10/2017 1/12/2019 2,12

TOTAL 7,56

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

GUSTAVO RAFAEL 

CASTELLAR ARRIETA
80.066.599 13202133728BLV SI INGENIERO CIVIL 17/08/2006 16 si

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 4/10/2015

2 24/04/2019

3 1/10/2020

Observación:

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Director de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO A NIVEL DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 21.4 KM DE LA VÍA: ENTRE LOS

MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN EN

PAVIMENTO FLEXIBLE DEL EJE VIAL MONTES DE MARIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE

MORROA CON EL MUNICIPIO DE COLOSO DEL KO+OOO HASTA EL K21+387 EN EL

DEPARTAMENTO DE SUCRE. (PRIMERA ETAPA)

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

si

OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRA PACHO LA PALMA, MUNICIPIO DE PACHO

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO A NIVEL DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 21.4 KM DE LA VÍA: ENTRE LOS

MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL

PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA POR MEDIO DE LA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE LOS

CORREGIMIENTOS DE TIERRADENTRO Y PALMAR, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y

PLACA HUELLA EN EL TRAMO MONTELIBANO - VIDA NUEVA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO

DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE CORREDOR DEL SITM TRANSCARIBE DESDE EL SECTOR

EL AMPARO HASTA EL SECTOR DEL BARRIO ANITA - CARTAGENA DE INDIAS DT Y C.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 1: “MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO

DE LA VÍA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS

PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA Y ARJONA, DEPARTAMENTO DE

BOLÍVAR

OBJETO

Paginas

Folio 687-691

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

Folio 692-695

Folio 696-697

Folio 698-700

Paginas

Folio 707-715

Folio 716-723

Folio 724-726
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Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

YULHANER ENRIQUE OROZCO 

MONTERO
72.279.117 08202189925ATL SI INGENIERO CIVIL 20/08/2010 12 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 20/01/2017

2 1/12/2019

3 8/02/2022

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional. Experiencia Profesional General (años) CUMPLE

JORGE ARMANDO PEREZ 

RAMIREZ
88.132.654 54202182191NTS si INGENIERO CIVIL 18/02/2010 12 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 27/09/2012

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 11/11/2019 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

2259,13

1129,57

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 9/02/2016 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 644-645: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la GOBERNACIÓN DE BOLIVAR como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO VIAL DE BOLIVAR con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación, valor final del contrato y se relacionan todas las etapas contractuales surtidas en en contrato.

- Folio 646-651: ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL debidamente suscrita.

- Folio 652-656: ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) y es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 1129,57 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50% en el contrato ejecutado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
T CONTROL S.A.S 50%

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

 _ 

Cantidad 

5211,67

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 5211,67

125 DE 2012

INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESOS A LA POBLACIÓN DE GAMBOTE (BOLÍVAR) Y DE DOS (2) ALIVIADEROS EN LA VIA GAMBOTE-ARJONA

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 5.988.683.280,00$                                              

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7,40 KMS DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL

CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA AL CORREGIMIENTO DE GALERAZAMBA,

DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR"

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 1: “MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO

DE LA VÍA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS

PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA Y ARJONA, DEPARTAMENTO DE

BOLÍVAR

“CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL

MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE

BOLIVAR”

SI

INTERVENTORIA Tl:CNICA, ADMINLSTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCLAL Y AMBENTAI.,

PARA LOS ESTUDIOS Y DISEfilOS. GESTIÓN SOCIAL PREDIAL, AMBENTAL Y CONSTRUCCIÓN

DEL PROVECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA"

SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

0,00

1129,57

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Paginas

Folio 733-738

Folio 739-742

CMA-SI-2252

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TURBACO AL MUNICIPIO DE TURBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 1.870.822.800,00$                                              

Folio 743-747

Paginas

Folio 754-764
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8686,11

5211,67

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
60,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/03/2015 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

21330,53

12798,32
13.744.329.663$                                    

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
60,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 4: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 1/12/2019 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

2418,44

2176,60

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
90,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JET INGENIERIA S.A.S 90%

ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 675-677: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 07-01 con sus

integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor final ejecutado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) y es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 2176,60 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de JET INGENIERIA S.A.S 90% en el contrato ejecutado.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 SI 

Cantidad 

12798,32

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 12798,32

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR Y MARGINAL DE LA SELVA

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 658-661: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el FONDO DE ADAPATACIÓN como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO SELVA Y SUR con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación y valor final del contrato. Adicionalmente se evidencia la construcción de un puente vehiculares con una longitud mayor a la requerida.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) y cumple con

la condición (c) de la experiencia específica, en un total de 5211,67 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de TNM LIMITED SUCURSAL EN COLOMBIA 60% en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
TNM LIMITED SUCURSAL EN COLOMBIA 60%

AFA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A 40%

Con la documentación aportada, el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación establecidas en los términos de referenciaa, por tanto recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

TNM LIMITED 60%

TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA - TNM LTDA 20%

CACERES BOLAÑOS Y CIA LTDA 20%

1569 DE 2009

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 663-666: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO GAMBOTE TA con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación y valor total del contrato $ 14.008.976.862,64 (Valor especialistas revisión Estudios y Diseños $ 264.647.200)

-Folio 667-673: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA debidamente suscrita.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior se acredita el valor corresponiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN por valor de $ 13.744.329.662,64, luego de descontar el valor correspondiente a la revisión de estudios y diseños realizado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 12798,32 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de TNM LIMITED 60% en el contrato ejecutado.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 13.744.329.663$                                                 

CMA-SI-1875-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 1: “MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS

PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA Y ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Cantidad 

2176,60

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 2.002.751.482$                                                   b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 2176,60

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.845.211-9

2 900789530-3

3 900790106-5

4 86.074.094

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

SI SI

SI SI

SI SI

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 091 DE 2018 5134

 CMA-SI-1876-14-AGOS-2017 1883

 2018-02-1859 599

 027 DE 2017 4847

TOTAL 12463,06

 091 DE 2018 5134

TOTAL 5134,45

091 DE 2018

TOTAL 

CONSORCIO INTEREHABILITACION SUCRE

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

SI

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PARRADO 20,00% SI

CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION 

S.A.S

NO

COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S 20,00%

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

11/05/2022

8

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN

C.C: 1.020.836.285

CONSORCIO INTEREHABILITACION SUCRE

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL CESAR S.A.S 30,00%

30,00% SI
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

FERNANDO ISSAIAS MORALES 

ESPINOSA
73.583.245 13202101226BLV SI INGENIERO CIVIL 23/10/2003 19 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 24/10/2017 25/11/2019 2,09

2 10/05/2013 8/12/2014 1,58

TOTAL 3,67

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

KATHIANA YAJITZA 

ESCUDERO CALERO
40.937.510 25202118930 CND SI INGENIERA CIVIL 19/05/2005 17 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 11/09/2020

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

JOSE ENRIQUE PALENCIA 

MORALES
7.571.644 13202-143713 BLV SI INGENIERO CIVIL 21/06/2007 15 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 11/09/2020

Paginas

Folio 465

Folio 466

Paginas

Folio 476

Folio 484

Paginas

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1 y 2, en la documentación aportada no es clara la fecha de terminación de su contro como Director de Interventoría.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL

DEPARTAMENTO DEL CESAR (TRAMO RAICES BADILLO).

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO II MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA

EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES

ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL

K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE

BOLIVAR

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL

DEPARTAMENTO DEL CESAR (TRAMO RAICES BADILLO).

OBJETO

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1
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Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

MARIA BERNARDA NOVA 

MARRUGO
45.456.772 13202369018 BLV SI INGENIERO CIVIL 22/11/1990 31 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion Porcentaje de dedicación Paginas

1 11/09/2020 100% Folio 486

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 7/02/2021 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

5704,94

5134,45

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
90,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 25/11/2019 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

2689,79

1882,85

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
70,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 408-411: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO

INTERPUENTES 2018 con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor final del contrato. Adicionalmente se evidencia la construcción de un puente vehiculares con una longitud mayor a la requerida.

- Folio 412-414: ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA debidamente suscrita.

- Folio 415: ACTA PAGO DE OBRA debidamente suscrita.

- Folio 416-428: CONTRATO DE INTERVENTORÍA debidamente suscrito.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) y cumple con

la condición (c) de la experiencia específica, en un total de 5134,45 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PARRADO 90% en el contrato ejecutado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PARRADO 90%

COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S 10%

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 430-431: CERTIFICACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA, documento emitido por el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO

PROGRESODEL NORTE con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor final del contrato y se relacionan todas las etapas contractuales surtidas en en contrato.

- Folio 432-433: CERTIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA, documento emitido por la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META como entidad contratante, debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en un total de 1882,85 SMMLV después de afectar el valor total 

ejecutado por el porcentaje de participación de COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S 70% en el contrato ejecutado.

CONTROL MEDIANTE LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ARIARI Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL (RUTA 65) HASTA EL

ACCESO DEL PUENTE DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 5.183.087.068,86$                                              

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S 70%

TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S - TECNICONSULTA S.A.S 30%

 SI 

Cantidad 

1882,85

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

CMA-SI-1876-14-AGOS-2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO II MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE

MAHATES ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 2.227.454.225,00$                                              

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

5134,45

5134,45

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

091 DE 2018

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

OBJETO

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL

DEPARTAMENTO DEL CESAR (TRAMO RAICES BADILLO).
SI
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Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 26/08/2019 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

1198,50

599,25

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 4: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 25/09/2018 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

6923,59

4846,51

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
70,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S 30%

CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S 70%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 444-446: CARTA CONFORMACIÓN CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE debidamente suscrita.

- Folio 447-448: ACTA DE TERMINACIÓN POR VENCIMIENTO DE PLAZO, documento emitido por el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del

contrato, objeto, contratista CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE, fecha de terminación, valor final del contrato y se relacionan los contratos de obra objeto de interventoría.

- Folio 449: CERTIFICACION DE CODIGOS DEL CLASIFICADOR UNSPSC debidamente suscrito.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) y es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 599,25 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S 70% en el contrato ejecutado.

Cantidad 

599,25

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS DE URBANISMOS Y COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA ADALBERTO OVALLE, EN EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VIA

VALLEDUPAR - BOSCONIA Y LA AVENIDAD 450 AÑOS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR. DEPARTAMENTO DEL CESAR

Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de Interventoría, razón por la cual el proponente recibe la condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE

y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido para cada uno de los perfiles solicitados, con el fin de acreditar los contratos aportados.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S - CONCO S.A.S 50%

CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S 50%

2018-02-1859

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 435-442: CERTIFICACIÓN, documento emitido por el DEPARTAMENTO DEL CESAR como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERIGIDO CESAR con sus integrantes y

porcentajes de participación, fecha de terminación, valor final del contrato y se relacionan las actividades y cantidades ejecutadas en el contrato de obra objeto de interventoría.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en un total de 599,25 SMMLV después de afectar el valor total

ejecutado por el porcentaje de participación de COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S - CONCO S.A.S 50% en el contrato ejecutado.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 992.495.766,73$                                                 

027 DE 2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDAD CIUDADELA 450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLANCION DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CARRERA 27 Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA

FUNDACION, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALACANTARILLADO SANITRARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR SETP

Cantidad 

4846,51

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 5.408.997.413,30$                                              b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 4846,51

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.027.712-4

2 900.395.263-1

3 900.378.119-5

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI SI

SI SI

SI NO

SI NO

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 622 DE 2012 0

 623-2012 0

TOTAL 0,00

 623-2012 0

TOTAL 0,00

622 DE 2012

TOTAL 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

12/05/2022

9

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

C.C: 80.135.811

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

RD INGENIEROS CIVILES S.A.S 30,00% SI

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S 30,00%

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. NO

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
NO

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S – CONCIC S.A.S 40,00% SI

CONSORCIO VIAL DEL SUCRE

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

SI
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

RODRIGO ALBERTO DIAZ 

BENJUMEA
80.135.811 25202-180130 CND SI INGENIERO CIVIL 28/01/2010 12 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 2/08/2012 15/03/2017 4,62

TOTAL 4,62

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

HERNAN TELLEZ RUIZ 438.160 25202-68628 CND SI INGENIERO CIVIL 18/11/1997 24 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 15/03/2017

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

SAULO ANTONIO LOPEZ 

TIRANO
6.772.476 01105-0793 SI INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS 4/10/2005 17 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 21/08/2014
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

CAUCASIA - PLANETA RICA (RUTA 2513) - LA YE (RUTA 2514) DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Paginas

Folio 408-412

Paginas

Folio 418-427

Paginas

Folio 432

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OBJETO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Director de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO

requerido de los terminos de referenciar.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA

TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES

FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA

TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES

FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts
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2 9/10/2010

3 28/09/2018

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

GERMAN ANTONIO MOZO 

GONZALEZEZ
79.700.750 01102-0651 SI INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS 29/11/2002 19 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 25/10/2018

2 31/08/2014

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/03/2017 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
80,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/08/2014 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar dos (2) de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1 y 3, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA

TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2

EN EL PROGRAMA DE COREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

Folio 433-435

Folio 436-437

Paginas

Folio 443-444

Folio 445-447

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIPON PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL EN

EL CORREDOR VILLAGARZÓN - SAN JOSE DEL FRAGUA DPTO DE CAQUETA MODULO 2.
SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1 y 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

0,00

0,00

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

622 DE 2012

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL

PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO-AMBIENAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS

SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LAS VIAS

SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PUENTE SOBRE EL 

RIO HUMEA, MUNICIPIO DE MEDINA), DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS, DE LA RED

TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LOS

SIGUIENTES PUENTE: PUENTE SOBRE EL RIO GAZAUNTA VÍA MEDINA - SAN PEDRO DE

JAGUA, MUNICIPIO DE MEDINA; PUENTE LA ESMERALDA SOBRE EL RIO NEGRO,

URBANIZACIÓN AQUILEO PARRA 1 Y 2 - BARRIO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PACHO,

PUENTE SOBRE EL RIO PATA VÍA UTICA - CAPARRAPI; PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO EN EL

MUNICIPIO DE GUAYABETAL.

SI

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRAMOS DE VÍAS: LINDA GRANJA - COMANDO DE POLICIA

ELPORVENIR - TANQUE (TRAMO 11) Y COMANDO DE POLICIA ELPORVENIR - EXITO (TRAMO

50); DENTRO DEL PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

 SI 

Cantidad 

0,00

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

623-2012

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL

PROGRAMA DE COREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 385-387: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA

PROSPERIDAD con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor total del contrato.

- Folio 388-395: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA debidamente suscrita, donde se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una longitud mayor a la requerida.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente a la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN independientemente del valor de la INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS, el proponente

deberá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en los terminos de referencia con el fin de acreditar el contrato apotado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S - CONCIC S.A.S 60%

RD INGENIEROS CIVILES S.A.S 10%

NELSON RAMON MOLINARES AMAYA 20%

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S 10%
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0,00

0,00

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
80,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 396-398: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA

PROSPERIDAD con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor total ejecutado y se relacionan todas las etapas contractuales surtidas en en contrato. Adicionalmente se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una

longitud mayor a la requerida.

- Folio 399-402: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA debidamente suscrita.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente a la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN independientemente del valor de la INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS, el proponente

deberá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en los terminos de referencia con el fin de acreditar el contrato apotado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con los REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO con los contraos 1 y 2 relacionados, ni con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Residente de

Interventoría 2 y 3, razón por la cual el proponente recibe la condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido , con el fin de acreditar los contratos aportados.

CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S - CONCIC S.A.S 60%

RD INGENIEROS CIVILES S.A.S 10%

NELSON RAMON MOLINARES AMAYA 20%

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S 10%

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.504.398-4

2 860.009.250-6

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

SI SI

SI SI

SI SI

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 198 DE 1995 9373

 13000281-OK-2013 9955

TOTAL 19327,76

 13000281-OK-2013 9955

TOTAL 9954,95

198 DE 1995

TOTAL 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

12/05/2022

10

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA

C.C: 52.816.621

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

RESTREPO Y URIBE S.A.S 50,00% SI

3B PROYECTOS S.A.S 50,00%

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

CONSORCIO SUCRE

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

SI
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

MAGDA LINEY GUZMÁN 

VALENZUELA
24.332.417 17202 108240 CLD SI INGENIERA CIVIL 17/06/2004 18 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 25/02/2014 23/01/2018 3,91

2 5/03/2018 2/01/2020 1,83

TOTAL 5,74

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

OSCAR OSWALDO VILLAMIL 

AVILA
7.308.620 25202-69359 SI INGENIERO CIVIL 19/12/1997 24 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 1/03/2017

2 2/08/2012

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

DIEGO TAVERA BUSTOS 79.354.270 25202-33558 CND. SI INGENIERO CIVIL 16/11/1989 32 SI

Paginas

Folio 534-570

Folio 572-579

Paginas

Folio 585-597

Folio 599-606

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OBJETO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contrato 1, en la documentación aportada no es clara la fecha de terminación del contrato del Director de Interventoría.

Contrato 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deber'a aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES

"LOPEÑO - LA COLORADA" UBICADOS EN LA VÍA SÁCAMA - LA CABUYA - SARAVENA, EN EL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

lnterventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social de la "CONSTRUCCIÓN DE LA

AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JUAN SOSCO (AC 170) HASTA LA AV.

CEDRITOS (AC 1·47} CORRESPONDIENTE AL CÓDIGOS DE OBRA 101 DEL ACUERDO 180 DE

2005 DE VALORIZACIÓN, EN BOGOTÁ D.G."

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA

FABRICA DE INTERVENTORIA DE OBRA REQUERIDAS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE

SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL,

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA

ENERGETICA, SERVICIOS PUBLICOS Y PROYECTOS ESPECIALES. FABRICA No. 5

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST -

MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR A

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE POR LA MODALIDAD DE MONTO

AGOTABLE: EL DIAGNOSTICO; Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO

O REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN, DE CALZADAS VEHICULARES Y ESPACIO

PUBLICO DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA O LOCAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.”
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CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 1/08/1991

2 20/09/2004

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

LUIS ARQUIMEDES ZORRO 

AVENDAÑO
4.210.744 15219-29049 CPB SI INGENIERO EN TRANSPORTES Y VIAS 26/04/1988 34 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 8/02/2013

1 17/10/2006

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/11/1998 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

9372,81

9372,81

PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

OBJETO

ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) TRAMOS PARA DEL CORREDOR PARA EL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, MEGABUS, AVENIDA DEL FERROCARRIL - AVENIDA

30 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. LOTE 1

Paginas

Folio 612-614

Folio 616-619

Paginas

Folio 627-637

Folio 639-642

INTERVENTORÍA TÉCNICA EN SU ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO "DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTÁ", EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 1.910.421.539,00$                                              

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR

PUENTE HILA - VILLETA DE LA CARRETERA BOGOTÁ - LA VEGA - VILLETA.

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,. ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A SUBA (LISBOA) POR LA

AUTOPISTA MEDELLIN EN BOGOTÁ D.C.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0447 DE 1994 CARRETERA SANTAFE

DE BOGOTA (PUENTE EL CORTIJO) - SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO, CARRETERA;

CARRETERA SANTAFE DE BOGOTA (PUENTE EL CORTIJO) EL VINO - EL CHUZCAL - LA VEGA -

RIO TOBIA - VILLETA, CON BASE EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN DEL ACUERDO

CONCILIATORIO SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A.

Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANTIGUO INCO) DENTRO DEL CONTRATO

DE CONCESIÓN No. 0447 DE 1994, SUSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2008

SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

9372,81

9372,81

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

198 DE 1995

 SI 

13000281-OK-2013

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - FASE 1.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 519-524: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista , fecha de terminación, valor total del contrato y

se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una longitud mayor a la requerida.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) y cumple con

la condición (c) de la experiencia específica, en un total de 9372,81 SMMLV % en el contrato ejecutado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: RESTREPO Y URIBE S.A.S

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts
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Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 28/02/2017 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

19909,90

9954,95

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:
Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de Interventoría, razón por la cual el proponente recibe la condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE

y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido para cada uno de los perfiles solicitados, con el fin de acreditar los contratos aportados.

PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S.A.S 50%

3B PROYECTOS S.A.S 50%

Cantidad 

9954,95

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 9954,95Valor Contrato Ejecutado (pesos): 14.687.872.850,00$                                            

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 526-527: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la AERONAUTICA CIVIL como entidad contratante, debidamente suscrito en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013 con sus

integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación y valor total facturado.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 9954,95 SMMLV % después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de 3B PROYECTOS S.A.S 50% en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 812001126-1

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

SI SI

SI SI

SI SI

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 001 DE 2005 0

 002 DE 2005 0

 017-01-2017 0

 001 DE 2019 380

TOTAL 380,38

0

TOTAL 0,00

017-01-2017

TOTAL 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

14/05/2022

11

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO

C.C: 73.132.095

PERSONA JURÍDICA

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S - ARQUICIVILES S.A.S N/A SI

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S - ARQUICIVILES S.A.S

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. NO

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
NO

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

ANTONIO MARÍA FERNÁNDEZ 

DE LEÓN
78.752.433 08202- 73673ATL SI INGENIERO CIVIL 24/09/1998 24 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 31/01/2002 31/03/2003 1,16

2 31/01/2004 31/12/2004 0,92

3 28/02/2005 30/04/2006 1,17

TOTAL 3,25

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

FRANCY MILENA 

CASTELLANOS HERRERA
1.100.503.632 68202-269191STD SI INGENIERO CIVIL 24/01/2014 8 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 30/11/2020

2 31/12/2016

1 15/12/2015

Observación:

Folio 67-68

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar dos (2) de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1 y 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Sin embargo con el contrato 3 el proponente CUMPLE con la formacion academica, experiencia específica, experiencia general y dedicación mínima requerida para el Residente de Interventoría establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL

MÍNIMO de los Términos de Referencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

Paginas

Folio 57

Folio 57

Folio 57

Paginas

Folio 65

Folio 66

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

Construcción Urbanización Colombiatón – 350 Viviendas

OBJETO

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1, 2 y 3, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y debera aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS

PROYECTOS, VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL

OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR),

LOCALIAZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INTERVENTORÍA AL MEJIRAMIENTO Y PAVIMENTRACIÓN, DESARROLLO VIAL LAGUNA DE

TOTA EN EL DEPAR5TAMENTO DE BOYACÁ.

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

OBJETO

Construcción de la Urbanización Villa Grande de Indias. – 350 Viviendas

Construcción de la Urbanización Altos de Plan Parejo (Turbaco). – 600 Viviendas

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES,

ALCANTARILLAS Y CONFORMACIÓN- REHABILITACIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO EN LA

AGROPECUARIA JURADO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CULTIVOS DE PALMA Y PLANTA DE

PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN LA VEREDA JURADO EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

SI
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Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

MOISÉS ALFONSO MARTÍNEZ 

ISAZA
1.067.842.710 22202184594COR SI INGENIERO CIVIL 16/04/2010 12 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 1/11/2014

2 26/07/2013

3 15/12/2015

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

JORGE LUIS GALLEGO SILVA 78.690.478 25202-40122 SI INGENIERO CIVIL 19/09/1991 31 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 15/12/2015

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/10/2005 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

0,00

0,00

PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 7/05/2010 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

Paginas

Folio 81

Folio 82

Folio 83-84

Paginas

Folio 90-91

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar dos (2) de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 1 y 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Sin embargo con el contrato 3 el proponente CUMPLE con la formacion academica, experiencia específica, experiencia general y dedicación mínima requerida para el Residente de Interventoría establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL

MÍNIMO de los Términos de Referencia.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS QUE

TIENE POR OBJETO LA POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO

RÍGIDO LA CARRELA 12 ENTRES CALLE 12 Y 15 (ISMAEL ZULETA) Y CALLE 17 - 18 ENTRE

CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA.

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES,

ALCANTARILLAS Y CONFORMACIÓN- REHABILITACIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO EN LA

AGROPECUARIA JURADO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CULTIVOS DE PALMA Y PLANTA DE

PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN LA VEREDA JURADO EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA

SI

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES,

ALCANTARILLAS Y CONFORMACIÓN- REHABILITACIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO EN LA

AGROPECUARIA JURADO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CULTIVOS DE PALMA Y PLANTA DE

PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN LA VEREDA JURADO EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA

SI

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con la formacion academica, experiencia específica, experiencia general y dedicación mínima requerida para el Residente de Interventoría establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL

PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia.

0,00

0,00

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

001 DE 2005

 _ 

Cantidad 

0,00

002 DE 2005

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO “ESTUDIO, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA URBANIZACIÓN, MONTEVERDE II UBICADA EN LA

CARRERA 17 N° 50 – 85, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO ESTUDIO, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA URBANIZACIÓN, MONTEVERDE PRIMERA ETAPA DESTINADO

PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE 8 PLANTAS, UBICADA ENTRE LA CALLE 44 Y 48 CON CARRERA 16ª Y 17 ENTRE LAS CALLES 48 Y 52 CON CARRERA 14 C Y CANAL DE POR MEDIO CON TRANSVERSAL 14C DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA

OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOEN CONCRETO RIGIDO

DE SEIS (6) TRAMOS DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE

ORO, DEOARTAMENTO DE CÓRDOBA

OBJETO
Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 17-19: CERTIFICACIÓN, documento emitido por JOSÉ LUIS GARCES VERGARA y FRANCISCO GARCES VERGARA como contratante, debidamente suscrita en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista , fecha de terminación, valor

total del contrato  y se relacionan las cantidades de obra ejecutadas.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente a la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN independientemente del valor de la INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS, el proponente

deberá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en el literal f del numeral 2.1.3.2.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia

con el fin de acreditar el contrato apotado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA
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0,00

0,00

PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/12/2015 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

0,00

0,00

PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 4: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 18/10/2019 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

380,38

380,38

PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:
Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con los REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO con los contraos 1, 2 y 3 relacionados, ni con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de

Interventoría, razón por la cual el proponente recibe la condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido, con el fin de acreditar los contratos aportados.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

017-01-2017

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 SI 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 31: CERTIFICACIÓN, documento emitido por ARAGROPECUARIA JURADO S.A.S como contratante, debidamente suscrita en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista , fecha de terminación, valor total del contrato y se relacionan las

cantidades de obra ejecutadas.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en relación a que sólo

se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente de la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, el contrato es tenido en cuenta solo para dar cumplimiento a la condición (c) de la experiencia

específica requerida en Construcción de puentes vehiculares con estructura en concreto y luz mayor a 167 metros lineales.

El proponente podrá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en el literal f del numeral 2.1.3.2.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos

de referencia con el fin de acreditar el contrato apotado y dar cumplimiento a las condiciones de valor (a) y (b) requeridas en la experiencia específica del proponente.

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

001 DE 2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES.

Cantidad 

380,38

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 315.000.000$                                                      b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES  LTDA

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 33: CERTIFICACIÓN, documento emitido por SILVIA BOTERO DE ANGEL como contratante, debidamente suscrita en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista , fecha de terminación, valor total del contrato y se relacionan las cantidades

de obra ejecutadas.

- Folio 34-53: LICENCIA DE URBANISMO debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica en un total de 380,38 SMMLV en el contrato ejecutado.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 _ 

Cantidad 

0,00

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 0,00

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES, ALCANTARILLAS Y CONFORMACIÓN- REHABILITACIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO EN LA AGROPECUARIA JURADO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CULTIVOS DE PALMA Y PLANTA DE

PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN LA VEREDA JURADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 17-19: CERTIFICACIÓN, documento emitido por FRANCISCO MIGUEL GARCÉS VERGARA como contratante, debidamente suscrita en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista , fecha de terminación, valor total del contrato y se

relacionan las cantidades de obra ejecutadas.

- Folio 24-27: LICENCIA DE URBANISMO debidamente suscrita.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, toda vez que incluye las actividades de "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experinecia específica en

relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica.

Por lo anterior y dado que en la documentación aportada no es posible acreditar el valor corresponiente unicamente a la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN independientemente del valor de la INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS, el proponente

deberá aportar documentación adicional que cúmpla con las condiciones de experiencia establecidas en el literal f del numeral 2.1.3.2.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia

con el fin de acreditar el contrato apotado.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 822004859-1

2 860510291- 5

Experiencia General Experiencia Específica CUMPLE

SI NO

SI SI

SI SI

SI SI

ASPECTO No. de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad de medida 

correspondiente de la estructura) 

CUMPLE

 060 DE 2014 3380

 137 DE 2002 5864

TOTAL 9243,53

 137 DE 2002 5864

TOTAL 5863,68

137 DE 2002

TOTAL 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-SUCRE-I-105-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

13/05/2022

12

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

WILLIAM VALENCIA CAMPOS

C.C: 79.366.850

CONSORCIO

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE

c.

Se deberá acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados, tener experiencia que corresponda a la INTERVENTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz

principal o la sumatoria de luces entre ejes de apoyos consecutivos ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -

ESTRIBO) sea igual o mayor a 167 metros lineales

SI SI 

PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S 50,00% SI

SERIVIOS DE INGENIERÍA Y AQUITECTURA - INGEVAL S.A.S 50,00%

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o 

Nombre Persona Natural, según aplique
Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Verificación de requisitos habilitantes X

Ingeniero Residente 1

Ingeniero Residente 2

Profesionales

Director de Obra

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo cuatro (04) contratos de obra, terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

° INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
a. SI

b.
Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV.
SI

Nota 1: La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el SNIES.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

SI

CONSORCIO VAL-PIV

Ingeniero Residente 3

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO

NO

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 
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Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

m3

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional
Carta de Compromiso de Profesional                 

(Formato No. 5)

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

 (Minimo 8 años)
CUMPLE

WILLIAM VALENCIA CAMPOS 79.366.850 2520239413 CND SI INGENIERO CIVIL 27/06/1991 31 SI

CERTIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
Experiencia Acumulada

Mínimo tres (3) años acumulada

1 1/06/2016 19/07/2017 1,13

2 11/06/2010 13/07/2011 1,09

3 24/02/2004 17/12/2004 0,81

4 4/06/2007 28/12/2007 0,57

TOTAL 3,60

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ 

CRUZ
1.122.123.930 25202219029 CND SI INGENIERO CIVIL 29/12/2011 10 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 19/07/2017

2 20/11/2021

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

Paginas

Folio 324-329

Folio 330

Folio 331

Folio 332

Paginas

Folio 341-343

Folio 344-346

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida de una obra existente.

REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y 

construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 

superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o 

uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.

VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

PUENTES: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m).

ESTRIBO: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

PILAS: Son elementos estructurales que transmites la carga de la super estructura a la cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o mas columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/u obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario.

c. Puentes Peatonales

d. obras de transitabilidad

e. Vías Férreas

f. Obras de Señalización

g. Demarcación Vial

h. Mantenimiento en general

Definiciones:

Alameda: Franja de circulación peatonal que puede o no estar arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano

Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Parqueaderos: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Patio de maniobras: Es el espacio designado para tránsito de vehículos en zonas de cargue o descargue

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos o en Carreteras, las obras realizadas en las vías urbanas o en carreteras relacionadas únicamente con cualquiera de las siguientes: embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, 

pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de árboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vías.

Obras de mantenimiento o mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por obras de mantenimiento todas las obras, que comprenden la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, y que no involucren actividades de construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento o pavimentación.

Puente peatonal: Es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de metros.

Vías Férreas: Para el presente proceso se entiende por vías férreas, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 

adecuados de seguridad y de comodidad.

Demarcación Vial: Elemento señalizador colocado o pintado sobre el pavimento o en elementos adyacentes al mismo, consistentes en líneas, dibujos, colores, palabras o símbolos; para indicar, advertir o guiar el tránsito

Obras de señalización: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que les permiten una visibilidad a mayores distancias, por 

contener mensajes de mayor tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.

Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

 $                                                                                                               4.208.889.885,00 

4.208,89

Presupuesto Estimado PE - Total
 $                                                                                                               2.805.926.590,00 

2.805,93

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MILITAR EN LOS

MUNICIPIOS DE RESTREPO Y VILLAVICENCIO.

INTERVENTORÍA TÉCNICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTIA VIA TARAIRA -

PUERTO ALEGRÍA T TARAIRA CERRO ROJO, MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL

VAUPES.

Experiencia Específica: Director de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Con el contrato 2 el proponente CUMPLE con la formacion academica, experiencia específica, experiencia general y dedicación mínima requerida para el Residente de Interventoría establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los

Términos de Referencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE)

1.964.148.613,00

1.964,15

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VIA QUE CONDUCE LOS CORREGIMIENTOS DE

TILODIRAN Y TACARIMENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA EN

EL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE.

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN LORENZO - CRUCE SABANAS DEL ROSARIO EN MEZCLA

DENSA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META.

OBJETO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente:

Contratos 3 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE y deberá aportar documentación adicional que cumpla con la experiencia específica requerida para cada uno de los perfiles solicitados en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de

Referencia con el fin de acreditar los contratos aportados.

Presupuesto Estimado PE - Total

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MILITAR EN LOS

MUNICIPIOS DE RESTREPO Y VILLAVICENCIO.

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Del PUENTE Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS

MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, SAN CARLOS DE GUAROA Y CASTILLA LA NUEVA,

DEPARTAMENTO DEL META

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

SI

OBJETO
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DARÍO ALEXANDER AGUDELO 

DUARTE
17.420.331 25202210446 CND SI INGENIERO CIVIL 4/08/2011 11 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 1/04/2015

2 30/11/2018

3 20/11/2021

Observación:

Nombre No. Cedula No. Tarjeta Profesional Carta de Compromiso de Profesional

Título Profesional en 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte 

y Vías

fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Experiencia Profesional General

(Minimo 6 años)
CUMPLE

MAURICIO VELOZA GARZÓN 19.455.359 2520227007 CND SI INGENIERO CIVIL 26/11/1987 34 SI

CERTIFICACION Fecha de Terminacion

1 31/01/2001

1 15/04/2002

1 15/06/2005

1 13/07/2016

Observación:

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 5/05/2017 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

6897,65

3379,85

UNIÓN TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
49,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Folio 370-383

Folio 384-386

OBJETO

Interventoría de las obras de mejoramiento y pavimentación del tramo: K21+500-k33+000 del sector

Landazuri - Vélez, transversal del Carare.

Paginas

Folio 354

Folio 355

Folio 356-358

Paginas

Folio 367-368

Folio 369

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA Y

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RIGIDO, ALCANTARILLADO

SANITARIO Y OBRAS DE URBANISMO, EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE

ACACIAS META.

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Del PUENTE Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS

MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, SAN CARLOS DE GUAROA Y CASTILLA LA NUEVA,

DEPARTAMENTO DEL META

SI

Realizar a precio global fijo el diseño y la interventoría técnica, administrativa y financiera para la

construcción de las obras de ampliación, mejoramiento y mantenimiento de las vías en San Juan,

Nazareth y Betania, Localidad de Sumapaz, en Bogotá D.C.

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

3379,85

3379,85

Cantidad 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

060 DE 2014

Construcción punte vehicular

Longitud minima 24 mts.

Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura.

Sector intersección Sena-viaducto K7, Ruta 40, Tramo 4001.
SI

Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras San Juan de Pasto- Mojarras,

ruta 25 tramo 2502 y Cebadal-Sandona-Pasto. Sector La Florida-Pasto Ruta 2501B. Departamento

de Nariño módulo 1.

Con la documentación aportada por el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la formacion academica, experiencia general y especifica del Residente de Interventoría, establecidas en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MINIMO

requerido de los terminos de referenciar.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

CONTROS MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS PARTE l EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE

PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL META

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 5.088.514.046,00$                                              

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA CONTABLE, JURÍDICA Y

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE REDES EXISTENTES, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 18 Y

32 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 30 Y 35 DEL MUNICIPIO DE CACACIAS, DEPARTAMENTO

DEL META.

OBJETO

 _ 

Cantidad 

137 DE 2002

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ALTERNA INTERNA A BUENAVENTURA SECTOR INTERSECCIÓN SENA - VIADUCTO K7, RUTA 40 TRAMO 4001

Experiencia Específica: Residente de obra o de interventoría de proyectos de carreteras y/o vías urbanas y/o pistas de aeropuertos.

Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 250-252: DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL 2014 debidamente suscrita.

- Folio 253-259: ACTA DE LIQUIDACIÓN debidamente suscrita.

- Folio 260-273: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA debidamente suscrita.

- Folio 274-275: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM como entidad contratante, debidamente suscrita en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista UNIÓN TEMPORAL

MEJORAMIENTO VIAL 2014, fecha de terminación y valor total del contrato.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) y es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en un total de 3379,85 SMMLV % después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de INGEVAL S.A.S 49% en el contrato ejecutado.

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
ARM CONSULTING LTDA 51%

INGEVAL S.A.S 49%
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Fecha de terminación 15/06/2005 a. (1.5 veces el valor del PE) SMMLV

7818,25

5863,68

CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
75,00%

INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación General:
Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO establecido en los términos de referencia para el Director de Interventoría, razón por la cual el proponente recibe la condición de NO HABILITADO TECNICAMENTE

y deberá aportar documentación adicional que cumpla con lo requerido para cada uno de los perfiles solicitados, con el fin de acreditar los contratos aportados.

CIVILTEC INGENIEROS LTDA 25%

PIV INGENIERÍA LTDA 75%

5863,68

b. (0.7 veces el valor del PE) SMMLV 5863,68Valor Contrato Ejecutado (pesos): 2.982.660.825,50$                                              

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

- Folio 274-275: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la INSTIRUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS como entidad contratante, debidamente suscrita en la que se acredita: Número del contrato, objeto, contratista CONSORCIO CIVILTEC INGENIEROS LTDA

* PIV INGENIERÍA LTDA con sus integrantes y porcentajes de participación, fecha de terminación, valor ejecutado  y se relacionan las cantidades de obra ejecutadas.

- Folio 278-288: ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA debidamente suscrita.

- Folio 289-290: CERTIFICACIÓN, documento emitido por la INSTIRUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS  como entidad contratante, donde se evidencia la construcción de puentes vehiculares con una longitud mayor a la requerida.

- Folio 291-301: CONTRATO debidamente suscrito.

- Folio 305-307: ACTA DE LIQUIDACIÓN debidamente suscrita.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a), es tenido en cuenta en su totalidad para cumplir con la condición de valor (b) y cumple con

la condición (c) de la experiencia específica, en un total de 5863,68 SMMLV después de afectar el valor total ejecutado por el porcentaje de participación de PIV INGENIERÍA LTDA 75% en el contrato ejecutado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:

c. (Construcción de puentes 

vehiculares o ferreos, en estructura 

en concreto) igual o mayor a 167 

metros lineales

 SI 

4 de 4


