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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y Fecha: Bogotá 24 de mayo de 2022 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – 
SOCIEDAD FIDUCIARIA  
Bogotá D.C. – Colombia 

 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-039-2022 cuyo objeto TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 
CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 
SUBREGIÓN DE LA MOJANA, EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE” 
 
De acuerdo con el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUDES DE 
SUBSANACIONES, publicado el pasado veintitrés de mayo de 2022, indicaron que el CONSORCIO EDUCATIVA No 
cumplía en lo siguiente: 
 

1. JURIDICAMENTE: “El proponente debe subsanar aportando el certificado de antecedentes disciplinario 
expedido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal del Integrante No. 2 SYCO INGENIERIA S.A.S, 
el señor CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO, dado que el aportado perdió vigencia el pasado 15 de mayo 
de 2022”, por lo cual adjuntamos certificado de antecedentes disciplinarios vigente.  

2. Referente al contrato aportado por nosotros que corresponde a LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS verificamos que NO se dio evaluación en la página 30 al contrato 3-1-92756-
O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020).  
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 Y la pagina 31 hace referencia a un contrato de un CONSORCIO TUCANOS el cual no conocemos. 

Esto se nos hace extraño ya que en la documentación aportada en la página 825 como se visualiza en la imagen capturada, 
adjuntamos ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN, solicitamos se revise nuevamente ya que la entidad 
pudo equivocarse con la certificación anterior que hace referencia al contrato 89560-011-2020 (PAF-MENII-O-016-2020) 
porque ambos CONSORCIOS de las certificaciones aportadas tienen el mismo nombre y los mismos integrantes.  

 
De igual modo adjuntamos nuevamente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN para su verificación.  
Se aclara que el valor total del proceso fue $ 2.471.759.829, cuyo contrato estaba dividido en dos etapas: Etapa I 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS por un valor de $133.455.564 y Etapa II DE CONSTRUCCIÓN por un valor de 
$2.338.304.265. 
 
 
Nombre: Andrés Cortes Vargas     
C.C.: 80.513.544 de Bogotá 
 
 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79791390 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75131-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7DC8F4B2FD1CB2E3
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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA  No. 3-1-92756-O-04-2020 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 
ETAPA II - OBRA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA  
Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS  
C.C. No. 80.513.544  
 
CONFORMADO POR:  
GRUPO CORAL INGENIEROS SAS NIT. 830.147.136-6  
Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS  
C.C. No. 80.513.544  
SYCO INGENIERIA SAS NIT. 900.687.434-6  
Representante Legal: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA  
C.C. No. 11.228.556  
INCIVIAS SAS   NIT. 800.011.687-9  
Representante Legal: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES  
C.C. No.52.433.289 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INTER CGR  
Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ  
C.C. No. 19.275.138  
 
CONFORMADO POR:  
CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6  
Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL  
C.C. No. 1.032.436.533  
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2  
Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138 

SUPERVISOR LAURA DELGADO GUERRERO 

PLAZO INICIAL CONTRATO TRECE (13) MESES 

VALOR INICIAL CONTRATO 

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE 

($2.387.649.262) 

FECHA DE INICIO CONTRATO 07/10/2020  
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CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 13 MESES Y 45 DÍAS  

VALOR TOTAL EJECUTADO 

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONESSETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE 

($2.471.759.829) 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/01/2022  

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-
2020), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los 
requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que a la fecha de la presente acta NO se presentan faltantes 
o pendientes por ejecutar de acuerdo con lo consignado en el acta de terminación suscrita el treinta (30) del mes 
de enero del año 2022.  
 
En consecuencia el objeto del proyecto denominado Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el municipio de Mitú, 
correspondiente al contrato de obra No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020), se recibe a entera 
satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades: 
 

ítem Descripción Aplica (x) Cumple (x) 

1 
Certificado de la interventoría frente al cumplimiento 
del anexo técnico. (Adjuntar cuadro o relación 
detallada). 

x x 

2 

Certificado de la interventoría frente al cumplimiento 
de las especificaciones y áreas del programa 
arquitectónico. (Adjuntar cuadro o relación 
detallada). 

x x 

3 Balance del contrato de obra x x 

4 Acta de terminación x x 

5 Garantías actualizadas x x 

6 Planos Récord  x x 

7 
Manual de Mantenimiento y operación con 
certificados de calidad  

x x 

8 Certificado RETIE y RETILAP x x 

9 
Inventario de entrega por espacios y relación de 
llaves  

x x 

10 
Certificado de la interventoría al correcto 
funcionamiento de las acometidas definitivas y 
medidores de servicios públicos 

x x 

11 

Certificado de la interventoría a la correcta 
instalación de la señalización de emergencia y la 
señalización arquitectónica del manual de imagen 
del ICBF 

x x 

12 Informes mensuales consolidados  x x 

13 Informe final del contrato de obra x x 

14 USB con la información adjunta x x 

 
Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para 
adelantar la entrega a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MITÚ y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE Y ECOPETROL S.A. 
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, 
a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. para su aprobación. 
 
Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) 
copias por los que en ella intervinieron a los cuatro (4) días del mes de mayo del año 2022. 
 
 
 
  QUIEN ENTREGA        QUIEN RECIBE 

 
 
 
  
______________________________ 
Firma 

 
  

 
____________________________ 
Firma 

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL 

En representación del CONSORCIO 
INGENERIA ANDINA 

En representación de la interventoría 
CONSORCIO INTER CGR 

 

 
 

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente 

documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 
 

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y  Supervisor designado por Findeter  
 

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente. 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


