CONSORCTO EDIICCATIVA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogota 24 de mayo de 2022

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT -
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-0-039-2022 cuyo objeto TERMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATAR LA “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS
NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
SUBREGION DE LA MOJANA, EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

De acuerdo con el INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUDES DE
SUBSANACIONES, publicado el pasado veintitrés de mayo de 2022, indicaron que el CONSORCIO EDUCATIVA No
cumplia en lo siguiente:

1. JURIDICAMENTE: “El proponente debe subsanar aportando el certificado de antecedentes disciplinario
expedido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal del Integrante No. 2 SYCO INGENIERIA S.A.S,
el sefior CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO, dado que el aportado perdié vigencia el pasado 15 de mayo
de 2022”, por lo cual adjuntamos certificado de antecedentes disciplinarios vigente.

2. Referente al contrato aportado por nosotros que corresponde a LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DE VAUPES verificamos que NO se dio evaluacion en la pagina 30 al contrato 3-1-92756-
0-04-2020 (PAF-DAPREII-0-030-2020).

= informe_de_verificacion_de_requisitos_habilitantes_y_solicitud_de_subsanaciones.pdf

[Porceniaje ce Paricipacion en el conilo refendo

PARTICIPACION CONTRATO X SYCO INGENIERIA SAS 40%
EJECUTADO (%) JURIDICA INCIVIAS SAS 40%

En di foliar el a i 4n para acreditar

- ACTA DE LIQUIDACION, documento emiido por FIDUPREVISORA camo enfidad conlratante, debidamente suscrita, en la que se acredita: Nimero del contrato, objeto, cortratista CONSORCIO INGENIERIA ANDINA con sus|
integrartes y participacidn,focha de terminacien, nsttuciones intervenidas, vako de cada una de les fases y valor eecutado fofal.

- ACTA DE TERMINAION debidamente suscritz

Técnicos: Teniend que el contrato presenta alcances diferentes ala la (VALIDACION Y/ AJUSTE DE DIAGNOSTICOS) se da aplicacidn a o establecida dentro d iérminos de referencia: “En los casos en

ridos, sifo se lenra en cuenta para la acreditacin ds la condicitn de valor, los montos as a las aclividades relacionadas con la

® en que la docume ucién de CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIA CION O MANTENIMIENTO DE

EDIFICACIONES CON UN AREA DE CUBIERTA MINIMA de 10875 m2, ca: ial la entidad tendr en cuenta ef valor fofal del contrato.”, dentro de la certficacion ntada ns Que el area cubverta , por tanio|
se tiene en cuenta el valor ejeuctiado de |a etapa 2

Con la documentacidn aportada por e proponente se da cumplimiento a las regles de acreditacion de la experencia, asi mismo el conlrato aporta a la condicon de valor (a) de la experiencia especifica, en un fotal de 2178,82
SMMLY en el contrato ejecutado.

Contrato 3: No 3-1-92756-0-04-2020 (PAF-DAPREII-0-030-2020)

LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL

(Objeto: MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES

Dia/Mes/Ano Componente que acredita

[Fecha de terminacion 30/01/2022 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutad (pesos) b. (0.7 veces el valor del PE)

Valor Contralo Ejecuade (SMMLV):

Valor Contrato Ejecutad (SMMLY) afectado por &l
porcentaje de partcipacion:

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

Calle 62 No. 03 - 50 Tel. 5418674 - 7582196 - 3013034321 — Bogota D.C.
licitaciones@sinergym.com.com



CONSORCTO FDITCATTIV A

Y la pagina 31 hace referencia a un contrato de un CONSORCIO TUCANOS el cual no conocemos.

Porcentaje de Participacion en el contrato referido:

[Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

PORCENTAJE DE INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNION

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA
PARTICIPACION CONTRATO EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O
EJECUTADO (%) JURIDICA

En documento sin foliar el proponente presenta la siguiente documentacion para acreditar el contrato relacionado:

- ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION (Etapa Il OBRA), suscrita por FONADE, como entidad contratante. FINDETER PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA-DE]
CERO A SIEMPRE verificar el contratista correspondiente a CONSORCIO TUCANOS que tuvo como integrante a RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS con un 65% de participacion , el recibo g
satisfaccion y el area cubierta construida

Teniendo en cuenta que en la documentacidn aportada no es posible indentificar los integrantes y su porcentaje de participacion dentro del CONSORCIO TUCANOS, el proponente debera aportar|
documentacion adicional que cumpla con las condiciones establecidas en los términos de referencia con el fin de validar el contrato relacionado.

[DEBE SUBSANAR: Ell

(Observacion general: 3
el proceso de seleccion

Con la documentacion aportada por el proponente NO CUMPLE con los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razén por la cual recibe la condicién de NO HABILITADO TECNICAMENTE para continuar en|

Esto se nos hace extrafio ya que en la documentacion aportada en la pagina 825 como se visualiza en la imagen capturada,
adjuntamos ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION, solicitamos se revise nuevamente ya que la entidad
pudo equivocarse con la certificacion anterior que hace referencia al contrato 89560-011-2020 (PAF-MENII-0-016-2020)
porque ambos CONSORCIOS de las certificaciones aportadas tienen el mismo nombre y los mismos integrantes.

[#] SOBRE 1 PROPUESTA TECNICA CONSORC... X v

2 Codigo: GES-FO-024

i ACTA DE ENTREGA Y, Version: 2

FI ndgter “7 | RECIBO A SATISFACCION |Fecha de aprabacion: |
. 19-feb-2021

contrato [ | provecto | ] FASEIETAPA | | No. 3192760042020

INFORMACIGN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
TIPO DE CONTRATO OBRA
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUGCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

]
OBJETODEL CONTRATO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE MIT(, DEPARTAMENTO DE VAUPES
NUMERG DEL CONTRATO 3-1-92756-0-04-2020 (PAF-DAPREI-0-030-2020)
DESCRIPCION CONTRATO,

PROYECTO, FASE O ETAPA: ETAPAII-0BRA 1

CONSORCIO INGENIERIA ANDINA

Representanie Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
C.C.No.B0.513.544

CONFORMADO POR:

GRUPO CORAL INGENIEROS SAS NIT. 830.147.136-6 i
Representanie Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS

CONTRATISTA cg bt 513534

SYCO INGENIERIA SAS NIT. 900.687.434-5

Representanie Legal: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

C.C.No.11.228.55%

INCIVIAS SAS NIT. 800.011.667-9

Representanie Legal: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES

C.C. No.52.433.289

CONSORCIO INTER CGR

Representante Legal: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ

C.C.No. 19.275.138

CONFORMADO POR:

CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6

Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C.No.1.032.436.533

R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2
SAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. No. 19.275.138

INTERVENTOR

Legal:

14« ssoees b bl OBlDBE D - ——+— -

-

De igual modo adjuntamos nuevamente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION para su verificacion.
Se aclara que el valor total del proceso fue $ 2.471.759.829, cuyo contrato estaba dividido en dos etapas: Etapa |
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS por un valor de $133.455.564 y Etapa Il DE CONSTRUCCION por un valor de

$2.338.304.265.

}/;J/,JI

' g
r .

/Nombre: Andrés Cortes Vargas
C.C.: 80.513.544 de Bogotéa

Calle 62 No. 03 - 50 Tel. 5418674 - 7582196 - 3013034321 — Bogota D.C.
licitaciones@sinergym.com.com



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PO PR®@EE@EEODEP®R®@E @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79791390 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75131-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 23 dias del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7DC8F4B2FD1CB2E3

Cédigo: GES-FO-024

- y ACTADE ENTREGAY | Version: 2
BFdeel!:er “? | RECIBO ASATISFACCION | Fecha de aprobacion:
nca d - : 19-feb-2021
CONTRATO D PROYECTO D FASE/ETAPA D No. 3-1-92756-0-04-2020

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO OBRA
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

OBJETO DEL CONTRATO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES

NUMERO DEL CONTRATO 3-1-92756-0-04-2020 (PAF-DAPREII-0-030-2020)

DESCRIPCION CONTRATO,

PROYECTO, FASE O ETAPA:

ETAPA Il - OBRA

CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIA ANDINA
Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
C.C. No. 80.513.544

CONFORMADO POR:

GRUPO CORAL INGENIEROS SAS NIT. 830.147.136-6
Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
C.C. No. 80.513.544

SYCO INGENIERIA SAS NIT. 900.687.434-6

Representante Legal: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

C.C. No. 11.228.556

INCIVIAS SAS NIT. 800.011.687-9

Representante Legal: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES
C.C. N0.52.433.289

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER CGR ) )
Representante Legal: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. No. 19.275.138

CONFORMADO POR:

CARING LTDANIT No. 860.600.240-6

Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL

C.C. No. 1.032.436.533

R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No0.830.028.126-2
Representante Legal: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. No. 19.275.138

SUPERVISOR

LAURA DELGADO GUERRERO

PLAZO INICIAL CONTRATO

TRECE (13) MESES

VALOR INICIAL CONTRATO

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
($2.387.649.262)

FECHA DE INICIO CONTRATO

07/10/2020

Gestidn y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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RECIBO A SATISFACCION | Fecha de aprobacion:
19-feb-2021

Banca de Desarrollo Territorial

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO 13 MESES Y 45 DIAS
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONESSETECIENTOS
VALOR TOTAL EJECUTADO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
($2.471.759.829)
FECHA DE TERMINACION 30/01/2022

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato No. 3-1-92756-0-04-2020 (PAF-DAPREII-0-030-
2020), se identificdé que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los
requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que a la fecha de la presente acta NO se presentan faltantes
o pendientes por ejecutar de acuerdo con lo consignado en el acta de terminacion suscrita el treinta (30) del mes
de enero del afio 2022.

En consecuencia el objeto del proyecto denominado Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el municipio de Mitd,
correspondiente al contrato de obra No. 3-1-92756-0-04-2020 (PAF-DAPREII-0-030-2020), se recibe a entera
satisfaccion de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

item Descripcion Aplica (x) Cumple (x)
Certificado de la interventoria frente al cumplimiento
1 del anexo técnico. (Adjuntar cuadro o relacién X X
detallada).
Certificado de la interventoria frente al cumplimiento
9 de las especificaciones y areas del programa
Y . . X X
arquitectonico. (Adjuntar cuadro o relacion
detallada).
3 Balance del contrato de obra X X
4 Acta de terminacién X X
5 Garantias actualizadas X X
6 Planos Récord X X
Manual de Mantenimiento y operacién con
7 o . X X
certificados de calidad
8 Certificado RETIE y RETILAP X X
9 Inventario de entrega por espacios y relacion de « <
llaves
Certificado de la interventoria al correcto
10 funcionamiento de las acometidas definitivas y X X
medidores de servicios publicos
Certificado de la interventoria a la correcta
1 instalacion de la sefializacion de emergencia y la X X
sefializacién arquitectonica del manual de imagen
del ICBF
12 Informes mensuales consolidados X X
13 Informe final del contrato de obra X X
14 USB con la informacion adjunta X X

Con la suscripcion de la presente acta, la interventoria garantiza que se aportaron los documentos requeridos para
adelantar la entrega a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MITU y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA — DAPRE Y ECOPETROL S.A.

Gestidn y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con las clausulas del contrato,
ala CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. para su aprobacion.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2)
copias por los que en ella intervinieron a los cuatro (4) dias del mes de mayo del afio 2022.

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE

//f ‘ré-(r- /7 A‘/ v f_% L_:/'/[/M__g__*.(rﬁ/p?—w

ARETE
Firma

Firma
HECTOR ANDRES CORTES VARGAS CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
En representacion del CONSORCIO En representacion de la interventoria
INGENERIA ANDINA CONSORCIO INTER CGR

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripcion del presente
documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratacion (obra, consultoria, interventoria, fases/ etapas), asi:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoria, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoria, firman Patrimonio Auténomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter
Nota: La interventoria debe garantizar que se aporten los documentos minimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Gestidn y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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