

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA: PROYECTO ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-051-2021**

OBJETO: CONTRATAR: “LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Siendo las once de la mañana (11:00 am) del día diez (10) de agosto de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-SUCRE-O-051-2021**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 9 de agosto del año 2021.

PROPONENTE	OBSERVACIONES
UNION TEMPORAL VIAL TOLU KH 2021	En Representación: Hugo Rodríguez Propuesta solo en formato PDF y sin Cifrar
CONSORCIO DELIRIO VIAL	En Representación: Marlon González
CONSORCIO ALIANZA YDN - PALMITO	En Representación: Dario Ramírez Pardo
CONSORCIO VIAL DE SUCRE 2021	En Representación: Ricardo Escobar Propuesta solo en formato PDF
CONSORCIO VIAL SUCRE PC	En Representación: Juan Pablo Arjona Dávila Propuesta solo en formato PDF
UNIÓN TEMPORAL VÍA PALMITO-TOLÚ 2021	En Representación: Jorge Dumar Rodríguez
CONSORCIO VIAL SUCRE 021	En Representación: Carlos Carlos Cotes Propuesta solo en formato PDF
CONSORCIO VIAL CARIBE	En Representación: Mauricio Cárdenas Rojas
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.	En Representación: Carlos Montenegro Palacios
CONSTRUCTORA FG S.A.	En Representación: Carlos Acosta Medina
CONSORCIO TAU	En Representación: Mauricio Alejandro Ortiz

En la presente acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por lo tanto permanecerán sellados, son los siguientes:

PROPONENTE
UNIÓN TEMPORAL RAPACO SUCRE
CONSORCIO SAN ANTONIO 2021
CONSORCIO IB SAN ANTONIO

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

*Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia del contratista y **correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.***

(...)"

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:28 am por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Asset Management S.A:

(Firmado en Original)
GABRIELA DIONICIO

Por BBVA Asset Management S.A:

(Firmado en Original)
GINA VALENCIA

PRESUPUESTO OFICIAL			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			67,830,000.00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			57,000,000.00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			10,830,000.00
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		27,421,206,658.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		8,225,813,573.00
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	23.00%	6,306,877,531.00
	Imprevistos	2.00%	548,424,133.00
	Utilidad	4.20%	1,151,690,680.00
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	218,821,229.00
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			35,647,020,231.00
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			356,601,436.00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		287,559,867.00
D	CARACTERIZACION VIAL		13,200,000.00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		55,841,569.00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			36,071,451,667.00



JORGE EDUARDO KARDUS URUETA

C.C.: 92.502.967

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL VIAL TOLU KH 2021

PRESUPUESTO OFICIAL			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			69.020.000,00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			58.000.000,00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			11.020.000,00
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		27.634.449.653,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		8.331.786.571,00
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	24,10%	6.659.902.366,00
	Imprevistos	0,10%	27.634.450,00
	Utilidad	5,00%	1.381.722.483,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	262.527.272,00
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			35.966.236.224,00
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			356.601.436,00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		287.559.867,00
D	CARACTERIZACION VIAL		13.200.000,00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		55.841.569,00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			36.391.857.660,00



LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C 79:528.764
REP. LEGAL

PRESUPUESTO OFICIAL			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			71.400.000,00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			60.000.000,00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			11.400.000,00
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		27.519.039.358,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		8.255.161.426,00
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	23,00%	6.329.379.052,00
	Imprevistos	2,0%	550.380.787,00
	Utilidad	4,20%	1.155.799.653,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	219.601.934,00
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			35.774.200.784,00
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			356.601.436,00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		287.559.867,00
D	CARACTERIZACION VIAL		13.200.000,00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		55.841.569,00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			36.202.202.220,00



YAMIL SABBAGH CORREA

Representante Legal

CONSORCIO ALIANZA YDN - PALMITO

PRESUPUESTO OFICIAL
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I	71,400,000.00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	60,000,000.00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)	11,400,000.00

2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA	27,039,072,823.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU	8,111,181,065.00
		Expresado en % Expresado en valor
	Administración	23.00% 6,218,986,749.00
	Imprevistos	2.00% 540,781,456.00
	Utilidad	4.20% 1,135,641,059.00
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00% 215,771,801.00
	2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)	35,150,253,888.00
	3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)	356,601,436.00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA	287,559,867.00
D	CARACTERIZACION VIAL	13,200,000.00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	55,841,569.00
	4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)	35,578,255,324.00



DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ISIDRO
 Rep Legal CONSORCIO VIAL DE SUCRE 2021

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA
Calle 104 No. 18ª-52
Bogotá, Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-051-2021

OBJETO:

**LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.**

Postor:

CONSORCIO VIAL SUCRE PC

Sobre No. 2

Calle 30A N° 81 - 37

Telefax: 034 4448172

e-mail: presupuestos@proviassa.com


Medellín – Colombia

Fecha: 28 de julio de 2021 a las 17:00

PRESUPUESTO OFICIAL			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			60.000.000
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			11.400.000
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			71.400.000
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		27.510.417.205
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		8.252.574.953
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	23,00%	6.327.395.957
	Imprevistos	2,00%	550.208.344
	Utilidad	4,20%	1.155.437.523
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	219.533.129
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			35.762.992.158
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			356.601.436
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		287.559.867
D	CARACTERIZACION VIAL		13.200.000
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		55.841.569
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			36.190.993.594

LUIS FERNANDO ALVAREZ MACIAS
R.L. - CONSORCIO VIAL SUCRE PC

JULIO 28 DE 2021



PRESUPUESTO OFICIAL			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			71.400.000,00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			60.000.000,00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			11.400.000,00
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		27.547.779.869,22
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		8.263.783.005,00
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	23,00%	6.335.989.370,00
	Imprevistos	2,00%	550.955.597,00
	Utilidad	4,20%	1.157.006.755,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	219.831.283,00
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			35.811.562.874,22
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			356.601.436,00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		287.559.867,00
D	CARACTERIZACION VIAL		13.200.000,00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		55.841.569,00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			36.239.564.310,22



UNION TEMPORAL VIA PALMITO-TOLÚ 2021
 REP.LEGAL JORGE DUMAR RODRIGUEZ
 CC. 79.939.920 DE BOGOTA

PROPUESTA ECONOMICA		
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
DESCRIPCION		VALOR TOTAL
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS		
	1. VALOR TOTAL ETAPA I	71.400.000,00
	VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	60.000.000,00
	VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)	11.400.000,00
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA	27.141.674.937,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU	8.141.959.647,60
	Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	6.242.585.235,51
	Imprevisos	542.833.498,74
	Utilidad	1.139.950.347,35
	Valor IVA sobre la utilidad	216.590.566,00
	2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)	35.283.634.584,60
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)		356.601.436,00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA	287.559.867,00
D	CARACTERIZACION VIAL	13.200.000,00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	55.841.569,00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)		35.711.636.020,60



CONSORCIO VIAL SUCRE 021

CARLOS KARLO COTES MADERA

C.C. No. 1.118.807.061 DE RIOHACHA

REPRESENTANTE LEGAL



**MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA EL DELIRIO – PUERTO
VIEJO, MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ, DEPARTAMENTO DE
SUCRE**

Fecha:

Tramo:

Longitud Total
(Km):

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
	OBRA CIVIL		
	CAPITULO I PRELIMINARES		
200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2.943.585
201.16	Remoción cercas de alambre	ML	3.399
201.7	Demolición de Estructuras	M3	139.235
	CAPITULO II EXPLANACIONES		
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	6.054
220.1	Terraplenes	M3	31.151
230.1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (involucrando el suelo existente con Cal al 2%)	M2	12.345
2.P	BARRERA IMPERMEABILIZANTE DE TERRAPLEN	ML	49.531
	CAPITULO III SUB BASES Y BASES		
320.1	Sub-Base Granular	M3	132.471
330.1	Base Granular	M3	139.124
	CAPITULO IV PAVIMENTOS ASFALTICOS		
420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	3.118
421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	M2	3.107
450.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Capa de rodadura	M3	884.935
	CAPITULO V ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco	M3	26.934
610.2	Rellenos para estructuras (Material de Fuentes)	M3	53.345
610.1.P	Rellenos para estructuras (Material de Prestamo)	M3	17.522
630.3	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C)	M3	509.084
630.7	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) (14 MPa)	M3	366.463



MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA EL DELIRIO – PUERTO VIEJO, MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Fecha:

Tramo:

Longitud Total (Km):

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
632.1P	Baranda Metálica para Box Coulvert	ML	324.762
640.1	Acero de Refuerzo fy 420 Mpa	Kg	6.361
663.1	Tubería Drenaje 6 " en PVC	ML	36.281
673.2	Material granular filtrante	M3	68.435
673.1	Geotextil	M2	4.333
671.1	Cunetas Revestidas en Concreto Clase F (14 Mpa)	M3	403.877
661.1	Tubería de concreto reforzado de 900 mm diámetro interior (Clase II)	ML	616.301
	CAPITULO VI SEÑALIZACION Y CONTROL		
700.2	Línea de demarcación con resina termoplástica	MI	11.127
700.4	Marca vial con resina termoplástica	M2	45.692
701.1	Tacha reflectiva	UN	8.026
710.1	Señal vertical de tránsito Tipo I (90x90 Tipo SP, SR, SI)	UN	367.916
730.1	Defensa metálica	ML	253.183
720.1	Postes de referencia (Kilometraje)	UN	224.183



MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA EL DELIRIO – PUERTO VIEJO, MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Fecha:

Tramo:

Longitud Total (Km):

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
CAPITULO VII OBRAS VARIAS			
800.2	Cerca de alambre de puas con postes de concreto	ML	18.007
801.6	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	ML	37.734
810.1	Protección de taludes con bloques de césped	M2	13.083
813.1	Protección piedra pegada para encole y descole	M3	338.034
5.P	Disposicion final de materiales a Botadero	M3	7.067
CAPITULO VIII TRANSPORTES			
900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canchales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m)	(M3-KM)	1.242

Nota: los valores realcionados son costos directos, es decir no incluyen el valor del AIU

CONSORCIO VIAL SUCRE 021

CARLOS KARLO COTES MADERA

C.C. No. 1.118.807.061 DE RIOHACHA

REPRESENTANTE LEGAL

OFERTA ECONOMICA
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 71.400.000,00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)	\$ 11.400.000,00


2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA	\$ 27.495.825.000,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU	\$ 8.028.780.900,00
	Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	23,00% \$ 6.324.039.750,00
	Imprevistos	2,00% \$ 549.916.500,00
	Utilidad	4,20% \$ 1.154.824.650,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00% \$ 219.416.684,00
	2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)	35.744.022.584,00
	3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)	356.601.436,00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA	287.559.867,00
D	CARACTERIZACION VIAL	13.200.000,00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	55.841.569,00
	4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)	36.172.024.020,00



JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante legal
CONSORCIO VIAL CARIBE

PRESUPUESTO OFICIAL			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			71,400,000
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			60,000,000
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			11,400,000
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		\$ 27,746,448,341
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		\$ 8,365,554,174
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	19.20%	5,327,318,081
	Imprevistos	5.00%	1,387,322,417
	Utilidad	5.00%	1,387,322,417
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	263,591,259
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			36,112,002,515
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			356,601,436
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		287,559,867
D	CARACTERIZACION VIAL		13,200,000
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		55,841,569
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			36,540,003,951


 Alberto Arango López
 Representante Legal
 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A

CONSTRUCTORA FG S.A.

PAF-SUCRE-O-051-2021

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE



**CONTRATAR: "LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN
ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE"**

**SOBRE No. 2
DOCUMENTOS OFERTA ECONOMICA**

ORIGINAL

PROPONENTE: CONSTRUCTORA FG S.A.

DIRECCION: CRA 57 No. 84-211

EMAIL: constructorafgbq@une.net.co


TEL : (5) 3730966

BARRANQUILLA – JULIO DE 2021

PAF-SUCRE-O-051-2021

PROPUESTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			71,400,000.00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			60,000,000.00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			11,400,000.00
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		27,691,482,425.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		8,306,890,899.00
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	23.00%	6,369,040,958.00
	Imprevistos	2.00%	553,829,649.00
	Utilidad	4.20%	1,163,042,262.00
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	220,978,030.00
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			35,998,373,324.00
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			356,601,436.00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		287,559,867.00
D	CARACTERIZACION VIAL		13,200,000.00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		55,841,569.00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			36,426,374,760.00



EDUARDO SANTOS MARTINEZ

Representante Legal
CONSTRUCTORA FG S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL			
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
1. ETAPA 1 - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1. VALOR TOTAL ETAPA I			\$ 71.399.998,00
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA			59.999.998,00
VALOR TOTAL IVA ETAPA I (19%)			\$ 11.400.000,00
2. ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA		27.650.395.057,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS (incluye IVA sobre la Utilidad) + AIU		\$ 8.294.565.509,00
		Expresado en %	Expresado en valor
	Administración	23,00%	\$ 6.359.590.863,00
	Imprevistos	2,00%	\$ 553.007.901,00
	Utilidad	4,20%	\$ 1.161.316.592,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 220.650.153,00
2. VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)			\$ 35.944.960.566,00
3. COSTOS REEMBOLSABLES - NO MODIFICABLE (C+D+E)			\$ 356.601.436,00
C	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA		\$ 287.559.867,00
D	CARACTERIZACION VIAL		\$ 13.200.000,00
E	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		\$ 55.841.569,00
4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)			\$ 36.372.962.000,00

Nombre del Proponente: CONSORCIO TAU

Representante Legal: Diego Mauricio Galán Echeverri
c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.

Fecha: Julio 28 de 2021

Firma: 