

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., noviembre 1 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

FINDETER

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

PROCESO: **CONVOCATORIA Nro. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
 10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
 11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
 13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
 14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
 15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
 16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación
 17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.
 18. Que en caso que la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concondantes, se diligenció el formato No. 6 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
- De no realizarse pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO INGEPROS - GMC**

Documento de identidad o NIT: **Cédula de ciudadanía 79.383.524**

Representante Legal: **OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO**

País de Origen del Proponente: **GRUPO METRO COLOMBIA SAS NIT.830.010.109-8 e INGENIERÍA DE PROYECTOS**

AML SAS empresas de COLOMBIA NIT.900.538.341-1

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Dirección del Consorcio:

Representante Legal del Consorcio:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Carrera 20 # 39 - 69 Bogotá – Colombia

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

3176812822

Ingepros2012@hotmail.com

comercial@grupometrocolombia.com

licitacionesgmc00@gmail.com




Dirección INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá – Colombia
 Representante Legal DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI
 Domicilio del interesado CALLE 151 No. 18 A – 34 Bogotá – Colombia

Dirección GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S CARRERA 20 # 39 – 69 Bogotá –
Colombia Representante Legal OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
 Domicilio del interesado CARRERA 20 # 39 – 69 Bogotá –
Colombia

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 1 días del mes de noviembre de 2022.


 (ACEPTO)
 INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.
 NIT 900.538.341-1
Diego Mauricio Galán Echeverri
 c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
 Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá D.C.
Ingepros2012@hotmail.com


 (ACEPTO)
 GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
 NIT 830.010.109-8
Oscar Alfredo Montoya Castro
 c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C.
 Carrera 20 # 39 – 69 Bogotá D.C.
comercial@grupometrocolombia.com

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUPLENTE:


 (ACEPTO)
 Diego Mauricio Galán Echeverri c.c.
 79.945.120 de Bogotá D.C.
 Representante Legal Suplente
CONSORCIO INGEPROS - GMC


 (ACEPTO)
 Oscar Alfredo Montoya Castro
 c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C..
 Representante Legal Principal
CONSORCIO INGEPROS - GMC

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1652511

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79945120, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086010 desde el 17 de Mayo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2402.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202086010CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2001/05/17
APELLIDOS
GALAN ECHEVERRI
NOMBRES
DIEGO MAURICIO
C.C. 79.945.120
UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.945.120
GALAN ECHEVERRI
APELLIDOS
DIEGO MAURICIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-DIC-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARRIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00170089-M-0079945120-20090818 0015070571A 1 1350104505

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANA

NUMERO 79.383.524
MONTAÑA CASTRO

APELLIDOS
OSCAR ALFREDO

FECHAS

FORMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1966

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

O+

GR. RH

M

SEXO

13-JUL-1984 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRO NACIONAL
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

A-1500184-00138321-14-007308524-000011281

000884320A 1

1510025422

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1644572

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79383524, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-29573 desde el 15 de Septiembre de 1988, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 113.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura

MATRICULA No. 2520229573CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Montoya Castro

NOMBRES

Oscar Alfredo

C.C. 79.383.524

UNIVERSIDAD

De Los Andes

Presidente del ConsejoNOTARIA 47 DEL CIRCULO DE
SANTAFE DE BOGOTA, D.C.Como Notario 47 de este Circulo hago
constar que esta copia coincide con
el documento original presentado para
su autenticación. Fecha

19 07 1995

RICARDO CUBIDES TERREROS
NOTARIO CUARENTA Y SIETE

2.1.1.2

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de octubre de 2022 Hora: 11:32:22

Recibo No. AB22556104

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22556104BBB07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS
Sigla: INGEPROS SAS
Nit: 900538341 1 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02234497
Fecha de matrícula: 16 de julio de 2012
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ingepros2012@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6015498600
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406
Municipio: Bogotá D.C.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de octubre de 2022 Hora: 11:32:22

Recibo No. AB22556104

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22556104BBB07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación: ingepros2012@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6015498600
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 12 de julio de 2012, inscrita el 16 de julio de 2012 bajo el número 01650733 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Ejecución de obras civiles, proyectos, interventorías, asesorías, diseños. Construcciones y todo lo relacionado con la profesión de la ingeniería civil y arquitectura. 2) Asociación con otras profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, y otras ramas afines y complementarias de la ingeniería. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacionen directamente o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que el socio gestor considere conveniente para el logro de su objeto social. 3) Representaciones comerciales y operaciones de compra, y venta de materiales, especialmente de

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de octubre de 2022 Hora: 11:32:22

Recibo No. AB22556104

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22556104BBB07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

construcción. 4) Ofrecer servicios de transporte de materiales. 5) Alquilar maquinaria y equipos. 6) La sociedad podrá invertir con carácter transitorio recursos de la empresa en acciones, bonos, títulos de participación, certificado de abono tributario, o en cualquier otro título valor, o depositar dichos recursos en cuentas de ahorro o en depósitos a término fijo. 7) Prestar servicios profesionales en el campo de la arquitectura, ingenierías y asesoría jurídica en todo en todos los aspectos inmobiliarios. 8) Promocionar la venta de bienes muebles e inmuebles. 9) Dar o recibir en arrendamiento toda clase de muebles, bienes inmuebles, urbanos o rurales. Las decisiones correspondientes al objeto social serán tomadas de mutuo acuerdo por las partes la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$1,200,000,000.00
No. de acciones : 1,200,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$1,200,000,000.00
No. de acciones : 1,200,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$1,200,000,000.00
No. de acciones : 1,200,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de cualquiera de las

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de octubre de 2022 Hora: 11:32:22

Recibo No. AB22556104

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22556104BBB07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

siguientes personas: El gerente y el subgerente y sus respectivos suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

**** Nombramientos ****

Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 12 de julio de 2012, inscrita el 16 de julio de 2012 bajo el número 01650733 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de octubre de 2022 Hora: 11:32:22

Recibo No. AB22556104

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22556104BBB07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO C.C. 000000079945120
SUBGERENTE
GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES C.C. 000000079784164

REVISORES FISCALES

** Revisor Fiscal **

Que por Acta no. 3 de Asamblea de Accionistas del 27 de septiembre de 2018, inscrita el 3 de octubre de 2018 bajo el número 02382384 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
MARTINEZ LOPEZ NELLY ESPERANZA	C.C. 000000051611736
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
PALACIO ESTRADA NORA LUZ	C.C. 000000042108958

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
001	2012/12/20	Asamblea de Accionist	2012/12/26	01692993	
04	2013/12/17	Asamblea de Accionist	2013/12/27	01794024	
3-2019	2019/08/26	Asamblea de Accionist	2019/08/26	02499496	

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de octubre de 2022 Hora: 11:32:22

Recibo No. AB22556104

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22556104BBB07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4112, 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 7.554.628.789

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 19 de julio de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de octubre de 2022 Hora: 11:32:22

Recibo No. AB22556104

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22556104BBB07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANA

NUMERO 79.383.524
MONTAÑA CASTRO

APELLIDOS
OSCAR ALFREDO

FECHAS





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1966

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

O+

GR. RH

M

SEXO

13-JUL-1984 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRO NACIONAL
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

A-1500184-00138321-14-007383524-000011281

000884320A 1

1510025422

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
Sigla: GMC INGENIEROS S.A.S
Nit: 830010109 8
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00668044
Fecha de matrícula: 10 de octubre de 1995
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 20 # 39 69
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: financiera@grupometrocolombia.com
Teléfono comercial 1: 2852111
Teléfono comercial 2: 3185480743
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 20 39 69
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: financiera@grupometrocolombia.com

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1: 2474098
Teléfono para notificación 2: 3185480743
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 2.913, Notaría 41 de Santafé de Bogotá del 27 de septiembre de 1.995, inscrita el 10 de octubre de 1.995 bajo el No. 511.976 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: GMC INGENIEROS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Escritura Pública No. 672 de la Notaría 62 de Bogotá D.C. Del 10 de marzo de 2010, y Escritura Pública Aclaratoria No. 989 del 06 de abril de 2010, inscritas el 09 de abril de 2010 bajo el número 1374614 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: GMC INGENIEROS S A, por el de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., pudiendo utilizar la sigla GMC INGENIEROS S A.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 143 de la Asamblea de Accionistas del 17 de octubre de 2018, inscrita el 22 de noviembre de 2018 bajo el número 02397541 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., pudiendo utilizar la sigla GMC INGENIEROS S A, por el de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S pudiendo utilizar la sigla: GMC INGENIEROS S.A.S.

Que por Escritura Pública No. 0007436 de la Notaría 29 de Bogotá D.C., del 07 de mayo de 2007, inscrita el 05 de junio de 2007 bajo el número 01136121 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: GMC INGENIEROS S.A.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:

Que por Acta No 143 de la Asamblea de Accionistas, del 17 de octubre de 2018, inscrito el 22 de noviembre de 2018 bajo el número 02397541 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S que podrá utilizar la sigla GMC INGENIEROS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
A. El ejercicio de la profesión de ingenieros y arquitectos en todas sus manifestaciones tales como la asesoría, la consultoría, el diseño, la construcción, el montaje y la interventoría de toda clase de proyectos, especialmente en lo relacionado con proyectos de infraestructura vial, asociaciones público-privadas, concesiones, aeroportuaria, espacio público, edificaciones, urbanismo, generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica, canalizaciones y redes telefónicas, de acueducto y alcantarillado, y de todo tipo de obras y edificaciones. B. Asesoría en el diseño, desarrollo e implantación de procesos empresariales, especialmente en lo relacionado con planeación, organización y manejo de recursos humanos. C. La comercialización de la energía en todas sus formas. D. La inversión en bienes inmuebles urbanos y/o rurales y la adquisición, administración, arrendamiento, venta, gravamen o enajenación de los mismos. E. La inversión en bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así como la negociación de toda clase de derechos de crédito. F. La compra venta, distribución, importación y exportación de toda clase de mercancías, productos materias primas y/o artículos necesarios para el sector manufacturero, de servicios, de bienes de capital, la construcción y el comercio en general. G. La representación comercial y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras. H. La participación directa o como asociada en el negocio de fabricación, producción, distribución, venta de productos y/o artículos metálicos, de

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

plástico, de papel o cartón, de vidrio o de caucho, de maderas y/o de cualquier material y/o sus combinaciones. I. La compra, venta o alquiler de todo tipo de maquinaria de equipos o de medios de transporte. J. La administración de derechos de crédito, títulos valores, créditos activos o pasivos, dinero bonos, valores bursátiles, acciones y cuotas o partes de interés en sociedades comerciales de propiedad de los socios o de terceras personas naturales o jurídicas. En general la sociedad puede ejecutar todo acto o celebrar todo contrato lícito que se considere conveniente para el logro del objeto social, con empresas y entidades del sector público y del sector privado. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto que se relacione directa o indirectamente con este. La sociedad podrá cumplir su objeto social en Colombia y en el exterior. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$600.000.000,00
No. de acciones : 6.000,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$600.000.000,00
No. de acciones : 6.000,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$600.000.000,00
No. de acciones : 6.000,00
Valor nominal : \$100.000,00

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá tener suplentes, designado por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será regentada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tiene limitaciones para comprometer la sociedad. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad sin límite alguno. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Acta No. 141 del 11 de julio de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2016 con el No. 02121999 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Hernandez Bonilla Marisol	C.C. No. 000000052107201

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Acta No. 143 del 17 de octubre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 2018 con el No. 02397541 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Montoya Castro Oscar Alfredo	C.C. No. 000000079383524

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, mediante Acta No. 145 de la Asamblea de Accionistas, del 05 de diciembre de 2018, inscrita el 11 de diciembre de 2018, bajo el No. 02403404 del libro IX, se removió la designación de Hernandez Bonilla Marisol como suplente del Gerente.

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 6 del 25 de junio de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2020 con el No. 02589036 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	DAVID PERDOMO Y CONTADORES CONSULTORES SAS	N.I.T. No. 000009004495344

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 26 de junio de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2020 con el No. 02589037 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Perdomo Bonilla David	C.C. No. 000000083228689 T.P. No. 91814-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO

E. P. No. 0001915 del 25 de junio de 1997 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0002688 del 13 de octubre de 1998 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0002717 del 18 de diciembre de 2000 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0007436 del 25 de mayo de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0007436 del 25 de mayo de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0007436 del 25 de mayo de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0007436 del 25 de mayo de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.

E. P. No. 672 del 10 de marzo de 2010 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.

E. P. No. 5494 del 26 de diciembre de 2011 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.

Acta No. 143 del 17 de octubre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

INSCRIPCIÓN

00596176 del 4 de agosto de 1997 del Libro IX

00654419 del 26 de octubre de 1998 del Libro IX

00757835 del 22 de diciembre de 2000 del Libro IX

01136102 del 5 de junio de 2007 del Libro IX

01136103 del 5 de junio de 2007 del Libro IX

01136106 del 5 de junio de 2007 del Libro IX

01136121 del 5 de junio de 2007 del Libro IX

01374614 del 9 de abril de 2010 del Libro IX

01538915 del 27 de diciembre de 2011 del Libro IX

02397541 del 22 de noviembre de 2018 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7111

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 6.737.985.898

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de marzo de 2022. \n \n Señor

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de octubre de 2022 Hora: 07:40:58

Recibo No. AB22478368

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22478368BAC7E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2.1.1.3

CONSTITUCIÓN DE PROPONENTE PLURAL CONSORCIO



DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

CONSORCIO INGEPROS - GMC

Bogotá D.C., noviembre 1 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

FINDETER

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

PROCESO: **CONVOCATORIA Nro. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

PRIMERO. Los suscritos, **OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO**, identificado con C.C. No. **79.383.524** de Bogotá y **DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI** identificado con C.C. No. **79.945.120** de Bogotá, debidamente autorizados para actuar en Nombre y Representación de **GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S** Nit. No. **830.010.109-8** e **INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS** Nit. No. **900.538.341-1** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el proceso de la referencia y presentar propuesta en los siguientes términos:

SEGUNDO. La duración del **CONSORCIO** es igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

TERCERO. Los integrantes y sus respectivos porcentajes de participación son:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) (*)
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S NIT 830.010.109-8	50%
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS NIT.900.538.341-1	50%

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.



CUARTO. El Consorcio se denominará **CONSORCIO INGEPROS - GMC**

QUINTO. El integrante líder del consorcio es la persona jurídica **INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS.**

SEPTIMO. Una vez constituido el **CONSORCIO**, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.

OCTAVO. Los integrantes del **CONSORCIO** responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación; De igual forma para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

NOVENO. El representante legal del Consorcio es **OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **79.383.524** de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. El Representante Legal Suplente del consorcio es **DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI**, identificado con C.C. No. **79.945.120** de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal y podrá actuar en caso de ausencia parcial o definitiva del mismo.

DECIMO. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará el **CONSORCIO INGEPROS – GMC.**

Dirección del Consorcio:
Representante Legal del Consorcio:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Carrera 20 # 39 - 69 Bogotá – Colombia
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
3176812822
Ingepros2012@hotmail.com
comercial@grupometrocolombia.com
licitacionesgmc00@gmail.com

Dirección INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS
Representante Legal
Domicilio del interesado

Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá – Colombia
DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI
CALLE 151 No. 18 A – 34 Bogotá – Colombia

Dirección GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
Colombia Representante Legal
Domicilio del interesado
Colombia


CARRERA 20 # 39 – 69 Bogotá –
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
CARRERA 20 # 39 – 69 Bogotá –



En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 1 días del mes de noviembre de 2022.

(ACEPTO) 

INGENIERÍA
DE PROYECTOS AML S.A.S.
NIT 900.538.341-1
Diego Mauricio Galán Echeverri
c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá D.C.
Ingepros2012@hotmail.com


(ACEPTO) 

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
NIT 830.010.109-8
Oscar Alfredo Montoya Castro
c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C.
Carrera 20 # 39 – 69 Bogotá D.C.
comercial@grupometrocolombia.com

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUPLENTES:

(ACEPTO) 

Diego Mauricio Galán Echeverri
c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Suplente
CONSORCIO INGEPROS - GMC

(ACEPTO) 

Oscar Alfredo Montoya Castro
c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C..
Representante Legal
CONSORCIO INGEPROS - GMC

REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANA

NUMERO 79.383.524
MONTAÑA CASTRO

APELLIDOS
OSCAR ALFREDO

FECHAS

FORMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1966

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

O+

GR. RH

M

SEXO

13-JUL-1984 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRO NACIONAL
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

A-1500184-00138321-14-007383524-000011281

000884320A 1

1510005432

**REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE
DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.945.120**

APELLIDOS
GALAN ECHEVERRI

NOMBRES
DIEGO MAURICIO

FIRMA
Diego Manuel Galan E.

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00170389-M-0079945120-20090818 0015070571A 1 1350104505

2.1.1.5

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORIA DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 27 de octubre de 2022, a las 12:19:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79945120
Código de Verificación	79945120221027121948

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 27 de octubre de 2022, a las 12:25:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9005383411
Código de Verificación	9005383411221027122506

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 24 de octubre de 2022, a las 10:08:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8300101098
Código de Verificación	8300101098221024100815

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 24 de octubre de 2022, a las 10:07:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79383524
Código de Verificación	79383524221024100736

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

2.1.1.6

CERTIFICADO ANTECEDENTES
PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACIÓN



WEB
12:26:23
Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 208170679

Bogotá DC, 27 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79945120:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



WEB
12:28:34
Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 208170907

Bogotá DC, 27 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS identificado(a) con NIT número 9005383411:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



WEB

10:09:47

Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 207860630

Bogotá DC, 24 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S identificado(a) con NIT número 8300101098:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



WEB
10:09:03
Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 207860524

Bogotá DC, 24 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79383524:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

2.1.1.7

ANTECEDENTES JUDICIALES Y
REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:12:25 PM horas del 14/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79383524**

Apellidos y Nombres: **MONTOYA CASTRO OSCAR ALFREDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:10:38 AM horas del 24/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79383524**

Apellidos y Nombres: **MONTOYA CASTRO OSCAR ALFREDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/09/2022 04:14:15 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79383524** y
Nombre: **OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41872165** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/10/2022 11:11:57 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79383524** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **44633840** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:32:42 PM horas del 27/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79945120**

Apellidos y Nombres: **GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/10/2022 01:30:21 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79945120** y Nombre: **DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **44940871**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

2.1.1.8

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101150389		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
28 10 2022			01 11 2022			00:00	01 04 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INGEPROS - GMC	IDENTIFICACIÓN NAD: 328.645-0
DIRECCIÓN: CL 151 NRO. 18 A - 34 405	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5498600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISO 20-21-24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5961506

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN B-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PROCESO No.PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFE MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCION LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCION LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCION LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCION LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	01/11/2022	01/04/2023	\$180,000,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 01/12/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	830010109-8	50.00
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS	900538341-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****144,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****28,880.00	\$ *****180,880.00	\$ *****180,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101150389

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
BOGOTÁ, D.C.						NORTE						15		15-45-101150389		0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
28	10	2022	01	11	2022	00:00	01	04	2023	23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INGEPROS - GMC								IDENTIFICACIÓN NAD: 328.645-0	
DIRECCIÓN: CL 151 NRO. 18 A - 34 405						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5498600	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8	
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISO 20-21-24						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5961506	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-45-101150389

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101150389		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
28 10 2022			01 11 2022			00:00	01 04 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INGEPROS - GMC	IDENTIFICACIÓN NAD: 328.645-0
DIRECCIÓN: CL 151 NRO. 18 A - 34 405	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5498600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISO 20-21-24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5961506
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****144,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****28,880.00	TOTAL A PAGAR \$ *****180,880.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****180,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 770998021167 (8020) 11002612273568 (3900) 000000180880 (96) 20231101

REFERENCIA PAGO:

1100261227356-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.


EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.



Firma Autorizada


2.1.1.9

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
RUT

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14873732352



(415)7707212489984(8020) 000001487373235 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 3 8 3 4 1

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

INGEPROS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 151 18 A 34 AP 406

42. Correo electrónico

ingepros2012@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 4 9 8 6 0 0

45. Teléfono 2

3 1 0 3 2 0 2 9 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 2 0 7 1 2

4 2 1 0

2 0 1 2 0 7 1 2

4 2 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 10 - 27 / 14 : 04: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14820791521



(415)7707212489984(8020) 000001482079152 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 0 1 0 9

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

GMC INGENIEROS S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 20 39 69

42. Correo electrónico

financiera@grupometrocolombia.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 4 7 4 0 9 8

45. Teléfono 2

3 1 8 2 4 3 2 3 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 9, 2 7

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 9, 2 7

Otras actividades

50. Código

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 03 - 30 / 09 : 38: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MONTOYA CASTRO OSCAR ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820791521



(415)7707212489984(8020) 000001482079152 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 0 1 0 9

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	2 9 1 3	1 4 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 5 0 9 2 7	2 0 1 8 1 0 1 7	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	4 1		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 5 1 0 1 0	2 0 1 8 1 1 2 2	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 6 8 0 4 4	0 0 6 8 0 4 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5 0 9 2 7		
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820791521



(415)7707212489984(8020) 0000014820791521

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 0 1 0 9	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 8 1 1 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 3 8 3 5 2 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MONTOYA	105. Segundo apellido CASTRO	106. Primer nombre OSCAR
107. Otros nombres ALFREDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820791521



(415)7707212489984(8020) 000001482079152 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 1 0 1 0 9 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 3 8 3 5 2 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MONTROYA	116. Segundo apellido CASTRO	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres ALFREDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 5 2 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 1 1 2 2	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14820791521



(415)7707212489984(8020) 000001482079152 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 0 1 0 9	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 8 3 2 2 8 6 8 9	127. Número de tarjeta profesional 9 1 8 1 4 T
	128. Primer apellido PERDOMO	129. Segundo apellido BONILLA	130. Primer nombre DAVID	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 4 9 5 3 4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada DAVID PERDOMO CONTADORES Y CONSULTORES S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 6 2 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

2.1.1.10

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

**FORMATO No. 2****CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 1 de Noviembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Yo, **Nelly Esperanza Martínez López**, identificada con cédula de ciudadanía **51.611.736** de **Bogotá D.C.**, y con Tarjeta Profesional No. **78826-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **X** de la sociedad **INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.**, identificada con **NIT 900.538.341-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud

Adicionalmente certificamos que; a la fecha de cierre del presente proceso de selección, **INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.** identificada con **NIT 900.538.341-1**, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos **seis (6)** meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,

NELLY ESPERANZA MARTÍNEZ LÓPEZ

Matricula Profesional: 78826-T

C.C. 51.611.736 de Bogotá D.C.

Revisor Fiscal **Ingepros S.A.S**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4056F9A78258550A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NELLY ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51611736 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78826-T

NELLY ESPERANZA
MARTINEZ LOPEZ
C.C. 51814788
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 10/08/2001

PRESIDENTE *Juan A. Hernandez*
JUAN A. HERNANDEZ V.

88010

10/2001-758341

Valley E. Martinez L.

FIRMA DEL TITULAR 097941

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.611.736**
MARTINEZ LOPEZ

APELLIDOS
NELLY ESPERANZA

NOMBRES

Nelly Martinez Lopez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ABR-1959**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.59
ESTATURA

O+
G S RH

F
SEXO

06-DIC-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00005201-F-0051611736-20080401 0000128804A 1 1160000059

FORMATO 2**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**
INTEGRAL

Bogotá D.C., noviembre 1 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

FINDETER

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

PROCESO: **CONVOCATORIA Nro. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **DAVID PERDOMO BONILLA**, identificado con cédula de ciudadanía número 82.288.689 de Rivera Huila, en mi condición de **REVISOR FISCAL [X]** de **GRUPO METRO COLOMBIA SAS** identificada con **NIT 830.010.109-8** debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Bogotá.

Certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.



DAVID PERDOMO BONILLA

CC. 83.228.689 de Rivera

Revisor Fiscal TP-91814-T

Grupo Metro Colombia S.A.S NIT 830.010.109-8

ANEXO

REVISOR FISCAL

DAVID PERDOMO BONILLA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83.228.689**

PERDOMO BONILLA
APELLIDOS

DAVID
NOMBRES





REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1972**

RIVERA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

23-OCT-1990 RIVERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00129915-M-0083228689-20081119 0006425311A 2 1520038562

Unidad Administrativa Especial

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

91814-T

DAVID
PERDOMO BONILLA
C.C. 83228889
RES. INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL 13/03/2005



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL


282488 101349

Unidad Administrativa Especial

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PSIC (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UPE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of 301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7205709026318592

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DAVID PERDOMO BONILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 83228689 de RIVERA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 91814-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2.1.1.11

REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1652511

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79945120, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086010 desde el 17 de Mayo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2402.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202086010CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2001/05/17
APELLIDOS
GALAN ECHEVERRI
NOMBRES
DIEGO MAURICIO
C.C. 79.945.120
UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

[Signature]
Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.945.120
GALAN ECHEVERRI
APELLIDOS
DIEGO MAURICIO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-DIC-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARRIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00170089-M-0079945120-20090818 0015070571A 1 1350104505

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANA

NUMERO 79.383.524
MONTAÑA CASTRO

APELLIDOS
OSCAR ALFREDO

FECHAS

FORMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1966

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

O+

GR. RH

M

SEXO

13-JUL-1984 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRO NACIONAL
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

A-1500184-00138321-14-007308824-000011281

000884320A 1

1510025422

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1644572

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79383524, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-29573 desde el 15 de Septiembre de 1988, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 113.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

AVAL DE LA PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil ni de Transportes y Vías, yo **OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, Ingeniero Civil**, con **Tarjeta Profesional No.25202-29573** del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA y **C.C. No 79.383.524** de Bogotá D.C, **AVALO** la presente propuesta.



FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA



REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura

MATRICULA No. 2520229573CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Montoya Castro

NOMBRES

Oscar Alfredo

C.C. 79.383.524

UNIVERSIDAD

De Los Andes

Presidente del ConsejoNOTARIA 47 DEL CIRCULO DE
SANTAFE DE BOGOTA, D.C.Como Notario 47 de este Circulo hago
constar que esta copia coincide con
el documento original presentado para
su autenticación. Fecha

19 07 1995

RICARDO CUBIDES TERREROS
NOTARIO CUARENTA Y SIETE

2.1.1.14

REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES RUP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 1 DE 34

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NIT: 00000900538341-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00052512

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/08/17

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/04/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01650733 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS.

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01650733 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO	C.C. 000000079945120
SUBGERENTE	
GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES	C.C. 000000079784164

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 151 # 18 A - 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6015498600
CORREO ELECTRONICO: INGEPROS2012@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 151 # 18 A - 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 2 DE 34

* * * * *

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: LAS MARGARITAS
 TELEFONO 1: 6015498600
 CORREO ELECTRONICO: INGEPROS2012@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$4.698.330.669,00
ACTIVO TOTAL:	\$6.195.515.514,00
PASIVO CORRIENTE:	\$420.044.814,00
PASIVO TOTAL:	\$1.905.084.163,00
PATRIMONIO:	\$4.290.431.351,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$429.499.968,00
GASTOS DE INTERESES:	\$23.802.304,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$4.456.207.480,00
ACTIVO TOTAL:	\$4.985.580.490,00
PASIVO CORRIENTE:	\$742.768.724,00
PASIVO TOTAL:	\$1.099.922.771,00
PATRIMONIO:	\$3.885.657.719,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.109.838.068,00
GASTOS DE INTERESES:	\$57.907.668,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.223.700.421,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.325.850.187,00
PASIVO CORRIENTE:	\$433.977.255,00
PASIVO TOTAL:	\$775.709.420,00
PATRIMONIO:	\$2.550.140.767,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$706.516.012,00
GASTOS DE INTERESES:	\$47.548.760,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	11,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	18,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,22
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	19,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	14,85

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 3 DE 34

* * * * *

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	35	24	00	MEZCLAS
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	23	00	PERFILES

	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		17		15		00		PUERTAS	
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 4 DE 34

* * * * *

39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
=====
39 10 19 00 BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L
ÁMPARAS
=====
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
=====
39 12 13 00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
=====
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
=====
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
=====
52 17 10 00 TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
=====
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70 15 17 00 COSECHA FORESTAL
=====
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE

72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 5 DE 34

* * * * *

					SAICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	72		15		23	
					00	
	72		15		24	
					00	
	72		15		25	
					00	
	72		15		26	
					00	
	72		15		27	
					00	
	72		15		29	
					00	
	72		15		30	
					00	
	72		15		32	
					00	
	72		15		34	
					00	
	72		15		36	
					00	
	72		15		39	
					00	
	72		15		40	
					00	
	73		12		18	
					00	
	73		15		17	
					00	
	73		15		18	
					00	
	76		11		15	
					00	
	76		11		16	
					00	

	77		10		15		00		EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	77		10		16		00		PLANEACIÓN AMBIENTAL	
	77		10		17		00		SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
	77		10		18		00		AUDITORÍA AMBIENTAL	
	77		10		20		00		SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
	77		11		15		00		SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
	77		12		16		00		CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
	78		10		18		00		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
	80		11		16		00		SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		23		00		INGENIERÍA AERONÁUTICA	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		16		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 6 DE 34

* * * * *

86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LETICIA - TARAPACA (VIAS Y CANALES S.A.S. 99%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.880,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 17 00	40 17 15 00
70 15 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 27 00	73 12 18 00
77 10 15 00	78 10 18 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.914,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 11 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 27 00
81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 7 DE 34

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.671,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	70	17	18	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 33%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.330,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	13	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	16	00	95	11	16	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES PROEZA (VIAS Y CANALES S.A.S. 65%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.266,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN GOMEZ - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.890,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 8 DE 34

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.382,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	40 17 15 00	72 14 10 00

72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN-VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.064,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	77	10	16	00	77	10	17	00
78	10	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.607,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	72	14	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 9 DE 34
* * * * *

=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.032,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL 2007 (VIAS Y CANALES S.A.S. 20%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.605,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.116,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	81 14 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 10 DE 34
* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 30%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.521,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
```

72	14	11	00	72	15	13	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.428,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	40	17	15	00
70	11	15	00	70	15	15	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.183,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 11 DE 34

* * * * *

30 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN-VIAS Y CANALES-PROEZA (VIAS Y CANALES S.A.S. 46%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 821,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 46,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 18 00
78 10 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 18 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.730,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.839,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 12 DE 34

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 11 15 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.673,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LEON BENTLEY (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.721,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	40 17 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	78 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	78 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 13 DE 34

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.800,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIMON BOLIVAR (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.624,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
78	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCARAVAN (VIAS Y CANALES S.A.S. 90%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.647,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
72	14	11	00	72	15	13	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMA - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.517,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 14 DE 34

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 12 15 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.233,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====

40	18	31	00	49	24	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	78	10	18	00
81	14	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.677,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2 (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.396,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 15 DE 34

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.667,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.101,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2006 (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 16 DE 34
* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 17 DE 34
* * * * *

=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL G3 (VIAS Y CANALES SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.089,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	70 11 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	73 12 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====		

81	15	17	00	81	15	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.186,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	19	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
78	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
72	14	11	00	72	15	13	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.976,44



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 18 DE 34
* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA (VIAS Y CANALES SAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.399,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 11 00
=====	=====	=====

72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	73	12	18	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	27	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MACAYEPO (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.014,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	17	00	40	18	30	00
72	14	15	00	72	15	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,57



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 19 DE 34

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DEL SUR (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.313,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
30	10	24	00
72	14	10	00
72	15	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00

80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 20 DE 34

* * * * *

81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 925,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CORTISSOZ (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.483,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	15	18	00

30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 17 15 00	30 17 17 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 18 00
39 12 13 00	40 18 30 00	52 17 10 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 40 00	73 15 18 00	76 11 15 00
76 11 16 00	81 10 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MATECAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 21 DE 34

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	13	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00	72	14	15	00	95	12	15	00
72	15	29	00	72	14	11	00	72	10	33	00
72	15	27	00	95	11	15	00	95	11	16	00
30	12	17	00	55	12	17	00	46	16	15	00
77	10	15	00	81	10	22	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	25	00	73	12	18	00
78	10	18	00	72	14	10	00	72	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.072,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA - VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	15	00	30	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 22 DE 34

* * * * *

30 12 17 00	70 11 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.962,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERROVIAL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 14 16 00	72 14 16 00

```
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - AMABLE E.I.C.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.693,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS 19%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.886,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 23 DE 34
* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.242,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML-MEDIR 04

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.823,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 24 DE 34

* * * * *

40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.343,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====

70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 25 DE 34
* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO K14
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.302,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 79,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.382,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00	10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	18	00	11	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	15	15	00	70	15	18	00
72	10	29	00	72	14	15	00	72	14	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	16	00
78	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 26 DE 34
* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML - MEDIR 007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.995,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 15 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	86 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	22	00	95	11	16	00	95	12	16	00
70	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	36	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
72	15	13	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUR TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83.634,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 27 DE 34
* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
81 10 15 00	95 11 16 00	72 14 11 00
72 10 33 00	72 15 27 00	72 10 15 00
95 11 15 00	55 12 17 00	46 16 15 00
77 10 15 00	81 10 22 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 29 00
73 12 18 00	78 10 18 00	11 11 15 00
11 11 16 00	12 16 23 00	22 10 17 00
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 15 19 00	77 10 16 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 11 16 00	81 14 15 00
81 14 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MATECAÑA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	73 12 18 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	95 12 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	70 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.482,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
12 16 18 00	12 16 23 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 35 24 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 28 DE 34
* * * * *

30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	72 15 15 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CARBONERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	40 18 30 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.014,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 29 DE 34

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.703,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DELTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.833,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 30 DE 34
* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML Y M&R PIEDECUESTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 15 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	86 12 15 00	93 14 20 00

95 10 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 14 17 00	72 10 33 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 794,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 17 18 00	72 12 14 00
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 15 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
84 11 16 00	86 12 15 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 14 17 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 31 DE 34
* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DELTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.629,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	72	15	29	00
72	15	39	00	95	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.453,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 32 DE 34
* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 11 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 27 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	55 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 22 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	78 10 18 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	12 16 23 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	95 12 16 00	72 15 39 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00412605 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437980 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00452105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00508649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530840 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00547084 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2016.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551406 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104

PÁGINA: 33 DE 34

* * * * *

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574443 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585776 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613062 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00658539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660911 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00681469 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703787 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738164 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771350 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00781218 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22556104C6759

28 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 11:32:22

AB22556104 PÁGINA: 34 DE 34
* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-639-2015
FECHA INICIO: 2015/04/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 833.278.796,00
CLASIFICACION CONTRATO
70131500 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70131600 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
77121600 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523273

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-81-2012
FECHA INICIO: 2013/03/11
FECHA TERMINACION: 2014/07/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 615.076.082,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429798

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272**

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 1 DE 52

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
 DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
 WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
 PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
 ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
 LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NIT: 00000830010109-8

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00008699

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/12/04

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/03/31

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
 DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 2.913, NOTARÍA 41 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 27 DE
 SEPTIEMBRE DE 1.995, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 1.995 BAJO EL NO.
 511.976 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:
 GMC INGENIEROS LTDA.

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 672 DE LA NOTARÍA 62 DE BOGOTÁ D.C. DEL
 10 DE MARZO DE 2010, Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA NO. 989 DEL 06 DE

ABRIL DE 2010, INSCRITAS EL 09 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NÚMERO 1374614 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: GMC INGENIEROS S A, POR EL DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 143 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02397541 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A, POR EL DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA: GMC INGENIEROS S.A.S.

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0007436 DE LA NOTARÍA 29 DE BOGOTÁ D.C., DEL 07 DE MAYO DE 2007, INSCRITA EL 05 DE JUNIO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01136121 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: GMC INGENIEROS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 143 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02397541 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S QUE PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER SUPLENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.MEDIANTE ACTA NO. 141 DEL 11 DE JULIO DE 2016, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE JULIO DE 2016 CON EL NO. 02121999 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	HERNANDEZ BONILLA MARISOL	C.C. NO. 000000052107201

MEDIANTE ACTA NO. 143 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON EL NO. 02397541 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MONTOYA CASTRO OSCAR ALFREDO	C.C. NO. 000000079383524

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MEDIANTE ACTA NO. 145 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, BAJO EL NO. 02403404 DEL LIBRO IX, SE REMOVIÓ LA DESIGNACIÓN DE HERNANDEZ BONILLA MARISOL COMO SUPLENTE DEL GERENTE.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 2 DE 52

* * * * *

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ REGENTADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TIENE LIMITACIONES PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE ALGUNO. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 20 # 39 69

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SOLEDAD

TELEFONO 1: 2852111

TELEFONO 2: 3185480743

CELULAR: 3182432330

CORREO ELECTRONICO: FINANCIERA@GRUPOMETROCOLOMBIA.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CARRERA 20 39 69

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SOLEDAD

TELEFONO 1: 2474098

TELEFONO 2: 3185480743

CELULAR: 3182432330

CORREO ELECTRONICO: FINANCIERA@GRUPOMETROCOLOMBIA.COM

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$5.764.687.191,00
ACTIVO TOTAL:	\$5.801.720.388,00
PASIVO CORRIENTE:	\$739.008.704,00
PASIVO TOTAL:	\$739.008.704,00
PATRIMONIO:	\$5.062.711.684,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$3.072.897.258,00
GASTOS DE INTERESES:	\$48.440,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$5.941.472.471,00
ACTIVO TOTAL:	\$5.990.644.731,00
PASIVO CORRIENTE:	\$677.794.752,00
PASIVO TOTAL:	\$677.794.752,00
PATRIMONIO:	\$5.312.849.979,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.983.679.744,00
GASTOS DE INTERESES:	\$118.485,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$5.057.478.506,00
ACTIVO TOTAL:	\$5.122.868.229,00
PASIVO CORRIENTE:	\$502.562.476,00
PASIVO TOTAL:	\$502.562.476,00
PATRIMONIO:	\$4.620.305.753,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.273.154.995,00
GASTOS DE INTERESES:	\$135.100,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,80
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,12
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	63.437,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 3 DE 52

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	25.181,91

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,06
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	16.825,72

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,60
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,52

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,56
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,49

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,44

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS

ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponente REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
				E SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 4 DE 52
* * * * *

	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
	30		15		20		00		CERCADO	
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		16		18		00		EBANISTERÍA	
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
	30		16		20		00		MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
	30		16		21		00		LAMINADOS INTERIORES	
	30		16		22		00		MOSTRADORES	
	30		16		23		00		ACCESORIOS PARA GABINETES	
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
	30		17		15		00		PUERTAS	
	30		17		16		00		VENTANAS	

	30		17		18		00		CLARABOYAS	
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
	30		17		20		00		PUERTAS	
	30		17		21		00		PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
	30		26		15		00		BARRAS DE LATÓN	
	30		26		16		00		LÁMINAS DE LATÓN	
	30		26		17		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E LATÓN	
	30		26		18		00		BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
	30		26		19		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E MAGNESIO	
	30		26		20		00		BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
	30		26		21		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E TITANIO	

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

HORA 09:47:40

PÁGINA: 5 DE 52

* * * * *

	30		26		22		00		BARRAS DE COBRE	
	30		26		23		00		LÁMINAS DE COBRE	
	30		26		24		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E COBRE	
	30		26		25		00		BARRAS DE BRONCE	
	30		26		26		00		LÁMINAS DE BRONCE	
	30		26		27		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E BRONCE	
	30		26		28		00		BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
	30		26		29		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ZINC	
	30		26		30		00		BARRAS DE ESTAÑO	
	30		26		31		00		LÁMINAS DE ESTAÑO	
	30		26		32		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ESTAÑO	
	30		26		33		00		BARRAS DE PLOMO	
	30		26		34		00		LÁMINAS DE PLOMO	
	30		26		35		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E PLOMO	
	30		26		36		00		BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
	30		26		37		00		BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
	30		26		38		00		BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
	30		26		39		00		BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
	30		26		41		00		LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
	30		26		45		00		BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	

	30		26		46		00		LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
	30		26		47		00		ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
	30		26		49		00		BARRAS DE ALUMINIO	
	30		26		50		00		LÁMINAS DE ALUMINIO	
	30		26		53		00		BARRAS DE HIERRO	
	30		26		59		00		ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		18		00		COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
	40		10		15		00		VENTILACIÓN	
	40		10		16		00		CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		17		00		ENFRIAMIENTO	
	40		10		19		00		CONTROL DE HUMEDAD	
	40		14		16		00		VÁLVULAS	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		19		00		CONDUCTOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		14		22		00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
	40		14		25		00		INTERCEPTORES Y COLADORES	
	40		15		15		00		BOMBAS	
	40		15		16		00		COMPRESORES	
	40		15		17		00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
	40		17		16		00		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
	40		17		18		00		ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
	40		17		19		00		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
	40		17		20		00		DEFLECTORES PARA TUBOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 6 DE 52
* * * * *

	40		17		21		00		CODOS PARA TUBOS	
	40		17		22		00		BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
	40		17		25		00		CONECTORES DE TUBOS	
	40		17		26		00		ACOPLES DE TUBOS	
	40		17		27		00		CRUCES DE TUBOS	
	40		17		28		00		CODOS DE TUBOS	
	40		17		35		00		TAPONES PARA TUBOS	
	40		18		15		00		TUBOS DE COBRE SOLDADOS	
	40		18		16		00		TUBOS DE LATÓN SOLDADOS	
	40		18		17		00		TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS	
	40		18		18		00		TUBOS DE ACERO SOLDADOS	
	40		18		19		00		TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS	
	40		18		20		00		TUBOS DE COBRE SIN UNIONES	
	40		18		21		00		TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES	
	40		18		22		00		TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES	
	40		18		23		00		TUBOS DE ACERO SIN UNIONES	
	40		18		24		00		TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES	
	40		18		25		00		TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS	
	40		18		27		00		TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS	
	40		18		28		00		TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 7 DE 52

* * * * *

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====					
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====					
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
=====					
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	

72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 8 DE 52
 * * * * *

	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====										
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
=====										
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====										
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
=====										
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====										
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====										
	83		11		15		00		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
									GA DISTANCIA	
=====										
	84		10		15		00		ASISTENCIA DE DESARROLLO	
=====										
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
=====										
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====										
	93		10		15		00		CUERPOS POLÍTICOS	
=====										
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
=====										
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
=====										
	95		10		15		00		LOTES RESIDENCIALES	
=====										
	95		10		16		00		LOTES COMERCIALES	
=====										
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====										
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====										
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
=====										
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====										
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====										
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	

				ADMINISTRACIÓN	
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA AL LLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	31	00	72	15	32	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 9 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GMC-CS INGENIEROS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.240,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CIUDAD BOLIVAR 2003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.659,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	32	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.925,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 10 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00

77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BOLIVAR 2001

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.698,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 11 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 26 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMERICAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.345,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 12 DE 52
* * * * *

```
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL
DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL DORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 18 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 13 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GMC-CS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 14 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.303,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES 202

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 15 DE 52
* * * * *

72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROPARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.736,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00

77	10	20	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	25	00

78	11	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE CALLE 80

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.081,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 16 DE 52
* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.774,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA GMC INGENIEROS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL
DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.141,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 17 DE 52

* * * * *

81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	31	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 18 DE 52

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

81	15	16	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO GRB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 19 DE 52
* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.270,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 20 DE 52
* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 21 DE 52

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00

81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITAL DE INTERVENTORIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.581,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 22 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.324,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.245,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 23 DE 52
* * * * *

83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CINCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.671,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.100,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 24 DE 52
* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 788,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.034,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 25 DE 52

* * * * *

93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.370,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 26 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 556,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 27 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	31	00	72	15	32	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 28 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GRUPO GL - DINACOL2013

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.270,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 29 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CINCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.789,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 30 DE 52
* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS AV 63
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO AV 63
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	31	00	72	15	32	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	11	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.351,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	31	00	72	15	32	00	77	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 31 DE 52

* * * * *

77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.850,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO MALLA VIAL POPAYAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MOVILIDAD FUTURA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.552,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 32 DE 52
* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.886,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.175,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.392,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 33 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS CP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.119,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION FIDUCIARIA IRIS CENTRO COMERCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 34 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
=====	=====	=====
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
=====	=====	=====
30 26 21 00	30 26 22 00	30 26 23 00
=====	=====	=====
30 26 24 00	30 26 25 00	30 26 26 00
=====	=====	=====
30 26 27 00	30 26 28 00	30 26 29 00
=====	=====	=====
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
=====	=====	=====
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
=====	=====	=====
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
=====	=====	=====
30 26 39 00	30 26 41 00	30 26 45 00
=====	=====	=====
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 49 00
=====	=====	=====
30 26 50 00	30 26 53 00	30 26 59 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====

39 11 16 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 15 17 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 35 DE 52
* * * * *

84 11 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.682,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ORIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.025,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CONCESIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.370,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 36 DE 52
* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO INTERBUGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.431,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 37 DE 52
* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL-GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE

EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
=====	=====	=====
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
=====	=====	=====
30 26 21 00	30 26 22 00	30 26 23 00
=====	=====	=====
30 26 24 00	30 26 25 00	30 26 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 38 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
30 26 27 00	30 26 28 00	30 26 29 00
=====	=====	=====
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
=====	=====	=====
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
=====	=====	=====
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
=====	=====	=====
30 26 39 00	30 26 41 00	30 26 45 00
=====	=====	=====
30 26 50 00	30 26 53 00	30 26 59 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 15 17 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 39 DE 52

* * * * *

77	10	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO URBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.987,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	32	00
77	10	17	00
78	11	18	00

80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
80 11 17 00	84 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 40 DE 52
* * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	77	10	15	00	77	10	20	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.618,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 41 DE 52

* * * * *

80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS CP-GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00

81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIAS CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.746,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 42 DE 52
* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.234,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 43 DE 52

* * * * *

77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	23	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ANDINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.897,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	17	00
78	11	18	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.661,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 25 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 44 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA ASESORIAS COMERCIO E INVERSIONES LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.630,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	40	14	16	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	25	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	13	16	00
95	14	16	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO URBANO - GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.967,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 45 DE 52

* * * * *

81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	84 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO MALLA VIAL POPAYÁN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S."

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.552,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00

83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
80 11 17 00	84 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONCESIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.054,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
80 11 17 00	84 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 46 DE 52
* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.926,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	84 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.223,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	84 10 15 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 47 DE 52
* * * * *

=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	84 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913 PÁGINA: 48 DE 52
* * * * *

| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO GC&Q
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.819,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302538 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00344997 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00371045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2011.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00384323 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402643 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00424097 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438234 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480029 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 49 DE 52

* * * * *

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488376 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522973 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552159 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595698 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635828 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647438 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649344 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703866 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739618 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771153 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-583-2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/09/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 608.855.898,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653262

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-46-2009

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/09/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 806.147.821,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313275

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 046 DE 2014



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 50 DE 52

* * * * *

FECHA INICIO: 2014/06/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 841.097.440,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489431

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 12000144-OH

FECHA INICIO: 2012/10/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 426.206.040,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422899

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1403-2017

FECHA INICIO: 2017/11/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 240.651.915,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617023

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1552-2017

FECHA INICIO: 2018/02/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 495.804.813,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622455

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1900-2014

FECHA INICIO: 2015/01/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.404.521.925,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506004

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1027-2020

FECHA INICIO: 2020/08/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.535.850.890,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00708575

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: VGC-503-2022

FECHA INICIO: 2022/06/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.880.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793988

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1322-2014

FECHA INICIO: 2014/10/27

FECHA TERMINACION: 2016/03/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 640.686.498,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498156

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1516-2017

FECHA INICIO: 2018/01/29

FECHA TERMINACION: 2020/08/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.097.378.977,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622421

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1782-2014

FECHA INICIO: 2014/12/26

FECHA TERMINACION: 2016/12/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 493.532.392,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 51 DE 52

* * * * *

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503035

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1798-2013

FECHA INICIO: 2014/01/27

FECHA TERMINACION: 2014/10/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 696.099.339,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

81101513 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463819

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-18-2012

FECHA INICIO: 2012/11/14

FECHA TERMINACION: 2014/03/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 625.396.827,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

4530 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4530 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00421968

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-2-2013

FECHA INICIO: 2013/03/21

FECHA TERMINACION: 2014/03/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.613.355.914,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00431664

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-44-2011

FECHA INICIO: 2012/10/24

FECHA TERMINACION: 2013/08/09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 327.885.689,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390634

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-56-2012

FECHA INICIO: 2013/03/22

FECHA TERMINACION: 2014/02/28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 447.530.896,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429804

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-57-2011

FECHA INICIO: 2012/09/01

FECHA TERMINACION: 2014/08/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 706.628.762,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390634

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-930-2013

FECHA INICIO: 2013/09/09

FECHA TERMINACION: 2015/06/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.098.043.041,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00450776

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22508913EA272

19 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 09:47:40

AB22508913

PÁGINA: 52 DE 52

* * * * *

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2.1.2

CERTIFICADO DE CUPO DE CRÉDITO

BANCO DE OCCIDENTE**CERTIFICA**

Que la sociedad **Ingeniería de proyectos AML S.A.S** con Nit 830.070.241, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de trescientos sesenta millones de pesos (\$360.000.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022 que tiene por objeto contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
 Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad Ingeniería de proyectos AML S.A.S de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 10 días del mes de octubre de 2022.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER
 MONROY GUERRERO

Firmado digitalmente por FRANCISCO
 JAVIER MONROY GUERRERO
 Fecha: 2022.10.10 15:28:18 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022

OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PROPONENTE	CONSORCIO INGEPROS - GMC

ORDEN	CONTRATO	INTEGRANTE QUE APORTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	VALOR TOTAL SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	VALOR AFECTADO POR % SMMLV
1	1463-2009	GRUPO METRO COLOMBIA SAS 20%	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA	INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE VIAS PRIMARIAS EN 13,09 KM	18/09/2009	30/04/2015	10.886,77	20%	2.177,35
2	196-2006	GRUPO METRO COLOMBIA SAS 90%	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN VARIAS LOCALIDADES, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 LOCALIDADES DE USAQUEN, TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARIÑO Y ENGATIVA.	INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS	26/03/2007	6/11/2008	3.671,41	90%	3.304,27
3	MC-IT-01-2013	GRUPO METRO COLOMBIA SAS 90%	METRO CALI SA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO* GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI ESPECIFICAMENTE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y PRECONSTRUCCION	INTERVENTORIA A MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (Corredores pretroncales 225km)	6/09/2013	31.3.2015	7.351,85	90%	6.616,67

ANEXO

**SOPORTE DE EXPERIENCIA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S**

RUP064



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

EL DIRECTOR OPERATIVO

En ejercicio de la facultad delegada mediante la Resolución No.1611 del 25 de marzo de 2014

CERTIFICA:

Que revisados los archivos del Instituto Nacional de Vías se pudo constatar que el **CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL** con NIT 900.305.917-3, ejecutó para esta entidad el contrato que se detalla a continuación:

Contrato de Interventoría No: 1463 de 2009

Conformación Consorcio:

TOP SUELOS INGENIERIA LTDA – NIT: 800.113.559-2 – Participación: 60%

GMC INGENIEROS S.A. – NIT: 830.010.109-8 - Participación: 20%

VIAS Y CANALES S.A – NIT: 830.070.241-9 - Participación: 19%

JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ – NIT: 19.080.314-9 - Participación: 1%

Objeto: Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto estudios y diseños, gestión predial, ambiental y mejoramiento del proyecto "TRANSVERSAL DEL CUSIANA".

Plazo inicial: Cuarenta y tres (43) meses

Plazo acumulado: Sesenta y siete (67) meses y catorce (14) días

Fecha de iniciación: 18 de septiembre de 2009.

Fecha de terminación: 30 de abril de 2015.

Valor inicial (incluido IVA): \$4.199.999.536,00

Valor total en adiciones: \$ 2.814.892.112,35

Valor total acumulado: \$ 7.014.891.649,35

Dentro de las actividades, se incluyó la interventoría a los estudios y diseños, así como la interventoría a las obras que se realizaron en el corredor, como la

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 - MECAN
PBX. 3464000
<http://www.invias.gov.co>





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

Continuación certificación Contrato de Interventoría No. 1463 de 2009

pavimentación de 13.09 km de la vía el Crucero - Aquitania y la construcción de catorce (14) puentes y/o viaductos. Estos puentes presentan las siguientes características:

- 1° Puente La Congula: Ubicado en el PR 76+415, longitud 88.5 metros.
- 2° Puente La Leonera: Ubicado en el PR 80+350, longitud de 181 metros.
- 3° Puente los Grillos: Ubicado en el PR 81+250, longitud de 262 metros.
- 4° Puente La Chigüirera: Ubicado en el PR 85+700, longitud de 110 metros.
- 5° Puente La Orquídea 1: Ubicado en el PR 86+510, longitud de 110 metros.
- 6° Puente La Orquídea 2: Ubicado en el PR 86+740, longitud de 92 metros.
- 7° Puente Nuevo 3: Ubicado en el PR 81+450, longitud de 103,18 metros
- 8° Puente El Verbena: Ubicado en el PR 82+560, longitud de 40 metros.
- 9° Puente Chorro Blanco: Ubicado en el PR 81+600, longitud de 299.16 metros.
- 10° Puente La Granja: Ubicado en el PR 87+840, longitud de 235.5 metros.
- 11° Puente La Cascada: Ubicado en el PR 89+300, longitud de 96 metros.
- 12° Puente Cusiana: Ubicado en el PR 90+131, longitud de 86 metros.
- 13° Puente La Frontera: Ubicado en el PR 91+228, longitud de 53 metros.
- 14° Puente Peña de Gallo: Ubicado en el PR 53+000, longitud de 360 metros.

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 7056000
<http://www.invias.gov.co>

[Handwritten signature]



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Continuación certificación Contrato de Interventoría No 1463 de 2009

Que de acuerdo al Memorando No. OAJ 25671 del 20 de abril de 2015 expedido por la oficina Asesora Jurídica, se informa que para el Contrato No. 1463 de 2009, no se evidencia hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de Sinistros efectuados por la unidad ejecutora.

El contrato a la fecha se encuentra en etapa Terminado.

Se expide a solicitud del interesado a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).


ERNESTO CORREA VALDERRAMA
Director Operativo

Proyecto: Ing. Jairo Ademar Guaje Miranda
Revisó: Mena Remedios Camasca S. Abogado Grupo Competitividad - SPN
Revisó: Ing. Jaime Alejandro Plazas Peralta- Coordinador Corredores Arteriales
Vio Bo: Ing. Carlos Fernando Méndez Lezama- Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E)

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 7056000
<http://www.invias.gov.co>





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

SRN 26516

Bogotá D. C., 26 de mayo de 2015

Ingeniero
GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL
CALLE 151 N° 18A-34 OF 406
Teléfono: 7528821
Correo Electrónico: viascanales@hotmail.com
Bogotá


Asunto: Respuesta a Entrada No. 40198 con Fecha 05/05/2015 - Solicitud de certificación Contrato de Interventoría No. 1463 de 2009, Proyecto "Transversal del Cusiana".

Respetado Ingeniero Galán:

De manera atenta, doy respuesta al oficio citado en el asunto, relacionado con una solicitud de certificación contrato de interventoría No. 1463 de 2009.

Adjunto el original de la certificación del contrato, expedida por la Dirección Operativa. Anexo tres (3) folios.

Cordial Saludo,


CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Subdirector Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 3 Folios
C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Proyecto: JAIRO ALDEMAR GUAJE MIRANDA

Reviso: JAIME MAURICIO PLAZAS PERALTA

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogotá - Cundinamarca
Conmutador: (051) 7056000
<http://www.invias.gov.co>

1/1



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE PROYECTOS MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO ACTA DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			Fecha: 2023-10-26 Hora: 10:00 Lugar: 1	
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA		PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA			PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	
NOMBRE	Longitud	TIPO DE PLENTE	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
2. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
3. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
4. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
5. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
6. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
7. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
8. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
9. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
10. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
11. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
12. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
13. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26
14. OBRERA	100 m	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	10000000000	2023-10-26	2023-10-26

[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE INTERIORES
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
COMANDO EN JEFE FUERZA POLICIAL NACIONAL

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

CONTRATO DE SERVICIOS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

BOGOTA
COLOMBIA
1998

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		23/01/13	1
07-6512-026.00 Cusiana			
Regional.....: 7 Casanare Ruta.....: Troncal Villa Garzón - Saravena Carretera.....: Monterrey - Yopal Lado de la car...: 0 Abscisa.....: 49+0072 No del registro...: 542 Año de construcción.....: Año de la última reconstrucción.....:			
Paso Superior/Inferior.....: S Dir. de abs. de la carretera principal.: E Requisitos de la inspección.....: 0 Nada			
Recolección de datos : Fecha.....: 2012.06.02 : Iniciales.....: AFBV			
Posición geográfica...: Latitud: 5 gra 0.57 min N Longitud: 72 gra 41.28 min 0 Altitud: 324 m			
Geometría: Número de luces.....: 10 Longitud de la luz menor (m): 39.90 Longitud de la luz mayor (m): 40.10 Longitud total(m): 400.00 Ancho del tablero.....(m): 8.70 Ancho del separador.....(m): 0.00 Ancho del andén izquierdo(m): 0.00 Ancho del andén derecho..(m): 0.00 Ancho de la calzada.....(m): 7.10 Ancho entre bordillos....(m): 8.00 Ancho del acceso.....(m): 7.10 Area.....(m2): 3480.00 Altura de pilas.....(m): 5.30 Altura de estribos.....(m): 6.30 Long. de apoyos en pilas.(m): 0.80 Long. de apoyos en estrib(m): 0.50 Puente en terraplén....(S/N): S Curva/tangente.....(C/T): T Esviajamiento.....(gra): 0			
Superestructura, tipo principal: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transver...: 14 Losa/Viga, 4 ó más vigas Tipo de la estructuración longitud...: 10 Simpl. apoyado, secc. const. Material.....: 30 Concreto presforzado, in situ			
Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transver...: 91 No aplicable Tipo de la estructuración longitud...: 91 No aplicable Material.....: 91 No aplicable			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		23/01/13	2
07-6512-026.00 Cusiana			
Subestructura:			
Estribos.: Tipo.....	11	Con aletas separados	
Material.....	10	Mampostería	
Tipo de cimentación.....	10	Cimentación superficial	
Pilas.....: Tipo.....	10	Pila sólida	
Material.....	21	Concreto reforzado	
Tipo de cimentación.....	20	Pilotes de concreto	
Detalles:			
Tipo de baranda.....	30	Pasam. concreto, pilastr.conc.	
Tipo de superficie de rodadura.....	20	Concreto	
Tipo de junta de expansión.....	12	Placas vert. /ángulos de acero	
Tipo de apoyos fijos en estribos.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en estribos....	30	Placas de neopreno	
Tipo de apoyos fijos en pilas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en pilas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos fijos en vigas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en vigas.....	91	No aplicable	
Municipio.....	Tauramena		
Coeficiente de aceleración.....	0.25		
Paso por el cauce.....	N		
Variante existe.....	N	Longitud (km):	Estado (B/R/M):
Vehículo de diseño.....	HS2044		
Clase de dist. de carga...	2 Distribución en 1 dirección		
Obstáculo que cruza:			
Tipo de obstáculo.....	30	Río ó arroyo	
Ident. de la carretera..			
Nombre de la carretera..			
Lado de la carretera...	0		
Abscisa.....			
Gálibo:			
Sup. exterior.....(m):	I: 4.95	IM: 8.00	DM: 8.00 D: 4.30
Vert. inferior....(m):	I:	IM:	DM: D:
Proprietario.....	1	I.N.V	
Departamento.....	7	Casanare	
Administrador vial.....	9023		
Proyectista.....			
Señalización:			
Carga máxima.....(ton.):			
Velocidad máx..(k.p.h.):	30		
Otra.....	No hay		
Observaciones:			
Señales			
Nombre Río Cusiana			
SP 30 Cuidado con los niños			
Paso peatonal			
Entrada y salida de volquetas a 100 metros.			
Coordenadas salida			
Latitud: 5°00'40.04''			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		05/09/12	1
07-6211-004.00 La Conguta			
Regional.....: 7 Casanare Ruta.....: Turbo-Orocué, Carretera.....: Sogamoso - Aguazul Lado de la car...: 0 Abscisa.....: 76+0488 No del registro...: 495			
Año de construcción.....: 1958 Año de la última reconstrucción.....:			
Paso Superior/Inferior.....: S Dir. de abs. de la carretera principal.: S Requisitos de la inspección.....: 0 Nada			
Recolección de datos : Fecha.....: 2012.06.02 : Iniciales.....: MERS			
Posición geográfica...: Latitud: 5 gra 22.85 min N Longitud: 72 gra 41.73 min 0 Altitud: 1199 m			
Geometría: Número de luces.....: 1 Longitud de la luz menor (m): 86.70 Longitud de la luz mayor (m): 86.70 Longitud total(m): 86.70 Ancho del tablero.....(m): 11.00 Ancho del separador.....(m): 0.00 Ancho del andén izquierdo(m): 1.00 Ancho del andén derecho..(m): 1.00 Ancho de la calzada.....(m): 9.00 Ancho entre bordillos....(m): 9.00 Ancho del acceso.....(m): 9.00 Area.....(m2): 953.70 Altura de pilas.....(m): 0.00 Altura de estribos.....(m): 3.40 Long. de apoyos en pilas.(m): 0.00 Long. de apoyos en estrib(m): 11.67 Puente en terraplén....(S/N): S Curva/tangente.....(C/T): T Esviajamiento.....(gra): 0			
Superestructura, tipo principal: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transver...: 30 Trabe cajón, 1 cajón Tipo de la estructuración longitud...: 11 Simpl. apoyado, secc. variable Material.....: 20 Concreto reforzado, in situ			
Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo.....: 91 No aplicable Tipo de la estructuración transver...: 91 No aplicable Tipo de la estructuración longitud...: 91 No aplicable Material.....: 91 No aplicable			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		05/09/12	2
07-6211-004.00 La Conguta			
Subestructura:			
Estribos.: Tipo.....	20	Enterrado, sólido	
Material.....	21	Concreto reforzado	
Tipo de cimentación.....	10	Cimentación superficial	
Pilas.....: Tipo.....	91	No aplicable	
Material.....	91	No aplicable	
Tipo de cimentación.....	91	No aplicable	
Detalles:			
Tipo de baranda.....	40	Pasam. metá. pilastra concreto	
Tipo de superficie de rodadura.....	20	Concreto	
Tipo de junta de expansión.....	50	No dispositivo de junta	
Tipo de apoyos fijos en estribos.....	10	Junta de construcción	
Tipo de apoyos móviles en estribos....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos fijos en pilas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en pilas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos fijos en vigas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en vigas.....	91	No aplicable	
Municipio.....	RECETOR		
Coefficiente de aceleración.....	0.25		
Paso por el cauce.....	S		
Variante existe.....	N	Longitud (km):	Estado (B/R/M):
Vehículo de diseño.....			
Clase de dist. de carga...			
Obstáculo que cruza:			
Tipo de obstáculo.....	30	Río ó arroyo	
Ident. de la carretera..			
Nombre de la carretera..			
Lado de la carretera...	0		
Abscisa.....			
Gálibo:			
Sup. exterior.....(m):	I: 12.10	IM: 12.10	DM: 12.10 D: 12.10
Vert. inferior....(m):	I:	IM:	DM: D:
Proprietario.....	1	I.N.V	
Departamento.....	7	Casanare	
Administrador vial.....	9023		
Proyectista.....			
Señalización:			
Carga máxima.....(ton.):			
Velocidad máx..(k.p.h.):			
Otra.....		No hay	
Observaciones:			
Coordendas			
N: 05°22'49.11595''			
W: 72°41'41.87366''			
Z: 1193.419m			

ANEXO

**SOPORTE DE EXPERIENCIA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S**

RUP041

233



CERTIFICACIÓN CONTRATO IDU 196 DE 2006

La suscrita **DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES** del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)**, Ingeniera **GLORIA INES CARDONA BOTERO**, hace constar que el **CONSORCIO CINCO**, ejecutó para esta entidad el siguiente contrato:

CONTRATO	IDU 196/2006
CONTRATISTA	Consortio Cinco
CONFORMACIÓN CONSORCIAL	GMC INGENIEROS S.A. (90%) OSCAR ALFREDO MONTOYA (10%)
OBJETO	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social y Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de vías en las localidades de Usaquén, Teusaquillo, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Engativá, Grupo 1 en Bogotá D.C.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.694.356.544 Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Trecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos más IVA
VALOR FACTURADO	\$1.694.356.544 Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Trecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos más IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Dieciocho (18) meses y Quince (15) días
SANCIONES	No presenta
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Realizó la interventoría de contrato IDU-177 de 2006 a las actividades descritas en el Acta de Recibo Final de obra.
ANCHO DE CALZADA DE VÍAS	Realizó Interventoría a la construcción y/o rehabilitación de vías con un ancho de calzada entre siete (7) y ocho (8) metros

La anterior información fue tomada del acta No. 30 de recibo final y liquidación del contrato de interventoría IDU 196/2006 y del acta No. 193 de recibo final del contrato de obra IDU 177/2006, las cuales hacen parte integral de la presente certificación.

Se expide en Bogotá D.C., a solicitud del interesado a los siete (7) días del mes de junio de 2012.

Cordialmente,


GLORIA INES CARDONA BOTERO

Directora Técnica Construcciones

Se anexa lo anunciado en (35) folios.

Revisó: José Juan Cardenas Zúñiga- Subdirector Técnico de Ejecución de Subestándar Vías
Elaboró: José Francisco Pérez González- Coordinador IDU



Calle 22 No. 6 - 27
Tel 336 0660
www.idu.gov.co
Línea 196

BOGOTÁ
HUMANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL	 MINISTERIO DE TRANSPORTES
--	--	--

CONTRATO No. LV-196-2006
 ACTA No. 30 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENCIÓN

TIPO DE CONSULTORIA INTERVENTORIA
 CONTRATO No. IDU-196 DE 2006
 LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS 16
 CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-CM-QTMV-048-2006

OBJETO DEL CONTRATO
 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LAS LOCALIDADES DE USAGUEN, TEUSAGUILLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARINO Y ENGATIVA GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDADES DE USAGUEN, TEUSAGUILLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARINO Y ENGATIVA
 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHOCHO (18) MESES CON CINQUE (5) DIAS
 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 DE ABRIL DE 2007

A. PRORROGAS Y ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1	\$ 105 973 211 Y TREINTA (30) DIAS
2	\$ 326 010 020 Y NOVENTA (90) DIAS
ACTA No 30 DE MAYOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA	\$ 292 028.325
ACTA No 34 DE MAYOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA	\$ 87 355 611
3	CIENTO VEINTE (120) DIAS
4	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

B. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
2	VEINTICINCO (25) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 5 DE NOV DE 2008
 INTERVENTOR CONSORCIO CINCO
 COORDINADOR ALEX FERNANDO OJUE RAMOS

En Bogotá D.C. a los VEISIETE (17) días del mes de NOVIEMBRE del año 2008
 Yo, el suscrito OSCAR ALFREDO MONTAÑA CASTRO
 Jefe de la Interventoría y ALEX FERNANDO OJUE RAMOS Coordinador IDU
 firmamos la presente en conformidad con el contenido del presente contrato.

En Bogotá D.C. a los 5 de NOV de 2008
 Yo, el suscrito OSCAR ALFREDO MONTAÑA CASTRO

Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
17		DIRECCIÓN TÉCNICA		CONSTRUCCIONES		
17		OFICINA				
17		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		
CONTRATO No		IDU 191/2003		DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
ACTA No		30				

Acta No	Mes Ejecución	Presupuesto IDU No	Fecha	Valor
14	20 MAR 03 - 10 JUN 03	74340	23 de febrero de 2008	\$ 75,248,148.00
15	20 JUN 03 - 10 JUL 03	84352	11 de marzo de 2008	\$ 85,348,148.00
16	23 JUN 03 - 13 MAR 04	44375	16 de abril de 2008	\$ 85,348,148.00
17	23 MAR 04 - 8 JUL 04	105743	12 de mayo de 2008	\$ 85,348,148.00
18	23 JUL 04 - 19 MAR 05	115585	13 de junio de 2008	\$ 85,348,148.00
21	20 MAR 05 - 10 JUL 05	127427	13 de mayo de 2008	\$ 85,348,148.00
22	20 JUL 05 - 10 JUL 05	138293	14 de junio de 2008	\$ 85,348,148.00
23	20 JUL 05 - 2 JUL 06	148523	19 de septiembre de 2008	\$ 85,348,148.00
25	20 JUL 06 - 10 JUL 06	158184	10 de octubre de 2008	\$ 85,348,148.00
26	20 JUL 06 - 10 JUL 06	167885	17 de septiembre de 2008	\$ 85,348,148.00
27	20 JUL 06 - 10 JUL 06	177285	11 de octubre de 2008	\$ 85,348,148.00
28	20 JUL 06 - 10 JUL 06	186847	18 de septiembre de 2008	\$ 85,348,148.00
30				\$ 85,348,148.00
VALOR TOTAL				\$ 1,639,517,750.00

4. Relación de Actas Suscritas

Acta No	Objeto	Fecha
1	Inicio de contrato de Interventoría	26/03/2007
2	Suspensión de contrato de Interventoría	25/04/2007
3	Cambio de coordinador	02/05/2007
4	Reanudación de contrato de Interventoría	22/05/2007
5	Terminación etapa de pre-construcción e inicio de construcción	22/05/2007
6	Pago Interventoría etapa de pre-construcción	25-may-07
7	Pago No. 1 de Interventoría etapa de construcción	23-jul-07
8	Pago No. 2 de Interventoría etapa de construcción	24 ago-07
9	Pago No. 3 de Interventoría etapa de construcción	21 sep-07
10	Pago No. 4 de Interventoría etapa de construcción	19-oct-07
11	Pago No. 5 de Interventoría etapa de construcción	21-nov-07
12	Pago No. 6 de Interventoría etapa de construcción	13-dic-07
13	Pago No. 7 de Interventoría etapa de construcción	21-ene-08
14	Pago No. 8 de Interventoría etapa de construcción	20-feb-08
15	Pago No. 9 de Interventoría etapa de construcción	11-mar-08
16	Pago No. 10 de Interventoría etapa de construcción	23-abr-08
17	Pago No. 11 de Interventoría etapa de construcción	23-abr-08
17A	Cambio de coordinador	30/04/2008
17B	Cambio de coordinador	30/04/2008
18	Pago No. 12 de Interventoría etapa de construcción	10-jun-08
19	ANULACIÓN	
20	Mayor Prestación de Interventoría en Obra	14/05/2008
21	Pago No. 13 de Interventoría etapa de construcción	15/07/2008
22	Pago No. 14 de Interventoría etapa de construcción	13/08/2008
23	Pago No. 15 de Interventoría etapa de construcción	2-sep-08
24	Mayor Prestación de Interventoría en Obra	17-sep-08
25	Pago No. 16 de Interventoría etapa de construcción	18-sep-08
26	Pago No. 17 de Interventoría etapa de construcción	20-oct-08
27	Pago No. 18 de Interventoría etapa de construcción	10-sep-08
28	Pago No. 2 de Interventoría etapa de Pre-construcción	5-nov-08
29	Pago No. 19 de Interventoría etapa de construcción	6-nov-08
30	Acta de Recibo y Liquidación del Contrato de Interventoría	12/11/2008

5. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales

Descripción por documento	No.	Objeto	Fecha Por
OTROS	1	TRANSFERENCIA DE OBRAS INGENIEROS LTDA A OBRAS INGENIEROS S.A.	10/02/2007
ADICIONAL	1	MODIFICAR VALOR DEL CONTRATO Y ADICIONAR EL VALOR DE \$ 100,000,000.00 AL PLAZO DE TREINTA (30) DIAS PARA LA ADICIÓN DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE TONTOPEQUE	14/11/2007
ADICIONAL	2	MODIFICAR VALOR DEL CONTRATO Y ADICIONAR EL VALOR DE \$ 100,000,000.00 AL PLAZO DE TREINTA (30) DIAS PARA LA ADICIÓN DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE TONTOPEQUE	21/11/2007

Fecha 17 / Noviembre / 07 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
--	--	---	---

CONTRATO No. 0011-106-2006
 ACTA No. 30 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENCIÓN

Descripción del documento	No.	Objeto	Fecha Part.
ACTA No. 20 DE MAYOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN	ACTA No. 20	POR UNIDAD DE MEDICIÓN DE PARADÓN DE BENTAS FUERA DE LOCALIDADES DE ENGATIVA PARA EL IMPERMEABILIZADO, USACUEN Y ANTONIO NAHÚA	14/05/2006
ACTA No. 24 DE MAYOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN	ACTA No. 24	POR UNIDAD DE MEDICIÓN DE PARADÓN POR MAYOR PRESTACIÓN DE INTERVENCIÓN EN OBRA POR PROYECTO PARA FINALIZAR BENTAS FUERA DE LAS LOCALIDADES DE USACUEN Y ENGATIVA HASTA ALBINO NAHÚA	17/05/2006
ADICIONAL	3	MODIFICAR EL PLAZO ACTUAL EN CUENTO VIENTE (20) DIAS MAS POR ADICION DE METROS FUERA DE LOCALIDADES DE ENGATIVA PUTAS ALIMENTADORAS, USACUEN Y ANTONIO NAHÚA	14/05/2006
ADICIONAL	4	MODIFICAR EL PLAZO ACTUAL CUARENTA (40) DIAS MAS POR ADICION POR MAYOR PRESTACION DE INTERVENCIÓN EN OBRA POR PROYECTO PARA FINALIZAR METROS FUERA DE LAS LOCALIDADES DE USACUEN Y ENGATIVA PUTAS ALIMENTADORAS	22/05/2006

6. Relación de Acciones Legales en proceso

Clase	Finca Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
NO APLICA				

7. Sumarios

Resolución No.	Objeto	Fecha
NO APLICA		

8. Garantías

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Certi. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
Liberty Seguros	CUMPLIMIENTO	12B0904777	18 MESES	4	500.300.964.20
Liberty Seguros	SALUDOS Y BIENESTAR	12B0904777	5 AÑOS	4	84.717.827.20
Liberty Seguros	CALIDAD DEL SERVICIO	12B0904777	4 AÑOS	4	500.300.964.20

9. Recibo de Documentos

Se dejó constancia que el interventor hace entrega al Coordinador DU de las siguientes documentos:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copia
ACTA No. 1	1	PAJO DE ANTIQUO CTO 177-2006	1
ACTA No. 2 de iniciación de obra	1	INICIO DEL CONTRATO	1
ACTA No. 3 de suspensión	1	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1
ACTA No. 4	1	CANBIOS DE DEPENDENCIA INTERNA DEL COORDINADOR	1
ACTA No. 5	1	ACTA DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1
ACTA No. 6	1	ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS E INGRESOS	1
ACTA No. 7	1	ACTA DE TERMINACIÓN DE ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN FINICA DE CONSTRUCCIÓN	1

Fecha DD / MM / AA UD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN SUBSISTEMA VAL	 MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA
---	--	--	---

CONTRATO No. 0001 VIB 2006 **ACTA No.** 30 **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
ACTAS No. 8, 17 Y 17s	1	ACTA DE PAGO DE PRECONSTRUCCIÓN	1
INFORME SEMANAL	80	DESDE EL INFORME No. 1 HASTA EL INFORME No. 80	1
INFORME MENSUAL	18	DESDE EL INFORME No. 1 HASTA EL INFORME No. 18	1
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	2	ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	1
ACTAS DE AJUSTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA	88	No ACTAS DE AJUSTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA	1
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	88	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	1
ACTAS DE COMITE	80	ACTAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1
INFORME GESTIÓN SOCIAL MENSUAL	18	DESDE EL INFORME No. 1 HASTA EL INFORME No. 18	1
INFORME GESTIÓN AMBIENTAL MENSUAL	18	DESDE EL INFORME No. 1 HASTA EL INFORME No. 18	1
INFORME DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	2s	DESDE EL INFORME No. 1 HASTA EL INFORME No. 22	1
INFORME	1	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA	1
INFORME	3	INFORME DE PRECONSTRUCCIÓN	1
INFORME	1	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	1
INFORME	1	INFORME FINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	1
ACTA	1	ACTA DE CIERRE AMBIENTAL	1
ACTA	1	ACTA DE CIERRE SOCIAL	1
ACTA	1	ACTA DE TERMINACIÓN DTC 17/2006	1
ACTA	1	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO	1
ACTA	1	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	1
ACTA	1	ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL CONTRATO 17/2006	1

La liquidación del contrato de consultoría no releva al consultor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.


Nota 1: "La interventoría continuará realizando conjuntamente con el Contratista, la gestión necesaria y sub-contrata ante las Empresas de Servicios Públicos, hasta la suscripción por todas las partes interesadas (Contratista, Interventoría, IDU y ESP) de las Actas de Cierre de cuentas parciales del contrato IDU 177 de 2006, de manera indefinida y durante el tiempo que sea necesario para ello aludir".


Nota 2: El valor de \$114,838,784 por concepto de liquidación del contrato se pagará de la siguiente manera: i) El valor de \$47,253,765 se pagará una vez suscriba la presente acta con los DTC's 1042, 1041 y 1845 del 7 de enero de 2007; ii) El valor de \$37,584,998 se paga una vez el IDU hapda el primer presupuesto de papeos exigidos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría en Bogotá, D.C. a los

DIECISETE **17** días de mes de **NOVIEMBRE** de **2006**

Firma:  **Camelia Elena Lopez Pinedo**
DIRECTORA TÉCNICA CONSTRUCCIONES

Firma:  **Oscar Alfredo Montoya Cárdenas**
CONDOMINIO CALO
INTERVENTOR

Firma:  **Roberto Palacios Gutierrez**
Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Val

Firmado: Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Val
 Firmado: Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Val
 Firmado: Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Val
 Firmado: Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Val
 Firmado: Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Val

[illegible]

TABLE 2. 2.

1999

Fecha		SUPRESECCION GENERAL		TODAS		
No	Acta	DIRECCION TECNICA		DE MANEJO		
		OTRINA				
		ADMINISTRACION TECNICA		E INVENTARIO, RESULTA		
		COMPARACION		ACTA No		
13.82		195		DE RECIBO FOLIO DE OTRA		
13.82	2.000m de 2" PVC 100' de largo suministro e instalación. 14.000m de largo.	UNE	128.80	3.44.547.00	5.1.156.601.00	
13.83	Suministro y colocación de 14.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	54.80	5.2.211.00	5.2.211.00	
13.84	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	148.00	3.8.748.00	3.8.748.00	
13.85	Reconstrucción de tubería de 2" de diámetro en 100m de largo.	UNE	8.88	5.125.347.00	5.1.145.294.00	
13.86	Suministro y colocación de 2" de diámetro.	UNE	302.80	5.13.065.00	5.2.077.487.00	
13.87	Suministro y colocación de 2" de diámetro.	UNE	67.90	5.4.437.00	5.2.916.973.00	
13.88	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	13.30	5.114.817.00	5.1.376.145.00	
13.89	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	1.00	5.172.17.00	5.172.17.00	
13.90	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	7.00	5.183.778.00	5.177.885.00	
13.91	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	500.00	5.2.407.00	5.177.885.00	
13.92	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	253.00	5.3.203.00	5.2.295.126.00	
13.93	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	271.80	5.25.518.00	5.1.955.621.00	
13.94	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	6.00	5.180.817.00	5.1.852.385.00	
13.95	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	7.00	5.184.11.00	5.09.272.00	
13.96	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	23.20	5.15.77.00	5.353.14.00	
13.97	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	9.00	5.15.276.00	5.1.395.504.00	
13.98	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	18.30	5.125.525.00	5.2.313.276.00	
13.99	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	7.00	5.125.124.50	5.1.87.596.00	
14.00	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	7.00	5.12.15.048.30	5.1030.842.00	
14.01	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	12.30	5.18.844.00	5.174.884.00	
14.02	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	7.00	5.1.426.478.00	5.10.007.776.00	
14.03	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	114.80	5.3.777.00	5.1.062.876.00	
14.04	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	750.30	5.242.051.50	5.445.144.362.00	
14.05	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	74.30	5.63.154.30	5.1.652.176.00	
14.06	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	2.30	5.243.477.00	5.687.764.00	
14.07	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	8.30	5.215.182.00	5.1.725.016.00	
14.08	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	4.80	5.16.842.00	5.26.288.207.00	
14.09	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	2.30	5.275.081.00	5.115.182.00	
14.10	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	4.70	5.39.438.00	5.1.311.752.00	
14.11	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	1.30	5.602.801.00	5.659.061.20	
14.12	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	1.30	5.831.684.00	5.1375.372.00	
14.13	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	1.30	5.4.222.443.00	5.1232.848.00	
14.14	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	2.20	5.426.823.00	5.1.98.464.20	
14.15	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	12806.40	5.4.110.00	5.21.872.448.00	
14.16	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	5.30	5.872.212.00	5.2.111.148.30	
14.17	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	1.20	5.1.875.696.00	5.1.621.628.30	
14.18	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	4.00	5.268.171.00	5.1.284.494.20	
14.19	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	11.00	5.571.126.00	5.6.602.812.30	
14.20	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	10.00	5.97.880.00	5.1.451.048.30	
14.21	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	20.00	5.36.125.00	5.2.257.272.20	
14.22	2.000m de 2" PVC 100' de largo.	UNE	1.00	5.334.875.00	5.334.875.00	

[illegible]

Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		TOMAS DE MUESTRA DE PAVIMENTOS LOCALES		Logo	
20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20
CONTRATO No		177.06		ACTA No		185	
						DE RECIBO FINAL DE OBRA	
10.185	Suministro, figuración y anclaje de Acero de refuerzo de 4.200 kg/m ² para losa especiales (de hierro regular, anillos, susideros).	kg	2512.80	\$ 4.170.00	\$ 10.736.064.00		
10.188	Suministro e instalación de coro prefabricado para (puerto existentes) incluye base, coro prefabricado, y trabajo en obra. NO INCLUYE TAPA PLASTICA	UND	3.00	\$ 518.786.00	\$ 1.556.358.00		
10.189	Base para piso de empotramiento. Cálculo: 1.70 m ² (Fondo en sala)	UND	4.00	\$ 577.298.00	\$ 2.310.804.00		
10.189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE R0 ACOMETIDA VIVENDAS EN TUBERÍA EN PVC DE 10" PARA ACUEDUCTO desde el antiguo hasta la vivienda	UND	114.00	\$ 38.105.00	\$ 4.326.002.00		
10.202	Suministro e instalación Codo HD GL 11 102" x 4" (No incluye anclaje en concreto)	UND	4.00	\$ 193.285.00	\$ 777.140.00		
10.205	Suministro e instalación Codo GR UN PVC 22.31" x 4" (No incluye anclaje en concreto)	UND	35.00	\$ 66.677.00	\$ 2.333.495.00		
10.206	Suministro e instalación Codo GR UN PVC 22.31" x 3" (No incluye anclaje en concreto)	UND	3.00	\$ 38.822.00	\$ 116.466.00		
10.222	Trasado Frenos 3" Gas Natural	UND	1.00	\$ 1.097.131.00	\$ 1.097.131.00		
10.225	Empate de acueducto de 2" x 4" (No incluye apoyo de refuerzo)	UND	16.00	\$ 108.548.00	\$ 1.736.768.00		
10.225	Actividad de corte y recubrimiento de todos huecos e existentes para tubería PVC de acueducto de 2" x 4" (No incluye accesorios)	UND	16.00	\$ 108.548.00	\$ 1.736.768.00		
10.234	Construcción sumidero acanalado pluvial tipo de sumidero en asfalto tipo GL102	UND	4.00	\$ 1.678.033.00	\$ 6.712.132.00		
10.236	Construcción (puerto de cámara cámara Telecom 12 00x1.50x0.30 H) y varillaje de mano (No incluye trabajo de materiales)	UND	6.00	\$ 1.387.548.00	\$ 8.325.288.00		
10.24	Construcción caja colectora de aguas lluvias en concreto 1.30x0.80x0.20 m	UND	3.00	\$ 868.844.00	\$ 2.606.532.00		
10.245	Construcción caja de paso cable 0.18 en concreto	UND	1.00	\$ 940.383.00	\$ 940.383.00		
10.248	Construcción caja ranura (Gas Natural y/o acanalado) incluye tapa, varillaje de anclaje y tubo PVC acanalado 4"	UND	1.00	\$ 137.001.00	\$ 137.001.00		
10.25	Suministro e instalación de señal de tránsito	UND	3.00	\$ 288.801.00	\$ 866.403.00		
10.253	Suministro e instalación de tubería para cámara ETE incluye 8 perforas Pluma 1 102" x 102" x 4 conchas Pluma 1 102" x 102" x 4 acero 3ACE	UND	5.00	\$ 661.578.00	\$ 3.307.890.00		
10.257	Suministro e instalación de acoples para cable de 11 cm x 3 cm	UND	991.00	\$ 5.377.00	\$ 5.307.907.00		
10.258	Suministro e instalación de Ladrillo de Zona Escolar	UND	2.00	\$ 144.732.00	\$ 289.464.00		
10.259	Programa	UND	2.00	\$ 15.408.00	\$ 30.816.00		
10.26	Suministro e instalación de Pintura Acrílica para resaca virtual	M2	11.00	\$ 15.712.00	\$ 172.832.00		
SUBTOTAL (Costo de construcción mano de obra)			(A4)		\$ 2.419.036.873.00		
NAIU					29.97 %		
Valor de la Obra de Construcción			(B4)		\$ 22.044.001.00		
Valor para Gestión Ambiental			(C4)		\$ 12.871.180.00		
Valor para Gestión Social			(D4)		\$ 24.069.903.00		
Valor para Manejo de Tráfico, Seguridad y Obras			(E4)		\$ 43.825.569.00		
Valor total de la Construcción Sin Ajustes			(A4)+(B4)+(C4)+(D4)+(E4)		\$ 8.525.748.861.00		
Costo Total Ajustes			(G4)		\$ 67.899.864.00		
Costo Total (Costo con Ajustes) (LOCALIDAD DE DIGNATIVA 1)			(F4)+(G4)+(H4)		\$ 8.593.648.725.00		

LOCALIDAD 5 DE 6 "BARRIO UNICO"					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1	REFLANTO GENERAL (Cemento en la instalación de sistema de drenaje)	M2	2.186.07	\$ 261.30	\$ 571.066.17
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Según especificaciones IDU SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	1.820.45	\$ 2.181.00	\$ 3.970.146.00
1.3	EXCAVACIONES DE 0.30 x 0.30 m DE PROFUNDIDAD "Varus" (Según especificaciones IDU SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	1264.38	\$ 14.773.00	\$ 18.682.830.00
1.4	DEMOLICIÓN BARRIO EXISTENTE (Según especificaciones IDU SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	21.27	\$ 36.277.00	\$ 773.422.00
1.5	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO ESPESOR VARIABLE (Según especificaciones IDU SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M2	121.05	\$ 21.845.00	\$ 2.644.845.00

[illegible]

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DTC No.		Módulo ET-001/002		FECHA DE ELABORACIÓN	
UN	UN	UN	UN	UN	UN
CONTRATO No. 117-08					
ACTA No.		160		PO RECIBO FINAL DE OBRA	
8.1.1	Ajuste de nivel de piso en CO-ETB arena sur	UNE	1.91	\$ 1,190,900.30	\$ 1,178,834.02
8.1.1	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	6.03	\$ 231,511.30	\$ 1,082,129.00
12.12	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	12.06	\$ 57,632.20	\$ 4,734,120.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	18.07	\$ 4,888.21	\$ 1,118,024.00
12.1	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	42.75	\$ 1,667.00	\$ 1,177,770.00
12.28	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	12.05	\$ 22,561.30	\$ 225,840.00
12.28	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	78.40	\$ 1,628.40	\$ 1,165,801.00
12.28	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	1.08	\$ 452,480.00	\$ 1,151,820.00
12.28	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	1.31	\$ 840,280.00	\$ 983,000.00
12.28	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	28.08	\$ 211,629.00	\$ 1,100,390.00
12.2	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	40.00	\$ 161,229.00	\$ 1,260,140.00
12.2	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	21.80	\$ 157,000.00	\$ 1,264,880.00
12.2	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	1.00	\$ 491,580.00	\$ 1,273,850.00
12.5	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	12.00	\$ 271,460.00	\$ 1,265,110.00
12.5	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	1.00	\$ 4,672,871.00	\$ 4,672,871.00
12.6	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	72.20	\$ 16,350.00	\$ 1,156,111.00
12.6	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	16.00	\$ 114,000.00	\$ 1,270,360.00
12.7	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	12.00	\$ 43,018.20	\$ 1,243,200.00
12.7	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	2.00	\$ 30,888.00	\$ 1,264,088.00
12.8	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	18.21	\$ 12,101.00	\$ 1,276,189.00
12.8	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	287.35	\$ 1,300.00	\$ 1,277,489.00
12.8	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	28.60	\$ 5,411.00	\$ 1,282,900.00
12.8	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	1.42	\$ 2,278,341.00	\$ 2,843,740.00
12.9	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	7.20	\$ 480,022.30	\$ 1,244,222.00
12.10	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	30	\$ 18,222.00	\$ 1,262,444.00
12.12	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	1.30	\$ 676,700.00	\$ 1,429,144.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	15.00	\$ 8,101.00	\$ 1,437,245.00
12.1	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	61.80	\$ 189,280.00	\$ 1,626,525.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	120.18	\$ 62,151.00	\$ 1,688,676.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	21.73	\$ 7,200.00	\$ 1,700,200.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	18.50	\$ 4,450.00	\$ 1,704,650.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	3.05	\$ 1,412,871.00	\$ 1,817,521.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	48.80	\$ 88,870.00	\$ 1,906,391.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	NE	12.10	\$ 4,112.00	\$ 1,910,503.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	1.00	\$ 172,106.00	\$ 2,082,609.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	4.00	\$ 88,871.00	\$ 2,171,480.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	1.00	\$ 88,871.00	\$ 2,260,351.00
12.18	Cambio de piso de concreto para protección de las construcciones y actividades en el río	UNE	3.00	\$ 106,148.00	\$ 2,366,499.00

FECHA			SUBDIRECCIÓN GENERAL			TÉCNICA			
20			DIRECCIÓN TÉCNICA			DE MANEJO			
DD			OFICINA			DE PAQUETES			
MM			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE PAQUETES			
AA									

CONTRATO No.		177 DE		193		DE RECIBO FINAL DE OBRA	
--------------	--	--------	--	-----	--	-------------------------	--

10.201	Plantación de árboles 14 x 1.20 (incluye fertilización y riego inicial)	UND	1.00	\$ 113.631.00	\$ 113.631.00
10.202	Revestimiento capa de base sobre ETS (incluye llenado de lechete y restauración de muros)	UND	1.00	\$ 103.915.00	\$ 103.915.00
10.250	Suministro e instalación de cerrajes para cerrajerías CTR (incluye 4 cerrajerías Puerta 1 1/2" x 14 y 4 cerrajerías Puerta 1 1/2" x 14 acero SACS)	UND	1.00	\$ 601.578.00	\$ 601.578.00
10.260	Suministro e instalación de Tachos en Resina L40-40H R40-15H-Hu-3 (don)	UND	22.00	\$ 48.091.00	\$ 1.474.912.00
SUBTOTAL Obras de construcción incluido ASU				(A)	\$ 834.388.033.00
(B.8.2)					28.07 %
Valor de la Etapa de Preconstrucción				(B5)	\$ 2.791.123.00
Valor para Gestión Ambiental				(C5)	\$ 12.982.829.00
Valor para Gestión Social				(D5)	\$ 4.588.703.00
Valor para Manejo de Tráfico, Señalización y Otros				(E5)	\$ 10.623.425.00
Valor Total de la Construcción Sin ajustes				(A+B+C+D+E)	\$ 866.375.123.00
Costo Total Ajustes				(F5)	\$ 38.381.083.00
Costo Total Obras más Ajustes (BARRIOS UNIDOS)				(F)+(G)+(H)	\$ 704.886.206.00

LOCALIDAD 6 DE 6 "ANTONIO NARAYO"					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1.1	REPLANTIO GENERAL (Consiste en la siembra en el terreno de provecho)	M2	4750.00	\$ 381.00	\$ 1.809.750.00
1.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (Según especificaciones IDU, SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	2002.35	\$ 3.101.00	\$ 6.209.094.00
1.3	EXCAVACIONES DE 0.50 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD "Manual" (Según especificaciones IDU, SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	1917.35	\$ 14.773.00	\$ 27.932.782.00
1.4	DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE (Según especificaciones IDU SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	62.50	\$ 30.277.00	\$ 1.901.138.00
1.5	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO ESPESOR VARIABLE (Según especificaciones IDU, SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	252.51	\$ 21.845.00	\$ 5.511.802.00
1.6	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (Según especificaciones IDU SECCIÓN 3 No incluye Retiro)	M3	216.22	\$ 37.226.00	\$ 8.059.800.00
1.7	CARGUE Y TRANSPORTE MATERIAL SOBRIANTE (A distancia mayor de 50 m en auto propio por la ciudad. Anteriormente, según especificaciones Sección 4 del IDU)	M3	8355.55	\$ 18.281.00	\$ 152.352.478.00
2	RELLENOS				
2.1	REMEDIACION Y RECOMPACTACION DE SUBSISTANTE (Según especificaciones IDU Sección 13)	M3	2473.50	\$ 518.00	\$ 1.281.183.00
2.11	Riego de agua y/o ASFALTICO 42.5/52 (ver especificación particular)	M2	4985.76	\$ 1.783.00	\$ 8.879.620.00
2.2	MEJORAMIENTO SUBSISTANTE CON RAJON (INCLUYE RECUBRIMIENTO) (Según especificación particular)	M3	102.28	\$ 41.699.00	\$ 4.281.680.00
2.3	SUB-BASE GRANULAR SECCIÓN 13 A IDU INCLUYE ACERREDO (Debe cumplir con las especificaciones IDU Sección 13-A)	M2	1876.77	\$ 40.819.00	\$ 76.798.021.00
2.4	BASE GRANULAR SECCIÓN 14 IDU INCLUYE ACERREDO (Debe cumplir con las especificaciones IDU Sección 14)	M2	0.00	\$ 51.776.00	\$ 0.00
2.5	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (AL 7%) (Incluye suministro e instalación)	M2	942.61	\$ 108.234.00	\$ 102.403.735.00
2.6	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y REDES CON ARENA	M3	153.79	\$ 47.220.00	\$ 7.263.717.00
2.7	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y REDES CON RIEGO COMÚN (Según especificaciones IDU Sección 13)	M3	546.30	\$ 48.347.00	\$ 26.442.373.00
3	PAVIMENTOS				
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION IMPERMEABILIZACION ASFALTICA (Según especificaciones IDU SECCIÓN 21 IDU)	M2	3418.30	\$ 1.758.00	\$ 6.001.571.00
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJOLA ASFALTICA (Rejilla Normalizada 70-90) (Según especificaciones IDU 1998) (Aclarar que el estado debe cumplir con todo lo establecido en las normas 2007 y 2008 y de acuerdo a lo establecido en las especificaciones)	M2	328.52	\$ 432.527.00	\$ 143.058.408.00
3.3	Suministro e instalación de Altoparlante vertical de ancho 5.0 cm - Ancho de 10 a 10 cm IDU Sección 32	M2	16.16	\$ 52.888.00	\$ 855.824.00

Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		PAGADO	
DI	ME	AA	DIRECCIÓN TÉCNICA	OFICINA	DE AUMENTOS DUALES		
CONTRATO No:		117-08		153		DE RECIBO FINAL DE OBRA	
ACTA No:		153		DE RECIBO FINAL DE OBRA			
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MC-2 Autógeno Homogeneizado 10-05 (Según especificaciones INVIAE 1988) Acreditado que el asfalto debe cumplir en un 100% con lo establecido en las normas ASTM D 4062 y ASTM D 4064 de las especificaciones		M3	185.58	\$ 448,005.00	\$ 74,360,534.00	
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN DE CONCRETO GRIS TRAFICO PESADO incluye 4 cm. de arena		M2	0.30	\$ 90,338.00	\$ 0.00	
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN DE CONCRETO GRIS TRAFICO LIGERO incluye 4 cm. de arena		M2	0.00	\$ 45,420.00	\$ 0.00	
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T-1400		M2	3025.80	\$ 3,351.00	\$ 10,842,390.00	
4	ACEROS Y SARTHONES						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARTHONES PREFABRICADO 4.10 (Según especificaciones Cartilla de espacio Párrafo IDU SECCIÓN 40)		ML	886.33	\$ 52,380.00	\$ 34,827,148.00	
4.1.1	Demolición de concreto estructural (cuerpo fuerte para relleno a escombros)		m ³	25.28	\$ 79,824.00	\$ 1,842,024.00	
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO AK (Según especificaciones IDU SECCIÓN 40)		ML	376.15	\$ 1,454.00	\$ 15,552,902.00	
4.3	ANDEEN EN ADOQUIN (EXISTENTE) EN ARCILLA SOBRE ARENA (Según especificaciones Cartilla de espacio Párrafo IDU SECCIÓN 40)		M2	423.14	\$ 46,814.00	\$ 37,870,964.00	
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA CON TOPPER DE GRIS CEMENTO TIPO A60 incluye malla de alambre		M2	97.88	\$ 95,221.00	\$ 5,410,584.00	
4.5	RAMPA VEHICULAR TIPO A - 2.3m x 1m		LN	0.00	\$ 46,471.00	\$ 0.00	
4.6	RAMPA VEHICULAR TIPO A - 4m x 1m		LN	14.22	\$ 569,371.00	\$ 8,337,210.00	
4.7	RAMPA PEDESTAL TIPO A - 2.4m x 1m		LN	1.00	\$ 464,708.00	\$ 469,708.00	
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTENEDOR DE BANCOS TIPO 820 x 160 cm		LN	0.00	\$ 336,306.00	\$ 0.00	
4.9	BARRILLO CON DEMEMBRIERÍA TIPO PERMALEX H-100 O SIMILAR 180 x 120 cm		LN	0.00	\$ 479,199.00	\$ 0.00	
4.10	ESCALERILLA DE CONCRETO edget Acero de Refuerzo		M3	0.20	\$ 814,483.00	\$ 0.00	
4.11	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3600 PSI - TIPO STURUEVIA 10 m x 1 m incluye Armadura de Refuerzo		M3	0.00	\$ 840,960.00	\$ 0.00	
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRANDA TIPO M-30		ML	0.00	\$ 144,890.00	\$ 0.00	
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO TIPO M-31		LN	0.00	\$ 284,821.00	\$ 0.00	
4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMERA TIPO M-102		LN	0.00	\$ 360,220.00	\$ 0.00	
4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARTHONES PREFABRICADO 4.15 (Según especificaciones Cartilla de espacio Párrafo IDU SECCIÓN 40)		ML	113.70	\$ 46,342.00	\$ 5,248,348.00	
4.16	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PARA ANCHURAS PROMEDIO 0.20 m x 10 m CONCRETO 210 kg/cm ² IDU SECCIÓN 40		ML	103.87	\$ 13,107.00	\$ 8,940,003.00	
4.17	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PARA ANCHURAS PROMEDIO 0.20 m x 10 m CONCRETO 210 kg/cm ² IDU SECCIÓN 40		ML	0.00	\$ 13,107.00	\$ 0.00	
4.18	BARRILLO EN ADOQUIN DE CANTO (24 X 8 X 13 X 0.08) INCLUYE		ML	0.00	\$ 28,620.00	\$ 0.00	
4.19	BARRILLO EN ADOQUIN DE CANTO (24 X 8 X 13 X 0.08)		ML	0.00	\$ 17,746.00	\$ 0.00	
4.19	RAMPA VEHICULAR ACCESO A PREDIO FUERTE EN VITO		M2	23.60	\$ 1,202,590.00	\$ 28,808,870.00	
4.20	MURO MAMPUESTA ESTRUCTURAL ALTURA MÁXIMA 1.0 M (incluye cimentación según detalle)		M3	2.17	\$ 289,710.00	\$ 920,361.00	
5	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CLASE I CONCRETO SIN REP. 12" Tubo de concreto tipo TITAN para Alcantarillado aguas negras y lluvias Incluye Transporte este Tubo clase de 1.25 m de Unidad (Según especificaciones E.A.A.B. Sección 50 IDU)		M	12.40	\$ 40,094.00	\$ 497,046.00	
5.1.1	Hozas de 1 (gravedad)		LN	247.80	\$ 18,871.00	\$ 18,470,523.00	
5.2	SUMINISTRO Y PUNDO EN VITO REFORZADO AL-NO según		LN	0.00	\$ 1,001,786.00	\$ 0.00	
5.3	PLACA DE CUBRERTA POZO DE INSPECCIÓN Prefabricada (Según especificaciones E.A.A.B. Sección 50 IDU)		LN	11.00	\$ 158,886.00	\$ 8,347,886.00	
5.4	NIVELACIÓN DE POZO EXISTENTE HACIA LA BARRILLO (Superficie superior de 5000 PSI, en una altura de 10 cm)		LN	1.00	\$ 72,236.00	\$ 72,246.00	
5.5	LIMPIEZA DE SUMIDOROS INCLUYE RETIRO (El trabajo consiste en sacar el agua y material de desecho colocado en este con el respectivo retro depto al estado el mismo)		LN	0.00	\$ 44,348.00	\$ 388,132.00	
5.6	LIMPIEZA DE POZOS INCLUYE RETIRO (El trabajo consiste en sacar el agua y material de desecho colocado en este con el respectivo retro depto al estado el mismo)		LN	0.00	\$ 44,348.00	\$ 388,132.00	

Fecha 20 de Abril de 2008 DD MM A.A.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	TÉCNICA DE MALLAVAL DE RESIDENTES LOCALES	
--	--	--	---

CONTRATO N° 177-06 ACTA N° 193 DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

Fecha en la que se firmó este acta: 20 de Abril de 2008. En la ciudad de Malla Val, a las 10:00 horas de la mañana, en presencia de los señores: ETR, CAAS y SECRETARÍA DE MOVILIDAD y transporte de PAZ Y SALVOS de GAS NATURAL, ETR, CAAS y pago de los ITP's a la Secretaría Distrital de Ambiente, para el Censo Ambiental.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La Interventoría presenta y hacen constar: Cuentas de la obra y ajuste de los costos de la obra, en la ciudad de Malla Val, a las 10:00 horas de la mañana, en presencia de los señores: ETR, CAAS y SECRETARÍA DE MOVILIDAD y transporte de PAZ Y SALVOS de GAS NATURAL, ETR, CAAS y pago de los ITP's a la Secretaría Distrital de Ambiente, para el Censo Ambiental.

E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presenta el correspondiente certificado de modificación del seguro de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Compañía	Ramo	Póliza o Cve. Identific. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Seguros del Estado S.A.	Buen Menor del Anticipo	71452014 anexo 18	Plazo y monto (1) meses más	\$ 2.415.760.500,00	25-mar-07	15-mar-09
Seguros del Estado S.A.	Salario y prestaciones sociales	71452014 anexo 19	Plazo y monto (2) años más	\$ 443.001.141,00	25-mar-07	15-mar-11
Seguros del Estado S.A.	Cobertura de los accidentes	71452014 anexo 19	Plazo y monto (2) años más	\$ 3.858.006.851,70	25-mar-07	15-mar-10
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	71452014 anexo 19	Plazo y monto (3) meses más	\$ 3.858.006.851,70	25-mar-07	15-mar-09
Seguros del Estado S.A.	Estabilidad de las obras	71452014 anexo 19	Plazo y monto (3) años más	\$ 3.858.006.851,70	8-mar-08	8-mar-12
Seguros del Estado S.A.	Prestos técnicos y operacionales	71452014 anexo 19	Plazo y monto (3) años más	\$ 3.858.006.851,70	25-mar-07	15-mar-10

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS


Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y de la Interventoría, se constata que a la fecha 20 de Abril de 2008, los trabajos terminados se encuentran ejecutados a la vez se encuentran de acuerdo con lo establecido en el contrato, no obstante a la fecha se encuentran pendientes el Recibo definitivo por parte de ETR, CAAS y GCM y Paz y Salvo por concepto de daños de GAS NATURAL, ETR y CAAS y pago de los ITP's por la falta de cumplimiento de compromisos a cumplir estos Paz y Salvo y en caso de requerir hacer las obras necesarias para que las empresas de servicios reciban sus recibos. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la Interventoría y esta a su vez, con los calificaciones existentes en este proceso. Las calificaciones de obra indicadas en la presente acta de recibo, para la OBRA EJECUTADA, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista en todo momento.

El recibo de los trabajos terminados, no libera al Contratista ni a la Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones a los que están sujetos al contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigente las garantías presentadas, de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de intervención, en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de Abril de 2008.

Por el Contratista: 
 Jose Guillermo Salas Gomez
 Contratista

Por la Interventoría: 
 Oscar Alfredo Montoya Castro
 Interventor

ANEXO

**SOPORTE DE EXPERIENCIA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S**

RUP061

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE METRO
CALI S.A.

CERTIFICA

1. Que el **CONSORCIO METRO CINCO**, con participación de **GRUPO METRO COLOMBIA**, el 90% y **OSCAR MONTOYA CASTRO**, el 10%, suscribió con METRO CALI S.A. el contrato de interventoría No. MC-IT-01-13, el 11 de julio de 2013, así:

<u>No. Contrato</u>	MT-IT-01-13
<u>Objeto</u>	Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la adecuación de la condición funcional vial de los corredores pretrunciales y alimentadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO, grupos 1, 2 y 3 de Santiago de Cali
<u>Valor Inicial del Contrato</u>	\$4.112.791.751
<u>Aición según modificatorio N.</u>	\$ 146.220.376
<u>Contrato adicional No. 1</u>	\$ 74.851.268
<u>Aición según modificatorio No. 3</u>	\$ 403.298.976
<u>Valor total contrato:</u>	\$4.737.162.370
<u>Fecha Acta de Adjudicación</u>	6 de septiembre de 2013
<u>Fecha de Terminación del Contrato</u>	31 de marzo de 2015

2. Que los contratos de obra a los cuales el **CONSORCIO METRO CINCO**, les ejerció la interventoría, fueron:

- Contrato MC-OP-01-13, Pavcol S.A.S., grupo 1
- Contrato MC-OP-02-13, Constructora Metro S.A. Sucursal Colombia, grupo 2
- Contrato MC-OP-03-13, Conaías Construcciones S.A.S., grupo 3






3. Que las áreas de intervención en pavimentos, rígido y flexible, para cada uno de los contratos, se registran en la siguiente tabla

GRUPO	CONTRATO DE OBRA No.	AREA DE INTERVENCION PAVIMENTO FLEXIBLE (Bacheos, parcheos, fresados) M ²	AREA DE INTERVENCION PAVIMENTO RIGIDO (Reemplazo losas) M ²
1	MC-OP-01-13	74.040,39	48.630,89
2	MC-OP-02-13	180.086,85	30.527,41
3	MC-OP-03-13	119.323,46	7.483,02
SUMA		373.430,70	86.641,32

NOTA: Doble calzada con un ancho de 7,5 metros aproximadamente cada una

4. Que el CONSORCIO METRO CINCO, cumplió con la entrega de la información en plataforma SIG y con la entrega de los planos record

Dado en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2016


MARIA ANGELICA BUSTILLO ADACHI
 Jefe Oficina de Gestión Contractual

Elaboró: Ing. Adriane V. Piazas Ch., profesional especializada Dirección de Infraestructura

Revisó: Ing. Viviana Aburo, Ingeniera Topográfica, especialista plataforma SIG

Ing. Cecilia Muñoz Salamanca, Directora de Infraestructura





GMC-N° 094-G1-390-14

Página 1 de 1

Santiago de Cali, 16 de Diciembre de 2014

Señores:

METRO CALI S.A.

Atn.: Ing. WILLIAM BOTERO

Jefe Oficina de Construcción

AV. Vásquez Cobo N° 23N - 59

Ciudad

Ref.: CONTRATO N° MC-OP-01-13. ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO. GRUPO 1 CENTRO - NORTE.


Asunto: Acta de Terminación de Contrato MC-OP-01-13.

Respetado Ingeniero:

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitir a ustedes el Acta de Terminación del Contrato de la referencia, para lo cual se anexa el documento original en cinco (5) folios, revisada por parte de la Interventoría y debidamente diligenciada por las partes.

Sin otro particular nos suscribimos.

Cordialmente,



Ing. DIEGO FELIPE ACEVEDO
Residente de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

Copia: Ing. Julián Barrera (PAVCO)

Archivo Metro Cinco

Anexo: Lo enunciado en cinco (5) folios.



**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL (E)
DE
METRO CALI S.A.
CERTIFICA:**

1. Que **CONSORCIO MEYDO CINCO** de la Estrada 1000 No. 20-30, Barrio La Cruz, Ciudad de Cali, para **METRO CALI S.A.** el **Contrato de Intervención MC-IT-01-43** bajo las siguientes condiciones:

Suscriptor:	Administración MEYDO CINCO Óscar Víctor Quintero Pineda, S.A. 1991 Luzmila María Parilla Castro 1991
No. Contrato:	MC-IT-01-43 del 17 de julio de 1991
Objeto:	Adaptación a las normas de mayo de 1990, de la Ley 222 de 1990 y cumplimiento de las obligaciones de las empresas de agua y alcantarillado de la ciudad de Cali, en el sistema de intervención MC-IT-01-43.
Modalidad de Contratación:	Contrato de Intervención de tipo a precio global 100% sin ajuste.
Valor Inicial de contrato:	\$ 4.127.290.000
Valor Contrato adicional 1:	\$ 1.795.000.000
Valor Modificación 2:	\$ 1.200.000.000
Valor Modificación 3:	\$ 1.200.000.000
Valor final del contrato:	\$ 8.322.290.000
Valor ejecutivo y técnico de Registro 10 de mayo 1991	\$ 8.322.290.000
Plazo de ejecución (Inicial):	1104 (14) meses
Fecha de Acta de Intervención:	6 de septiembre de 1991
Fecha de terminación (Inicial):	5 de octubre de 2004
Modificación 1, Prórroga:	hasta el 19 de octubre de 2004
Adicional No. 1:	hasta el 30 de octubre de 2004
Modificación 2, Adición y Prórroga:	hasta el 31 de octubre de 2004
Fecha de terminación (final):	31 de marzo de 2005

1

En la ciudad de Cali, a los _____ de _____ de 2005.

Secretaria General

Firma



ACTA DE TILUMMADOC DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE
CONDOMINIO

0986

08-572

INVESTIGACIÓN EN LA CONEXIÓN FUNCIONAL, VIAL DE LOS CORREDORES PIÉOTRÓNICOS Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSMISIÓN, MÚLTIPLE SISTEMA.

LERNBACH UND SCHNEIDER

Downloaded from <http://ajphaphysiol.phapublications.org/>

Plasma volume

DOCK 113 MW 52.5

PSC-096, 08, 09/07/2007

72 56 SEPTEMBER 2015

WALTON MEDICAL

09-027

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

— 200 —

PROBLEMS	
PROBLEM NO.	TOPIC
1	
2	
3	
4	

DATE	TIME
1	
2	
3	
4	

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1		
2		
3		
4		

COMPOSÉS TRUCÉS (g, composé)	
PLAS ACQUIL	1000 (g, composé)
PLAS DE THERMOPOL	1000 (g, composé)
PLAS DE THERMOPOL	1000 (g, composé)

LOS SUSCRIPTORES MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DECLARAN CONCIENCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MEDICIÓN Y DA
EN EL SIGUIENTE ESPACIO:

1	100	100	100
---	-----	-----	-----

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA (Kg.)	% DE RESERVA	CONSERVACION		
1.01	ENTRADA DE AFORO DE TRÁFICO VEHICULAR PARA EXTENSION DE TPO DE SOLUCION A RECONSTRUCCION DE AVENIDA 14 Y 15 D SUR Y 16 NOROCCIDENTAL	UN	25	100%			
1.02	MAQUINA PARA DISEÑO DE ACEROS A RECONSTRUCCION DE AVENIDA 14 Y 15 NOROCIENTAL ESTACION DE RECEPTORES Y EMISORES DE SEÑALES DE LOS SEMAFOROS	UN	30	100%			
2.01	ESCRIBIDORA/COMPUTACION Y CONFECCION DE LA SUMINISTRANTE DE DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
2.02	COMPUTACION Y CONFECCION DE LA SUMINISTRANTE PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.02	SUMINISTRO PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.00	100%			
3.03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.04	CONFECCION Y ENTREGA PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.05	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.06	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.07	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.08	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.09	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.10	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.11	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.12	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.13	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.14	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.15	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.16	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.17	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.18	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.19	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			
3.20	ENTREGA DE MATERIALES PARA EL DISEÑO DE CONFECCION DE PLANOS DE CONFECCION DE PLANOS	UN	1000.0000	100%			



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

140 DE CONTINUED

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

• **CONCLUSIONS**

04/07/2010

LOCALIZATION OF PRO-IL-1 β

PLA25-00004

FEC-04-01 instructions

www.FSE: BSEInfo

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.

[illegible]

NC-CR-09-01

PROFESSOR: COLLEGE S.A. 400TH FLOOR, S.A.

APROBADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, EN 1998.

TELEPHONE: 800-451-8800

SPORTS AND THE OLYMPIC GAMES IN CANADA

PAGE 10 MEMORANDUM

20 DE WEDNESDAY 20 DE SEP 20

TEL: 0207 183 1800

CONTRIBUTED BY THE AUTHOR

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

44-3886-1b

Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.01	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.02	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.03	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.04	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.05	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.06	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.07	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.08	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.09	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.10	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.11	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.12	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.13	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.14	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.15	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.16	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.17	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.18	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.19	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000
5.20	CONCRETO ARMADO PARA PAVIMENTO DE CARRETERA (CANTIDAD DE CONCRETO ARMADO)	100	100.000	10.000.000

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
---	---------------------------------

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	MC-CP-01-18
CONTRATISTA	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. (ANTES PAVCO S.A.S.)
OBJETO	ASOCIACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL MAL DE LOS CORREDORES PRETENSIONALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA DE PAVIMENTO TRANSPORTES MASIVO SITIO 400
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTO DE CALI, VALLE DEL CAUCA
PLAZO REAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE SIGNACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VALOR PRESUPUESTAL	1.000.000.000
SEÑALADO	CONTRATO DE OBRA
USO DEL PRESUPUESTO	SEÑALADO DE OBRA

7.01	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL 4x0,12 M. en 2.30m PAVIMENTO TRANSPORTES MASIVO SITIO 400 (EXCLUIVE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MONTAJE DE PLACA)	M	1.000,00	100%		
7.02	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL 4x0,12 M. en 2.30m PAVIMENTO TRANSPORTES MASIVO SITIO 400 (EXCLUIVE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MONTAJE DE PLACA)	M	1.000,00	100%		
7.03	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL 4x0,12 M. en 2.30m PAVIMENTO TRANSPORTES MASIVO SITIO 400 (EXCLUIVE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MONTAJE DE PLACA)	M	1.000,00	100%		
7.04	SEÑALIZACIÓN VIAL PARA PEATONES, OBRAS, ALUMINIO, SUMINISTRO, ETC. CON PAVIMENTO TRANSPORTES MASIVO SITIO 400 (EXCLUIVE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MONTAJE DE PLACA)	M	1.000,00	100%		
7.05	CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE PAVIMENTO LÓRISTAS DE 10 METROS SEGUN CLAS DE OBRA DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANCHO DE CALZADA 10 METROS	UN	1.000,00	100%		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES REGULABLES Y PANTALLAS DE 4 METROS PARA SEÑALIZACIÓN	UN	1.000,00	100%		
8.01	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES DE CONDUCTO EXCLUIVE OBRAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.02	CONSTRUCCIÓN DE PISO Y MONTAJE DE CONDUCTO EXCLUIVE OBRAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.03	CONSTRUCCIÓN DE PISO Y MONTAJE DE CONDUCTO EXCLUIVE OBRAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.04	SUMINISTRO DE PISO PARA PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN	M	1.000,00	100%		
8.05	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.06	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.07	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.08	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.09	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.10	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.11	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.12	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.13	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.14	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.15	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.16	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.17	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.18	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.19	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		
8.20	SEÑALIZACIÓN DE PISO EXCLUIVE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M	1.000,00	100%		

150 DE CONTI ET AL.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

68,570

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BLANK MEDIA

FIGURE 4. DE GRADATION

0000-0001-9350-9050

Learning objectives

110

info@nabla.nl

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 161–167

ANEXO 1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LAS EXPERIENCIAS PRETERECIBIDAS Y EL DENTADO DEL CIELO. CUBIENDO EL TIEMPO DEL

TRANSPORTER NUMBER 275-100

SANTIAGO DE CHILE, VALLE DEL CAUCA

2008 (17, 18)

100

CONCLUSIONS

© 2000 by Blackwell Science Inc.

REMARK

8.19	ALCORNQUE Y CONTRAFORZO DE PAVIMENTO PARA ACERCADES EXISTENTES (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PRIMIGLACIO 2000 PSI)	M ²	10.50	275	2887.50	Para cada tipo de pavimentos los especificados en las normas de proyecto, especificaciones de materiales de la especificación y especificaciones de materiales de los materiales
8.2	REPOBLADO DE ALCORNQUE Y CONTRAFORZO	M ²	1	1000	1000.00	
8.21	FORO DE 10 CM Y FUNDICION DE ALCORNQUE EXISTENTE, (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO PRIMIGLACIO 2000 PSI)	CM	1	1000	1000.00	
AD-1	EXCAVACION A MANO EN 10 CM PARA COLOCAR ALCORNQUE, TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL	M ³	120.14	1000	120140.00	
AD-2	BAVEDAL 2.5% Y 1.5% (INCLUYE CONCRETO PRIMIGLACIO 2000 PSI, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, COLOCACION)	M ²	1000.00	1000	1000000.00	
AD-3	CONCRETO PRIMIGLACIO DE 2000 PSI PARA 10 CM DE ESPESOR	M ³	1000.00	1000	1000000.00	
AD-4	ALCORNQUE PARA 10 CM DE ESPESOR (CONCRETO PRIMIGLACIO 2000 PSI)	M ²	1000.00	1000	1000000.00	
AD-5	REPOBLADO DE ALCORNQUE Y CONTRAFORZO	M ²	10.50	1000	10500.00	
AD-6	CONCRETO PRIMIGLACIO DE 2000 PSI PARA 10 CM DE ESPESOR	M ³	10.50	1000	10500.00	
AD-7	ALCORNQUE PARA 10 CM DE ESPESOR (CONCRETO PRIMIGLACIO 2000 PSI)	M ²	10.50	1000	10500.00	
AD-8	REPOBLADO DE ALCORNQUE Y CONTRAFORZO	M ²	10.50	1000	10500.00	
AD-9	CONCRETO PRIMIGLACIO DE 2000 PSI PARA 10 CM DE ESPESOR	M ³	10.50	1000	10500.00	
AD-10	ALCORNQUE PARA 10 CM DE ESPESOR (CONCRETO PRIMIGLACIO 2000 PSI)	M ²	10.50	1000	10500.00	
AD-11	CONCRETO PRIMIGLACIO PARA PAVIMENTO DE ALCORNQUE ACERADO Y (DE ALCORNQUE FORMALETA, ACERADO, AC					



ACȚIUNI FINANCIARE DE CONTRAST

015 111 401

2304 46. C 9%

1000

03.411

15 JUL 2005

• **MSU**

© 2010 The Authors
Journal compilation © 2010 Blackwell Publishing Ltd

9426 A-24

H2P2H15

— 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679,

1994

MC 0243-2

[illegible]

RECIBIMOS DE LA COMISION NACIONAL VALE LOS POSIBLES PROBLEMAS (MUCHOS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE no son)

5440 JGIM

DATE: 11/10/2010

DOI: 10.1002/anie

77 2017-01-01 2017-01-01

END OF VOLUME

DONOR: @METRO 2400

406751: 54.02: 0.926 406752:

1749012: 2016年10月1日

MILLER 30

[illegible]



2012年12月25日

2. 24.1990

520174

2000

067:

LOGA_230nm DE, 100°C

PLATE 4

187-402, 403, 404, 405

2. 419-22

4574 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):4569–4574

1062

34-3

1000

© 2005, 2006, 2007 SA BURNS CO, INC.

AGENCIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE REGULATORIOS DE TRANSPORTES Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

5761800 07/04/02

SANTOS DE CALI VALLE DEL CAUCA

© 2002 by J. Wiley & Sons, Inc.

20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 10

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/110111>; this version posted November 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

ADP/ATP, UCT/UCD, P_u/P_d, O_u/O_d, and P_uO_u/P_dO_d

2007年10月 14日 星期五 14:42

MS-11-9172

12.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	271.00	261.00	100.00%	
12.06	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.08	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	20.00	20.00	100.00%	
12.09	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	20.00	20.00	100.00%	
12.10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	400	400	100.00%	
12.12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	800	800	100.00%	
12.14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	800	800	100.00%	
12.15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERA PARA ALIMENTACIÓN UNICA MEDIANTE DOBLE PASADIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.18	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.19	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.20	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.21	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.23	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	
12.24	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (ACORDADO)	M	1.000	1.000	100.00%	



OF THE TERMINATION OF CONTRACTS

100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000%

2001/02/01

301541574

5853

UCLA_24004 DE. PAC REERO

Environ Biol Fish (2015) 98:1091–1100

PLC 404 01E 404 01E 404 01E

4402-7046

2014

1. 2009. 22. 19. 19:00 ~ 20:00

1. **1.1**

MC-2440.12

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

ALBINO, LACOMBE, LAURENTE, F. J. B. C. O. M. U. S. A. D. E. I. G. C. O. R. R. E. S. P. O. N. S. A. B. I. L. I. T. A. T. I. O. N. E. S. E. S. T. A. M. O. S. E. N. T. R. A. N. S. P. O. R. T. E. M. A. G. N. O.

210-ABC-GMFC-2

SAH11@CCLZAL 'AM...UE...CA...A

LOGE 1, 4

[illegible]

5. *Source: The author.*

CONCLUSIONS

Address: 1000 17th St., N.E. Washington, D.C. 20002

CONTACT: 314-241-2000

2012

[illegible]



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TÍTULO CONTRATANTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

VALOR DE LA OBRA

VALOR DE LA OBRA

VALOR DE LA OBRA

VALOR DE LA OBRA

OBJETO

OBJETO

CONSTRUCCION MECANICA, ELECTRICA, CONCRETO

RECONSTRUCCION DE LA CONEXION FUNCIONAL DEL LOS DORTORES PRESTACIONES Y ALIMENTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO DE INTERVENCIÓN EN

MEDIOS DE

100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			
100.00	SUBSIDIO DE INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE - SEGURIDAD Y ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	100.00	100.00	200.00	100.00			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELIEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES QUE VAZ REFERENCIA EL CONTRATO Y LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES ASÍ COMO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUAR DENTRO DEL MARCO DE LA LEY Y DEL RESPETO A LA LEY.

LAS ACTIVIDADES QUE SEAN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO NO CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SON DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y SON DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

FIRMA

NOMBRE: RICARDO PÉREZ VILLALBA

DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCTORA MECANICA, ELECTRICA, CONCRETO

FIRMA

NOMBRE: JORGE DOMÍNGUEZ CASTRO

REP. LEGAL INTERVENTORIA D'APODERADO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Radicado N°: 000803
 Código Asunto: 142
 CORREDORES PRETRONCALES Y
 ALIMENTACION DEL SISTEMA
 0010 - CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Fecha: 30/09/2014 Hora: 10:54
 CONALVIAS CONSTRUCCIONES-CALI

CONSORCIO
METRO

GMC-N° 094-G3-291-14

Página 1 de 1

Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2014

Señores:

METRO CALI S.A.

Atn.: Ing. FRANCISCO JAVIER ORTIZ

Director de Infraestructura

AV. Vásquez Cobo N° 23N - 59

Ciudad

Ref.: CONTRATO N° MC-IT-01-13. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO.

Asunto: ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO MC-OP-03-13 ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO GRUPO 3

Respetado Ingeniero:

La presente es con el fin de remitir a la entidad el Acta de terminación del contrato en original, debidamente firmada por las partes, del contrato MC-OP-03-13 ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO GRUPO 3.

Cordialmente,

Ing. JORGE H. DOMINGUEZ C.

Director de Interventoría

CONSORCIO METRO CINCO

Copia: Ing. Gabriel Valencia, Conalvias Construcciones S.A.S.

Copia: Archivo Metro Cinco

Anexo: lo enunciado en tres folios.

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
--	--

TÍTULO CONTRATO
CONTRATO N°
CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

PLAZO FINAL

INTERVENIOR

LEÍDO POR PROYECTO

DEMA
M. C. OFICIA-13
CONSTRUCCIONES S.A.S.

ASOCIACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CONDUCTORES PRECATORIALES Y AJUSTES AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MAESTRO

BOGOTÁ D.C.

SANTO DOMINGO DE CALZ.

12 MESES

12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO BTRIO QMCO

ING. AGRIMA VICTORIA PLAZAOLA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N° MC-01542

PROCESOS	TEMPO
1	
2	
3	
4	

ACTA N°	TEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIÓN N°	VALOR
1	
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL	12 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE 2014
VALOR ACTUAL	\$ 27.742.251.840,00

LOS SUSCRIBIDOS MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CONSTAR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENOS DE CINCO (5) DÍAS HABILES SIGUIENDO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	N	I
1.01	REVISIÓN DE ACUERDO DE TRÁFICO VEHICULAR PARA ESTIMACIÓN DE TIPO DE ACEROS A REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE VÍA (2 DÍAS Y 18 HORAS POR DÍA)	UN	20,00	100%			
1.02	PROYECTO POR ZONA DE ACEROS A REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE VÍA (INCLUYE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LOS MATERIALES)	UN	307,20	100%			
2.01	PROCESOS DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE (SERVO DE COMPACTACIÓN AL 95%)	M2	95.082,00	100%			
2.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA BACHO (SERVO DE COMPACTACIÓN AL 95%)	M2	35.000,00	100%			
3.00	SUBBASE GRANULAR PARA BACHO (SUMINISTRO, EXTENSIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDOREO Y COMPACTACIÓN)	M3	11.183,00	100%			
3.04	BASE GRANULAR PARA BACHO (SUMINISTRO, EXTENSIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDOREO Y COMPACTACIÓN)	M3	10.312,00	100%			
3.05	SUBS GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENSIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDOREO Y COMPACTACIÓN)	M3	8.251,00	100%			
3.07	GRANULACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARROS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	15.408,13	100%			
3.08	REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO HASTA 0,30 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE CARROS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	9.800,00	100%			
3.09	BACHO DE LISA CON EMULSIÓN ASFALTICA CIL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BACHO DE SUPLENIR Y REPO)	M2	84.205,75	100%			
3.10	REPARACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CIL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BACHO DE SUPLENIR Y REPO)	M2	35.341,50	100%			
3.11	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN CALENTES TIPO MOD-1 PARA BACHO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN)	M3	1.504,30	100%			
3.12	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN CALENTES TIPO MOD-2 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	2.000,00	100%			
3.13	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE DE ALTO MÓDULO (HAM) (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	100,00	100%			
3.14	RENTAL DE EQUIPO PARA BACHO PARA PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.000,00	100%			
3.15	CONSTRUCCIÓN DE BACHO DE LISA (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 PSI, MOLD, FORMALDEHÍDO, CURADO Y CUBIERTA)	M2	10,00	100%			
3.16	GRANULACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARROS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	0.000,00	100%			
4.01	CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTACIÓN (PARA ACEROS A 10 CM INCLUYE FORMALDEHÍDO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA)	M3	13.545,75	100%			
4.02	ACERO DE REFORZAMIENTO PARA LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO, BACHO DE CORRIENTE, FORJADO Y CURADO)	M2	54.711,37	100%			
5.01	SELADO DE JUNTAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON ANCHOS MENORES A 2 CM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLIÉTERO (TIPO POLYESTER) (INCLUYE BACHO DE LA JUNTA Y BACHO)	M2	5.120,45	100%			
5.02	RENTAL DE CAMIÓN DE GRUPO TIPO B, A NIVEL DE 10 CM SEGÚN NORMA ELMC-1	UN	10,00	100%			
5.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE Y TUBO PREPARACIÓN PARA CÁMERA DE INSPECCIÓN (TIPO A SEGÚN NORMA ELMC-1)	UN	10,00	100%			
5.04	GRANULACIÓN Y EXCAVACIÓN DE SUMINISTRO DE CEMENTO DE F = 300 PSI (INCLUYE CEMENTO EN CARGA, SELADO Y TUBO PREPARACIÓN)	UN	250,00	100%			
5.05	CÁMERA DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS ACUEDUCTO QUE COMPRENDE: EXTENSIÓN DE DIÁMETRO HASTA 12" INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 300 PSI, ACERO DE REFORZAMIENTO, FORMALDEHÍDO Y CURADO	M2	3,00	100%			
5.06	IMPEDENTE DE SUCESOS PONTALES (INCLUYE BTRIO EN VOLQUETA)	UN	10,00	100%			



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PLAZO AVAL

FECHA DE RESOLUCIÓN

VALOR AVAL

INTERVENIENTE

ÁREA DE PROYECTO

DESA

MOD-0413

CONIVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

ASIGNACIÓN DE LA CUBIERTA FUNCIONAL VAL DE LOS CORREDORES PERIFONEALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL METRO (GRUPO A).

DURANTE DE CAL

12 MESES

26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$ 27.312,781 AVAL

DOMINGO METRO CINCO

ING. ROMANA VICTORIA FUENTES CH

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

MO-041-02

AC-14	RECURSO DE CUBIERTA EXISTENTE	RE	20,80	76%		
AC-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAJEROS EXISTENTES	UN	21,30	76%		
AC-16	CONSTRUCCIÓN DE PASAJEROS EXISTENTES	RE	30,50	76%		
AC-17	TRABAJO DE REMEDIACIÓN CON MITADIA AL CALZADO DE CALZADO EXISTENTE PARA REPARACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	RE	16.000,00	76%		
AC-18	CONSTRUCCIÓN DE PASAJEROS EXISTENTES ALTAZARAS PARA PASAJEROS EXISTENTES	RE	1.077,90	76%		
AC-19	CONSTRUCCIÓN DE PASAJEROS EXISTENTES PARA PASAJEROS EXISTENTES	RE	1.077,90	76%		
AC-20	RECURSO DE CUBIERTA EXISTENTE, SEGUN GRUPO DE PASAJEROS EXISTENTES PARA PASAJEROS EXISTENTES	UN	8,00	76%		

REPARACIÓN DE PASAJEROS EXISTENTES Y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PASAJEROS EXISTENTES

SUMINISTRO CON EL QUE SE CONTRATÓ PARA REPARACIÓN DE PASAJEROS EXISTENTES

USUARIO DEL CONTRATO

CONIVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. A CLASE DE PASAJEROS EXISTENTES Y PASAJEROS EXISTENTES

LOS ACTORES DE PASAJEROS EXISTENTES Y PASAJEROS EXISTENTES SON EL CONTRATO DE PASAJEROS EXISTENTES

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PASAJEROS EXISTENTES Y PASAJEROS EXISTENTES ES EL RESULTADO DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y LA ASIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PASAJEROS EXISTENTES Y PASAJEROS EXISTENTES AL CONTRATO DE PASAJEROS EXISTENTES Y PASAJEROS EXISTENTES

ROMANA VICTORIA FUENTES CH
 ROMANA VICTORIA FUENTES CH
 CONIVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

ROMANA VICTORIA FUENTES CH
 ROMANA VICTORIA FUENTES CH
 DOMINGO METRO CINCO

2.1.4

ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y/O
RECIBO DE CONTRATOS
FINDETER


Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Financiera del Desarrollo

ACTA DE LIQUIDACIÓN AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO METRO INTERBUGA Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA"

NÚMERO CONVOCATORIA:	PAF-CHB-002-2014
CLASE:	Interventoría
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO INTERBUGA
NIT:	900.718.703-7
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 655.739.300
ADICIÓN 1:	\$ 134.148.200
ADICIÓN 2:	\$ 11.334.058
ADICIÓN 3:	\$ 80.736.000
ADICIÓN 4:	\$ 40.368.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 922.325.558
PLAZO DEL CONTRATO:	8 meses y medio
PRORROGA 1:	3 meses y medio
PRORROGA 2:	2 meses
PRORROGA 3:	1 mes y medio
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	15 meses y medio
OTROSÍ:	Otrosí No. 1 del 30 de diciembre de 2014 Otrosí No. 2 del 2 de Marzo de 2015 Otrosí No. 3 del 27 de abril de 2015 Otrosí No. 4 del 19 de junio de 2015
FECHA DE FIRMA CONTRATO:	7 de Abril de 2014
FECHA INICIO CONTRATO:	30 de Abril de 2014
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	15 de Agosto de 2015

Entre los suscritos, **CAROLINA LOZANO OSTOS** identificada con C.C.39.692.985 de Bogotá en representación del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** y por otra parte **MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número. 41.659.878 expedida en Bogotá, quien obra en condición de Representante Legal de **CONSORCIO METRO INTERBUGA**, Nit. 900.718.703-7, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, mediante el presente documento manifiestan su voluntad de terminar y liquidar el contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA**





RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el MINISTERIO DE CULTURA Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, suscribieron Contrato Interadministrativo N° 2717/13 el día 27 de diciembre de 2013, con el objeto de: *"Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la intervención y recuperación de los centros comunitarios y espacios públicos que hacen parte de los bienes de interés cultural"*.

SEGUNDA.- Que la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A. y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA suscribieron el 23 de diciembre de 2014 el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 5955 (en adelante el CONTRATO) en virtud del cual se dio origen al FIDEICOMISO P.A. ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

TERCERA. – Que de acuerdo con lo establecido en el literal i de la cláusula décima segunda (12ª) del CONTRATO, el FIDEICOMISO P.A. ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y conforme a la instrucción impartida por FINDETER S.A. en su calidad de Fideicomitente, en el Comité Fiduciario No. 003 de fecha 27 de marzo de 2014, suscribió el contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", el día siete (7) de Abril de dos mil catorce (2014) con el CONSORCIO METRO INTERBUGA.

CUARTA.- Que mediante comunicación de fecha 19 de Enero de 2016, FINDETER S.A. instruyó a Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria para que en su calidad de vocera del FIDEICOMISO iniciara las actividades tendientes a la liquidación del contrato mencionado en la consideración segunda anterior por el total cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

QUINTA.- Que por documento privado del veintinueve (29) de abril de 2016 Fiduciaria Bancolombia S.A. cede desde la mencionada fecha su posición contractual a la Fiduciaria Bogotá S.A dentro del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos.


Fiduciaria Bogotá
Findeter
 Financiera del Desarrollo
 

Adicionalmente y como resultado de la mencionada cesión del contrato fiduciario, la Fiduciaria Bancolombia S.A., cedió a la Fiduciaria Bogotá S.A la posición contractual de los contratos derivados suscritos como vocera y administradora del Patrimonio Asistencia Técnica Findeter, entre los cuales se encuentra el contrato No. PAF-CHB-001-2014, tal y como consta en el anexo A del contrato de cesión del 29 de abril de 2016.

Que la ejecución del presente contrato se dio a cabo entre el 30 de Abril de 2014 y el 15 de Agosto de 2015, administrado por Fiduciaria Bancolombia vocera y administradora del P.A. ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

QUINTA.- Que conforme al objeto contractual y a la información entregada a Fiduciaria Bogotá por la FIDUCIARIA CEDENTE se realizaron los pagos autorizados a favor del CONTRATISTA así:

VALOR DEL CONTRATO			922.325.558,00
Fecha de Pago	No. Operación	Valor	Detalle del Pago
12-sep-14	14	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
26-sep-14	22	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-oct-14	32	\$ 46,389,312	PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-dic-14	44	\$ 42,061,433	PAGO ACTA PARCIAL N° 4 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-dic-14	45	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 5 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-dic-14	53	\$ 61,313,939	PAGO ACTA PARCIAL N° 6 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
26-ene-15	69	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 7 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA



Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Financiera del Desarrollo
 

17-abr-15	99	\$ 55,045,071	PAGO ACTA PARCIAL N° 8 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-jun-15	141	\$ 73,692,856	PAGO ACTA PARCIAL N° 9 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-jun-15	142	\$ 80,833,239	PAGO ACTA PARCIAL N° 10 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
16-sep-15	189	\$ 24,004,598	PAGO ACTA PARCIAL N° 11 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
16-sep-15	194	\$ 57,732,690	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-sep-15	200	\$ 44,129,201	PAGO ACTA PARCIAL N° 13 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-sep-15	201	\$ 47,094,985	PAGO ACTA PARCIAL N° 14 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
27-nov-15	241	\$ 133,412,278	PAGO ACTA PARCIAL N° 15 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
21-dic-15	247	\$ 10,092,000	PAGO ACTA PARCIAL N° 16 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-ene-16	294	\$ 92,232,556	PAGO ACTA PARCIAL N° 17 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
VALOR EJECUTADO		\$ 922,325,558	

QMP
Am

Fiduciaria Bogotá



CONTRATO

SEXTA .- Que el día 30 de julio del 2015 se firma el acta de terminación del contrato, por parte de la Interventoría CONSORCIO METRO INTERBUGA, representada legalmente por MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO y VANESSA JIMENEZ en calidad de Supervisora designada por FINDETER.

SEPTIMA.- Que mediante la comunicación de fecha 23 de diciembre de 2015 GMC-099-146-2015 con radicado FINDETER 15-1-E-035775, la interventoría **CONSORCIO METRO INTERBUGA** envía a la Entidad el Informe Final aprobado presentado por EL CONTRATISTA, donde se encuentran las actividades ejecutadas durante la vigencia del contrato.

OCTAVA.- Que el día 14 de enero del 2016 se firma el acta entrega y recibo a satisfacción de los productos objetos del contrato, por parte del Supervisor de FINDETER Ing. VANESSA JIMENEZ y MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO Representante Legal del CONSORCIO METRO INTERBUGA.

NOVENA.- Que las partes de común acuerdo declaran que se encuentran a Paz y Salvo y deciden suscribir la presente Acta de Liquidación del contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), previa las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente documento es liquidar el CONTRATO de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014).

SEGUNDA: Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y libre de toda responsabilidad relacionada, derivada o asociada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE



Fiduciaria Bogotá
Findeter
 Financiera del Desarrollo
 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), manifestando que renuncian recíprocamente a toda reclamación o acción judicial, extrajudicial, administrativa o a través de Tribunal de Arbitramento, relacionada con el cumplimiento de dichas obligaciones y por lo tanto quedan eximidas de cualquier obligación o responsabilidad por este concepto a partir de la fecha de firma de esta Acta de terminación y liquidación.

TERCERA: Que el CONTRATISTA declara que durante toda la vigencia del Contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", el día siete (7) de Abril de dos mil catorce (2014) con el CONSORCIO METRO INTERBUGA. Suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), dio cumplimiento a (i) las obligaciones en cabeza suya frente a los aportes parafiscales y a (ii) los pagos a favor de los trabajadores y subcontratistas que participaron en la ejecución del citado contrato por concepto de salario o remuneración pactada.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Acuerdo en la ciudad de Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).

POR EL FIDEICOMISO



CAROLINA LOZANO OSTOS

Representante Legal FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora y Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER

POR EL CONTRATISTA



MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
 Representante Legal
 CONSORCIO METRO INTERBUGA



Fiduciaria Bogotá

Revisó: **ANA MILENA ZABALETA** Supervisión FINDETER.

Esta hoja hace parte integral del Acta de Liquidación del Contrato de INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-002-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA".

CONSORCIO METRO-INTERBUGA

Bogotá, 9 de noviembre de 2014
METROBUGA-LIQ-2014

Señora
ADRIANA ROCIO MERCHÁN MÉNDEZ
Analista De Gestión
Unidad de Findeter
Vicepresidencia de Gestión Fiduciaria
Fiduciaria Bogotá
Cll 12b No. 8A-30 Piso 10



REF: Convocatoria No PAF-CHAB-002-2014

Respetado Señores:

Atentamente nos permitimos hacerle llegar en siete (7) folios el ORIGINAL del Acta Liquidación del contrato en la referencia, debidamente firmado por la Representante Legal

Cordialmente,


Ing. **MARYLUZ MEJÍA DE PUMAREJO**
Representante Legal
CONSORCIO METRO INTERBUGA

Anexo: Lo anunciado

Fiduciaria Bogotá



ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CON-FO-043
Versión: 1
Fecha de aprobación:
25-Sep-2020

CIUDAD	Bogotá D.C.
CONTRATO No.	PAF-EUC-I-018-2019
OBJETO DEL CONTRATO	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA, NIT: 901.307.113-1 Representante Legal: Juan Carlos Morales Rivera (C.C. 79.955.903) Participación: GITAL GROUP S.A.S NIT. 900.247.262-9, (50%) INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S NIT 900.538.341-1, (50%)
SUPERVISOR DESIGNADO	LUZ MARINA SANJUAN DURÁN C.C. 80.399.220


Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834 expedida en Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No. 3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaria 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S9 3615 del 4 de octubre de 1991, que a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**; **JUAN CARLOS MORALES RIVERA**, identificado con C.C. No. 79.955.903 en calidad de representante legal del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA**, en adelante el “Contratista” y **LUZ MARINA SANJUAN DURÁN**, identificada con C.C. No. 80.399.220, en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. **PAF-EUC-I-018-2019**, en adelante el “Contrato” dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra suscrito entre el **CONSORCIO DE COLEGIOS** y **LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RESPONDER**, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

- El día treinta (30) de julio del 2019 el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS y el “Contratista” suscribieron el “Contrato” por un plazo total de trece (13) meses, cuyo detalle por proyectos es el siguiente:

Fiduciaria Bogotá

	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
1	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA, A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	TRECE (13) MESES

2. El objeto del "Contrato" tuvo como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra que se relaciona así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Entidad contratante	Objeto	Fecha Acta Liquidación Interventoría	Fecha Acta Liquidación de Obra
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL- RESPONDER Y EL CONSORCIO OA COLEGIOS	OBRA	CONSORCIO OA COLEGIOS	"El contratista se compromete con el contratante por la modalidad de precio global fijo, con autonomía técnica y administrativa, a la construcción de la infraestructura del plantel oficial de educación primaria y secundaria, en el Municipio de Soacha- Cundinamarca".	29/12/2020	N/A

3. La obra del proyecto relacionado con el numeral anterior, se encuentra debidamente terminada, liquidada y recibida por el cliente a satisfacción.
4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	16/08/2019	

Fiduciaria Bogotá



ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CFIN-FC-041
Versión: 1
Fecha de aprobación:
25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		Suscripción acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	24/03/2020	"SUSPENDER la ejecución del CONTRATO, por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir, 19 días calendario a partir del 26 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020 o por el término que establezca las normas que lo modifiquen o adicionen".
ACTA DE REINICIO No. 1	11/05/2020	Suscripción acta de reinicio del "Contrato".
OTROSI No. 1 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	05/06/2020	"Prorrogar el plazo del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-018-2019 por el término de un (1) mes hasta el 3 de noviembre de 2020". (sic) -Adición en valor del contrato de interventoría en la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$33.232.282).
ACTA DE TERMINACIÓN	02/12/2020	Suscripción acta de terminación del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	23/02/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato".

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

Póliza No. 1 - Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual			
No. Fase / Etapa	IVA		
Compañía de Seguros	Aseguradora Sólida de Colombia		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	376-45-994000004280	No. Póliza	376-74-994000003083

La prórroga del plazo de conformidad con el OtroSI No. 1 debía constituirse antes del 03/11/2020. La fecha señalada como vencimiento a un mes más un día en el ejemplo.

Fiduciaria Bogotá

Findeter

Financiamiento de Infraestructura

ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

No. Anexo	2	No. Anexo	2
Fecha Expedición	16/08/2019	Fecha Expedición	16/08/2019

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA

Compañía de Seguros	Aseguradora Solidaria de Colombia		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	10	No. Anexo	9
Fecha Expedición	16/03/2021	Fecha Expedición	06/01/2021
Fecha Aprobación	19/03/2021	Fecha Aprobación	23/02/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALORES	VIGENCIA
Cumplimiento	\$209.244.577,50	16/08/2019 - 02/06/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$69.748.292,50	15/08/2019 - 02/12/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$139.496.585	16/08/2019 - 02/04/2021
Calidad del Servicio	\$209.244.577,50	16/08/2019 - 02/12/2023

Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDERER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMA QUINTA - GARANTÍAS del "Contrato".

III BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 27/04/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDERER según registro en la herramienta PRISA del 27/04/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro "detalle de pagos" de enero de 2021 presentado por la Interventoría. (Anexo 4).

VALOR "CONTRATO"	\$824.260.643,00
(+) Otrosí No. 1	\$23.202.282,00
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$847.462.925,00
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo	\$ 847.462.925,00

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Financiera Nacional de Inversión

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-041

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

**SALDO A FAVOR
DEL
PATRIMONIO
AUTÓNOMO**

\$ 0,00

**Saldo pendiente
por pago**

\$69.748.288.87

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ - ANTICIP O	RETEGARANTÍA
01/11/2019	3	Acta de interventoría 1	02/12/2019	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.195.098.00	N/A	N/A
02/01/2020	7	Acta de interventoría 2	30/01/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$52.517.618.00	N/A	N/A
04/03/2020	12	Acta de interventoría 3	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$59.029.090.00	N/A	N/A
31/03/2020	14	Acta de interventoría 4	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$59.274.428.00	N/A	N/A
31/03/2020	15	Acta de interventoría 5	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$39.733.290.00	N/A	N/A
30/06/2020	16	Acta de interventoría 6	16/07/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$61.500.124.00	N/A	N/A
20/06/2020	17	Acta de interventoría 7	07/07/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.859.375.00	N/A	N/A
24/08/2020	18	Acta de interventoría 8	29/08/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$36.709.171.00	N/A	N/A
31/08/2020	19	Acta de interventoría 9	26/08/2020	Contrato interadministrativo	\$45.159.407.00	N/A	N/A

Fiduciaria Bogotá

Findeter

CORPORACIÓN

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

FECHA FACTUR A	FACTUR A	CONCEPT O	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ ANTICIP O	RETEGARANTÍ A
31/10/2020	20	Acta de interventoría 10	29/10/2020	o No. 330 de 2015 Contrato interadministrativ o No. 330 de 2015	\$48.115.335,00	N/A	N/A
02/12/2020	44 y 41	Acta de interventoría 11	10/12/2020	Contrato interadministrativ o No. 330 de 2015	\$45.371.390,61	N/A	N/A
19/01/2021	FEV-4	Acta de interventoría 12	28/01/2021	Contrato interadministrativ o No. 330 de 2015	\$80.785.347,52	N/A	N/A
TOTALES					\$627.734.636,13	N/A	N/A
VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$69.748.288,87	N/A	N/A

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" No. PAF-ELC-I-016-2019, suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de intervenir a sobre el Contrato de Obra suscrito entre el CONSORCIO OA COLEGIOS y LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RESPONDER.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de contrato de obra como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 57/100 (\$ 69.748.288,87) MÚLTE por concepto de 10% valor a pagar contra acta de liquidación una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes y previa presentación por el "Contratista" y aprobación del Supervisor

Fiduciaria Bogotá



ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CON-TO-043
Versión: 1
Fecha de aprobación:
23-Sep-2020

designado por FINDER, de la documentación recuadada para el efecto ante la Gerencia de infraestructura de FINDER.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del contrato de Obra citado; así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al contrato de Obra en mención, reposan en el archivo del proyecto respectivo.


CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato" en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA QUINTA. En virtud de lo anterior, las partes se dedican mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos.

Anexo No. 1	Copias del "Contrato" y su Oficio modificatorio.
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Suspensión, Renicio, Terminación y Recibo Final.
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
Anexo No. 4	Balance financiero del "Contrato".
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra.

Fiduciaria Bogotá



ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CUN-FCO-1943

Versión: 1

Fecha de aprobación:

23-Sep-2020

Anexo No. 7	Acta de Costos Final de Interventoría.
Anexo No. 8	Documento de Constitución del Consorcio
Anexo No. 9	Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes

En constancia se firma en Bogotá D.C., **30 ABR 2021**

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE

JUAN CARLOS MORALES RIVERA,
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Infraestructura Soacha

MB

ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
V.R. REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER

LUZ MARINA SANJUAN

LUZ MARINA SANJUAN

Elaboró: Consorcio de Interventoría CUN-FCO-1943 INFRAESTRUCTURA SOACHA
Revisó: Profesional Constructora Construcción Dinámica - Consorcio de Infraestructura Soacha
Aprobó: Segundo Coordinador Constructor Dinámico - Carlos Andrés Rodríguez
... Continúa Continúa en Hoja 9 de 10