

PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022

PROPUESTA NORBERTO BAYONA ESPITIA

1.	COMPONENTE JURIDICO	2
•	CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.....	3
•	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	7
•	DOCUMENTO CONSORCIAL	8
•	CEDULA DE CIUDADANÍA	9
•	ANTECEDENTES	11
•	GARANTIA SERIEDAD DE OFERTA.....	17
•	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	24
•	CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.	27
•	TITULO INGENIERO CIVIL.....	32
•	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	35
2.	COMPONENTE FINANCIERO.....	117
3.	COMPONENTE TÉCNICO.....	119
•	EXPERIENCIA.....	120

1. COMPONENTE JURIDICO

- **CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA**

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 de Oct del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso

en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:Nombre o Razón Social del Proponente: NORBERTO BAYONA ESPITIARepresentante Legal: NORBERTO BAYONA ESPITIANombre o Razón Social del Integrante 1: NORBERTO BAYONA ESPITIADocumento de identidad: CC. 7.223.883País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 67 No 167 -61 OFICINA 616Ciudad: BOGOTA D.CTeléfono(s): 601 6694151Teléfono Móvil: 3212070784Correo electrónico: licitacionesnbe@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: NORBERTO BAYONA ESPITIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.: 7.223.883

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

- **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

N/A

- **DOCUMENTO CONSORCIAL**

N/A

- **CEDULA DE CIUDADANÍA**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

7.223.883

NUMERO

BAYONA ESPITIA

APELLIDOS

NORBERTO

NOMBRES

[Signature]

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1968**

DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

08-MAY-1986 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIÑO LOPEZ



A-1500113-45135671-M-0007223883-20050824 01767 052350 02 180220622

- **ANTECEDENTES**



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 27 de octubre de 2022, a las 17:39:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7223883
Código de Verificación	7223883221027173914

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 208205344

WEB

17:38:32

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NORBERTO BAYONA ESPITIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7223883:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/10/2022 05:37:42 p. m. para el **Nº de Expediente o Comparendo Nº. 7223883**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **44977480** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información		515 9000
	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	 Gobierno de Colombia
		ES UN HONOR SER POLICÍA



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:37:07 PM horas del 27/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **7223883**

Apellidos y Nombres: **BAYONA ESPITIA NORBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 –
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Bogotá D.C., 27 de Octubre de 2022 - 17:39 pm

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES** de DUITAMA

7223883

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.



WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuníquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: **10_EI93_3917**. Link de verificación: <https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios>

- **GARANTIA SERIEDAD DE OFERTA**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101397808		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
03 11 2022			03 11 2022			00:00	15 03 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BAYONA ESPITIA, NORBERTO	IDENTIFICACIÓN CC: 7.223.883
DIRECCIÓN: CR 67 NRO. 167 - 61 OFC 616	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6694151

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISO 20-21-24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5961506

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA CON OCASION CONVOCATORIA No PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAF MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUEBLO LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMINO PREVISTO EN LOS TRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/11/2022	15/03/2023	\$180,000,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 03/03/2023

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****144,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****28,880.00	\$ *****180,880.00	\$ *****180,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GB BARRETO Y CIA LTDA	ASESORES DE	978034	100.00		

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-44-101397808

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY				COD.SUC 21		NO.POLIZA 21-44-101397808		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES		
03	11	2022	03	11	2022	00:00	15	03	2023	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BAYONA ESPITIA, NORBERTO								IDENTIFICACIÓN CC: 7.223.883	
DIRECCIÓN: CR 67 NRO. 167 - 61 OFC 616						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6694151	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8	
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISO 20-21-24						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5961506	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101397808

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF978034D

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101397808, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

21-44-101397808

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

- **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14820565691



(415)7707212489984(8020) 000001482056569 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 2 2 3 8 8 3

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 2 2 3 8 8 3

27. Fecha expedición

1 9 8 6, 0 5, 0 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Boyacá

1 5

30. Ciudad/Municipio

Duitama

2 3 8

31. Primer apellido

BAYONA

32. Segundo apellido

ESPITIA

33. Primer nombre

NORBERTO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 67 167 61 OF 616 CENTRO EMPRESARIAL OFFICE PARK

42. Correo electrónico

inorbayon@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 6 9 4 1 5 1

45. Teléfono 2

3 1 0 2 0 5 6 6 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4, 0 7, 1 5

Otras actividades

50. Código

1 2

2

4 1 1 2, 4 3 1 2

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	2	2	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 03 - 29 / 10 : 35: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BAYONA ESPITIA NORBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Formulario del Registro Único Tributario


001

Página 2 de 2 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820565691



(415)7707212489984(8020) 000001482056569 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 2 2 3 8 8 3 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

- **CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.**

FORMATO No. 2**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C 28 de Oct del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, NORBERTO BAYONA ESPITIA, identificado con CC. 7.223.883, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal X Revisor Fiscal de (NORBERTO BAYONA ESPITIA) identificada con Nit 7.223.883-1, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si No X

Atentamente,



NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal
CC. 7.223.883

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			7223883	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				NORBERTO	APELLIDOS:	BAYONA ESPITA NOMBRES:			NORBERTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:			BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:			BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616 TELÉFONO:			6694151	TIPO COTIZANTE:	INDEPEND SUBTIPO COTIZANTE:			
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:			I-INDEPENDIENTE	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:			NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:			Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	TIPO DE SALARIO:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 484.500
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 484.500
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 484.500
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 588.600
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 427.500
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 427.500
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7223883
DESDE MARZO 2022 HASTA AGOSTO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NORBERTO			APELLLIDOS:	BAYONA ESPITIA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL			CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616			TIPO COTIZANTE:	INDEPEND		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE			COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA			TIPO DE SALARIO:	NO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO			COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		



Entregado por: _____

Recibido por: _____

- **TITULO INGENIERO CIVIL**

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1653332

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que NORBERTO BAYONA ESPITIA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 7223883, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-53067 desde el 01 de Diciembre de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 209.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2528253867CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 01/12/94
APELLIDOS
BAYONA ESPITIA
NOMBRES
NORBERTO
C. C. 7.229.883
UNIV. NACIONAL - BOGOTA

Octavio Villagómez
Presidente del Consejo

- **REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP)**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 1 DE 41

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
 DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
 WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
 PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
 ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
 LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NIT: 00000007223883-1

C.C.: 000000007223883

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00009624

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/09/26

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/04/04

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 67 NO 167-61 OF 616

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 6694151

CORREO ELECTRONICO: INORBAYON@GMAIL.COM

FAX: 6694151

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CARRERA 67 NO 167-61 OFICINA 616

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 6694151
 CELULAR: 3102056624
 CORREO ELECTRONICO: INORBAYON@GMAIL.COM
 FAX: 6694151

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.774.554.544,00
ACTIVO TOTAL:	\$4.656.773.782,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.023.628.275,00
PASIVO TOTAL:	\$1.921.147.259,00
PATRIMONIO:	\$2.735.626.523,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$372.976.437,00
GASTOS DE INTERESES:	\$173.269,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.976.326.003,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.882.531.329,00
PASIVO CORRIENTE:	\$573.512.198,00
PASIVO TOTAL:	\$1.471.031.182,00
PATRIMONIO:	\$2.411.500.147,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$122.981.246,00
GASTOS DE INTERESES:	\$1.747.083,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.714.881.180,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.636.231.572,00
PASIVO CORRIENTE:	\$478.973.660,00
PASIVO TOTAL:	\$1.376.492.644,00
PATRIMONIO:	\$2.259.738.928,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$37.841.289,00
GASTOS DE INTERESES:	\$1.871.835,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,68
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,41
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	2.152,58

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 2 DE 41

* * * * *

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,37
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	70,39

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,37
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	20,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	15	00	BOLSAS
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 3 DE 41

* * * * *

27 11 27 00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
30 10 15 00	ÁNGULOS	
30 10 17 00	VIGAS	
30 10 18 00	CONDUCTOS	
30 10 20 00	HOJA	
30 10 22 00	PLANCHA	
30 10 23 00	PERFILES	
30 10 24 00	VARILLAS	
30 10 28 00	PILOTAJE	
30 10 29 00	PILARES	
30 10 31 00	RIELES	
30 10 32 00	ENREJADO	
30 10 35 00	ALMA DE PANAL	
30 10 36 00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30 10 37 00	TRENZA	
30 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS	
30 11 16 00	CEMENTO Y CAL	
30 11 17 00	YESOS	
30 11 18 00	AGREGADOS	
30 11 19 00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30 12 15 00	DERIVADOS BITUMINOSOS	
30 12 16 00	ASFALTOS	
30 12 17 00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	

				RILERAS	
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30	15	20	00	CERCADO	
30	15	21	00	SUPERFICIE	
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	18	00	EBANISTERÍA	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	
30	16	22	00	MOSTRADORES	
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES	
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
30	17	15	00	PUERTAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 4 DE 41

* * * * *

	30		17		16		00		VENTANAS	
=====										
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====										
	30		17		18		00		CLARABOYAS	
=====										
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
=====										
	30		17		20		00		PUERTAS	
=====										
	30		17		21		00		PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
=====										
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
=====										
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
=====										
	30		18		17		00		GRIFOS	
=====										
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====										
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====										
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
=====										
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====										
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
=====										
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
=====										
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====										
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
=====										
	30		26		15		00		BARRAS DE LATÓN	
=====										
	30		26		16		00		LÁMINAS DE LATÓN	
=====										
	30		26		17		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E LATÓN	

=====					
	30		26		18 00 BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
=====					
	30		26		19 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E MAGNESIO
=====					
	30		26		20 00 BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
=====					
	30		26		21 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E TITANIO
=====					
	30		26		22 00 BARRAS DE COBRE
=====					
	30		26		23 00 LÁMINAS DE COBRE
=====					
	30		26		24 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E COBRE
=====					
	30		26		25 00 BARRAS DE BRONCE
=====					
	30		26		26 00 LÁMINAS DE BRONCE
=====					
	30		26		27 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E BRONCE
=====					
	30		26		28 00 BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
=====					
	30		26		29 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E ZINC
=====					
	30		26		30 00 BARRAS DE ESTAÑO
=====					
	30		26		31 00 LÁMINAS DE ESTAÑO
=====					
	30		26		32 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E ESTAÑO
=====					
	30		26		33 00 BARRAS DE PLOMO
=====					
	30		26		34 00 LÁMINAS DE PLOMO
=====					
	30		26		35 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E PLOMO
=====					
	30		26		36 00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
=====					
	30		26		37 00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====					
	30		26		38 00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====					
	30		26		39 00 BARRAS DE ACERO ESPECIAL
=====					
	30		26		40 00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
=====					
	30		26		41 00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====					

* * * * *

30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E AL CARBÓN	
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ALEACIONES FERROSAS	
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC	
				IALES	
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE	
				CIALES	

30 26 62 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
=====
30 26 63 00 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
=====
30 26 64 00 BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
=====
30 26 65 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E MATERIALES ESPECIALES
=====
30 26 66 00 LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
=====
30 26 67 00 TRASMISIONES
=====
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31 16 15 00 TORNILLOS
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
39 10 16 00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
=====
39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
=====
39 10 19 00 BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L
ÁMPARAS
=====
39 11 15 00 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
=====
39 11 16 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
=====
39 11 17 00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
=====
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
=====
39 11 19 00 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO
S PELIGROSOS
=====
39 11 20 00 PROYECTORES MÓVILES
=====
39 11 21 00 ILUMINACIÓN ÓPTICA
=====
39 11 23 00 ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES
TUDIOS
=====
39 11 24 00 DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL
DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
=====
39 11 25 00 LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
=====
39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR
IOS
=====
39 12 13 00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 6 DE 41

* * * * *

39 12 16 00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
=====		
39 12 17 00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====		
39 13 17 00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
=====		
40 10 15 00	VENTILACIÓN	
=====		
40 17 15 00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====		
40 17 16 00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====		
41 10 17 00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
=====		
41 11 46 00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
=====		
46 16 15 00	CONTROL DE TRÁFICO	
=====		
47 12 16 00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
=====		
47 13 18 00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
=====		
49 24 15 00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====		
55 12 17 00	SEÑALIZACIÓN	
=====		
70 11 17 00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====		
70 13 15 00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====		
70 13 17 00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====		
70 17 15 00	DESARROLLO	
=====		
70 17 16 00	VIGILANCIA	
=====		
70 17 17 00	RIEGO	
=====		
70 17 18 00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====		
71 10 17 00	EXTRACCIÓN	

	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		12		16		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
									LÍFERO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA	
									NDAS TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
									FAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
									COLAS	
	72		12		13		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
									OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
									ÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		14		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
									ACILIDADES DE DETENCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 7 DE 41

* * * * *

	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		14		16		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
									ÁNSITO MASIVO	
	72		14		17		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
									UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
									E CALDERAS Y HORNOS	
	72		15		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
	72		15		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
									E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
									ONDICIONADO	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
									DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
									SAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
									NAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
									ÁMINAS DE METAL	

72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
	NCRETO	
=====		
72 15 28 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
=====		
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====		
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
=====		
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
	LÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====		
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
	IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
=====		
72 15 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
	EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
=====		
72 15 34 00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
=====		
72 15 35 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
=====		
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
	REMODELACIÓN	
=====		
72 15 37 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
	EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
	UEADEROS	
=====		
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
	CCIÓN	
=====		
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
	ERCIOS	
=====		
72 15 45 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
	EQUIPO PESADO	
=====		
73 12 18 00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
	RALES NO METÁLICOS	
=====		
73 18 11 00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
=====		
76 11 16 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
	FICIOS	
=====		
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====		
77 10 16 00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====		
77 10 17 00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====		
77 10 18 00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====		
77 10 19 00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 8 DE 41

* * * * *

77 10 20 00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77 11 15 00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77 11 16 00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77 12 15 00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77 12 16 00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77 12 17 00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77 13 15 00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
77 13 16 00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
77 13 17 00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
78 13 18 00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO	
80 10 15 00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
	NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80 10 16 00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80 10 17 00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80 11 15 00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80 11 16 00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80 11 17 00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80 14 15 00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80 16 15 00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
81 10 15 00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81 10 16 00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81 10 17 00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81 10 22 00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	

81 10 27 00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
	S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====		
81 11 17 00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
=====		
81 12 15 00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====		
81 13 15 00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====		
81 14 15 00	CONTROL DE CALIDAD	
=====		
81 14 16 00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====		
81 14 17 00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====		
81 14 18 00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====		
81 15 15 00	METEOROLOGÍA	
=====		
81 15 16 00	CARTOGRAFÍA	
=====		
81 15 17 00	GEOLOGÍA	
=====		
81 15 18 00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====		
81 15 19 00	GEOFÍSICA	
=====		
81 16 15 00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
=====		
83 10 15 00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====		
83 10 18 00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====		
84 10 15 00	ASISTENCIA DE DESARROLLO	
=====		
84 10 16 00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
=====		
84 11 15 00	SERVICIOS CONTABLES	
=====		
84 11 16 00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====		
84 11 17 00	FINANZAS CORPORATIVAS	
=====		
84 12 17 00	ASESORÍA DE INVERSIONES	
=====		
85 11 17 00	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD	
=====		
93 14 15 00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
=====		
95 10 15 00	LOTES RESIDENCIALES	
=====		
95 10 16 00	LOTES COMERCIALES	
=====		
95 10 17 00	LOTES INDUSTRIALES	
=====		
95 10 18 00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 9 DE 41

* * * * *

	95		10		19		00		TIERRAS AGRÍCOLAS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
	95		12		26		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
	95		13		15		00		TARIMAS Y GRADERÍAS	
	95		13		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
									TRIALES PORTÁTILES	
	95		13		17		00		TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	95		14		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
									FINCAS	
	95		14		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
									ENCIALES	

95 14 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
	CIALES E INDUSTRIALES	
95 14 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
	ERGENCIA Y ALIVIO	
95 14 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
	OS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
27 11 17 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 10 DE 41

* * * * *

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00

30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 11 16 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	30 10 36 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 11 DE 41

* * * * *

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00

=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 12 DE 41

* * * * *

12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
24 10 16 00	27 11 17 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	46 16 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 16 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 13 DE 41

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES B & F

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 18 00	12 13 15 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 19 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 14 DE 41

* * * * *

30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 17 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B Y M CONSULTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 13 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 15 DE 41

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAZA 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.117,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	39 13 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 16 DE 41

* * * * *

72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	11	17	00
81	14	18	00
84	10	15	00
84	11	16	00
95	11	16	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	10	16	00
93	14	15	00
95	12	16	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.401,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00
20	10	19	00
20	12	11	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
20	10	21	00
22	10	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	17	00
20	11	16	00
22	10	16	00

22	10	17	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
46	16	15	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	10	15	00
93	14	15	00
22	10	18	00
23	15	35	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
22	10	19	00
24	10	16	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	13	17	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	11	17	00
81	14	18	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 628,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 17 DE 41

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00

84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL TUNJA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.462,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
27 11 17 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 18 DE 41

* * * * *

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 19 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISENOS VIALES IBAGUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 19 DE 41

* * * * *

20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 11 16 00	20 12 11 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	27 11 17 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 18 00	83 10 18 00

84	10	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	22	10	17	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	16	00	30	15	15	00
39	13	17	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 20 DE 41

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	15	35	00
24	10	16	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	16	21	00	30	19	16	00
39	13	17	00	46	16	15	00	71	10	17	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 16 21 00	31 15 22 00
31 16 21 00	39 13 17 00	46 16 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 21 DE 41

* * * * *

72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	10	15	00
93	14	15	00
95	12	15	00
72	15	14	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
72	15	19	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	11	17	00
81	14	18	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 444,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	13	17	00
30	14	17	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	14	15	00
30	15	15	00

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 22 DE 41

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	30 10 15 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00

=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	49 24 15 00	72 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 23 DE 41

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 12 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00

20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 16 21 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	30 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 24 DE 41

* * * * *

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
39 13 17 00	40 10 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00

73 18 11 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 25 DE 41

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00

72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SINDY TATIANA BAYONA DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 729,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 26 DE 41

* * * * *

```

=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

```

=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

```

=====
| 30 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 25 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

| 95 | 14 | 17 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PARK WORLD 2003

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	22 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 18 00	84 10 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 27 DE 41

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,26
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	30	10	23	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00	39	11	24	00
39	12	13	00	39	13	17	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
83	10	18	00	84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GAMMA INGENIEROS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	30 10 18 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	39 13 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 28 DE 41

* * * * *

30 13 16 00	30 13 17 00	30 16 21 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00

30 13 16 00	30 13 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 29 DE 41

* * * * *

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA URBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 30 DE 41

* * * * *

77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 17 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 875,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====

30 12 19 00	30 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 31 DE 41

* * * * *

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 32 DE 41

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 994,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 35 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 17 00
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 33 DE 41

* * * * *

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA 004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.248,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 34 DE 41

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS RURALES TUNJA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL B&C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	27 11 17 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 35 DE 41

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	39 13 17 00	46 16 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL B&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.157,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====					=====					=====				
SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
=====					=====					=====				
12	13	15	00		20	10	15	00		20	10	17	00	
=====					=====					=====				
20	10	19	00		20	10	21	00		20	11	16	00	
=====					=====					=====				
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00	
=====					=====					=====				
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00	
=====					=====					=====				
22	10	20	00		23	15	35	00		24	10	16	00	
=====					=====					=====				
27	11	17	00		30	10	17	00		30	10	22	00	
=====					=====					=====				
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00	
=====					=====					=====				
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00	
=====					=====					=====				
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00	
=====					=====					=====				
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00	
=====					=====					=====				
39	13	17	00		46	16	15	00		72	10	33	00	
=====					=====					=====				
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00	
=====					=====					=====				
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	19	00	
=====					=====					=====				
72	15	25	00		72	15	27	00		77	10	15	00	
=====					=====					=====				
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00	
=====					=====					=====				
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00	
=====					=====					=====				
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00	
=====					=====					=====				
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	16	00	
=====					=====					=====				
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00	
=====					=====					=====				
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00	
=====					=====					=====				
81	11	17	00		81	14	15	00		81	14	16	00	
=====					=====					=====				
81	14	18	00		81	15	16	00		83	10	15	00	
=====					=====					=====				
83	10	18	00		84	10	15	00		84	11	15	00	
=====					=====					=====				
84	11	16	00		93	14	15	00		95	11	15	00	
=====					=====					=====				
95	11	16	00		95	12	16	00						
=====					=====					=====				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 36 DE 41

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.158,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====

77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 16 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 37 DE 41

* * * * *

72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	11	17	00
81	15	16	00
84	10	15	00
93	14	15	00
22	10	17	00
30	12	17	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
30	12	15	00
95	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	11	16	00
30	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ZULIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00
20	10	19	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
20	10	21	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	17	00
20	11	16	00

20	12	11	00
22	10	17	00
22	10	20	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
39	13	17	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
77	10	16	00
81	11	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	10	15	00
93	14	15	00
95	12	16	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	15	35	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
46	16	15	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
22	10	16	00
22	10	19	00
24	10	16	00
30	12	17	00
27	11	17	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMIVIAL BP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 38 DE 41

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 13 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00

83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO BC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	46 16 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 39 DE 41

* * * * *

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 16 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00416473 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00469052 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL

DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512936 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550533 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00596619 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626836 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710529 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00743853 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 40 DE 41

* * * * *

EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-136 DE 2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/10/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 517.208.820,00

CLASIFICACION CONTRATO

84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652508

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-113-2009

FECHA INICIO: 2010/04/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 232.241.571,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313835

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-50-2009

FECHA INICIO: 2009/11/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 606.571.211,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313279

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600013815

FECHA INICIO: 2022/09/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.204.346.051,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00795777

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1131-2016

FECHA INICIO: 2017/01/31

FECHA TERMINACION: 2017/10/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 528.987.578,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616710

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-59-2009

FECHA INICIO: 2010/01/25

FECHA TERMINACION: 2011/07/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 236.124.602,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 236.124.602,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313279

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2121694

FECHA INICIO: 2012/07/03

FECHA TERMINACION: 2012/11/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 274.025.820,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00446001

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 727

FECHA INICIO: 2020/10/16

FECHA TERMINACION: 2020/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.703.647.797,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

70171700 RIEGO

70171800 SERVICIOS DE DRENAJE

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 41 DE 41

* * * * *

77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL

77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756068

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. COMPONENTE FINANCIERO

BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
NIT 900.200.960-9

Certifica que:

NORBERTO BAYONA ESPITIA
CC. 7.223.883


Actualmente tiene preaprobado un crédito con Garantía CDT a partir del 28 de octubre de 2022 y dentro del monto autorizado cubre el valor de **\$400.000.000,00 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE)**. El uso de dicho crédito se realizará en el momento que el cliente nos entregue documentación sujeta a la constitución de garantías requeridas por el BANCO CREDIFINANCIERA

BANCO CREDIFINANCIERA no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido que se dé a este documento que se expide únicamente a título informativo por solicitud de **NORBERTO BAYONA ESPITIA**.

La presente certificación se expide por solicitud de **NORBERTO BAYONA ESPITIA** para ser remitida al **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER**, en virtud de la convocatoria **PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**, la cual tiene por objeto contratar: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Se expide en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días de octubre de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,


SONIA DURAN RANGEL
 Directora de Captaciones
 Celular 3138700823
 sduran@credifinanciera.com.co

 **credifinanciera**
 Nit. 900.200.960-9

3. COMPONENTE TÉCNICO

- **EXPERIENCIA**

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"					
PROPONENTE: CONSORCIO VIAS SANTANDER 22							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				NORBERTO BAYONA ESPITIA			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CON T. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ZANJÓN-PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO VIA SECUNDARIA (22.7 Km) CONSTRUCCIÓN PUENTE DE CONCRETO DE 25m DE LUZ	4157,43 SMMLV	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	31-dic-2013	5-sept-2016	C (60% NORBERTO BAYONA ESPITIA, 40% GERMAN PUENTES)

2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTE VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACA, EN BOGOTA D.C.	CONSTRUCCIÓN, EN PAVIMENTO ASFALTICO VIA URBANA (1.343 Km) REFORZAMIENTO PUENTES OBRAS DE ESPACIO PUBLICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN TRASLADO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	1719,39 SMMMLV	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	23-nov-2009	07-ene-2011	C (70% NORBERTO BAYONA ESPITIA, 30% PFFP INGENIEROS LTDA)
---	--	---	----------------	--------------------------------	-------------	-------------	---

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned above a horizontal line.

NORBERTO BAYONA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL

ORDEN N° 1

CONTRATO N° 3799 DE 2013

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA				CÓDIGO		MSE-FR-26	
					VERSION		2	
					PAGINA		1	DE 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION OPERATIVA INVIAS	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA	7	12	2016
				CESAR		

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3799	DE	2013
-------------------------------	------	----	------

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN-PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", MODULO 1.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2,866,431,040.00
--------------------------	---------------------

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	31	DE	DICIEMBRE	DE	2013
----------------------------------	----	----	-----------	----	------

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Treinta y Dos punto Cinco (32,5) meses
--------------------------	--

FECHA DE VENCIMIENTO	15 de septiembre de 2016
----------------------	--------------------------

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVAL B&P
--------------	------------------------

CONTRATISTAS DE OBRA:	CONSORCIO PUEBLO BELLO
-----------------------	------------------------

CONTRATOS DE OBRA	2013-02-0959
-------------------	--------------

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
	3799 DE 2013	8	\$ 2,181,431,040.00	\$ 2,181,431,040.00
1	3799-01-13 DE 2014 ADICIONAL NUMERO 1	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	NA	\$ 2,181,431,040.00
2	3799-02-13 DE 2014 ADICIONAL NUMERO 2	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	NA	\$ 2,181,431,040.00
3	3799-03-13 DE 2015 ADICIONAL NUMERO 3	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 105,000,000.00	\$ 2,286,431,040.00
4	3799-04-13 DE 2015 ADICIONAL NUMERO 4	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 260,000,000.00	\$ 2,546,431,040.00
5	3799-05-13 DE 2015 ADICIONAL NUMERO 5	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016	\$ 100,000,000.00	\$ 2,646,431,040.00
6	3799-06-13 DE 2016 ADICIONAL NUMERO 6	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 140,000,000.00	\$ 2,786,431,040.00
7	3799-07-13 DE 2016 ADICIONAL NUMERO 7	HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2016	NA	\$ 2,786,431,040.00
8	3799-08-13 DE 2016 ADICIONAL NUMERO 8	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 80,000,000.00	\$ 2,866,431,040.00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL						NA	NA

En la ciudad de Valledupar - Cesar, a los Siete (07) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis (2016), se reunieron los siguientes: NORBERTO BAYONA ESPITIA como representante legal de la firma interventora y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS, GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoria objeto del contrato N° 3799 de 2013.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

Ejecución de obras de PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL ZANJÓN - PUEBLO BELLO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR en una longitud de 22,7 kilómetros con las siguientes actividades: Explanaciones, sub bases, bases y afirmados, Pavimentos asfálticos, estructuras y drenajes, señalización y seguridad, obras varias y transporte y construcción del puente La Honda en concreto reforzado en el PR17+760 de una longitud de 25 m. y un ancho de 9.4 m.

		Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA				CÓDIGO VERSION 2		MSE-FR-26	
		PAGINA		2	DE	3			

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:						
CONTRATO 2013-02-0959 - CONTRATISTA: CONSORCIO PUEBLO BELLO - OBJETO: REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA ZANJON - PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR						
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
1		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	264.077,00	\$302,00	\$79.751.254,00
2		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	1.913,00	\$85.396,00	\$163.362.548,00
3		TERRAPLEN (sin transporte)	M3	150.205,00	\$15.587,00	\$2.341.245.335,00
4		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	70.404,00	\$3.857,00	\$271.548.228,00
5		EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	19.818,00	\$24.713,00	\$489.762.234,00
6		REMOCION DE DERRUMBES (sin transporte)	M3	2.647,00	\$4.184,00	\$11.075.048,00
7		DISPOSICION DE MATERIAL EN ZONAS DE DEPOSITOS	M3	98.885,00	\$4.786,00	\$462.734.410,00
8		GEOTEXTIL	M2	9.517,00	\$7.813,00	\$74.356.321,00
9		AFINAMIENTO DE TALUDES	M2	25.340,00	\$1.743,00	\$44.167.620,00
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS						
10		CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	98.500,00	\$445,00	\$43.832.500,00
11		SUB BASE GRANULAR	M3	45.493,00	\$73.170,00	\$3.328.722.810,00
12		BASE GRANULAR	M3	25.870,00	\$96.421,00	\$2.494.411.270,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
13		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	335.098,00	\$2.931,00	\$982.172.238,00
14		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2	M3	15.929,00	\$483.152,00	\$7.698.128.208,00
15		FRESADO DE UN PAVIMENTO ASFALTICO (sin transporte)	M3	13.111,00	\$48.749,00	\$639.148.139,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
16		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	4.397,00	\$48.779,00	\$205.687.263,00
17		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	8.894,00	\$8.809,00	\$78.585.446,00
18		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	3.760,00	\$62.258,00	\$234.090.080,00
19		MATERIAL FILTRANTE	M3	1.419,00	\$93.873,00	\$133.205.787,00
20		CAISSON DIAMETRO INTERIOR 1.5 M EN CONCRETO CLASE D	ML	0,00	\$2.247.493,00	\$0,00
21		CONCRETO CLASE C (Superestructura de Puente)	M3	0,00	\$876.381,00	\$0,00
22		CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas, Aletas, Losas, Estribos)	M3	998,00	\$647.454,00	\$646.159.092,00
23		CONCRETO CLASE F (Solados y Atraques)	M3	240,00	\$373.708,00	\$89.689.920,00
24		CONCRETO CLASE G (Ciclopo)	M3	0,00	\$348.213,00	\$0,00
25		ACERO DE REFUERZO 60 CORRUGADO	KG	98.744,00	\$3.569,00	\$352.417.336,00
26		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36"	ML	259,00	\$321.783,00	\$83.341.797,00
27		CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDAS EN EL LUGAR (concreto clase D)	M3	2.766,00	\$462.142,00	\$1.278.284.772,00
28		GAVIONES	M3	1.570,00	\$189.383,00	\$297.331.310,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
29		TACHAS REFLECTIVAS	UN	7.477,00	\$11.158,00	\$83.428.366,00
30		LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA Y ESFERAS REFLECTIVAS	ML	67.950,00	\$1.706,00	\$115.922.700,00
31		SENALES DE TRANSITO TIPO I	UN	375,00	\$214.774,00	\$80.540.250,00
32		DEFENSA METALICA	ML	3.898,00	\$139.259,00	\$542.831.582,00
33		SECCION FINAL Y DE TOPE	UN	105,00	\$58.822,00	\$6.176.310,00
34		CAPTAFAROS	UN	1.125,00	\$10.085,00	\$11.323.125,00
35		BARANDA METALICA PARA PUENTES	ML	0,00	\$299.252,00	\$0,00
OBRAS VARIAS						
37		ROCERIA	Ha	80,00	\$1.294.179,00	\$103.534.320,00
38		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	MI	26.239,00	\$1.609,00	\$42.466.351,00
39		PROTECCION VEGETAL DE TALUDES	M2	0,00	\$17.464,00	\$0,00
40		RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO	M2	0,00	\$43.740,00	\$0,00
41		PODA DE ARBOLES	UN	585,00	\$145.544,00	\$85.143.240,00
42		CONSTRUCCION DE BOXCULVERT DE 1'1 DE 6 MYS DE LARGO	UN	0,00	\$9.756.243,00	\$0,00
TRANSPORTES						
43		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, DERRUMBES	M3-KM	7.092.208,00	\$820,00	\$5.815.610.560,00
44		REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	KM	30,00	\$8.835.067,00	\$265.052.010,00
NO PREVISTOS						
45		Limpieza de alcantarillas de tubo o cajon 1x1 (incluye obras colmatadas con material de sedimentacion)	ML	1.344,00	\$39.652,00	\$53.292.288,00
46		Remocion de especies vegetales (arbol porte medio, sacado de raíz, hasta 80 cms de diametro)	UN	607,00	\$260.747,00	\$158.273.429,00
47		PEDRAPLEN COMPACTO	M3	1.635,00	\$87.221,00	\$142.606.335,00
48		PROTECCION DE TALUDES EN CONCRETO CICLOPEO	M2	6.456,00	\$67.955,00	\$438.717.480,00
CAPITULO 10. CONTRATO ADICIONAL N° 01 - Construcción del puente La Honda						
49		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	0,00	\$85.396,00	\$0,00
50		DESMONTAJE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS	Kg	12.075,00	\$3.204,00	\$38.688.300,00
51		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.112,00	\$3.857,00	\$4.288.984,00
52		EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	176,00	\$24.713,00	\$4.349.488,00
53		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, DERRUMBES	M3-KM	106.972,00	\$820,00	\$87.717.040,00
54		SUB BASE GRANULAR	M3	554,00	\$73.170,00	\$40.536.180,00
55		BASE GRANULAR	M3	0,00	\$96.421,00	\$0,00
56		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	74,00	\$48.779,00	\$3.611.646,00
57		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	1.032,00	\$62.258,00	\$64.250.256,00
58		CAISSON DIAMETRO INTERIOR 1.5 M EN CONCRETO CLASE D	M3	13,00	\$2.247.493,00	\$29.217.409,00
59		CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas, Aletas, Losas, Estribos)	M3	0,00	\$647.454,00	\$0,00
60		CONCRETO CLASE C (Superestructura de Puente)	M3	411,00	\$876.381,00	\$360.192.591,00
61		ACERO DE REFUERZO 60 CORRUGADO	KG	45.158,00	\$3.569,00	\$161.168.902,00
62		SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS EN NEOPRENO DUREZA 60 HASTA 2400 CM2	ML	8,00	\$619.203,00	\$4.953.624,00
63		JUNTA METALICA DENTADA PARA PUENTE	ML	0,00	\$1.910.804,00	\$0,00
64		MATERIAL FILTRANTE	M3	0,00	\$93.873,00	\$0,00
65		GEOTEXTIL	M2	0,00	\$7.813,00	\$0,00
66		LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA Y ESFERAS REFLECTIVAS	UN	0,00	\$1.706,00	\$0,00
67		SENALES DE TRANSITO TIPO I	UN	0,00	\$214.774,00	\$0,00
68		BARANDA METALICA PARA PUENTES	ML	50,00	\$299.252,00	\$14.962.600,00
69		JUNTA DE DILATACION TIPO F270 TRAMOS 1.00 m (MOVIMIENTO +/- 25mm)	ML	14,00	\$1.444.705,00	\$20.225.870,00
Construcción de variante, L=1.580 mts						
70		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	10.500,00	\$302,00	\$3.171.000,00
71		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	600,00	\$3.857,00	\$2.314.200,00
72		TERRAPLEN (sin transporte)	M3	1.350,00	\$15.587,00	\$21.042.450,00
Construcción de Paso Fluvial sobre la variante						
73		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	860,00	\$302,00	\$259.720,00
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36"	ML	44,00	\$321.783,00	\$14.158.452,00
75		CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas, Aletas, Losas, Estribos) CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas	M3	43,00	\$647.454,00	\$27.840.522,00
76		SUB BASE GRANULAR	M3	124,00	\$73.170,00	\$9.073.080,00
77		GAVIONES	M3	202,00	\$189.383,00	\$38.256.366,00
					SUBTOTAL OBRAS	\$ 31.419.256.992,00
					Administración	20% \$ 6.283.851.398,40
					Imprevistos	5% \$ 1.570.962.849,60
					Utilidades	5% \$ 1.570.962.849,60
					VALOR TOTAL	\$ 40.845.034.089,60
					VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 40.845.034.089,60

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MSE-FR-26		
		VERSION	2		
		PAGINA	3	DE	3

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	\$ 2,470,999,750.00
Valor IVA:	\$ 395,359,960.00
Valor total de la Interventoría:	\$ 2,866,359,710.00

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato N° 3799 de 2013, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$376,108,800.00
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$376,108,800.00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ene-14	\$39,994,400.00	\$6,399,104.00	\$43,393,504.00
2	feb-14	\$49,877,980.00	\$7,980,477.00	\$57,858,457.00
3	mar-14	\$55,326,600.00	\$8,852,256.00	\$64,178,856.00
4	abr-14	\$58,304,340.00	\$9,328,694.00	\$67,633,034.00
5	may-14	\$57,237,760.00	\$9,158,042.00	\$66,395,802.00
6	jun-14	\$76,182,905.00	\$12,189,265.00	\$88,372,170.00
7	jul-14	\$84,600,790.00	\$13,536,126.00	\$98,136,916.00
8	ago-14	\$96,569,448.00	\$15,451,112.00	\$112,020,560.00
9	sep-14	\$107,734,204.00	\$17,237,473.00	\$124,971,677.00
10	oct-14	\$108,332,726.00	\$17,333,236.00	\$125,665,962.00
11	nov-14	\$110,145,922.00	\$17,623,348.00	\$127,769,270.00
12	dic-14	\$109,661,844.00	\$17,545,895.00	\$127,207,739.00
13	ene-15	\$105,643,586.00	\$16,902,974.00	\$122,546,560.00
14	feb-15	\$105,261,527.00	\$16,841,844.00	\$122,103,371.00
15	mar-15	\$105,261,527.00	\$16,841,844.00	\$122,103,371.00
16	abr-15	\$103,293,491.00	\$16,526,959.00	\$119,820,450.00
17	may-15	\$103,500,811.00	\$16,560,130.00	\$120,060,941.00
18	jun-15	\$97,836,078.00	\$15,653,772.00	\$113,489,850.00
19	jul-15	\$98,458,038.00	\$15,753,296.00	\$114,211,324.00
20	ago-15	\$98,042,688.00	\$15,766,830.00	\$99,809,518.00
21	sep-15	\$75,798,275.00	\$12,127,724.00	\$67,925,999.00
22	oct-15	\$66,467,757.00	\$10,634,841.00	\$77,102,598.00
23	nov-15	\$69,456,607.00	\$11,113,057.00	\$80,569,664.00
24	dic-15	\$76,351,531.00	\$12,216,245.00	\$88,567,776.00
25	ene-16	\$60,969,337.00	\$9,755,094.00	\$70,724,431.00
26	feb-16	\$58,629,104.00	\$9,380,657.00	\$68,009,761.00
27	mar-16	\$42,439,502.00	\$6,790,320.00	\$49,229,822.00
28	abr-16	\$39,410,175.00	\$6,305,628.00	\$45,715,803.00
29	may-16	\$47,832,521.00	\$7,653,203.00	\$55,485,724.00
30	jun-16	\$56,352,130.00	\$9,016,341.00	\$65,368,471.00
31	jul-16	\$40,361,342.00	\$6,457,815.00	\$46,819,157.00
32	ago-16	\$47,589,734.00	\$7,614,357.00	\$55,204,091.00
33	sep-16	\$30,075,070.00	\$4,812,011.00	\$34,887,081.00
TOTALES:		\$2,470,999,750.00	\$395,359,960.00	\$2,866,359,710.00

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
 Informe final de interventoría.
 Bitácoras de obra.
 Documentos soportes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los



Firma
 Nombre: **NORBERTO RAYONA ESPITIA**
 Representación Legal Interventoría
 Matrícula No.: 25202-53067 CND

Siete (07) días del mes **DICIEMBRE** de 2016



Firma
 Nombre: **GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA**
 Gestor Técnico del Contrato
 Matrícula No. 0820286174 ATL

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MNFR-MN-IN-18-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	DE 4		
			FECHA	14	3	2019
			(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN OPERATIVA** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CESAR**

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:

1. No procede la liquidación del contrato cuando NO se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, salvo que la liquidación presente un saldo a favor del Instituto mayor que el saldo a favor del Interventor.
2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Interventor, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.
3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Interventor con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.
4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Interventor debe procederse a la liquidación del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: **3799 de 2013**
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: **INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN - PUEBLO BELLO**
INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS Puentes DE LUZES DE 21 Y 22 METROS Y UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR MODULO 1

FECHA DE INICIO: **31/12/2013**
(Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3799 DE 2013	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2014	\$ 2.181.431.040,00	\$ 2.181.431.040,00
3799-1 -13 DE 2014	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ -	\$ 2.181.431.040,00
3799-2-13 DE 2014	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ -	\$ 2.181.431.040,00
3799-3-13 DE 2015	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 105.000.000,00	\$ 2.286.431.040,00
3799-4 -13 DE 2015	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 260.000.000,00	\$ 2.546.431.040,00
3799-5 -13 DE 2015	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016	\$ 100.000.000,00	\$ 2.646.431.040,00
3799-6 -13 DE 2016	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 140.000.000,00	\$ 2.786.431.040,00
3799-7 -13 DE 2016	HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2016	\$ -	\$ 2.786.431.040,00
3799-8 -13 DE 2016	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 80.000.000,00	\$ 2.866.431.040,00

RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO: **15/09/2016**
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☒ PAGO ANTICIPADO ☐

Valor Concedido: \$ 376.108.800,00

Valor Amortizado y/o Legalizado: \$ 376.108.800,00

Saldo por amortizar y/o legalizar: \$ -

OBSERVACIONES: _____

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría y reportes de pago del SIIP)

Valor básico ejecutado del contrato: \$ 2.470.999.750,00

Valor IVA: \$ 395.359.960,00

Valor total ejecutado del contrato: \$ 2.866.359.710,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	4

	FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)
--	-------	-------	-------	-------

14 MAR 2019

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION)

Valor básico pagado al Interventor por actas de costos:	\$	2.470.999.750,00
Valor IVA:	\$	395.359.960,00
Valor total pagado al Interventor por actas de costos:	\$	2.866.359.710,00

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de costos	\$ -	\$ -	\$ -	
Conciliaciones por otros conceptos	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR	\$ -	\$ -	\$ -	

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	\$ -		
Conciliaciones	\$ -		
Excedentes financieros de anticipo	\$ -		
Rendimientos financieros de anticipo	\$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR	\$ -		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de costos	\$ 2.470.999.750	
Valor total pagado por actas de costos		\$ 2.470.999.750
Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos	\$ -	
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos		\$ -
Valor correspondiente a IVA	\$ 395.359.960	
Valor pagado por IVA		\$ 395.359.960
Ajuste por aproximación	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES:	\$ 2.866.359.710	\$ 2.866.359.710

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2016	639316	C-113-600-618	11	NACIÓN	3799-2013	\$ 220.000.000	\$ 71.329,51
TOTAL						\$ -	\$ 71.329,51

OBSERVACIONES:

CUANDO APLIQUE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL CASO A QUE CORRESPONDA

CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas		\$ -	
Conciliaciones		\$ -	
Saldo de anticipo		\$ -	
Rendimientos financieros de anticipo		\$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)		\$ -	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		\$ -	

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	DE 4		
				FECHA			
				14 3 2019 (Día) (Mes) (Año)			

CASO 2. SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

- Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, y
- El Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de costos	\$ -	\$ -	\$ -			
Conciliaciones aprobadas	\$ -	\$ -	\$ -			
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR	\$ -	\$ -	\$ -			

Para el cobro a su favor el Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____.

OBSERVACIONES: _____

CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO Y DEL INTERVENTOR

1. Diligenciar cuando la liquidación presenta saldos a favor de las partes contratantes, siempre que, el saldo a favor del Instituto resulte ser mayor que el saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:

- NO se cuenta con recurso presupuestal que respalde las retenciones que por ley esta obligado a efectuar el Instituto al realizar el pago, o
- El Interventor NO presente la factura correspondiente al saldo a su favor.

2. Para determinar el saldo a favor del Interventor en el presente caso, la Subdirección Financiera mediante memorando reportará a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje.

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR:

CONCEPTO	VALOR
Valor básico adeudado	\$ -
Menos retención en la fuente a título de Renta	\$ -
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	\$ -
Menos estampillas (Indicar cuales)	\$ -
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	\$ -
TOTAL A FAVOR DEL INTERVENTOR	\$ -

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: _____

Si el Interventor factura indicar Factura No. _____ de fecha _____

OBSERVACIONES: _____

RESUMEN SALDOS

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO \$ _____

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR: \$ _____

NOTA:

El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del área de Jurisdicción coactiva de la Entidad.

CPR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO MINFRA-MN-IN-18-FR-2			
		VERSIÓN 1			
	PÁGINA DE 4				

FECHA	14	3	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	11
2	Copia de la Orden de inicio del contrato.	1
3	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría. Suscrita por la Dirección Operativa	3
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SINF NACIÓN u otros soportes.	1
5	Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo y/o rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo	1
6	Comprobantes de ingreso sobre los reintegros efectuados por el Interventor o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es el caso.	N.A
7	Certificación expedida por el Supervisor del contrato de Interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	1
8	Copia del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes	3
9	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes	2
10	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado.	1
11	Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminan los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Interventor en el Caso 3 previsto en la presente Acta.	N.A
12	Otros	N.A
TOTAL FOLIOS		24

El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la Interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: **14 MAR 2019**



Firma
 Nombre: **NORBERTO BAYONA ESPITA**
 Representante Legal
CONSORCIO INTERVAL B&P
 Interventor



Firma
 Nombre: **JUAN ESTEBAN ROMERO TORO**
 Jefe/DIRECTOR OPERATIVO
 Funcionario Competente del INVIAS

REVISIONES:

Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: <u>Alexander Palacios</u>	Firma
Abogado Liquidaciones DC	Nombre: <u>N.A.</u>	Firma
Director de Contratación	Nombre: <u>N.A.</u>	Firma

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto.



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

EL DIRECTOR TERRITORIAL CESAR (E)

CERTIFICA QUE

El CONSORCIO INTERVIAL B&P identificado con NIT 900.683.134-3, está ejecutando el contrato N° 3799 de 2013 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN-PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**., que a la fecha presenta las siguientes características:

Integrantes Consorcio: NORBERTO BAYONA ESPITA participación 60%
C.C. 7.223.883
GERMAN ALONSO PUENTES participación 40%
C.C. N° 7.162.821 de Tunja

Fecha de Inicio: 31 de diciembre de 2013

Fecha de Terminación: 30 de Noviembre de 2015

Valor facturado a la fecha según acta de costos N° 21: \$2.128.675.331,00

Descripción de obras en ejecución a las cuales se hace interventoría: Estructura de pavimento sub base, base y mezcla densa en caliente MDC 2, obras hidráulicas alcantarillas, box couvert, construcción de filtros, construcción de cunetas, obras de señalización y seguridad, del PR0+000 al PR22+760 y construcción del puente La Honda en PR 17+730.

Que a la fecha se está tramitando prórroga al plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.

La anterior certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2015.

GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Director Invias Territorial Cesar (E)

Instituto Nacional de Vías
Calle 16 No.- 12 - 89 Edificio La Vallenata Valledupar - Cesar
Teléfonos (055) 5712364 - 5712361
<http://www.invias.gov.co>



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



DO 95504

Bogotá D. C., 13 de julio de 2017

Señor
NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL BYP
Carrera 67 No. 167-61 Oficina 616
6694151
Bogotá

Asunto: Certificación contrato de interventoría No. 3799 de 2013.

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - "INVIAS"

En virtud de lo establecido en el Artículo Octavo de la Resolución 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, celebró el contrato de **INTERVENTORÍA** número 3799 del 23 de diciembre de 2013.


Contratista: **CONSORCIO INTERVIAL B&P**, identificado con Nit: 900.683.134-3. Integrado por **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, identificado con C.C. 7.223.883, porcentaje de participación (60%) y **GERMAN ALONSO PUENTES GORDO**. Identificado con CC. 7.162.821, porcentaje de participación (40%).

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN - PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MÓDULO 1.

Fecha de inicio:	31 de diciembre de 2013
Plazo inicial:	8 meses (hasta el 30 de agosto de 2014)
Prorroga No. 1:	4 meses (hasta el 31 de diciembre de 2014)
Prorroga No. 2:	9 meses (hasta el 30 de septiembre de 2015)
Prorroga No. 3:	2 meses (hasta el 30 de noviembre de 2015)
Prorroga No. 4:	1 mes (hasta el 31 de diciembre de 2015)
Prorroga No. 5:	5 meses (hasta el 31 de mayo de 2016)
Prorroga No. 6:	2 meses (hasta el 31 de julio de 2016)
Prorroga No. 7:	0,3 meses (hasta el 9 de agosto de 2016)



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



DO 95504

Prorroga No. 8:	1,2 meses (hasta el 15 de septiembre de 2016)
Plazo total del contrato:	32,5 meses
Fecha de terminación final:	15 de septiembre de 2016

VALOR CONTRATO:

Valor inicial contrato:	\$ 2.181.431.040,00
Adición No.1:	\$ 105.000.000,00
Adición No.2:	\$ 260.000.000,00
Adición No.3:	\$ 100.000.000,00
Adición No.4:	\$ 140.000.000,00
Adición No.5:	\$ 80.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 2.866.431.040,00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE. (\$ 2.866.431.040,00).

VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA INTERVENTORÍA:

Valor total por actas de costos:	\$ 2.470.999.750,00
Valor I.V.A:	\$ 395.359.960,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 2.866.359.710,00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$ 2.866.359.710,00).

ACTIVIDADES REALIZADAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA INTERVENIDA A LA CUAL SE LE REALIZÓ INTERVENTORÍA:

Las principales actividades y obras a las cuales se realizó la interventoría fueron: *.."Explanaciones, Sub-bases, bases y afirmados, pavimentos asfálticos, estructuras y drenajes, señalización y seguridad, obras varias y transporte y construcción del puente La Honda en concreto reforzado en el PR17+760 de una longitud de 25 metros y un ancho de 9,4 metros."*

Total longitud intervenida a la cual se le realizó interventoría: 22,7 kilómetros.

Tipo de vía intervenida a la cual se le realizó interventoría: Secundaria

Entidad competente y titular del tramo intervenido: Gobernación del Cesar



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



DO 95504

ESTADO JURÍDICO:

Según memorando No. OAJ-GAS 140345 del 10 de julio de 2017, la Oficina Asesora Jurídica –Grupo Administrativos y Sancionatorios del Instituto informa que:

- “(...) se encontró que el Contrato No. 3799 de 2013, suscrito con el CONSORCIO INTERVIAL B&P con Nit No. 900.683.134-3 (Integrado por NORBERTO BAYONA ESPITIA C.C. No. 7.223.883-GERMAN ALONSO PUENTES GORDO C.C. 7.162.821). No registra hasta la fecha procedimientos administrativos sancionatorios en curso, ni actos administrativos de declaratoria de multa o sanción en firme por incumplimiento, ni requerimientos de SINIESTROS por Estabilidad y/o Calidad efectuados por la Unidad Ejecutora.”

La información contenida en el presente certificación, se extrae del acta de entrega y recibo definitivo de interventoría del contrato No. 3799 de 2013, suscrita el 7 de diciembre de 2016.

Atentamente,

ERNESTO CORREA VALDERRAMA
Director Operativo

Proyecto: JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA

Revisó: ALEXANDER ENRIQUE PATARROYO

ORDEN N° 2

CONTRATO N° 050 DE 2009

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ							
Fecha 26 Julio 13 DD MM AA													
CONTRATO No. 050 DE 2009 ACTA No 16													
DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
CONTRATO No 50 DE 2009 (Número de Contrato) Año de suscripción													
LICITACIÓN PÚBLICA ☐				CONCURSO DE MERITOS ☒									
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐				IDU- CMA-DTC-013-2009									
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVIGENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C., CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN.													
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.													
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES													
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 DE Nov DE 2009													
A. PRORROGAS													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No</th> <th>TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TRES (3) MESES</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES</td> </tr> </tbody> </table>				CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	1	TRES (3) MESES	2	UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES				
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)												
1	TRES (3) MESES												
2	UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES												
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTAS No.</th> <th>TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> </tbody> </table>				ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NA	NA						
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)												
NA	NA												
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 7 DE Ene DE 2011													
INTERVENTOR CONSORCIO INTERPUENTES B&F													
COORDINADOR ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS													
En Bogotá D.C.; a los Veintiséis (26) días del mes Julio de 2013													
se reunieron NORBERTO BAYONA ESPITIA representante													
legal de la interventoría y ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS Coordinador IDU,													
con el fin de recibir y liquidar el contrato de interventoría anteriormente citado,													
el cual fue terminado el día Siete (7) de enero de 2011													
según acta No. 14													
C. ESTADO FINANCIERO													
1. Datos Generales													
Valor Inicial del Contrato		\$ 606.571.211		Valor Ejecutado mas ajustes		\$ 920.904.237							
Valor Adición N° 1		\$ 206.761.319		Valor Anticipo		No aplica							
Valor Adición N° 2		\$ 107.571.707		Valor Anticipo Amortizado		No aplica							
Valor del Contrato más adiciones		\$ 920.904.237		Valor anticipo por amortizar		No aplica							
Valor Ejecutado		\$ 920.904.237											
Valor Reajustes		No aplica											
2. Certificados de Registro Presupuestal													
Los Certificados de Registro Presupuestal que amparan las obras ejecutadas son los siguientes:													
Certificados de Registro Presupuestal													
No	Fecha	Código	Rubro	Valor									
6095	27.oct.2009	3311302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 606.571.211									
4173	20.ago.2010	3311302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 206.761.319									
4973	23.nov.2010	3311302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 107.571.707									
936	06.ene.2011	3371302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 123.169.242									
297	06.ene.2011	3371302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 107.571.707									

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
Fecha 26 Julio 13 DD MM AA				
CONTRATO No. 050 DE 2009 ACTA No 16 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
3. Ordenes de Pago El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:				
Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
2	23.Nov.2009 a 22 Dic.2009		01.feb.2010	\$ 95.776.211
3	23.Dic.2009 a 22 Ene.2010		18.mar.2010	\$ 33.254.883
4	23.Ene.2010 a 22.Feb.2010		04.abr.2010	\$ 33.254.883
5	23.Feb.2010 a 22.Mar.2010		13.abr.2010	\$ 33.254.883
6	23.Mar.2010 a 22.Abr.2010		11.may.2010	\$ 33.254.883
7	23.Abr.2010 a 22.May.2010		11.jun.2010	\$ 33.254.883
8	23.May.2010 a 22.Jun.2010		12.jul.2010	\$ 97.104.258
9	23.Jun.2010 a 22.Jul.2010		11.ago.2010	\$ 33.254.882
10	23.Jul.2010 a 22.Ago.2010		10.sep.2010	\$ 97.104.258
11	23.Ago.2010 a 22.Sep.2010		08.oct.2010	\$ 89.596.572
12	23.Sep.2010 a 22.Oct.2010		10.nov.2010	\$ 34.460.220
13	23.Oct.2010 a 22.Nov.2010		14.dic.2010	\$ 76.592.472
14	23.Nov.2010 a 22.Dic.2010		07.feb.2011	\$ 119.206.909
15	23.Dic.2010 a 07.Ene.2011		01.mar.2011	\$ 26.892.927
16	Liquidación Contrato		10.sep.2012	\$ 84.641.113
VALOR TOTAL				\$ 920.904.237
Nota: El pago del Acta No. 16 de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría IDU 050/2009, se tramitará una vez sea suscrita la presente acta por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles.				
1. Relación de Actas Suscritas				
Acta No.	Objeto	Fecha		
1	ACTA INICIACIÓN DE INTERVENTORÍA	23.nov.2009		
2	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 1	21.ene.2010		
3	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 2	01.mar.2010		
4	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 3	06.abr.2010		
5	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 4	09.abr.2010		
6	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 5	10.may.2010		
7	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 6	08.jun.2010		
8	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 7	06.jul.2010		
9	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 8	10.ago.2010		
10	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 9	10.sep.2010		
11	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 10	08.oct.2010		
12	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 11	09.nov.2010		
13	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 12	13.dic.2010		
14	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	07.ene.2011		
14	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 13	01.feb.2011		
15	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 14	01.mar.2011		
16	DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	26.jul.2013		
2. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales				
Descripción del documento	No.	Objeto	Fecha Perf.	
Contrato Adicional	1	Adición por \$206.761.319 y Prórroga por 3 meses	23.ago.2010	
Contrato Adicional	2	Adición por \$92.734.230 y Prórroga por 1,5 meses	22.nov.2010	
3. Relación de Acciones Legales en proceso				
Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
NA	NA	NA	NA	NA
4. Sanciones				
Resolución No.	Objeto	Fecha		
NA	NA	NA		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSISTOR DESARROLLO URBANO
Fecha 26 Julio 13 DD MM AA						
CONTRATO No. 050 DE 2009 ACTA No. 16 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						

5. Garantías

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Cert. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	01 GU039981	08.jul.2011	01 GU079213	\$ 276.271.271
CONFIANZA	PAGOS SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	01 GU039981	07.ene.2014	01 GU079213	\$ 46.045.212
CONFIANZA	CALIDAD DE SERVICIO	01 GU039981	07.ene.2015	01 GU079213	\$ 276.271.271
CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	01 RE000540	07.ene.2011	01 RE000754	\$ 276.271.271

6. Recibo de Documentos

Se deja constancia que el interventor hizo entrega al IDU, de los siguientes documentos:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
INFORME PRELIMINARES	1	INFORME PRELIMINARES	1
INFORMES MENSUALES TÉCNICOS	13	INFORMES MENSUALES TÉCNICOS	1
INFORMES MENSUALES SOCIALES	13	INFORMES MENSUALES SOCIALES	1
INFORMES MENSUALES SISOMA	13	INFORMES MENSUALES SISOMA	1
INFORME FINAL SISOMA	1	INFORME FINAL SISOMA	1
INFORME FINAL INTERVENTORIA	1	INFORME FINAL INTERVENTORIA	1

La liquidación del contrato no releva al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

NOTA 1: VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN: El valor pendiente de pago al contratista correspondiente a la suma de Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Trece (\$84.641.113 pesos m/cte., suma que corresponde a labor de Interventoría ejecutada por el Consorcio Interpuentes ByF, será cancelado por el IDU a dicho Interventor una vez sea suscrita la presente Acta de Recibo Final y Liquidación por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles de la presente vigencia, según la Cláusula Tercera Forma de Pago del Contrato IDU 050/2009.

NOTA 2: La firma Interventora Consorcio Interpuentes ByF mediante oficio Rad IDU 12275 de 2010 presentó solicitud de reconocimiento económico, por un valor básico de Treinta y Siete Millones Ochocientos Mil (\$37.800.000) pesos m/cte más IVA (16%), para un total de Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho (\$43.848.000) pesos m/cte., para el Restablecimiento del Equilibrio Económico del Contrato IDU 050/2009 por concepto de Mayor Prestación de Servicio de Interventoría, correspondiente a la incorporación al Personal Profesional de la Interventoría de un (1) Especialista Estructural, el cual no se hallaba contractualmente estipulado en sus Pliegos de Condiciones IDU-CMA-DTC-013-2009, y que fue obligatoriamente requerido para la labor de Interventoría del Reforzamiento Estructural hecho a los Puentes Vehiculares de la Avenida Boyacá por Avenida Villavicencio, actividad que hacía parte integral del objeto contractual del Contrato de Obra asociado IDU 042/2009.

El IDU a la fecha se encuentra efectuando la revisión y análisis desde los puntos de vista técnico y legal que le permitan emitir su pronunciamiento de fondo sobre este particular, para lo cual se prevee un tiempo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la presente Acta. El contratista se reserva el derecho a presentar reclamación posterior en sede judicial, en caso de obtener respuesta negativa por parte del IDU a su solicitud de pago de mayor prestación de servicio de Interventoría en obra por concepto del Especialista Estructural de Interventoría dispuesto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiséis (26) días del mes de Julio de 2013

(Firma)



NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal - Consorcio Interpuentes ByF
Interventor

(Firma)




ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
Coordinador
IDU

(Firma)



JOSE JULIAN CARDENAS ZUNIGA
Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Vial
IDU

(Firma)



GIOVANNY ENRICO GONZÁLEZ PINZÓN
Director Técnico de Construcciones (E)
IDU

Original : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contratación
1ra copia : Subdirección Técnica de Contratos y Convocatorias
2da copia : Interventor
3ra copia : Dependencia responsable del contrato

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
07	Enero	2011	DIRECCIÓN TÉCNICA		CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 050 de 2009

ACTA No. 14 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☐

TIPO DE CONSULTORÍA INTERVENTORÍA
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No. 50 DE 2009
(Número de Contrato) Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☒

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU- CMA-DTC-013-2009
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa elegida)

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C., CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrita)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 DE Noviembre DE 2009
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 606.571.211
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES)
1	TRES (3) MESES
2	UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NA	NA

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
1	\$ 206.761.319
2	\$ 107.571.707

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO TRECE Y MEDIO (13,5) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 07 DE ENERO DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 920.904.237,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONSULTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERPUENTES B&F
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

COORDINADOR ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
07	Enero	2011	DIRECCIÓN TÉCNICA		CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 050 de 2009ACTA No. 14 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DEINTERVENTORÍA ☒CONSULTORÍA ☐En Bogotá D.C. a los SIETE 07 días del mes ENERO de 2011
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números.) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)se reunieron N.A. representante(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)legal del consultor, NORBERTO BAYONA ESPITIA

representante legal de la Interventoría, y

ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS

Coordinador IDU, con el fin de terminar el contrato

(Nombre del Coordinador IDU)de Interventoría anteriormente citado dado que el contratista Cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido**C. TRABAJO EJECUTADO**

El trabajo ejecutado se resume en el Informe Final, advirtiéndose que durante el desarrollo del contrato, se presentaron Informes Semanales e Informes Mensuales.

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
INFORME SEMANAL	59	Seguimiento semanal de los trabajos ejecutados por el Constructor.	1
INFORME MENSUAL TÉCNICO	14	Compilación de las actividades de obra desarrolladas por el Constructor	1
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL	11	Seguimiento y verificación mensual de las actividades de gestión social desarrolladas por el Constructor.	1
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SISO	11	Verificación y seguimiento al cumplimiento de las actividades de PIPMA y a la legislación ambiental y de seguridad social.	1

D. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN EL ACTA N° 24 DE TERMINACIÓN DE OBRA CONTRATO 042 DE 2009, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C., LAS OBSERVACIONES SERÁN RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. DICHA ACTA TIENE PREVISTA SU SUSCRIPCIÓN DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN SE INDICA EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA IDU.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ANTE EL IDU LA LEGALIZACIÓN DE LA MAYOR PRESTACIÓN DE INTERVENTORIA EN OBRA, DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, QUIEN REALIZÓ LA INTERVENTORIA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ CON AVENIDA VILLAVICENCIO.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		
07	Enero	2011	DIRECCIÓN TÉCNICA		CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 050 de 2009ACTA No. 14 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DEINTERVENTORÍA ☒CONSULTORÍA ☐**E. TRABAJO FALTANTE**

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
INFORME	1	INFORME MES DE ENERO E INFORME FINAL TÉCNICO	1
INFORME	1	INFORME No. 12 (DICIEMBRE -ENERO) E INFORME DE CIERRE SOCIAL	1
INFORME	1	INFORME No.12 DICIEMBRE, INFORME NO.13 ENERO E INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y SISO	1

Los trabajos descritos en este numeral E son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No

N.A.

del contrato

(Indique el número de la cláusula del contrato de obra que cumple las multas y aplique por incumplimiento)

El recibo de los trabajos terminados, no releva al consultor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SIETE

(Día en letras)

07

(Día en números)

días del mes de

ENERO

de

2011

(Mes en que se firma el acto)

(Año de finalización)

(Firma)

(Nombre) NORBERTO BAZONA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Vo Bo)

(Nombre) ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
Coordinador Técnico - IDU

(Vo Bo)

(Nombre) ALBERTO PALLARES GUTIERREZ
Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Vial

(Vo Bo)

(Nombre) GLORIA INES CARDONA
Directora Técnica de Construcciones (E)

Original : Subdirección Técnica de Contratos y Convenios.

1ra copia : Interventor

2da copia : Contratista.

3ra copia : Dependencia responsable del contrato



**EL SUSCRITO DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU**

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO INTERPUENTES B & F identificado con NIT No. 900.317.065-5, integrado por NORBERTO BAYONA ESPITIA – NIT No. 7.223.883-1, con un porcentaje de participación del setenta por ciento (70%) y PFFP INGENIEROS LTDA – NIT No. 830.133.238-8, con un porcentaje de participación del treinta por ciento (30%), suscribió el contrato de interventoría IDU-050-2009 con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, con las siguientes características:

NÚMERO DE CONTRATO	IDU-050-2009 ✓
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C., CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C. ✓
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES ✓
PLAZO FINAL	TRECE Y MEDIO (13.5) MESES. INCLUYE PRÓRROGAS DE CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE ENERO DE 2011


 Calle 22 No. 6 - 27
 Tel: 338 6660
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDE
Presidente de la Corporación Urbana

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE
PESOS M/CTE (\$606.571.211 M/CTE) ✓

VALOR FINAL DEL CONTRATO

NOVECIENTOS VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$920.904.237
M/CTE) ✓

**PRINCIPALES ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN EL CONTRATO**

Interventoría técnica, administrativa, financiera,
legal, social y ambiental a la construcción de
orejas, conectantes y retorno y reforzamiento
estructural de puentes vehiculares de
conformidad con las siguientes características:

Frente de Obra	L (ML)	Ancho (ML)	Carriles	Pavimento
<i>Cuadrante Nor Oriental</i>				
Conectante Nor Oriental	212	6.50	2	Flexible
Oreja Nor Oriental	184	6.50	2	Flexible
	396			
<i>Cuadrante Sur Oriental</i>				
Conectante Sur Oriental	234	6.50	2	Flexible
	234			
<i>Cuadrante Sur Occidental</i>				
Oreja Sur Occidente	207	6.50	2	Flexible
Conectante Sur Occidente	231	6.50	2	Flexible
	438			
<i>Retorno Norte Norte Av Boyacá</i>				
Retorno Norte Norte Av Boyacá	275	9.25	2	Flexible
	275			

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Liquidado mediante Acta No. 16 de
Recibo Final y Liquidación de Contrato ✓
de Interventoría de fecha 26 de Julio de
2013.

✓
Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

²
BOGOTÁ
HUMANANA

10



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Nº 1000000
Instituto de Desarrollo Urbano

Que revisados por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual - SIAC, los cuadros de control tanto de aplicación de pólizas como de multas y sanciones de los últimos cinco (5) años, no se encontró acto administrativo en firme que impusiera sanción o hiciera efectivo alguno de los amparos que cubre la garantía única del contrato IDU-050-2009.

La información que soporta esta certificación fue extractada del Acta No. 16 de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría de fecha 26 de Julio de 2013.


La presente certificación se expide a solicitud de CONSORCIO INTERPUENTES B & F, en Bogotá D.C., el día 7 de octubre de 2013, de acuerdo con oficio CBF-13-009 con radicado IDU 20135260995992 del 4 de octubre de 2013.


JAIRO YESID PINZÓN FRANCO
Director Técnico de Construcciones

Proyectó:
Revisó:

Ing. NORMAN RICARDO SÁNCHEZ DUEÑAS – Profesional STESV
Ing. JOSÉ JULIÁN CÁRDENAS ZÚÑIGA – Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial





Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

³
BOGOTÁ
HUANA



**LA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
NIT. 899.999.081-6**

CERTIFICA

Que el CONSORCIO INTERPUENTES B&F., suscribió el contrato IDU-050-2009 con el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU** con las siguientes características:

NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO _ IDU

NÚMERO DEL CONTRATO:

IDU-050-2009

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE
LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

NORBERTO BAYONA ESPITIA 70%
PFFP INGENIEROS LTDA 30%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/TE (\$ 920.904.237,00)

VALOR TOTAL FACTURADO DEL
CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES,
AJUSTES E IVA:

NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/TE (\$ 920.904.237,00)



PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: NUEVE (9) MESES.

ADICIÓN EN TIEMPO No 1: TRES (3) MESES

ADICIÓN EN TIEMPO No 2: UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2009

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 7 DE ENERO DE 2011

Las principales actividades desarrolladas en el contrato de obra No IDU-042-2009, a las que el CONSORCIO INTERPUNTES B&F le realizó interventoría, son las que se relacionan a continuación:

- * Preliminares,
- * Pavimentos,
- * Espacio Público y Paisajismo,
- * Estructuras de Concreto,
- * Señalización Horizontal y Vertical,
- * Actividades para Obras de Redes,
- * Obras para la Red de Acueducto,
- * Obras Instalaciones Eléctricas.

Todo lo anterior, de acuerdo al acta No 29 de recibo final del contrato de obra firmada por las partes el 15 de junio de 2011, y al acta No 16 de recibo final y liquidación del contrato de interventoría. Es importante mencionar que este contrato está liquidado y que los documentos que soportan dicha información reposan en el archivo documental de la Entidad.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado, en Bogotá D.C el día 4 de junio de 2014.


CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
 Directora Técnica de Construcciones

VoBo. Carmency Arleth García Martínez – Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
 Revisó: Natalia Ariza Aragón – Profesional STESV 
 Elaboro: Yakcenia Reales Martínez – Profesional STESV 

Calle 22 No. 6 - 27
 Tel: 338 6660
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

2

BOGOTÁ
 HUMANA

Fecha ☒ 15 ☒ Junio ☒ 11 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
--	--	---	--

CONTRATO No. 042 DE 2009 ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. 42 DE 2009
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeta)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 DE 11 DE 2009
(Día) (Mes) (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TERMINACIÓN
1	TRES (3) MESES
2	MES Y MEDIO (1,5) MESES

DE SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA NÚMERO	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NA	NA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 7 DE 1 DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 8.902.123.938,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

DE VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	VALOR
ACTA 1 DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA	\$ 326.802.051,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 9.228.925.989,00
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN S.A
(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERPUENTES B&F
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

COORDINADOR ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA	
15	Junio	11	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 042 DE 2009

ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

En Bogotá D.C. a los QUINCE (15) días del mes JUNIO de 2011
 se reunieron ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ representante
 legal del contratista, NORBERTO BAYONA ESPITIA representante legal de la interventoría

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día SIETE (7) días del mes ENERO de 2011
 según el Acta No. 24 de terminación de contrato de obra.

D. OBRAS EJECUTADAS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	PRELIMINARES	global	1	\$ 17.057.819	\$ 17.057.819
	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION				
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
101	REPLANTEO GENERAL	m2	54700,87	\$ 329	\$ 17.996.586
102	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A ESCOMBRERA APROBADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	m3	8581,78	\$ 21.206	\$ 181.985.227
103	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA AMPLIACIÓN SECCION VIAL, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DERECHOS HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA	m2	259,60	\$ 19.983	\$ 5.187.587
104	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	m3	173,55	\$ 17.807	\$ 3.090.408
105	DEMOLICIÓN PISOS EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE	m3	219,39	\$ 27.406	\$ 6.012.602
106	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE SARDINELES 20*20 CMS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DERECHOS HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA	m1	1387,70	\$ 7.692	\$ 10.674.188
	PAVIMENTOS				
201	Reellenos (Incluye suministro, transporte y colocación)				
20101	SUB BASE GRANULAR CLASE A (SBG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	3077,00	\$ 94.561	\$ 290.964.197
20102	BASE GRANULAR CLASE A (BG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	2194,10	\$ 108.814	\$ 238.748.797
20103	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	532,60	\$ 494.385	\$ 263.309.451
20104	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 20 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	1126,70	\$ 473.005	\$ 532.934.734
20105	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN CON TUBERIA PERFORADA 4" Y GEOMALLA	m1	384,40	\$ 54.314	\$ 20.878.302
20106	COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	0,00	\$ 10.858	\$
20107	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO SECCION 320-05 50% -CENIZA 50%, INCLUYE COMPACTACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	m3	10514,29	\$ 49.168	\$ 516.966.611
20108	MURO EN TIERRA ARMADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERRAPLEN EN CENIZA-CAL, INCLUYE GEOTEXTIL, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, BLOQUE DE CEMENTO PARA REVESTIMIENTO 14*19*39 CMS, MORTERO DE PEGA PREMEZCLADO 1.500 P.S.I	m3	0,00	\$ 80.891	\$
20109	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBORENES / FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ó similar	m2	4399,10	\$ 8.826	\$ 38.826.457
20110	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE CENIZA CON ADICION DE CAL EN UN 5% DEL PESO ESPECIFICO DE LA CENIZA, INCLUYE TRANSPORTE, COMPACTACION Y MANO DE OBRA	m3	0,00	\$ 45.154	\$
	ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO				
301	Andenes (Incluye suministro transporte y colocación)				
30101	SARDINEL TIPO A10, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE BASE	m1	763,20	\$ 45.352	\$ 34.612.646
30102	BORDILLO PREFABRICADO A80, (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3 CMS MORTERO DE NIVELACION 1:5)	m1	2016,10	\$ 34.138	\$ 68.825.622

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. CESARACILLO URBANO
15	Junio	11							
DD	MM	AA				EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL			

CONTRATO No. 042 DE 2009		ACTA No. 29		DE RECIBO FINAL DE OBRA	
--------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30103	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6 CMS (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE BASE 3 CMS ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	m2	4829,90	\$ 29.621	\$ 143.066.468
30104	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A 25 20*10*6 CMS, SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE BASE 3 CMS, ARENA DE NIVELACION Y ARENA DE SELLO	m2	68,40	\$ 33.710	\$ 2.305.764
30105	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE BASE DE 4 CMS, MORTERO 1.5 Y ARENA DE SELLO)	m2	1136,80	\$ 47.329	\$ 53.803.607
30106	SUB BASE GRANULAR CLASE A (SBG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	3531,09	\$ 94.561	\$ 333.903.401
30107	COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	17851,20	\$ 10.858	\$ 193.628.330
30108	BASE GRANULAR CLASE A (BG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	0,00	\$ 108.814	\$
30109	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3.000 P.S.I (F' C 210 KG/CM2) GRAVA COMUN ANCHO = 0.20 METROS, INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	ml	38,80	\$ 45.981	\$ 1.784.063
30110	RAMPA TIPO A (B10) LONGITUD 3,20 METROS, DESARROLLO = 0.80 METROS	un	2,00	\$ 524.584	\$ 1.049.168
30111	ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LMANO 20*10*6 CMS (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE BASE 4 CMS, ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	m2	1541,20	\$ 34.044	\$ 52.468.613
30112	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6 CMS, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE BASE	ml	0,00	\$ 2.948	\$
30113	CONCRETO F' C = 3008 PSI hecho en obra 1:2:2 PARA FRANJA DE JUSTE	m3	128,40	\$ 270.431	\$ 34.182.478
30114	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ml	2396,10	\$ 150.324	\$ 360.181.336
30115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TACTIL A-55 Y/O LOSETA TACTIL GUIA A-56(40*40), INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MORTERO DE PEGA DE 5 CMS DE ESPESOR RELACION 1:5 Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO	m2	185,00	\$ 47.285	\$ 8.747.725
30116	PAÑETE LISO MURO, INCLUYE ANDAMIO	m2	30,60	\$ 10.687	\$ 327.022
307	Mobiliario urbano (Incluye suministro, transporte y colocación)				
30701	BANCA EN CONCRETO TIPO M-31, Suministro e instalacion, no incluye material de base	un	12,00	\$ 284.488	\$ 3.413.856
30702	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA, INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500PSI PREMEZCLADO	un	8,00	\$ 795.812	\$ 6.366.496
30703	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLLARDO EN CONCRETO M-60, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 2500PSI PARA ANCLAJE PREMEZCLADO	un	48,00	\$ 50.454	\$ 2.421.792
30704	CONTENEDOR DE RAIZ TIPO B-20 (1.20 X 1.20 X 1,0 MTS), INCLUYE BORDILLO TIPO A-70, INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA	un	17,00	\$ 129.921	\$ 2.208.657
30705	PROTECTOR DE ARBOL de DOS TUBOS TIPO M91, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION NO INCLUYE BASES	un	17,00	\$ 150.274	\$ 2.554.658
308	Ciclorutas				
30801	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	56,20	\$ 494.385	\$ 27.784.437
30802	BASE GRANULAR CLASE A (BG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	0,00	\$ 108.814	\$
30803	SUB BASE GRANULAR CLASE A (SBG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	0,00	\$ 94.561	\$
309	Paisajismo				
30901	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M, INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	un	0,00	\$ 116.755	\$
30902	SEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE 10 CMS DE TIERRA NEGRA)	m2	22942,00	\$ 9.930	\$ 227.814.060
30903	SUMINISTRO ARBOL ARRAYAN, h = 0.8 - 1m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	0,00	\$ 22.806	\$
30904	SUMINISTRO Y PLANTACION CALISTEMO, h = 1.0 - 1.5m (INCLUYE TIERRA NEGRA)	un	0,00	\$ 33.274	\$
30905	SUMINISTRO HOLLY LISO, h = 0.4 - 0.8m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	0,00	\$ 22.806	\$
30906	SUMINISTRO Y PLANTACION FALSO PIMIENTO, h = 1.5 (INCLUYE TIERRA NEGRA)	un	12,00	\$ 33.274	\$ 399.288
30907	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA PALMA FÉNIX, h = 1.0 (INCLUYE TRANSPORTE)	un	0,00	\$ 51.313	\$
30908	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA ROBLE, h = 1.0m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	31,00	\$ 18.815	\$ 583.265

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
15 Junio 11			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD MM AA			OFICINA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. 042 DE 2009		ACTA No. 29		DE RECIBO FINAL DE OBRA	
--------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
30909	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA CAUCHO SABANERO, h = 1.2 - 1.5m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	0,00	\$ 14.254	\$ -
30910	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA CAUCHO TEQUENDAMA, h = 1.2 - 1.5m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	1,00	\$ 14.254	\$ 14.254
30913	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA EUGENIA h = 0.65 - 1.0m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	0,00	\$ 22.806	\$ -
ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
401	Estructuras en concreto (Incluye suministro, transporte y colocación)				
40101	CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS (- Premezclado, incluye suministro, formateo y colocación, no incluye refuerzo, curado)	m3	0,00	\$ 463.874	\$ -
40102	CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS (- Premezclado, incluye suministro, formateo y colocación, no incluye refuerzo, curado)	m3	0,00	\$ 463.874	\$ -
402	Aceros de refuerzo				
40201	SUMINISTRO ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FLUACION)	kg	168,90	\$ 2.648	\$ 447.247
40202	POSTENSIONAMIENTO, INCLUYE TORONES (CABLES) ANCLAJES, DUCTOS, SERVICIOS DE TENSION E INYECCION	ton-m	0,00	\$ 1.231	\$ -
406	Reforzamiento de puentes				
40601	ANCLAJE CON EPOXICO D = 3/8" (DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN 1/2", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 9CM) INCLUYE ACERO FIGURADO Y SIKADUR ANCHORFIX -4 O SIMILAR	un	0,00	\$ 2.851	\$ -
40602	ANCLAJE CON EPOXICO D = 1/2" (DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN 5/8", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 12CM) INCLUYE ACERO FIGURADO Y SIKADUR ANCHORFIX -4 O SIMILAR	un	0,00	\$ 4.581	\$ -
40603	ANCLAJE CON EPOXICO D = 5/8" (DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN 3/4", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 15CM) INCLUYE ACERO FIGURADO Y SIKADUR ANCHORFIX -4 O SIMILAR	un	0,00	\$ 7.283	\$ -
40604	REFORZAMIENTO CON SIKAWRAP 300C ANCHO 0.80 METROS O EQUIVALENTE INCLUYE SIKADUR 301 (SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	506,80	\$ 236.791	\$ 120.005.670
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL					
501	Señalización Horizontal				
50101	DEMARCAION LINEA DISCONTINUA A= 0.12 METROS (E= 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS	m	0,00	\$ 2.580	\$ -
50102	DEMARCAION LINEA CONTINUA A= 0.15 METROS (E= 2.3 MM, TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	m	2008,20	\$ 3.991	\$ 8.014.726
50103	ELABORACIÓN DE ACHURADOS DE PISO, E= 0.38 MM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, COLOR BLANCO	m	0,00	\$ 15.964	\$ -
50104	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE (E= 15 MILS, ACRILICA BASE DE AGUA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS	m	0,00	\$ 24.828	\$ -
50105	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA (E= 2.3, TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	m2	4,60	\$ 120.561	\$ 554.581
50107	ELABORACIÓN DE FLECHAS TERMINACIÓN DE CARRILL A = 4,19 M2, EN PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA PARA TRAFICO PARA MARCAS VIALES, INCLUYE SUMINISTRO, Y APLICACIÓN CON TODOS LOS MATERIALES	un	0,00	\$ 66.544	\$ -
50108	DEMARCAION PASO PEATONAL LINEA CONTINUA A= 0.15 M, E= 15 MILS, ACRILICA, BASE DE AGUA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS	m2	0,00	\$ 3.226	\$ -
50110	ELABORACIÓN DE LINEA CEDA EL PASO (AREA = 0.32 M2), EN PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA PARA TRAFICO PARA MARCAS VIALES, INCLUYE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE	m	0,00	\$ 5.109	\$ -
50111	ELABORACIÓN DE CRUCES PERPENDICULARES CICLORUTA, CUADRADOS 0.4m x 0.4 m, EN PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA PARA TRAFICO PARA MARCAS VIALES	m	0,00	\$ 2.555	\$ -
50113	PICTOGRAMAS PARA CICLORUTAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO, CON MICROESFERA DE VIDRIO, COLOR BLANCO AREA = 0.28 M2	un	0,00	\$ 4.471	\$ -
502	SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
50201	SEÑAL DOBLE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	un	2,00	\$ 196.970	\$ 393.940
50208	SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (90-90 CMS) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	0,00	\$ 228.925	\$ -

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
15 Junio 11			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD MM AA			OFICINA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. 042 DE 2009		ACTA No. 29		DE RECIBO FINAL DE OBRA	
--------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ACTIVIDADES PARA OBRAS DE REDES					
6 OBRAS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO					
601	Excavaciones (Incluye retiro, transporte y disposición en escombrera aprobada por la entidad ambiental competente)				
60102	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL HASTA ESCOMBRERA (32.5 KM) AUTORIZADA POR AUTORIDAD AMBIENTAL	m3	743,40	\$ 34.949	\$ 25.981.087
60107	RETIRO DE TUBERÍA DE 4" EN MATERIAL PVC O GRESS, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	ml	0,00	\$ 345	\$
602 Rellenos redes					
60201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO TIPO 2 RECEBO COMUN (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	m3	493,90	\$ 29.808	\$ 14.722.171
60203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO TIPO 1 (50% GRAVILLA 1/2" - 50% ARENA DE RIO) INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y COMPACTACIÓN	m3	78,50	\$ 51.178	\$ 4.032.828
60207	COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	m3	235,52	\$ 10.858	\$ 2.557.276
604 Cabezal de Descarga					
60401	CABEZAL DE DESCARGA PARA TUBERÍAS DE 10", INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO SOBRE Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	un	2,00	\$ 531.595	\$ 1.063.190
606 Instalación de tubería con sus accesorios					
60602	TUBERÍA DE CONCRETO, D= 10" CL 1 SIN REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	223,30	\$ 43.711	\$ 9.760.686
60603	TUBERÍA DE CONCRETO, D= 12" CL 1 SIN REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	470,50	\$ 53.338	\$ 25.094.588
60604	TUBERÍA DE CONCRETO, D= 14" CL 1 SIN REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	25,90	\$ 61.805	\$ 1.595.570
60701	PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA)	un	11,00	\$ 633.108	\$ 6.964.188
60702	RETIRO Y COLOCACIÓN DE LA PLACA DE CUBIERTA DE POZO DE INSPECCIÓN PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE POZOS, D= 1,70M INCLUYE CONCRETO	un	5,00	\$ 21.513	\$ 107.565
608 Cilindro para pozos de inspección					
60801	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0,25M, (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	m3	32,40	\$ 369.527	\$ 11.972.675
60803	PLACA DE FONDO D= 1,7 M POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, REFUERZO, INSTALACIÓN, INCLUYE CONCRETO DE 2.000 P.S.I DE BASE)	un	15,00	\$ 419.305	\$ 6.289.575
610 Sumideros					
61006	SUMIDERO LATERAL SL-150 H=1,25 METROS (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, REFUERZO, CONSTRUCCIÓN, INCLUYE TAPA)	un	3,70	\$ 1.660.219	\$ 6.142.810
7 OBRAS PARA LA RED DE ACUEDUCTO					
701 Excavaciones (Incluye retiro, transporte y disposición en escombrera aprobada por la entidad ambiental competente)					
70106	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL HASTA ESCOMBRERA (32.5 KM) AUTORIZADA POR AUTORIDAD AMBIENTAL	m3	446,20	\$ 34.949	\$ 15.594.244
70201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO TIPO 10 ARENA DE PEÑA, INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	m3	118,89	\$ 51.678	\$ 6.140.897
70202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO TIPO 2 RECEBO COMUN (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	m3	219,87	\$ 29.808	\$ 6.553.885
70306	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" Suministro e instalación	un	2,00	\$ 141.371	\$ 282.742
70309	TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" Suministro e instalación	un	2,00	\$ 320.541	\$ 641.082
70311	REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 4"x3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	un	0,00	\$ 67.660	\$
70314	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	un	3,00	\$ 503.322	\$ 1.509.966
70318	TAPON HD EXTREMO LISO D= 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	un	2,00	\$ 168.096	\$ 336.192
70319	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	un	0,00	\$ 827.991	\$
70320	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	un	2,00	\$ 99.051	\$ 198.102

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO																																																																																																																																																																																																																				
15	Junio	11																																																																																																																																																																																																																											
DD	MM	AA							EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATO No. 042 DE 2009																																																																																																																																																																																																																													
ACTA No.			29			DE RECIBO FINAL DE OBRA																																																																																																																																																																																																																							
<table><thead><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor Unitario</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>70321</td><td>CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION</td><td>un</td><td>2,00</td><td>\$ 255.898</td><td>\$ 511.796</td></tr><tr><td>70322</td><td>CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 173.797</td><td>\$ 173.797</td></tr><tr><td>70323</td><td>CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION</td><td>un</td><td>6,00</td><td>\$ 173.797</td><td>\$ 1.042.782</td></tr><tr><td>70324</td><td>CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" SUMINISTRO E INSTALACION</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 89.929</td><td>\$ 89.929</td></tr><tr><td>70327</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA HD 8"x4" (150 mm x 100 mm)</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 147.516</td><td>\$ 147.516</td></tr><tr><td>70328</td><td>TEE HD EXTREMO LISO 12"x4" SUMINISTRO E INSTALACION</td><td>un</td><td>0,00</td><td>\$ 1.058.376</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>70342</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 3". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 3", UNION DE REPARACION 3", UNION GIBBULT 3" Y ADAPTADORES PVC-AC CON UNION SOLDADA 3"</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 142.746</td><td>\$ 142.746</td></tr><tr><td>70344</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MULTIPLOS PVC - A.C. DE 8". INCLUYE SOLDADURA PVC DE 1/4</td><td>un</td><td>0,00</td><td>\$ 139.440</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>70349</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 6", incluye tubo acueducto RDE 21 PVC 6", UNION DE REPARACION 6", UNION MECANICA DE 6"</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 311.589</td><td>\$ 311.589</td></tr><tr><td>70351</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 12", INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 12", UNION DE REPARACION DE 12", UNION MECANICA DE 12"</td><td>un</td><td>0,00</td><td>\$ 1.394.073</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>704</td><td colspan="5">Suministro e instalación de Hidrante</td></tr><tr><td>70402</td><td>HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4", TRAFICO BASICO, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE KIT DE NIVELACION</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 2.287.309</td><td>\$ 2.287.309</td></tr><tr><td>705</td><td colspan="5">Suministro e instalación de tubería</td></tr><tr><td>70501</td><td>TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)</td><td>ml</td><td>159,10</td><td>\$ 27.327</td><td>\$ 4.347.726</td></tr><tr><td>70502</td><td>TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)</td><td>ml</td><td>470,00</td><td>\$ 58.174</td><td>\$ 27.341.780</td></tr><tr><td>70504</td><td>TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)</td><td>ml</td><td>0,00</td><td>\$ 210.780</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8</td><td colspan="5">OBRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS</td></tr><tr><td>80201</td><td>CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)</td><td>un</td><td>47,00</td><td>\$ 268.388</td><td>\$ 12.614.236</td></tr><tr><td>80202</td><td>CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 275 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 479.444</td><td>\$ 479.444</td></tr><tr><td>80203</td><td>CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS)</td><td>un</td><td>2,00</td><td>\$ 706.794</td><td>\$ 1.413.588</td></tr><tr><td>80204</td><td>CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA)</td><td>un</td><td>1,00</td><td>\$ 1.988.539</td><td>\$ 1.988.539</td></tr><tr><td>804</td><td colspan="5">CANALIZACIONES</td></tr><tr><td>80401</td><td>INSTALACION DE DUCTERIA PVC, 3 DUCTOS DE CUATRO PULG (4") + 3 DUCTOS DE SEIS (6") PULG. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA</td><td>ml</td><td>0,00</td><td>\$ 105.694</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>80402</td><td>ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE UN DUCTO (1) DE TRES (3) PULG. PVC-DB</td><td>ml</td><td>0,00</td><td>\$ 11.923</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>80405</td><td>ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE DUCTERIA CUATRO (4) DUCTOS PVC DE CUATRO (4") PULGADAS PVC-DB</td><td>ml</td><td>0,00</td><td>\$ 54.951</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">OBRAS REDES DE TELEFONOS</td></tr><tr><td>90101A</td><td>EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION A ESCOMBREIRA APROBADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)</td><td>m3</td><td>11,90</td><td>\$ 22.834</td><td>\$ 271.725</td></tr><tr><td>90101</td><td>CAMARA DE INSPECCION T-13 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)</td><td>un</td><td>8,00</td><td>\$ 1.844.791</td><td>\$ 13.158.328</td></tr><tr><td>90102</td><td>CAMARA DE INSPECCION T-14 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)</td><td>un</td><td>2,00</td><td>\$ 1.611.873</td><td>\$ 3.223.746</td></tr><tr><td>90104</td><td>CAMARA DE INSPECCION T-18 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO - BASE Y ARO - TAPA)</td><td>un</td><td>2,00</td><td>\$ 1.573.889</td><td>\$ 3.147.778</td></tr><tr><td>90110</td><td>8 DUCTOS D= 4" PVC-TOP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE RELLENOS</td><td>ml</td><td>624,80</td><td>\$ 91.848</td><td>\$ 57.260.421</td></tr><tr><td>90111A</td><td>18 DUCTOS D= 4" PVC-TOP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE RELLENOS</td><td>ml</td><td>19,10</td><td>\$ 177.905</td><td>\$ 3.397.986</td></tr><tr><td>90115</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 8 DUCTOS DE D= 4". PVC-</td><td>ml</td><td>0,00</td><td>\$ 89.127</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>90117</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 18 DUCTOS DE D= 4". PVC-</td><td>ml</td><td>0,00</td><td>\$ 177.762</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>												Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	70321	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	2,00	\$ 255.898	\$ 511.796	70322	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	1,00	\$ 173.797	\$ 173.797	70323	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	6,00	\$ 173.797	\$ 1.042.782	70324	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	1,00	\$ 89.929	\$ 89.929	70327	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA HD 8"x4" (150 mm x 100 mm)	un	1,00	\$ 147.516	\$ 147.516	70328	TEE HD EXTREMO LISO 12"x4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	0,00	\$ 1.058.376	\$ -	70342	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 3". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 3", UNION DE REPARACION 3", UNION GIBBULT 3" Y ADAPTADORES PVC-AC CON UNION SOLDADA 3"	un	1,00	\$ 142.746	\$ 142.746	70344	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MULTIPLOS PVC - A.C. DE 8". INCLUYE SOLDADURA PVC DE 1/4	un	0,00	\$ 139.440	\$ -	70349	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 6", incluye tubo acueducto RDE 21 PVC 6", UNION DE REPARACION 6", UNION MECANICA DE 6"	un	1,00	\$ 311.589	\$ 311.589	70351	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 12", INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 12", UNION DE REPARACION DE 12", UNION MECANICA DE 12"	un	0,00	\$ 1.394.073	\$ -	704	Suministro e instalación de Hidrante					70402	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4", TRAFICO BASICO, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE KIT DE NIVELACION	un	1,00	\$ 2.287.309	\$ 2.287.309	705	Suministro e instalación de tubería					70501	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	159,10	\$ 27.327	\$ 4.347.726	70502	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	470,00	\$ 58.174	\$ 27.341.780	70504	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	0,00	\$ 210.780	\$ -	8	OBRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS					80201	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)	un	47,00	\$ 268.388	\$ 12.614.236	80202	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 275 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)	un	1,00	\$ 479.444	\$ 479.444	80203	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS)	un	2,00	\$ 706.794	\$ 1.413.588	80204	CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA)	un	1,00	\$ 1.988.539	\$ 1.988.539	804	CANALIZACIONES					80401	INSTALACION DE DUCTERIA PVC, 3 DUCTOS DE CUATRO PULG (4") + 3 DUCTOS DE SEIS (6") PULG. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	ml	0,00	\$ 105.694	\$ -	80402	ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE UN DUCTO (1) DE TRES (3) PULG. PVC-DB	ml	0,00	\$ 11.923	\$ -	80405	ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE DUCTERIA CUATRO (4) DUCTOS PVC DE CUATRO (4") PULGADAS PVC-DB	ml	0,00	\$ 54.951	\$ -		OBRAS REDES DE TELEFONOS					90101A	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION A ESCOMBREIRA APROBADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	m3	11,90	\$ 22.834	\$ 271.725	90101	CAMARA DE INSPECCION T-13 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	un	8,00	\$ 1.844.791	\$ 13.158.328	90102	CAMARA DE INSPECCION T-14 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	un	2,00	\$ 1.611.873	\$ 3.223.746	90104	CAMARA DE INSPECCION T-18 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO - BASE Y ARO - TAPA)	un	2,00	\$ 1.573.889	\$ 3.147.778	90110	8 DUCTOS D= 4" PVC-TOP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE RELLENOS	ml	624,80	\$ 91.848	\$ 57.260.421	90111A	18 DUCTOS D= 4" PVC-TOP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE RELLENOS	ml	19,10	\$ 177.905	\$ 3.397.986	90115	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 8 DUCTOS DE D= 4". PVC-	ml	0,00	\$ 89.127	\$ -	90117	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 18 DUCTOS DE D= 4". PVC-	ml	0,00	\$ 177.762	\$ -
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																																																																																																																																																																																								
70321	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	2,00	\$ 255.898	\$ 511.796																																																																																																																																																																																																																								
70322	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	1,00	\$ 173.797	\$ 173.797																																																																																																																																																																																																																								
70323	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	6,00	\$ 173.797	\$ 1.042.782																																																																																																																																																																																																																								
70324	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	1,00	\$ 89.929	\$ 89.929																																																																																																																																																																																																																								
70327	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA HD 8"x4" (150 mm x 100 mm)	un	1,00	\$ 147.516	\$ 147.516																																																																																																																																																																																																																								
70328	TEE HD EXTREMO LISO 12"x4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	0,00	\$ 1.058.376	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
70342	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 3". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 3", UNION DE REPARACION 3", UNION GIBBULT 3" Y ADAPTADORES PVC-AC CON UNION SOLDADA 3"	un	1,00	\$ 142.746	\$ 142.746																																																																																																																																																																																																																								
70344	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MULTIPLOS PVC - A.C. DE 8". INCLUYE SOLDADURA PVC DE 1/4	un	0,00	\$ 139.440	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
70349	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 6", incluye tubo acueducto RDE 21 PVC 6", UNION DE REPARACION 6", UNION MECANICA DE 6"	un	1,00	\$ 311.589	\$ 311.589																																																																																																																																																																																																																								
70351	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 12", INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 12", UNION DE REPARACION DE 12", UNION MECANICA DE 12"	un	0,00	\$ 1.394.073	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
704	Suministro e instalación de Hidrante																																																																																																																																																																																																																												
70402	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4", TRAFICO BASICO, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE KIT DE NIVELACION	un	1,00	\$ 2.287.309	\$ 2.287.309																																																																																																																																																																																																																								
705	Suministro e instalación de tubería																																																																																																																																																																																																																												
70501	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	159,10	\$ 27.327	\$ 4.347.726																																																																																																																																																																																																																								
70502	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	470,00	\$ 58.174	\$ 27.341.780																																																																																																																																																																																																																								
70504	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	0,00	\$ 210.780	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
8	OBRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS																																																																																																																																																																																																																												
80201	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)	un	47,00	\$ 268.388	\$ 12.614.236																																																																																																																																																																																																																								
80202	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 275 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)	un	1,00	\$ 479.444	\$ 479.444																																																																																																																																																																																																																								
80203	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS)	un	2,00	\$ 706.794	\$ 1.413.588																																																																																																																																																																																																																								
80204	CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA)	un	1,00	\$ 1.988.539	\$ 1.988.539																																																																																																																																																																																																																								
804	CANALIZACIONES																																																																																																																																																																																																																												
80401	INSTALACION DE DUCTERIA PVC, 3 DUCTOS DE CUATRO PULG (4") + 3 DUCTOS DE SEIS (6") PULG. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	ml	0,00	\$ 105.694	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
80402	ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE UN DUCTO (1) DE TRES (3) PULG. PVC-DB	ml	0,00	\$ 11.923	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
80405	ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE DUCTERIA CUATRO (4) DUCTOS PVC DE CUATRO (4") PULGADAS PVC-DB	ml	0,00	\$ 54.951	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
	OBRAS REDES DE TELEFONOS																																																																																																																																																																																																																												
90101A	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION A ESCOMBREIRA APROBADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	m3	11,90	\$ 22.834	\$ 271.725																																																																																																																																																																																																																								
90101	CAMARA DE INSPECCION T-13 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	un	8,00	\$ 1.844.791	\$ 13.158.328																																																																																																																																																																																																																								
90102	CAMARA DE INSPECCION T-14 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	un	2,00	\$ 1.611.873	\$ 3.223.746																																																																																																																																																																																																																								
90104	CAMARA DE INSPECCION T-18 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO - BASE Y ARO - TAPA)	un	2,00	\$ 1.573.889	\$ 3.147.778																																																																																																																																																																																																																								
90110	8 DUCTOS D= 4" PVC-TOP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE RELLENOS	ml	624,80	\$ 91.848	\$ 57.260.421																																																																																																																																																																																																																								
90111A	18 DUCTOS D= 4" PVC-TOP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE RELLENOS	ml	19,10	\$ 177.905	\$ 3.397.986																																																																																																																																																																																																																								
90115	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 8 DUCTOS DE D= 4". PVC-	ml	0,00	\$ 89.127	\$ -																																																																																																																																																																																																																								
90117	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 18 DUCTOS DE D= 4". PVC-	ml	0,00	\$ 177.762	\$ -																																																																																																																																																																																																																								

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BARRANQUILLA C.D.
15	Junio	11	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 042 DE 2009

ACTA No. 29

DE RECIBO FINAL DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA OBRAS DE CONSTRUCCION					
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJÓN-PIEDRA MEDIA ZONGA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, CONFORMACION, ACOMODACION Y COMPACTACION)	m3	612,00	\$ 54.947	\$ 33.627.664
NP-02	RELLENO CON MATERIAL B-200 (INCLUYE, SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, CONFORMACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m3	3729,50	\$ 44.071	\$ 164.362.795
NP-03	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE LIMPIEZA Y HUMECTACION DE LA SUPERFICIE)	m2	20702,80	\$ 1.641	\$ 33.973.295
NP-04	EXCAVACION MANUAL EN ZONA DE ANDENES DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE: EXCAVACION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBANTES A BOTADERO AUTORIZADO)	m3	365,90	\$ 34.849	\$ 12.787.839
NP-11	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y DEMOLICIONES DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBANTES A BOTADERO AUTORIZADO) MEDIDO EN BANCO	m3	0,00	\$ 20.593	\$
NP-12	CONSTRUCCION DE BORDILLO SEPARADOR CALZADA TRANSMILENO DE 0,25M*0,20M, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y EPOXICO PARA ANCLAJES	un	33,00	\$ 33.912	\$ 1.119.096
NP-17	RETIRO, LIMPIEZA, MANEJO Y DISPOSICION EN OBRA DE ADOQUIN EN ARCILLA EXISTENTE DE ESPACIO PUBLICO.	m2	747,30	\$ 11.970	\$ 8.945.181
NP-18	SELECCION, TRANSPORTE INTERNO Y REINSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE	m2	507,80	\$ 13.275	\$ 6.741.045
NP-21	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION EN OTRAS OBRAS (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDA, CONFORMACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m3	32919,80	\$ 35.562	\$ 1.170.693.928
NP-22	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO B-200 PARA ANDENES (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, CONFORMACION MANUAL, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m3	6532,10	\$ 48.030	\$ 313.736.763
NP-23	CONSTRUCCION DE FILTRO FRANCES PARA DRENAJE DE AGUAS SUBTERRANEAS (INCLUYE GRAVILLA 1 1/2" Y GEOTEXTIL NT 2000)	ml	71,80	\$ 26.451	\$ 1.899.182
NP-28	CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO $\approx$ 0,10 m CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE RELLENOS GRANULARES	m2	646,30	\$ 43.796	\$ 28.305.355
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL CHICALA, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	20,00	\$ 52.200	\$ 1.044.000
NP-32	FRESADO PAVIMENTO ESPESOR <0,25M (A TODO COSTO)	m3	51,80	\$ 56.000	\$ 2.900.800
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL CAJETO, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	10,00	\$ 52.200	\$ 522.000
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA M-81, INCLUYE PINTURA	ml	0,00	\$ 156.800	\$
NP-41	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO MR-50, ϕ 0,25 m, PARA LOSAS REFORZADAS DE TRASMIENIO, INCLUYE, CORTE Y SELLO DE JUNTAS	m3	16,60	\$ 524.460	\$ 8.706.036
NP-42	CONSTRUCCION DE CAÑUELA FUNDIDA EN SITIO PARA DRENAJE ESPACIO PUBLICO DE A=0,40M Y ϕ =0,20M, EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO	ml	421,00	\$ 60.777	\$ 21.377.117
NP-43	SEÑAL CHEVRON DE 40*80CM CON REFLECTIVO ALTA INTESIDAD, ANGULO 2"1/4"	un	5,00	\$ 234.281	\$ 1.171.406
NP-44	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL JAZMIN DE LA CHINA, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	19,00	\$ 52.200	\$ 991.800
NP-49	PINTURA EN SIKA COLOR 655 W, ESPESOR 12 MILS, PARA ESTRUCTURA DE PUENTES VEHICULARES, INCLUYE HIDROLAVADO	m2	4074,20	\$ 20.041	\$ 81.651.042
NP-52	PULIDA Y RENIVELACION DE SUPERFICIE EN VIGAS CON MORTERO DE REPARACION SIKATOP 122 PLUS, PARA INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO, PARA REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES	m2	506,80	\$ 48.004	\$ 24.328.427
NP-57	EXCAVACION MECANICA PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (INCLUYE CARGUE)	m3	10314,20	\$ 7.507	\$ 77.428.699
NP-58	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON CASCARILLA DE ARROZ PARA SIEMBRA DE ARBOLES, INCLUYE TRANSPORTE	m3	42,00	\$ 43.020	\$ 1.806.840
NP-65	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL GUAYACAN, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	1,00	\$ 52.200	\$ 52.200
NP-67	SEÑAL BANDERA SENCILLA EN LAMINA GALVANIZADA PAPEL REFLECTIVO VERDE GRADO ALTA INTENSIDAD Y LETRAS EN PAPEL GRADO DIAMANTE AL CUBO Y TUBERIA DE 6". TABLERO DE 3M*1,5M	un	3,00	\$ 6.902.000	\$ 20.706.000
NP-68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL SP-SR-SI DE 75 x 75 EN LAMINA CALIBRE 16 Y GRADO INGENIERIA PEDESTAL DE 2x2x1/4, PINTADO COLOR BLANCO	un	7,00	\$ 209.583	\$ 1.467.081
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL EUCALIPTO POMARROSO, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	12,00	\$ 52.200	\$ 626.400
NP-74	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 75 x 60 CMS GRADO III ALTA INTENSIDAD EN PEDESTAL 2x2x1/4, LAMINA CALIBRE 16	un	25,00	\$ 218.002	\$ 5.450.050

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DEL URBANO
15	Junio	11	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL					
CONTRATO No. 042 DE 2009							
ACTA No.		29		DE RECIBO FINAL DE OBRA			
Item	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
NP-77	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PARA CICLORUTA GRADO I INGENIERIA TABLERO SENCILLO		un	2,00	\$ 334.813	\$	669.626
NP-83	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, LINEA DE CARRIL DE 12 CM DE ANCHO		ml	281,60	\$ 5.286	\$	1.488.538
NP-85	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA (PARA AGUJAS METRO A METRO)		un	429,00	\$ 6.635	\$	2.846.415
NP-88	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, PARA MARCAS VIALES		m2	145,80	\$ 53.323	\$	7.774.493
NP-89	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, FLECHA FIN DE		un	18,00	\$ 223.424	\$	4.021.632
NP-90	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, FLECHA DOBLE		un	1,00	\$ 173.300	\$	173.300
NP-91	CONSTRUCCION DE PASOS DE ESCALERA EN LOSETA Y ADOQUIN DE CONCRETO DE ANCHO VARIABLE. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y FORMALETA		ml	58,80	\$ 73.608	\$	4.313.429
NP-92	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, FLECHA FRENTE		un	2,00	\$ 63.988	\$	127.976
NP-93	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, LINEA BLANCA O AMARILLA DE 10 CM, PARA CICLORUTA		ml	898,60	\$ 857	\$	770.100
NP-94	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS SIN MICROESFERA DEMARCAACION DE MARCAS VIALES		m2	14,00	\$ 12.098	\$	169.344
NP-95	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS SIN MICROESFERA, SIMBOLO CICLORUTA DE 1,2 x 0,8 MTS PARA CICLORUTA (PICTOGRAMAS)		un	8,00	\$ 10.584	\$	84.672
NP-96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 CON HUECO DE 2", MODULOS DE 3,20M * 2,20M DE ALTURA, SOPORTES EN TUBO DE 1-1/2 REFORZADA CON PLATINA ENTRE TENIDA EN LOS TUBOS, SOPORTES DE ANILLO INFERIOR Y SUPERIOR DE 1-1/2" Y		m2	718,70	\$ 87.000	\$	62.526.900
NP-97	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS SIN MICROESFERA, FLECHA FRENTE PARA CICLORUTA		un	8,00	\$ 9.006	\$	72.048
NP-98	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO PARA CERRAMIENTO INCLUYE CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO (0,50 m x 0,60m), VIGA DE AMARRE (0,25m x 0,20m), MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO (h = 0,60m) Y COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,25m x 0,25m), FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO		ml	310,30	\$ 176.455	\$	54.753.987
ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA OBRAS DE REDES							
NP-06	INSTALACION ACOMETIDA DE 1/2" PARA ACUEDUCTO DE 8". (INCLUYE: 1 COLLARIN, 1 REGISTRO DE INCORPORACION, 5 ML MANGUERA, 1 REGISTRO ANTIFRAUDE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, 1 CAJILLA DE POLIURETANO)		un	6,00	\$ 280.145	\$	
NP-07	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE: EXCAVACION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBANTES A BOTADERO AUTORIZADO)		m3	2261,30	\$ 34.949	\$	79.030.174
NP-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO B-200 PARA REDES ELECTRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)		m3	645,80	\$ 48.030	\$	31.008.168
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA REDES TELEFONICAS PVC, 2 DUCTOS DE TRES PULG (3") TOP, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA Y RELLENO EN ARENA Y CAMPANA TERMINAL		ml	2651,00	\$ 21.520	\$	57.049.520
NP-10	EXCAVACION MANUAL PARA REDES TELEFONICAS DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE: EXCAVACION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBANTES A BOTADERO AUTORIZADO)		m3	1143,40	\$ 34.949	\$	39.960.687
NP-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO B-200 PARA REDES TELEFONICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)		m3	567,80	\$ 48.030	\$	26.791.134
NP-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE PEÑA PARA REDES TELEFONICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)		m3	361,90	\$ 51.678	\$	18.702.288
NP-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE PEÑA PARA REDES ELECTRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)		m3	654,50	\$ 51.678	\$	33.823.251
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PLATINO PVC DE 4"		un	30,00	\$ 51.345	\$	1.540.350

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
15	Junio	11							
DD	MM	AA				EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL			

CONTRATO No. 042 DE 2009									
ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA									

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PLATINO PVC DE 6"	un	23,00	\$ 111.478	\$ 2.563.948
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 4" POR 22.50°	un	7,00	\$ 130.420	\$ 912.940
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO DE 4" L=500 mm	un	1,00	\$ 487.380	\$ 487.380
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD EXTREMO LISO D= 4"	un	3,00	\$ 70.100	\$ 210.300
NP-26	ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO PARA ACCESORIOS DE RED DE ACUEDUCTO	un	58,60	\$ 19.604	\$ 1.158.398
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO	un	3,00	\$ 902.660	\$ 2.707.980
NP-30	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6", TRAFICO BASICO, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE KIT DE NIVELACION, niche, valvula, uniones, codos	un	1,00	\$ 2.881.570	\$ 2.881.570
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO DE 6" L=500 mm	un	1,00	\$ 559.150	\$ 559.150
NP-33	SUMIDERO PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NORMA NS 047 DE LA EAAB (INCLUYE CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO, CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TAPA DE POLIPROPILENO Y ARO EN HF TRAFICO PESADO)	un	15,00	\$ 4.540.146	\$ 68.102.190
NP-36	COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION PARA REDES ENERGIA (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	225,90	\$ 10.858	\$ 2.452.822
NP-37	OBRA CIVIL PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL PARA A.P. CODENSA	g	1,00	\$ 7.071.632	\$ 7.071.632
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACION EMPATE DE PVC -AC. DE 3". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 4", UNION DE REPARACION 4", UNION Z 4"	un	1,00	\$ 246.549	\$ 246.549
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 6". INCLUYE UNION DE REPARACION 6", UNION Z 6"	un	1,00	\$ 354.809	\$ 354.809
NP-48	INSTALACION ACOMETIDA DE 1/2" PARA ACUEDUCTO DE 4". (INCLUYE: 1 COLLARIN, 1 REGISTRO DE INCORPORACION, 1 MANGUERA de 5.00 ml DE LONGITUD, 1 REGISTRO ANTIFRAUDE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, 1 CAJILLA DE POLIURETANO)	un	9,00	\$ 256.713	\$ 2.310.417
NP-50	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS DE 4", RED ETB	ml	377,90	\$ 21.121	\$ 7.981.626
NP-51	CAJA DE PASO DOBLE ETB EN ANDEN, INCLUYE BASE EN CONCRETO EN 2500 PSI, BORDILLO PERIMETRAL Y MARCO Y TAPA, MURO, PARETE	un	6,50	\$ 482.833	\$ 3.137.115
NP-53	CONSTRUCCION DE CAJA VALVULA ESPECIFICACION EAAB, REDES MENORES DE 3", 4", 6", 8" MEDIDAS 0,40M ² 50M ² 0,80M	un	6,80	\$ 234.020	\$ 1.591.336
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 4" A 6". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 4", UNION DE REPARACION 4", UNION Z DE 4"	un	1,00	\$ 265.312	\$ 265.312
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION HD TIPO U.M. 4"x3"	un	2,00	\$ 84.020	\$ 168.040
NP-58	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 6"	ml	17,00	\$ 26.328	\$ 447.582
NP-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR NORMA EAAB (PIEDRA PARTIDA TIPO TRITURADO DE 3/4") PARA INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO	m3	2,40	\$ 60.983	\$ 146.359
NP-61	CAJA DE INSPECCION PARA GEODREN DE 0,90*0,90, ALTURA PROMEDIO 2,0M (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO)	un	3,00	\$ 949.132	\$ 2.847.396
NP-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 DUCTOS PVC-TDP DE 8", PARA RED ELECTRICA. NO INCLUYE RELLENOS	ml	0,00	\$ 196.232	\$
NP-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS PVC-TDP DE 8", PARA RED ELECTRICA. NO INCLUYE RELLENOS	ml	1568,60	\$ 130.459	\$ 204.248.610
NP-64	CONSTRUCCIONES DE CAJAS DE INSPECCION 0,60*0,60 M PARA AGUAS RESIDUALES, SEGUN ESPECIFICACION DE LA EAAB H=1,10 M	un	12,00	\$ 298.090	\$ 3.577.080
NP-66	TRASLADO PROLONGACION 3'4" RED GAS NATURAL (NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, CARGUE, TRANSPORTE)	g	1,00	\$ 268.000	\$ 268.000
NP-75	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CUBIERTA PARA POZO DE INSPECCION D=1,00 MTS, INCLUYE TAPA EAAB D=0,70M	un	2,00	\$ 333.096	\$ 666.192
NP-76	RENIVELACION CAMARA ETB, INCLUYE DEMOLICION, LIMPIEZA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 3000 PSI Y ARO TAPA	un	5,00	\$ 1.529.952	\$ 7.649.760
NP-78	REALCE DE POZO CON REDUCCION CONICA EN MAMPONERIA (INCLUYE PLACA DE CUBIERTA DE POZO TIPO EAAB 1,00M, MORTERO PREMEZCLADO)	un	2,00	\$ 642.594	\$ 1.285.188
NP-80	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DUCTO L=1,00m, de 2" PARA AFLORAMIENTO PARA LUMINARIA, INCLUYE CURVA	ml	68,00	\$ 20.470	\$ 1.391.960
NP-81	CONSTRUCCION CARGAMO DE PROTECCION RED ELECTRICA - PARED DOBLE H=0,90 incluye placa superior en concreto 3000 psi y acero de refuerzo.	ml	83,60	\$ 225.378	\$ 18.841.601
NP-82	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE PVC-TDP 4" RED ELECTRICA, NO INCLUYE RELLENOS	ml	318,70	\$ 62.549	\$ 19.934.366

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA	
15	Junio	11	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	




CONTRATO No. 042 DE 2009
 ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

ID	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-84	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE PROTECCION RED TELEFONICA PARED DOBLE H=55M, INCLUYE PALCA SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO	ml	37,40	\$ 187.108	\$ 6.997.839
NP-86	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE PROTECCION PARED DOBLE TUBERIA EN CONCRETO DE 12", INCLUYE TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO	ml	2,80	\$ 203.382	\$ 569.470
NP-87	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (ANDEN, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS) ALTURA ESPECIAL H=2,07	un	2,00	\$ 943.141	\$ 1.886.282
NP-88	SUMINISTRO E INSTALACION YEE EN CONCRETO DE 10"x8"x1,25M	un	5,00	\$ 80.778	\$ 403.890
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EN CONCRETO DE 6" CLASE 1 SIN REFUERZO, PARA ACOMETIDAS DE RED SANITARIA	ml	28,30	\$ 17.006	\$ 481.270
	VALOR GLOBAL GESTION AMBIENTAL	gl	1	\$ 280.715.976	\$ 280.715.976
	VALOR GLOBAL GESTION SOCIAL	gl	1	\$ 179.523.548	\$ 179.523.548
	VALOR GLOBAL MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS	gl	1	\$ 117.663.303	\$ 117.663.303
	VALOR BASICO ACTIVIDADES PRELIMINARES			\$	\$ 17.057.819
	IVA SOBRE COSTO DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES 16%			\$	\$ 2.729.251
	A. VALOR TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES			\$	\$ 19.787.070
	B. VALOR TOTAL PARA LA CONSTRUCCION, C. VALOR TOTAL OBRAS DE REDES (SIN A.I.U.)			\$	\$ 6.931.476.637
	% A.I.U.			\$	\$ 1.711.159.776
	B. VALOR TOTAL PARA LA CONSTRUCCION, C. VALOR TOTAL OBRAS DE REDES			\$	\$ 8.642.636.413
	D. VALOR GLOBAL GESTION AMBIENTAL, E. VALOR GLOBAL GESTION SOCIAL, F. VALOR GLOBAL MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS			\$	\$ 557.902.827
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS GLOBALES GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS			\$	\$ 9.220.326.310
	RETENCION CONTRA LIQUIDACION			\$	\$ 461.016.316
	AMORTIZACION DE ANTICIPO			\$	\$ 2.517.509.213

EL IDU PAGARA AL CONTRATISTA LA SUMA DE DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MCTE, (\$265.816.881), DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUDULA TERCERA (3) FORMA DE PAGO DEL CONTRATO IDU 042/2009, DICHA CIFRA CORRESPONDE A OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA.

CASO DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La interventoría presentó y fueron tramitadas ☒ CATORCE (14) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de NOVIEMBRE de 2010 a ENERO de 2011 por un valor total de \$ 8.289.313.609 por obra y de \$ 0,00 por ajustes, correspondiente al 90% de valor ejecutado.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO																																											
Fecha 15 de Junio de 2011 DD MM AA																																																
CONTRATO No. 042 DE 2009 ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA																																																
ENTORNO DE ESTABILIDAD																																																
El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>Cumplimiento</th> <th>Código</th> <th>Vigencia</th> <th>Valor</th> <th>Fecha de Emisión</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACE Seguros</td> <td>Cumplimiento</td> <td>39059</td> <td>06/09/2011</td> <td>\$ 2.768.677.797</td> <td>14/12/2010</td> <td>06/09/2011</td> </tr> <tr> <td>ACE Seguros</td> <td>Buen Manejo del Anticipo</td> <td>39059</td> <td>06/09/2011</td> <td>\$ 2.768.677.797</td> <td>14/12/2010</td> <td>06/09/2011</td> </tr> <tr> <td>ACE Seguros</td> <td>Prestaciones Sociales</td> <td>39059</td> <td>06/01/2014</td> <td>\$ 481.446.299</td> <td>14/12/2010</td> <td>06/01/2014</td> </tr> <tr> <td>ACE Seguros</td> <td>Estabilidad de la Obra</td> <td>39059</td> <td>22/11/2015</td> <td>\$ 2.768.677.797</td> <td>14/12/2010</td> <td>22/11/2015</td> </tr> <tr> <td>ACE Seguros</td> <td>Responsabilidad Civil</td> <td>17538</td> <td>06/01/2011</td> <td>\$ 2.768.677.797</td> <td>22/11/2010</td> <td>06/01/2011</td> </tr> </tbody> </table>							Seguro	Cumplimiento	Código	Vigencia	Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	ACE Seguros	Cumplimiento	39059	06/09/2011	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	06/09/2011	ACE Seguros	Buen Manejo del Anticipo	39059	06/09/2011	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	06/09/2011	ACE Seguros	Prestaciones Sociales	39059	06/01/2014	\$ 481.446.299	14/12/2010	06/01/2014	ACE Seguros	Estabilidad de la Obra	39059	22/11/2015	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	22/11/2015	ACE Seguros	Responsabilidad Civil	17538	06/01/2011	\$ 2.768.677.797	22/11/2010	06/01/2011
Seguro	Cumplimiento	Código	Vigencia	Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento																																										
ACE Seguros	Cumplimiento	39059	06/09/2011	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	06/09/2011																																										
ACE Seguros	Buen Manejo del Anticipo	39059	06/09/2011	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	06/09/2011																																										
ACE Seguros	Prestaciones Sociales	39059	06/01/2014	\$ 481.446.299	14/12/2010	06/01/2014																																										
ACE Seguros	Estabilidad de la Obra	39059	22/11/2015	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	22/11/2015																																										
ACE Seguros	Responsabilidad Civil	17538	06/01/2011	\$ 2.768.677.797	22/11/2010	06/01/2011																																										
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS																																																
Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha <u>15</u> de <u>JUNIO</u> de <u>2011</u> (Indique la fecha en que se realizó el trabajo ejecutado)																																																
los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D-OBRA EJECUTADA, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.																																																
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.																																																
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.																																																
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>QUINCE</u> (<u>15</u>) días del mes de <u>JUNIO</u> de <u>2011</u> (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)																																																
 (Firma) (Nombre) ORLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Contratista			 (Firma) (Nombre) ROBERTO BAYONA ESPITA Interventor																																													
Organización Técnica de Contratos y Convenios. Para copia: Interventoría. Para copia: Contratista. Para dependencia responsable del acta.																																																

Fecha 28 Agosto 12 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EJECUCION SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. IMPRESO 27 JUNIO DE 2010	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

ACTA No. 33 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

OBRA ☒ MANTENIMIENTO ☐ SUMINISTRO ☐

CONTRATO No. 042 DE 2009
(Número de Contrato) (Año de Suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☒

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-DTC-017-2009
(Indique en este espacio la identificación de la solución pública o contratación directa electada)

OBJETO DEL CONTRATO
Contrato IDU 042/2009 Construcción Código Obra No. 130 Acuerdo Valorización 180 / 2005 Orejas Nor-Oriental, Sur-Occidental, Conectantes Nor-Oriental, Sur-Oriental y Sur-Occidental, Retorno Sentido Norte-Norte Avenida Boyacá y Reforzamiento Estructural Puentes Vehiculares existentes Intersección Avenida Villavicencio con Avenida Boyacá en Bogotá D.C.

CONTRATISTA INTERVENTOR COORDINADOR
ICEIN S.A.S.
CONSORCIO INTERPUNTES BYF
ALEX DUQUE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia 2009			Vigencia 2010		
No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
6093	27.oct.2009	\$ 8.157.435.391	548	08.ene.2010	\$ 3.192.307.534
6094	27.oct.2009	\$ 744.688.547	2641	30.abr.2010	\$ 3.192.307.190
			5496	17.dic.2010	\$ 326.802.051

Vigencia 2011		
No.	Fecha	Valor
3126	07.abr.2011	\$ 529.991.250
3692	24.jun.2011	\$ 475.739.683
1776	08.ene.2011	\$ 326.802.051

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

FORMA DE PAGO: ANTICIPO: \$ 2.517.509.214 PAGO ANTICIPADO: No Aplica
(Indique en este espacio el número de días o de meses para liquidar el contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Nueve (9) meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 23 DE Noviembre DE 2009
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

PRORROGAS:

CONTRATOS ADICIONALES	No.	DE FECHA	PLAZO
	01	23.ago.2010	Tres (3) meses
	02	22.nov.2010	Un mes y medio (1.5 meses)

SUSPENSIÓNES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	DE FECHA
ACTA DE PRÓRROGA	No Aplica	No Aplica
ACTA DE REINICIACIÓN	No Aplica	No Aplica
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	No Aplica	No Aplica

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 07 DE Enero DE 2011
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$8.902.123.938

ADICIONES:

CONTRATO ADICIONAL	No.	DE FECHA	VALOR
VALOR REAJUSTES (CAUSADOS)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	\$ 326.802.051		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$9.228.925.989		

En Bogotá D.C., se reunieron
WILSON RAMIRO LEON CUBILLOS representante
legal del contratista y NORBERTO BAYONA ESPITIA representante legal de la interventoría
y el coordinador de obra del IDU ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado.

AUTORIZACIONES DE PAGOS

ACTA				CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO Amortizado	OTROS DESCUENTOS Amortizado	NETO FACTURADO Acta
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad. Corresp. Financiera	No. Rad. Corresp. Financiera					
1	No Aplica	17-dic-09	112000	Anticipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.517.509.214
4	Dic_2009	05-mar-10	017510	Acta 04 RPO 01 Prelim. Dic_2009	\$ 19.787.070	\$ 0	\$ 0	\$ 19.787.070
5	Ene_2010	05-mar-10	017510	Acta 05 RPO 02 Ene_2010	\$ 105.538.440	\$ 31.661.532	\$ 0	\$ 93.211.040
7	Feb_2010	05-abr-10	025543	Acta 07 RPO 03 Feb_2010	\$ 477.919.065	\$ 143.376.720	\$ 0	\$ 370.135.984
8	Mar_2010	04-may-10	034572	Acta 08 RPO 04 Marzo_2010	\$ 575.287.963	\$ 172.580.389	\$ 0	\$ 441.749.375
9	Abr_2010	25-may-10	040946	Acta 09 RPO 06 Abril_2010	\$ 436.133.987	\$ 130.840.196	\$ 0	\$ 339.599.574
11	May_2010	25-jun-10	078102	Acta 11 RPO 06 May_2010	\$ 894.078.199	\$ 268.223.480	\$ 0	\$ 678.153.308
13	Jun_2010	13-jul-10	122762	Acta 13 RPO 07 Jun_2010	\$ 969.810.067	\$ 290.943.020	\$ 0	\$ 735.180.303
14	Jul_2010	25-ago-10	237472	Acta 14 RPO 08 Jul_2010	\$ 945.345.183	\$ 283.603.555	\$ 0	\$ 717.708.257
15	Ago_2010	14-sep-10	292892	Acta 15 RPO 09 Ago_2010	\$ 922.925.378	\$ 278.877.613	\$ 0	\$ 701.771.639
17	Sep_2010	07-oct-10	359532	Acta 17 RPO 10 Sep_2010	\$ 558.884.532	\$ 167.059.360	\$ 0	\$ 414.406.811
19	Oct_2010	08-nov-10	044050	Acta 19 RPO 11 Oct_2010	\$ 214.844.118	\$ 64.393.235	\$ 0	\$ 159.730.764
20	Nov_2010	13-dic-10	055659	Acta 20 RPO 12 Nov_2010	\$ 344.019.342	\$ 103.205.803	\$ 0	\$ 289.789.046
23	Dic_2010	27-abr-11	046305	Acta 23 RPO 13 Dic_2010	\$ 692.718.755	\$ 207.815.627	\$ 0	\$ 529.991.250
27	Ene_2011	05-jul-11	066703	Acta 27 RPO 14 Ene_2011	\$ 534.923.799	\$ 190.477.140	\$ 0	\$ 475.739.683
29	No Aplica	06-dic-11	068882	Acta Recibo Final de Obra	\$ 265.816.881	\$ 0	\$ 0	\$ 265.816.881
33	Jun_2012	07-may-12		Acta Liquidación Contrato	\$ 647.468.875	\$ 186.452.564	\$ 0	\$ 461.016.311
TOTALES						\$ 2.517.509.214	\$ 0	\$ 9.228.925.989

Nota: El pago del Acta No. 33 de Liquidación del Contrato IDU 042/2009, se tramitará una vez sea suscrita la presente acta por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles.

506992(12)(3F)

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA	
28 Agosto 12			DIRECCIÓN TÉCNICA		CONSTRUCCIONES	
DD MM AA			OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION SUBSISTEMA VIAL	

ACTA No. 33 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

OBRA ☒ MANTENIMIENTO ☐ SUMINISTRO ☐

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Acta No.	Objeto	Fecha Suscripción
01	Inicio Contrato	
02	Anticipo	23.nov.2009
03	Inicio Ejecución Construcción	04.dic.2009
04	Recibo Parcial de Obra 01 (Preliminares)	23.dic.2009
05	Recibo Parcial de Obra 02	30.ene.2010
06	Fijación Precios No Previstos 01	30.ene.2010
07	Recibo Parcial de Obra 03	26.feb.2010
08	Recibo Parcial de Obra 04	27.feb.2010
09	Recibo Parcial de Obra 05	27.mar.2010
10	Fijación Precios No Previstos 02	30.abr.2010
11	Recibo Parcial de Obra 06	11.may.2010
12	Fijación Precios No Previstos 03	31.may.2010
13	Recibo Parcial de Obra 07	21.jun.2010
14	Recibo Parcial de Obra 08	30.jun.2010
15	Recibo Parcial de Obra 09	31.jul.2010
16	Fijación Precios No Previstos 04	31.ago.2010
17	Recibo Parcial de Obra 10	29.sep.2010
18	Liquidación Anticipo	30.sep.2010
19	Recibo Parcial de Obra 11	22.oct.2010
20	Recibo Parcial de Obra 12	31.oct.2010
21	Fijación Precios No Previstos 05	30.nov.2010
22	Fijación Precios No Previstos 06	03.dic.2010
23	Recibo Parcial de Obra 13	21.dic.2010
24	Terminación Contrato	31.dic.2010
25	Fijación Precios No Previstos 07	07.ene.2011
26	Fijación Precios No Previstos 08	19.ene.2011
27	Recibo Parcial de Obra 14	25.mar.2011
28	Fijación Precios No Previstos 09	07.ene.2011
29	Recibo Final de Obra	07.jun.2011
30	Recibo Final de Obra CODENSA	15.jun.2011
31	Recibo Final de Obra ETB	23.sep.2011
32	Recibo Final de Obra EAAB	15.ago.2012
33	Liquidación Contrato	23.abr.2012
		28.ago.2012

Sanciones (No Aplica)
 Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. XXXXXX, se sancionó y multó a XXXXXX mediante la Resolución No. XXXXXX y mediante Resolución No. XXXXXX se resolvió el recurso de reposición presentado por el contratista y por el valor de XXXXXX (XXXXXX) moneda corriente.

Garantías

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ACE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	6967 Anexo 46902	06.sep.2011	06.sep.2011	\$2.768.677.797
ACE SEGUROS S.A.	Anticipo	6967 Anexo 46902	06.sep.2011	06.sep.2011	\$2.768.677.797
ACE SEGUROS S.A.	Salarios y Prestaciones Sociales	6967 Anexo 46902	14.dic.2010	06.ene.2014	\$461.446.299
ACE SEGUROS S.A.	Estabilidad de Obra	6967 Anexo 46902	15.jun.2011	15.jun.2016	\$2.768.677.797
ACE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	6105	14.dic.2010	06.ene.2011	\$2.768.677.797

Reclamaciones judiciales (Si las hay)
 NO APLICA

Recibo a satisfacción de entidades externas (Cuando Aplique)

Empresa	Fecha	Observaciones
CODENSA	23.sep.2011	Según Acta de Recibo de Obra CODENSA de fecha 23.Sep.2011.
E.A.A.B	23.abr.2012	Acta de Recibo de Obra EAAB remitida a dicha ESP con oficio 20123360290831 de fecha 01 de Junio de 2012.
E.T.B	15.ago.2012	Acta de Recibo de Obra ETB remitida a dicha ESP con oficio 20123360561821 de fecha 27 de Agosto de 2012.
GAS NATURAL	24.ago.2011	Según Certificación Gas Natural ST-025-08-11 de fecha 24.Ago.2011.
SDM Semafización	01.ago.2011	Según oficio Secretaría Distrital de Movilidad SM-65427-11 de fecha 01.Ago.2011.
SDM Señalización	05.jul.2012	Según oficio SM - 55888-12
CAR Cundinamarca	08.jun.2012	Según Acta de Vecindad de Cierre - Recibo a Satisfacción Obras Cuadrante Nor-occidental

Acuerdos, mayores cantidades de obra y/o restablecimiento ecuación contractual.
Motivos:
 La firma Contratista de Obra ICEIN S.A.S presentó solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante comunicado con consecutivo del Contratista de Obra CE-042-464-11. La Interventoría de Construcción Consorcio Interpuentes ByF emitió su concepto sobre el mismo mediante oficio Rad IDU 20115260820402. El IDU a la fecha se encuentra efectuando la revisión y el análisis desde los puntos de vista técnico y legal que le permitan emitir su pronunciamiento de fondo sobre este particular. El valor que llegase a ser motivo de reconocimiento económico por parte del IDU al Contratista, se hallará condicionado a la suscripción del documento denominado 'Acta de Recibo de Obra por parte de la Empresa' de la EAAB y de la ETB, por todas las partes intervinientes en este documento (Empresa de Servicio Público, IDU, Interventoría y Contratista), según lo consignado en la Nota 2 del presente documento (EAAB y ETB).

Recibo dependencias internas IDU

Dependencia	Documentos	Fecha de Paz y Salvo	Observaciones
Oficina Asesora de Gestión Ambiental	Acta Ambiental Cierre Obra	15.ago.2012	Según Acta de Cierre Ambiental.
	Informe Final SISOMA	15.ago.2012	Según oficio Rad IDU 20123360516271.
Subdirección Técnica de Planeación Estratégica	Planos récord en CD estandarizados mediante software IDU-SCADGIS	22.sep.2011	Según Memo DTE 20112150234973 de fecha 22.Sep.2011
	Actualización del inventario vial.		
Subdirección Técnica de Administración de Activos	Cartilla de Conservación.	19.jun.2012	Según oficio Rad IDU 20125260362782.
	Informe final de interventoría, Formato STDO-435.	19.jun.2012	Según oficio Rad IDU 20125260362782.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA	
28 Agosto 12			DIRECCIÓN TÉCNICA		CONSTRUCCIONES	
DD MM AA			OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION SUBSISTEMA VIAL	

ACTA No. 33 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
 OBRA ☒ MANTENIMIENTO ☐ SUMINISTRO ☐

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.902.123.938		
ADICIONES	\$0		
AJUSTES	\$0		
MAYOR CANTIDAD OBRA	\$326.802.051	\$0	\$0
ECUACIÓN CONTRACTUAL	\$0		
OBRA EJECUTADA		\$9.220.326.310	\$8.759.309.999
VALOR NO EJECUTADO	\$8.599.679		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$461.016.311
VALOR TOTAL CONTRATO	\$9.220.326.310	\$9.220.326.310	\$9.220.326.310

NOTA 1: VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA DE OBRA CON LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a la suma de Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Dieciséis Mil Trescientos Once (\$461.016.311) pesos m/cte., suma que corresponde a OBRA ejecutada por el Contratista de Construcción en el sitio de los trabajos. Dicho valor será cancelado por el IDU una vez sea suscrita la presente acta de liquidación por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles, según la Cláusula Tercera Forma de Pago del Contrato IDU 042/2009.

NOTA 2: EAAB Y ETB De conformidad con lo indicado en el Memorando de Instrucción Técnica Interna IDU STESV-336-21149 de 2009, el Contratista y la Interventoría se comprometen a continuar realizando las gestiones necesarias y suficientes ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. (EAAB) y ante la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB), hasta la obtención de la suscripción del documento denominado 'Acta de Recibo de Obra por parte de la Empresa' por todas las partes intervinientes en este documento (Empresa de Servicio Público, IDU, Interventoría y Contratista). El Contratista y la Interventoría se comprometen a continuar realizando seguimiento ante las Empresas de Servicios Públicos EAAB y ETB, a la suscripción de dicho documento, y a atender cualquier requerimiento que presenten estas Empresas de Servicios Públicos para la suscripción del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Ventiocho (28) días del mes de Agosto de 2012
 (Día en letra) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Día de firma)

(Firma) Wilson R. Leon Cubillos
 WILSON RAMIRO LEON CUBILLOS
 Representante Legal - ICEIN S.A.S
 Contratista

(Firma) NOBERTO BATONA ESPITIA
 Representante Legal - CONSORCIO INTERPUNTES BYF
 Interventoría

(Firma) ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
 Coordinador
 IDU

(Firma) JOSE JULIAN CARDENAS ZUNIGA
 Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Vial
 IDU

(Firma) LAUREN DIANE IGUAÑA SALINAS
 Directora Técnica Construcciones
 IDU

Original : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
 1ra copia : Subdirección Técnica de Contratos y Convenios,
 2da copia : Interventoría,
 3ra copia : Contratista,
 4ta copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATOS DESEMPATE

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 de octubre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45AST08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

Estimados señores:

NORBERTO BAYONA ESPITIA identificado con C.C 7.223.883, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de NORBERTO BAYONA ESPITIA identificada con el NIT 7.223.883-1, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C , a los 28 días del mes de noviembre de 2022.



NORBERTO BAYONA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	34370 VUT
FECHA RADICADO:	06/10/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	BAYONA ESPITIA NORBERTO
IDENTIFICACIÓN:	7223883

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	33,33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02271.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 28 de octubre de 2022



FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. 

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 de octubre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-173-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, Y JURÍDICA) PARA EL MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CALZADAS EXISTENTES DE LOS TRAMOS: CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A08) - INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) - LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08); INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) - EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08); Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) - EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

Estimados señores:

NORBERTO BAYONA ESPITIA identificado con **CC.7.223.883** (Proponente) y **ANGELA MARIA SANCHEZ** (Contador) identificada con **CC.52.489.124**, actuando en representación de **NORBERTO BAYONA ESPITIA** declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **PEQUEÑA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C , a los 28 días del mes de octubre 2022.



NORBERTO BAYONA ESPITIA
CC 7.223.883



ANGELA MARIA SANCHEZ GARZON
CC 52.489.124