

30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 CERCADO
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31 16 16 00 PERNOS
31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 5 DE 41

* * * * *

31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31 33 12 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 17 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 15 15 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 15 18 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
39 11 19 00 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO S PELIGROSOS
39 11 23 00 ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES TUDIOS
39 11 24 00 DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
41 10 33 00 EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS

41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO	
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA	
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR	
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD	
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN	
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS	
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS	
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS	
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS	
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	
41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO	
41	12	28	00	ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORIO	
42	14	25	00	AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS	
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS	
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES	
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 6 DE 41

* * * * *

46 15 16 00 EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
46 16 16 00 SEGURIDAD DEL AGUA
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
47 10 16 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 12 16 00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
49 16 16 00 EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 16 17 00 EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52 14 17 00 APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52 17 10 00 TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
56 11 23 00 PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO
RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56 12 13 00 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE
RALES
60 10 44 00 GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
60 10 52 00 MATERIALES EDUCATIVOS DE RECURSOS DE APTITU
DES DE VIDA
60 11 14 00 DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCE
SORIOS DECORATIVOS
60 12 16 00 MATERIALES DE ESTUDIO
60 12 41 00 MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCE

				SORIOS	
60	12	45	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	16	15	00	FAUNA	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 7 DE 41

* * * * *

72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
	ARRETERAS	
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
	PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 14 16 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
	ÁNSITO MASIVO	
72 14 17 00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
	ONDICIONADO	
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
	DE COLGADURA	
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
	DE MUROS	
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 16 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
	UNICACIÓN	
72 15 17 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
	URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 21 00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
	SAICOS	
72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	

72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 8 DE 41

* * * * *

77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80 13 17 00 SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
=====
80 13 18 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
=====
80 14 16 00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI
OS
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
=====
80 16 17 00 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81 11 16 00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
=====
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C
OMONENTES DE SISTEMAS
=====
81 11 20 00 SERVICIOS DE DATOS
=====
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 15 00 METEOROLOGÍA
=====
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 9 DE 41

* * * * *

81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 GEOFÍSICA
82 12 15 00 IMPRESIÓN
82 13 16 00 FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 11 25 00 CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 14 16 00 AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL
85 12 21 00 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86 12 18 00 ESCUELAS PROFESIONALES
86 13 20 00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD
MINISTRACIÓN
86 14 17 00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90 11 18 00 CUARTOS DE HOTEL
90 12 16 00 ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES
91 11 19 00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
92 10 15 00 SERVICIOS DE POLICÍA
92 11 19 00 POLICÍA MILITAR
92 11 20 00 ZONAS MILITARES
92 11 23 00 BASES MILITARES

92 12 15 00 SERVICIOS DE GUARDIAS
=====
92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
=====
93 11 15 00 MOVIMIENTOS POLÍTICOS
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 16 00 POBLACIÓN
=====
93 14 17 00 CULTURA
=====
93 14 18 00 EMPLEO
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 10 DE 41

* * * * *

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DPC INGENIEROS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	56	12	13	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	14	17	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DPC INGENIEROS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	17	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	84	14	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DPC INGENIEROS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 11 DE 41

* * * * *

72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 37 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 12 15 00
81 14 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 20 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DPC INGENIEROS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 12 13 00	70 17 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00

80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 16 00	86 12 18 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 20 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 069

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 10 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	84 11 16 00	92 12 17 00
95 11 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDE 068

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 10 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 12 DE 41

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: STRAZA GRUPO DE DISEÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 055

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====


```

=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO -
 FEDETABACO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,35
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 13 DE 41

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO "FEDETABACO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	14	15	00	84	11	16	00
95	11	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO "FEDETABACO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00

72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO
"FEDETABACO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO
"FEDETABACO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 14 DE 41

* * * * *

72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO "FEDETABACO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO "FEDETABACO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MSING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	25	17	27	00	27	11	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	16	17	00	32	15	15	00	32	15	18	00
40	10	19	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	41	10	17	00	41	10	34	00
41	11	16	00	41	11	23	00	41	11	40	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 15 DE 41

* * * * *

41 11 42 00	41 11 61 00	41 12 24 00
41 12 27 00	41 12 28 00	46 16 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	83 10 15 00
84 11 16 00	86 10 17 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DPC-M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDS-45

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	22	10	15	00	22	10	19	00
22	10	20	00	26	12	16	00	30	10	17	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 16 DE 41

* * * * *

30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

81 10 26 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	86 10 17 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL DMS-008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 13 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MSING 109

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL - SED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,37



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 17 DE 41

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 22 | 10 | 19 | 00 |.

85 12 21 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDS 024

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 658,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 25 00	25 17 27 00	25 17 28 00
27 11 18 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 14 16 00
30 18 15 00	40 17 15 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 39 00	42 21 16 00
52 14 17 00	52 17 10 00	70 13 15 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 28 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 18 DE 41

* * * * *

93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MGM 1030

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.386,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 41 00	12 16 48 00	12 16 49 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 19 00	20 14 18 00	20 14 25 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 12 18 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 14 16 00	40 14 22 00
40 17 15 00	40 17 16 00	41 10 33 00
41 10 34 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 39 00	41 11 40 00
43 23 23 00	46 16 16 00	47 10 15 00

47 10 16 00	70 13 15 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 14 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	81 10 15 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	83 10 15 00	83 11 25 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	92 12 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: V & V CONSTRUCTORES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	25 17 27 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 19 DE 41

* * * * *

30 11 18 00	30 11 19 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 39 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	52 14 17 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 20 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 14 16 00	

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZAPAYAN 215
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
 FINANCIERA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	16	00	30	16	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00	32	15	18	00
41	11	16	00	41	11	23	00	41	11	39	00
41	11	42	00	46	15	16	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	17	15	00
71	12	15	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 20 DE 41

* * * * *

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
91 11 19 00	92 10 15 00	92 11 19 00
92 11 20 00	92 11 23 00	92 12 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 21 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE MITIGACION MD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	12 16 26 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	20 10 18 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 15 00	20 12 18 00	20 12 21 00
20 12 28 00	20 12 33 00	20 13 10 00
21 10 16 00	22 10 15 00	22 10 20 00

23 15 16 00	25 17 27 00	25 17 28 00
27 11 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
27 12 18 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 14 16 00	30 15 20 00	30 16 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	31 16 16 00
31 16 25 00	31 33 12 00	31 33 17 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 22 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 43 00	42 14 25 00
43 23 23 00	46 16 15 00	47 10 15 00
60 10 44 00	70 11 15 00	70 13 15 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 25 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
73 15 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 21 DE 41

* * * * *

81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSING S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 788,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	80 13 18 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA SDM-049

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.687,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

22 10 16 00	23 10 15 00	23 15 16 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 14 16 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	31 16 16 00
32 15 15 00	32 15 18 00	39 11 23 00
40 10 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 17 00
41 10 34 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 61 00
41 12 24 00	41 12 27 00	41 12 28 00
43 23 23 00	46 15 16 00	46 16 15 00
47 10 15 00	47 12 16 00	55 12 17 00
55 12 19 00	60 10 44 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
95 12 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	73 15 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 22 DE 41

* * * * *

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 13 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
86 10 17 00	91 11 19 00	92 12 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CDM 069
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.139,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 61 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 23 | 00 |
=====
| 46 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 52 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 25 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 32 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 28 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 18 | 15 | 00 |

```

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 25 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 32 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 37 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 44 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 18 | 17 | 00 |

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 23 DE 41

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 18 00
81 11 20 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 13 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	86 10 17 00	86 13 20 00
90 12 16 00	91 11 19 00	92 12 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ACUEDUCTO 528

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.426,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	48	00	12	16	49	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	19	00
20	14	18	00	20	14	25	00	23	11	16	00
25	17	27	00	25	17	28	00	27	11	18	00
27	12	17	00	27	12	18	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	14	16	00
40	14	22	00	40	17	15	00	40	17	16	00
41	10	33	00	41	10	34	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	43	00
41	11	61	00	43	23	23	00	43	23	29	00
46	16	16	00	47	10	15	00	47	10	16	00
60	12	16	00	70	13	15	00	70	17	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	28	00	72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	16	00	80	16	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 24 DE 41

* * * * *

81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 13 16 00	83 10 15 00	83 11 25 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO 612

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.667,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 48 00	12 16 49 00	20 11 15 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 15 00
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 21 00
20 12 28 00	20 14 25 00	22 10 19 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 17 00

30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	32 15 18 00	39 11 25 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	46 15 16 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 25 DE 41

* * * * *

93 15 16 00	93 11 15 00	95 11 16 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDADELA NUEVO GIRON
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,94
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	20 11 15 00	22 10 15 00
22 10 19 00	22 10 20 00	26 12 16 00
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 11 15 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00

30 24 16 00	31 16 16 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 26 17 00	31 33 12 00	32 15 18 00
39 11 23 00	39 11 24 00	39 11 25 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	60 12 41 00
60 12 45 00	70 13 15 00	70 15 15 00
70 15 18 00	70 17 15 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 26 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 26 DE 41

* * * * *

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	93 11 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FABRICAS MMC-030

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.133,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	12 16 48 00	12 16 49 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 15 00	20 12 18 00	20 12 19 00
20 12 21 00	20 12 28 00	20 12 33 00
20 13 10 00	20 14 25 00	22 10 15 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 16 00	25 17 27 00	25 17 28 00

26 12 16 00	27 11 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 12 18 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 33 12 00	32 15 18 00	39 11 23 00
=====	=====	=====
39 11 24 00	39 11 25 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 33 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	43 23 23 00	46 15 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
49 16 16 00	49 16 17 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
52 14 17 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 11 23 00	56 12 13 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
60 11 14 00	60 12 41 00	60 12 45 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 27 DE 41

* * * * *

70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 11 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 13 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	90 11 18 00	91 11 19 00
92 12 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MBI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.266,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	20 11 15 00	22 10 15 00
22 10 19 00	22 10 20 00	26 12 16 00
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 11 15 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 28 DE 41

* * * * *

30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 16 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 26 17 00	31 33 12 00	32 15 18 00
=====	=====	=====
39 11 23 00	39 11 24 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	60 12 41 00
=====	=====	=====
60 12 45 00	70 13 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 26 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	93 11 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMON BM 100

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	25 17 27 00	25 19 18 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 29 DE 41

* * * * *

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 20 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	32 15 15 00	32 15 18 00
=====	=====	=====
39 11 19 00	39 11 23 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 61 00	41 12 24 00	41 12 27 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	43 23 28 00	43 23 37 00
=====	=====	=====
46 15 16 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
60 10 52 00	70 11 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 11 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====

78 11 18 00	78 18 15 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 18 00
81 11 20 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 13 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	86 10 17 00	86 13 20 00
90 12 16 00	91 11 19 00	92 12 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAN 62

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 872,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	23 10 15 00	23 15 16 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	30 11 15 00	30 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 30 DE 41

* * * * *

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
32 15 15 00	32 15 18 00	39 11 23 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 34 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 61 00
=====	=====	=====
41 12 24 00	41 12 27 00	41 12 28 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	46 15 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 12 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 10 44 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====

72 15 35 00	72 15 39 00	73 15 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 13 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
86 10 17 00	91 11 19 00	92 12 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO 1382

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 48 00	12 16 49 00	20 11 15 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 31 DE 41

* * * * *

20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 21 00
20 12 28 00	20 14 25 00	22 10 19 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 17 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	32 15 18 00	39 11 25 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	46 15 16 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	73 15 17 00	77 10 15 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAMIENTO MMD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.435,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 25 00	25 17 27 00	25 17 28 00
27 11 18 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 14 16 00
30 18 15 00	40 17 15 00	41 11 15 00
41 11 60 00	41 11 39 00	42 21 16 00
52 14 17 00	52 17 10 00	70 13 15 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 32 DE 41

* * * * *

72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIOHACHA BDSM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 725,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 15 00
=====	=====	=====

20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 21 00
20 12 28 00	20 14 25 00	22 10 19 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 17 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	32 15 18 00	39 11 25 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	46 15 16 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	73 15 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	70 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 33 DE 41

* * * * *

81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M&M 082

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.291,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 48 00	12 16 49 00	20 11 15 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 15 00
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 21 00
20 12 28 00	20 14 25 00	22 10 19 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00

30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	32 15 18 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	46 15 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 15 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 34 DE 41

* * * * *

93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTS-029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 48 00	12 16 49 00	20 11 15 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 15 00
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 21 00
20 12 28 00	20 14 25 00	22 10 19 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 17 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	32 15 18 00	39 11 25 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00

41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	46 15 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 15 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTS-029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,87



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 35 DE 41

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 12 | 16 | 48 | 00 |.

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 15 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTS 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 15 00
=====	=====	=====
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 36 DE 41

* * * * *

20 12 28 00	20 14 25 00	22 10 19 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 17 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	32 15 18 00	39 11 25 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	46 15 16 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	73 15 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS MDTS 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 48 00	12 16 49 00	20 11 15 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 15 00
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 21 00
20 12 28 00	20 14 25 00	22 10 19 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 12 18 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 17 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 37 DE 41

* * * * *

30 19 16 00	32 15 18 00	39 11 25 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	46 15 16 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 12 16 00
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 44 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 18 00	71 12 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	73 15 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00

81 11 18 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 13 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,80%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	23 10 15 00	23 15 16 00
25 17 27 00	25 17 28 00	27 11 18 00
27 11 22 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 14 16 00
30 15 20 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	31 16 16 00
32 15 15 00	32 15 18 00	39 11 23 00
40 10 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 17 00
41 10 34 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 61 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 38 DE 41

* * * * *

41 12 24 00	41 12 27 00	41 12 28 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	46 15 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 12 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 10 44 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 13 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
86 10 17 00	91 11 19 00	92 12 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00431965 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00478754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513467 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551106 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00565301 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00580924 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 39 DE 41

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627293 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00642338 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676399 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689155 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708680 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737786 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00751763 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777482 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-420 DE 2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/08/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.743.600,00

CLASIFICACION CONTRATO

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538120

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-429-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/10/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.491.099,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544827

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 40 DE 41

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DEINTERVENTORIA-444765-2018
FECHA INICIO: 2018/10/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 558.032.983,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651672

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3650-2015

FECHA INICIO: 2015/11/25

FECHA TERMINACION: 2016/11/16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 18.049.600,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 21.692.009,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543199

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3808-2015

FECHA INICIO: 2016/02/15

FECHA TERMINACION: 2016/07/14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 47.012.625,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545589

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1767-2015

FECHA INICIO: 2015/12/29

FECHA TERMINACION: 2016/06/29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 292.861.529,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543465

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-075-2016

FECHA INICIO: 2016/04/20
FECHA TERMINACION: 2018/04/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 15.271.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694575
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-078-2016
FECHA INICIO: 2016/04/07
FECHA TERMINACION: 2018/12/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.187.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694596
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-076-2016
FECHA INICIO: 2016/04/27
FECHA TERMINACION: 2018/05/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 15.873.846,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 15.873.846,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694584
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-077-2016
FECHA INICIO: 2016/04/20
FECHA TERMINACION: 2018/07/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.188.880,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694590

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22461220BE8D7

7 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:21:31

AB22461220

PÁGINA: 41 DE 41

* * * * *

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONSORCIO SANTANDER 174

CARTA DE CUPO DE CREDITO

CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.

Bogotá, 13 de octubre de 2022

Señores
FINDETER
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS SANTANDER
Bogotá D.C. – Colombia

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad **INFRALAR SAS** con Nit 900.284.623 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Quinientos Millones de Pesos_ M/CTE. (\$500.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022** que tiene por objeto “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **INFRALAR SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (13) trece días del mes de octubre del año 2022

Cordialmente,



MARIA LUISA ATEHORTUA VILLEGAS
Representante Legal de **BANCOLOMBIA S.A.**
C.C. 43.613.160 de Medellín

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:




Nombre: Maria Luisa Atehortua Villegas
Cargo: Gerente Sucursal Metrópolis
Correo electrónico: mlatehor@bancolombia.com.co
Teléfono: 3166913253
Dirección: Carrera 67ª #95-63 Local 2

VERBODEN te kopiëren, verspreiden, openbaar maken of anderszins openbaar maken van de inhoud van dit document. Het is niet toegestaan de afbeeldingen of afbeeldingen te kopiëren of anderszins openbaar te maken.

CONSORCIO SANTANDER 174

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE FORMATO N° 3

CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.

FORMATO N° 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE".						
PROPONENTE: CONSORCIO SANTANDER 174							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				CONSULTORES DONOVAN S.A.S. NIT 900,644,351-9 INFRALAR S.A.S. NIT 900,284,623-1 MSING S.A.S. NIT 900,574.741-7			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONTRATO N°	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLMV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la ANI la Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye las actividades que se describen en el presente contrato de Interventoría, así como las actividades que en cabeza del Interventor son asignados en el Contrato de Concesión." estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión Norte, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad"	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CALZADAEN LONGITUD DE 63 KM, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE PEAJE, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES, INTERSECCIONES Y GLORIETAS.	\$ 31.855.813.566,00	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5/02/2015	14/09/2021	15%
2	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR CIUDAD JARDÍN, VARIANTE TUNJA, CARRETERA 55BYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL	\$ 387.932.833,00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/02/2021	24/12/2021	30%
3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE GIRÓN — DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE UNA VÍA NUEVA, GLORIETA, ESPACIO URBANO., OBRAS HIDRÁULICAS.	\$ 1.048.493.649,00	ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN	2/11/2017	2/09/2019	95%
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.							
 EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN C.C. 79.483.453 de Bogotá REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SANTANDER 174							

CONSORCIO SANTANDER 174

CONTRATO 1

CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.

CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:
 Radicado ANI No.: 20223110004011



Fecha: 07-01-2022

Bogotá, D.C.

Doctor
JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ
 Representante Legal
CONSULTORES DONOVAN SAS
 Correo electrónico: jarenas@arenasingenieros.com
 Ciudad



ASUNTO: Respuesta radicado ANI 20214091504862 del 27 de diciembre de 2021. Solicitud certificación del Contrato No. 015 del año 2015. Proyecto Autopista Conexión Norte.

Respetado Dr. Arenas:

En respuesta a su requerimiento citado en el asunto le informamos que el equipo de coordinación y seguimiento del proyecto, consolidó y actualizó la información necesaria para certificar que:

En virtud del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 se creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte que tiene por objeto "Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional".

En los archivos que reposan en la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, se verificó la siguiente información que la firma CONSORCIO 4G, identificada con el Nit. 900.787.760-1, está conformada de la siguiente manera¹:

RAZÓN SOCIAL	NIT	PARTICIPACIÓN
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	810.002.747-0	60%
CELQO S.A.S	900.090.780-6	25%
CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	900.644.351-9	15%

Y desarrolló el siguiente Contrato:

Contrato No. 015 del 02 de febrero de 2015

Objeto: El numeral 2.1 de la Parte General literal (a) indica: "El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la ANI la Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye las actividades que se describen en el

¹ Otrosí No. 2 al acuerdo consorcial que dio origen al Consorcio 4G del 05 de agosto de 2015.





CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GCSP-F-020 **VERSIÓN:** 004 **FECHA:** 09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20223110004011



Fecha: 07-01-2022

presente contrato de Interventoría, así como las actividades que en cabeza del Interventor son asignados en el Contrato de Concesión."

FECHA DE INICIO: 05 de febrero de 2015.²

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de septiembre de 2021.³

PLAZO TOTAL: De conformidad con el Otrosí No. 1 del 23 de abril de 2021 y Otrosí No. 2 del 12 de julio de 2021 el Plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 015 de 2015 corresponde a:

ETAPA PRE OPERATIVA: SETENTA Y NUEVE (79) MESES Y NUEVE (9) DÍAS.

- Fase de Pre-Construcción: Once (11) meses y veinticinco (25) días.
- Fase de Construcción: Sesenta y siete (67) meses y catorce (14) días.

Valor del contrato: Se presenta en el siguiente cuadro

CONCEPTO		VALORES (Pesos del mes de referencia - diciembre de 2013)	TOTALES (Pesos del mes de referencia - diciembre de 2013)
VALOR FASE DE PRECONSTRUCCIÓN		\$ 2.609.953.600	
VALOR FASE DE CONSTRUCCIÓN	OTROSÍ No. 1	\$ 28.430.143.040	
	ADICION OTROSÍ No. 2	\$ 815.716.926,00	
VALOR PAGADO A AGOSTO DE 2021			\$ 31.563.542.010
VALOR POR PAGAR			\$ 242.486.681
VALOR NO EJECUTADO			\$ 49.784.875
SUMAS IGUALES		\$ 31.855.813.566,00	\$ 31.855.813.566,00

Notas:

- ✓ Valores acumulados de acuerdo con los pagos aprobados hasta la factura #222 correspondiente al mes de agosto de 2021.
- ✓ Todos los valores incluyen IVA.
- ✓ El valor total pagado a agosto de 2021 en pesos corrientes es de \$ 39.292.461.443,90.

ALCANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA No.015 DE 2015:⁴

Las actividades que ejecutó el interventor consistieron en el seguimiento, control, supervisión y verificación del cumplimiento de las normas e indicadores de todas las actividades que involucran la Etapa Preoperativa (Fase de Preconstrucción y Fase de Construcción) del Contrato de Concesión No. 009 de 2014 correspondiente al corredor

² Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 015 de 2015.

³ Según Otrosí No. 2 al Contrato de Interventoría del 12 de julio de 2021.

⁴ Numeral 3.3 "Alcance de la Interventoría" - Parte Especial Contrato 015 de 2015

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GCSP-F-020 **VERSIÓN:** 004 **FECHA:** 09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 202231.10004011



Fecha: 07-01-2022

denominado "CONCESION AUTOPISTA CONEXION NORTE", al igual que todas las actividades técnicas, económicas, financieras, jurídicas, administrativas, operativas, medio ambientales y socio prediales de este corredor.

Que el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 009 de 2014 al cual el Consorcio 4G ejecutó la interventoría, tiene el siguiente alcance:

CONTRATO:	No. 009 del 10 de diciembre de 2014
ALCANCE DEL PROYECTO:	Corresponde a los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión Norte, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.
FECHA INICIO FASE CONSTRUCCIÓN:	01 de febrero de 2016
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:	El Valor del Contrato de Concesión 009 de 2014 es de "(...) UN BILLON TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$1.300.273.784.420), del Mes de Referencia" (pesos de diciembre de 2012) ⁵
CONCESIONARIO:	Autopistas del Nordeste S.A.S.

El Proyecto Autopista Conexión Norte, tiene las siguientes Unidades Funcionales:⁶

UF	Sector	Longitud aproximada origen destino	Intervención Prevista
UF1	Remedios-Zaragoza	58	Construcción de calzada nueva
UF2	Zaragoza-Caucasia	82	Mejoramiento de la vía existente
UF2-2	Variante Caucasia	5	Construcción de calzada nueva

Que de acuerdo con lo anterior el avance general de las obras ejecutadas por el Concesionario Autopistas del Nordeste SAS a corte del 15 de septiembre de 2021 fue el 74.7%⁷ discriminado así:

⁵ Numeral 3.4 "Valor del Contrato" - Parte Especial Contrato 009 de 2014

⁶ Tabla 3 - Unidades Funcionales del Proyecto, Sección 2.4 "Unidades Funcionales del Proyecto" - Apéndice Técnico 1 Contrato 009 de 2014

⁷ <https://aniscopio.ani.gov.co/carreteras-public/consulta/ficha-4g>

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GCSP-F-020 VERSIÓN: 004 FECHA: 09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20223110004011



Fecha: 07-01-2022

UNIDAD FUNCIONAL	SECTOR	FUNCIONALIDAD (Primaria -Secundaria)	ACABADO DE LA RODADURA (Flexible - Rígido)	%AVANCE
UF1	Remedios Zaragoza	Primaria	Flexible	100%
UF2	Zaragoza - Caucasia	Primaria	Flexible	100%
UF2-2	Variante Caucasia	Primaria	Flexible	100%

Que dentro del tiempo de ejecución del contrato de Interventoría, se desarrollaron las siguientes actividades⁸

UF 1 REMEDIOS - ZARAGOZA		
Actividad	Tipo de Intervención	Avance
Área de servicio	Construcción Áreas de Servicio	100,00%
Construcción de calzada sencilla	Construcción Calzada Sencilla	100,00%
Estructuras y drenajes	Construcción de canal o canalización, solución hidráulica.	100,00%
ITS	Construcción ITS	100,00%
Peaje	Construcción Estación de Peaje	100,00%
Pesaje	Construcción Estación de Pesaje	100,00%
Puente 1 K0+937	Construcción Puente	100,00%
Puente 10 K12+050	Construcción Puente	100,00%
Puente 11 K14+740	Construcción Puente	100,00%
Puente 12 K28+074	Construcción Puente	100,00%
Puente 13 K28+334	Construcción Puente	100,00%
Puente 14 K28+704	Construcción Puente	100,00%
Puente 15 K29+985	Construcción Puente	100,00%
Puente 16 K32+056	Construcción Puente	100,00%
Puente 17 K35+363	Construcción Puente	100,00%
Puente 18 K36+825	Construcción Puente	100,00%
Puente 19 K40+117	Construcción Puente	100,00%
Puente 2 K2+374	Construcción Puente	100,00%
Puente 20 K40+447	Construcción Puente	100,00%
Puente 21 K43+473	Construcción Puente	100,00%
Puente 23 K45+660	Construcción Puente	100,00%
Puente 24 K46+115	Construcción Puente	100,00%
Puente 25 K50+055	Construcción Puente	100,00%
Puente 26 K55+075	Construcción Puente	100,00%
Puente 29 K57+089	Construcción Puente	100,00%
Puente 3 K2+566	Construcción Puente	100,00%

⁸ <https://aniscopio.ani.gov.co/carreteras-public/consulta/ficha-4g>

CERTIFICACIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GCSP-F-020 **VERSIÓN:** 004 **FECHA:** 09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20223110004011



Fecha: 07-01-2022

UF 1 REMEDIOS - ZARAGOZA		
Actividad	Tipo de Intervención	Avance
Puente 30 K57+927	Construcción Puente	100,00%
Puente 4 K4+809	Construcción Puente	100,00%
Puente 5 K4+995	Construcción Puente	100,00%
Puente 6 K5+895	Construcción Puente	100,00%
Puente 7 K8+093	Construcción Puente	100,00%
Puente 9 K11+701	Construcción Puente	100,00 %
Urbanismo	Paraderos	100,00%

UF 2 ZARAGOZA - CAUCASIA		
Actividad	Tipo de Intervención	Avance
Area de servicio	Construcción Áreas de Servicio	100,00%
CCO	Construcción CCO	100,00%
Estructuras y drenajes	Construcción de canal o canalización, solución hidráulica.	100,00%
Mejoramiento de calzada sencilla	Mejoramiento Calzada Sencilla	100,00%
Peaje	Construcción Estación de Peaje	100,00%
Pesaje	Construcción Estación de Pesaje	100,00%
Puente K0+040	Construcción Puente	100,00%
Puente K0+250	Construcción Puente	100,00%
Puente K0+700 Intersección Zaragoza	Construcción Puente	100,00%
Puente K12+400 Chilona	Mejoramiento Puente	100,00%
Puente K27+000 Vijagual	Construcción Puente	100,00%
Puente K43+900 Cacerí	Construcción Puente	100,00%
Puente K53+250 Catalina	Mejoramiento Puente	100,00%
Puente K68+450	Mejoramiento Puente	100,00%
Puente K74+250 Agua Bonita	Mejoramiento Puente	100,00%
Puente K74+950 Corrales Negros	Mejoramiento Puente	100,00%
Puente K8+000 Nechí	Construcción Puente	100,00%
Puente Peatonal Cacerí K43+640	Construcción Puente Peatonal	100,00%
Urbanismo	Paraderos	100,00%



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20223110004011



Fecha: 07-01-2022

UF2-2 VARIANTE CAUCASIA		
Actividad	Tipo de Intervención	Avance
Construcción de calzada sencilla	Construcción Calzada Sencilla	100,00%
Estructuras y drenajes	Construcción de canal o canalización, solución hidráulica.	100,00%
Puente Intersección Caucasia K0+000	Intersecciones	100,00%
Urbanismo	Glorieta	100,00%

Se certifica que el contrato se encuentra en proceso de liquidación con la Agencia Nacional de Infraestructura.

Dada en Bogotá, D.C., el 07-01-2022

Atentamente,

FRANCISCO ORDUZ VARON
Vicepresidente ejecutivo (A)

Anexos:

cc:

Proyectó: John Kevin Polanco Cotachira - Apoyo Técnico del Proyecto Conexión Norte
María Fernanda Arevalo Parra - Apoyo al seguimiento del proyecto Conexión Norte
Diego Fabián Cristancho Salazar - Apoyo Financiero VGC

Revisó: Gloria Inés Cardona Botero - Gerente de Proyectos
Javier Sanabria Mejía - Gerente GIT Financiero 2 VEJ (A)

VoBo: DIEGO FABIAN CRISTANCHO SALAZAR, GLORIA INES CARDONA BOTERO (GERENTE), JAVIER SANABRIA MEJIA 2 (E), MARIA FERNANDA AREVALO PARRA
Nro Rad Padre: 20214091504862
Nro Borrador: 20223110001148

CONSORCIO SANTANDER 174

CONTRATO 2

CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 ACTA DE ENTREGA Y RÉCIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	24	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1556 DE 2020
 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR CIUDAD JARDÍN, VARIANTE TUNJA, CARRETERA 55BYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INTERVENTOR CONSORCIO DMP VIAL

FECHA DE INICIO: 11/02/2021
 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 6 meses

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2021
 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 299,998,941.00

VALOR ACUMULADO: \$ 387,932,833.00
 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 1562 DE 2020
 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VARIANTE ADI

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENI: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1556 DE 2020	03/12/2020	6 meses	\$	299,998,941.00	\$ 299,998,941.00
ADICIÓN NÚMERO UNO (01) Y PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2021	09/09/2021	2,5 meses	\$	87,933,892.00	\$ 387,932,833.00
PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2021	22/11/2021	0,5 meses			387,932,833.00
PRÓRROGA NÚMERO TRES (03) DE 2021	09/12/2021	0,5 meses			387,932,833.00

RELACION SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		12/05/2021	12/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
1	1	27/05/2021	27/05/2021	10/06/2021	11/06/2021

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

La construcción puente peatonal ubicado en el K4+170 variante Tunja, carretera 55BYA, en el sector ciudad jardín, departamento de Boyacá el cual tenía como meta física la construcción de un puente peatonal con cimentación profunda con pilotes pre-excavados y superestructura metálica para pasarela central y rampas de acceso.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Se realiza la construcción de un puente peatonal en cimentación profunda con pilotes pre-excavados y superestructura metálica para pasarela central y rampas de acceso, el puente cuenta con una longitud total de 159.5 m, cuenta con pasarela central de 29.9 m, y 129.6 m de rampas, con una sección de 2.3 metros de ancho, adicionalmente se realizan rampas de acceso en concreto. Todo confinado con baranda metálica, accesos realizados en adoquín de concreto confinado con sardines prefabricados finalmente se le instalaron luminarias tipo led con paneles solares.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RÉCIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA	24	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
 (El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Excavación sin Clasificar de la Explanación y Canales	m ³	386.31	\$ 3,834.00	\$ 1,481,112.54
2	Rellenos para estructuras con suelo	m ³	468.59	\$ 102,955.00	\$ 48,243,940.84
3	Pilote en concreto vaciado in situ, diametro 0,60 m, concreto f'c = 28MPa	ml	0.00	\$ 878,159.00	\$ -
4	Concreto Resistencia F'c= 28 Mpa	m3	187.83	\$ 558,415.00	\$ 104,887,089.45
5	Concreto Resistencia F'c= 14 Mpa	m3	16.88	\$ 385,970.00	\$ 6,515,173.60
6	Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	54,123.73	\$ 4,345.00	\$ 235,167,606.85
7	Fabricación de estructura metálica A572 grado 50 fy = 350MPA	Kg	56,972.84	\$ 8,857.00	\$ 504,608,443.88
8	Fabricación de estructura metálica A500 grado C fy = 290MPA	Kg	15,263.59	\$ 8,857.00	\$ 135,189,616.63
9	Montaje y pintura estructura metálica	Kg	72,236.43	\$ 3,612.00	\$ 260,917,985.16
10	Baranda metálica (45 kg/m)	m	382.88	\$ 485,049.00	\$ 185,715,561.12
11	Lámina colaborante 2" grado 40 cal 16	m2	402.40	\$ 79,017.00	\$ 31,796,440.80
12	Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80	m	79.35	\$ 53,036.00	\$ 4,208,406.60
13	Suministro e instalación de banca en concreto tipo M30	unidad	2.00	\$ 567,742.00	\$ 1,135,484.00
14	Suministro de instalación de caneca de basura M120	unidad	2.00	\$ 448,184.00	\$ 896,368.00
15	Pavimento de adoquines de concreto	m2	127.30	\$ 317,765.00	\$ 40,451,484.50
16	Señal vertical de tránsito tipo SP, SR Y SI (75 cm x 75cm) con lámina retrorreflektiva tipo IX o superior	unidad	6.00	\$ 303,337.00	\$ 1,820,022.00
17	Transporte de estructura metálica	Kg	72,236.43	\$ 531.00	\$ 38,357,544.33
18	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1,000 m.), medido a partir de cien metros (100 m.)	m3-km	0.00	\$ 1,082.00	\$ -
19	Pilote en concreto vaciado in situ, diametro 1.0 m, concreto f'c = 28MPa	ml	339.20	\$ 1,304,138.00	\$ 442,363,609.60
20	Maniobra en caliente, traslado de líneas eléctricas de 13.2 kva y 34.5 kva, en 250ml incluye postería doble H, cableado, accesorios, tramites y legalización ante la EBSA	Gl	1.00	\$ 48,546,160.00	\$ 48,546,160.00
21	Luminaria Led AP 30W con panel solar, sistema de acumulación, poste metálico e instalación	unidad	11.00	\$ 3,726,632.00	\$ 40,992,952.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 2,133,295,001.54
AJUSTES					\$ 107,049,623.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					\$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					\$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					\$ 2,240,344,624.54
VALOR IVA (OBRA)					\$ 16,371,749.18
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					\$ 2,256,716,373.72
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 70,000,000.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 13,300,000.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 83,300,000.00
GESTION SOCIAL					\$ -
IVA GESTION SOCIAL					\$ -
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					\$ 15,338,248.00
PREDIAL					\$ -
IVA PREDIAL					\$ -
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					\$ -
GESTION AMBIENTAL					\$ -
IVA GESTION AMBIENTAL					\$ -
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					\$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 2,355,354,621.72

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

Seguimiento y control integral del contrato de obra 1562 de 2020 que tiene por objeto La construcción puente peatonal en el sector ciudad jardín, variante Tunja, carretera 55bva, departamento de Boyacá.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	\$	-

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado:	\$	325,729,613.40
Valor IVA:	\$	61,888,626.55
Valor total ejecutado del contrato:	\$	387,618,239.95

Factor Multiplicador: 2.34

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	febrero	\$ 8,392,301.00	\$ 1,594,537.19	\$ 9,986,838.19
2	marzo	\$ 7,804,200.00	\$ 1,482,798.00	\$ 9,286,998.00
3	abril	\$ 33,778,400.00	\$ 6,417,896.00	\$ 40,196,296.00
4	mayo	\$ 10,954,700.00	\$ 2,081,393.00	\$ 13,036,093.00
5	junio	\$ 29,365,742.07	\$ 5,579,490.99	\$ 34,945,233.06
6	julio	\$ 45,421,720.00	\$ 8,630,126.80	\$ 54,051,846.80
7	agosto	\$ 50,033,036.04	\$ 9,506,276.85	\$ 59,539,312.89
8	septiembre	\$ 45,641,520.00	\$ 8,671,888.80	\$ 54,313,408.80
9	octubre	\$ 42,547,860.96	\$ 8,084,093.58	\$ 50,631,954.54
10	noviembre	\$ 32,005,060.67	\$ 6,080,961.53	\$ 38,086,022.20
11	diciembre	\$ 19,785,072.66	\$ 3,759,163.81	\$ 23,544,236.47
N. actas				
TOTALES		\$ 325,729,613.40	\$ 61,888,626.55	\$ 387,618,239.95



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 ACTA DE ENTREGA Y RÉCIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	24	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.
- El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.


 Firma
 Nombre: **LUZ MARINA BELTRAN CHAVES**
 Representante Legal o Apoderado
 Interventoría
 Matricula No.: 75259-T


 Firma
 Nombre: **FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO**
 Supervisor de Contrato De Interventoría
 Matricula No.: 01102-0621 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR CIUDAD JARDÍN, VARIANTE TUNJA, CARRETERA 55BYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PLAZO: SEIS (06) MESES.

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$299.998.941), incluido IVA.

INTERVENTOR: CONSORCIO DMP VIAL con NIT. 901.433.674-0 (Integrado por JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.516.298-8, con un porcentaje de participación del 40%, MUR PROYECTOS S.A.S. con NIT. 800.169.622-1, con un porcentaje de participación del 30%, y CONSULTORES DONOVAN S.A.S. con NIT. 900.644.351-9, con un porcentaje de participación del 30%).

CONTRATO NÚMERO 1556 DE 2020. Entre los suscritos, **CATALINA TÉLLEZ POSADA**, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **LUZ MARINA BELTRÁN CHAVES**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.021.977 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del **CONSORCIO DMP VIAL**, en su calidad de representante según carta de información del Consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 2824 del 19 de noviembre de 2020, previo Concurso de Méritos No. **CMA-DO-SRN-146-2020**, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 sus normas reglamentarias y las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar la INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR CIUDAD JARDÍN, VARIANTE TUNJA, CARRETERA 55BYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría y la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$299.998.941) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 341.76 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO: AJUSTES.- El contrato de interventoría no se encuentra sujeto a ajustes de conformidad en el formulario No. 1 del Concurso de Méritos.

CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$299.998.941) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: **a)** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$252.099.950) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico, suma que incluye los costos directos y de personal derivados de la ejecución de la interventoría. **b)** CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$47.898.991) MONEDA CORRIENTE para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 115520 del 29 de mayo de 2020, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de **\$180.000.000**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2020-037847 de fecha 12 de agosto de 2020, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0086 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTÁ - TUNJA - DUITAMA - SOATA - MÁLAGA- PAMPLONA - CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL. TRONCAL CENTRAL DEL NORTE Y ALTERNAS. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, recursos de la nación, con número de autorización SIIF Nación 40020 del 12 de agosto de 2020, así: vigencia 2021: **\$119.998.941**. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. SRN 74040 del 01 de diciembre de 2020.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato será de seis (06) meses, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA QUINTA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.- EL INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: **1. COSTOS POR SALARIOS Y HONORARIOS:** a) Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un Factor Multiplicador de 2,34 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y los honorarios del INTERVENTOR. **2. COSTOS DISTINTOS A SALARIOS:** Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la Resolución 666 de 2020. En el evento de que el interventor esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar

la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 3662 de 2007, si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas mensuales de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 30 de noviembre de 2020 expedida por Bancolombia, con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros No. 045-000012-74, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Instituto podrá entregar un anticipo de hasta el Cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá contener: el número del contrato, objeto, Nit del Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Además deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).

PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo.

PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo EL INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el Supervisor.

PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL INTERVENTOR y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y

el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR.- Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: **1.** Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. **2.** Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. **3.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. **4.** Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **5.** Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). **6.** Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. **7.** Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. **8.** Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. **9.** Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. **10.** Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **11.** Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). **12.** Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. **13.** EL INTERVENTOR deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto 1443 de 2014), situación que deberá ser controlada por el Supervisor del Contrato. **14.** EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato se compromete a la vincular madres cabeza de familia y/o víctimas, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto. **15.** EL INTERVENTOR durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto. **16.** EL INTERVENTOR, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. **17.** EL INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. **18.** EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019, 666 de 2020 y el Decreto 531 de 2020. **19.** En el evento de que el INTERVENTOR esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. **20.** Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. **21.** EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. – Además de los derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL INTERVENTOR para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD.– EL INTERVENTOR es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA.– Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: **a)** El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. **b)** El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto establecido como anticipo, bien sea este en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. **c)** El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. **d)** Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar las garantías en la plataforma transaccional SECOP II.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.– EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: VIGILANCIA.– La vigilancia del presente contrato será realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de funciones vigente, del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría.

PARÁGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará un Gestor Técnico del Proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del

contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN.- El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras y calidad de estudios y diseños según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.- El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), si es del caso, el cual hace parte integral del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.- Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de condiciones del concurso de méritos, hacen parte integrante del presente documento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO.- Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL INTERVENTOR.

Vo. Bo. Minuta: - Diego López Cuesta - Abogado (a) - D.C.

Vo. Bo. Minuta: - Yavira Esperanza Florián Castañeda - Coordinador (a) D.C.



ANEXO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REFERENCIA: Concurso de Méritos No. **CMA-DO-SRN-146-2020**
Módulo o Módulos No. UNICO

Los suscritos, JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, identificado con cedula de ciudadanía N°80.854.607 expedida en la ciudad de Turmequé, LUZ MARINA BELTRÁN CHAVES, identificada con cedula de ciudadanía N°52.021.977 expedida en la ciudad de Bogotá y JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ, identificado con cedula de ciudadanía N°1.020.720.226 expedida en la ciudad de Bogotá, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación MUR PROYECTOS S.A.S, JORGE PIDDO Seguido por la Expresión Sucursal Colombia S.A, y CONSULTORES DONOVAN SAS, respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

Número de Módulo Nombre del Proyecto-tramo(s)

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR CIUDAD JARDIN, VARIANTE TUNJA, CARRETERA 55BYA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

◆ La vigencia del Consorcio será igual o superior al plazo estimado del contrato y tres (3) años más.

El Consorcio está integrado por: (Si se opta por integrante líder señalar su porcentaje de participación)

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) (1)
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA S.A	40%
MUR PROYECTOS SAS	30%
CONSULTORES DONOVAN SAS	30%
TOTAL	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.



El Consorcio se denominará CONSORCIO DMP VIAL.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

El representante del Consorcio es LUZ MARINA BELTRÁN CHAVES, identificada con cedula de ciudadanía N°52.021.977 expedida en la ciudad de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.778.495 de Bogotá, JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, identificado con cedula de ciudadanía N°80.854.607 expedida en Turmequé, y JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ, identificado con cedula de ciudadanía N°1.020.720.226 expedida en la ciudad de Bogotá, quienes actuarán como representantes suplentes del Consorcio los cuales contarán con las mismas facultades que el principal.

La sede del Consorcio es:	Carrera 47 # 93-20
Nombre del interesado	CONSORCIO DMP VIAL
País sede de la empresa interesada	COLOMBIA
Domicilio del interesado	Carrera 47 # 93-20

Representante autorizado, con indicación de su nombre, teléfono y correo electrónico.

Luz Marina Beltran Chaves
CC 52.021.977 de Bogotá
Juanpablo.munoz@concolombianos.com
310 2313516
Bogotá

En constancia, se firma en Bogotá, a los (02) dos días del mes de octubre de 2020.

Juan Pablo Muñoz Andrade
CC. 80.854.607 de Turmequé
Representante Legal
MUR PROYECTOS S.A.S

Luz Marina Beltrán Chaves
CC. 52.021.977 de Bogotá
Representante Legal
**JORGE PIDDO SEGUIDO POR LA
EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA S.A**



Juan Diego Arenas De La Hoz
CC. 1.020.720.226 de Bogotá
Representante Legal
CONSULTORES DONOVAN SAS

Aceptamos;

Juan Pablo Muñoz Andrade
CC. 80.854.607 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DMP VIAL

Sandra Carolina Cardozo Pérez
CC. 52.778.495 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DMP VIAL


Juan Diego Arenas De La Hoz
CC. 1.020.720.226 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DMP VIAL

Luz Marina Beltrán Chaves
CC. 52.021.977 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO DMP VIAL

CONSORCIO SANTANDER 174

CONTRATO 3

CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.




JOHN ABIUD RAMÍREZ - ALCALDE 2016 - 2019

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO VÍAS MBI** con NIT 901.127.828-6, conformado por MSING SAS con NIT. 900.574.741-7 (55%), INFRALAR SAS con NIT 900.284.623-1 (40%) y BEZALEEL HANDESAY INGENIERÍA CIVIL SAS con NIT 901.058.995-1 (5%), ejecutó para el Municipio de Girón el siguiente contrato:

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	856 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MBI Representante: DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA C.C No.79.939.017 DE BOGOTA D.C
Nit o C.C. No.	901.127.828-6
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 679.450.730,00
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 316.323.420,00
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 52.719.499,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.048.493.649,00
ANTICIPO INICIAL (%):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (%):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) MESES
PLAZO ADICIONAL No.1:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL No.2:	UN (1) MES
PLAZO TOTAL:	VEINTIUN (21) MESES
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura
FECHA DE INICIACION:	2 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1 DE JULIO DE 2019
ACTA DE SUSPENSION	Nº N° N° 27-06-2019 - -
ACTA DE REINICIACION	Nº N° N° 29-07-2019 - -
NUEVA FECHA DE TERMINACION FINAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE GIRÓN
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



JOHN ABIUD RAMÍREZ - ALCALDE 2016 - 2019

ALCANCE

Se efectuó la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al Contrato de Obra No.852 de 2017, a las siguientes actividades:

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Topográficos, de tránsito y transporte, capacidad y niveles de servicio, estructuras, diseño geométrico vial, señalización, taludes y su protección, pavimentos, hidrología, hidráulica, socavación e inundación, presupuesto, programación, redes de servicios de acueducto y alcantarillado; gestión ambiental, social y predial; incluyendo tramites de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental pertinente; y la interventoría a los estudios y diseños de muro de cerramiento y/o aislamiento del proyecto.

2. CONSTRUCCION, MEJORMIENTO Y PAVIMENTACION

De las vías principales del Barrio Mirador de San Juan en el casco urbano del Municipio de Girón así:

Mejoramiento de las vías existentes con actividades de ampliación de la sección de la vía, rectificación y corrección del alineamiento horizontal y vertical. Construcción de un tramo de vía totalmente nueva para la conformación y construcción de una doble calzada con sección típica de andenes de 2.20 m calzadas de 7 m y separador de 1 m que cuenta con 2 retornos y una mini glorieta en donde el ancho de la calzada alcanza hasta 10.50 m. Instalación y compactación de MDC-19 con espesor de 15 cm y de base granular según cada sector con espesores entre 25 cm y 45 cm. Construcción de un box couvert (longitud aproximada de 90 m) y de un canal abierto (longitud aproximada de 150 m), ambos en concreto de 4000 psi con sección rectangular interna de 2.50 m x 2.10 m. Construcción de un muro en terraplén reforzado con geomalla, protegido con geotextil, con material de relleno dispuesto en 35 terrazas de 50 cm de espesor y con revegetalización. Construcción y traslado de redes de alcantarillado pluvial con tubería de diámetro hasta de 51 plg. Traslado de redes de gas y redes sanitarias, incluidos pozos de inspección, cajas, entre otros. Construcción de 10 muros de contención en concreto de 3000 psi. Construcción de redes de acueducto en tubería principal RDE 21 de 4 y 6 pulgadas de diámetro, que incluye la construcción, suministro e instalación de una estación reguladora de presión de 4 pulgadas. Construcción en concreto de 3000 psi de un muro de cerramiento de 3 m de alto. Instalación y construcción de señalización vertical y demarcación. Construcción de 6508.34 m² de espacio público que incluye, loseta de 40 cm x 40 cm lisa, guía y amarilla de 40 cm x 20 cm, adoquín, gramoquín, sardinel prefabricado, sardinel fundido en concreto, pompeyanos, rampas para acceso a garajes en andenes. Siembra de árboles con contenedor de raíces, entre otros.

Los contratos de obra y de interventoría no presentaron multas, ni sanciones, ni atrasos y a la fecha se encuentran debidamente terminados y en proceso de liquidación, de acuerdo con los tiempos establecidos contractualmente.

Para constancia de lo anterior se expide la certificación a los 25 días del mes de septiembre de 2019


ING. MARÍA DEL ROSARIO TORRES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.856/2017
ACTA DE TERMINACION**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:	856 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MBI Representante: DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA C.C No.79.939.017 DE BOGOTA D.C		
Nit o C.C. No.	901.127.828-6		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:	\$ 679.450.730,00		
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 316.323.420,00		
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 52.719.499,00		
VALOR TOTAL:	\$1.048.493.649,00		
ANTICIPO INICIAL (%):	N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (%):	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) MESES		
PLAZO ADICIONAL No.1:	SEIS (6) MESES		
PLAZO ADICIONAL No.2:	UN (1) MES		
PLAZO TOTAL:	VIENTIUN (21) MESES		
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura		
FECHA DE INICIACION:	2 DE NOVIEMBRE DE 2017		
ACTA DE SUSPENSION	No.1	Nº	Nº
			27-06-2019 - -
ACTA DE REINICIACION	No.1	Nº	Nº
			29-07-2019 - -
FECHA DE TERMINACION	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE GIRÓN		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

En el Municipio de Girón, a los dos (2) días del mes de septiembre de 2019, se reunieron MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS – Secretaria de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Municipio; y WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS, identificado con CC No. 74.379.041, en calidad de Representante Legal Suplente del CONSORCIO VIAS MBI, como Contratista; con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación de los Trabajos del presente Contrato, conforme las siguientes consideraciones y acuerdos

CONSIDERANDO

1. Que el día treinta y uno (31) de octubre de 2017, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.852/2017, cuyo objeto lo constituye los: ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



2. Que el día treinta y uno (31) de octubre de 2017, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y el CONSORCIO VIAS MBI con NIT. 901.127.828-6, representado legalmente por DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA, identificado con C.C. No.79.939.017 de Bogotá, se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No.857/2017, cuyo objeto lo constituye la: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

3. Que el día dos (2) de noviembre de 2017, entre el Supervisor del Contrato de Interventoría No.856-2017 en representación del MUNICIPIO DE GIRON, a cargo de la ING. CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ en calidad de Secretaria de Infraestructura (E); y por parte de DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA como Representante Legal del CONSORCIO VIAS MBI, en calidad de Contratista, se suscribió el Acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Interventoría No.856/2017, estableciéndose como Fecha de Terminación del mismo el día 31 de Diciembre de 2018.

4. Que el día dos (2) de noviembre de 2017, entre el Supervisor del Contrato de Obra No.852-2017, en representación del MUNICIPIO DE GIRON a cargo de la ING. CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ en calidad de Secretaria de Infraestructura (E); NESTOR QUINTERO CORREA como Representante Legal de la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN, en calidad de Contratista de Obra; y DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA como Representante Legal del CONSORCIO VIAS MBI, en calidad de Interventor del Contrato de Obra No.852/2017, se suscribió el Acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra No.852/2017, estableciéndose como Fecha de Terminación del mismo el 31 de Diciembre de 2018.

5. Que el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió el Adicional No.1 en Valor y Plazo al Contrato de Obra Pública No.852/2017, por la suma de Mil Quinientos Once Millones Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos con Setenta y Ocho Centavos (\$1.511.527.775,78) M/Cte, para un nuevo valor total del contrato de Diez Mil Ochocientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos con Setenta y Ocho Centavos (\$ 10.897.475.672,78) M/Cte; y plazo de Seis (6) Meses adicionales a partir de la fecha de terminación inicial del contrato, para un nuevo plazo de ejecución de las obras de Veinte (20) Meses, estableciéndose en este sentido como Nueva Fecha de Terminación de las Obras el 1 de julio de 2019.


6. Que en cuanto al Contrato de Interventoría No.856/2017 teniendo en cuenta que al ser este un contrato accesorio al Contrato de Obra No.852/2017, objeto de vigilancia, teniendo como propósito acompañar este último integralmente, razón por la cual es usual que el precio de la interventoría se calcule de manera unitaria, esto es, por unidad de tiempo requerida para el desarrollo de la labor de vigilancia sobre el contrato de obra objeto de vigilancia. En ese sentido, prorrogado en tiempo el contrato de obra, se hizo así mismo necesario de mayores unidades de tiempo para su vigilancia, por lo cual se requirió que el Contrato de Interventoría se ejecutara por más tiempo al inicialmente previsto. Esto dio lugar finalmente a que el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y el CONSORCIO VIAS MBI con NIT 901.127.826-6, representado legalmente por DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.79.939.017 de Bogotá, se suscribiera el Adicional No.1 en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No.856/2017, por la suma de Trescientos Dieciséis Millones Trescientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veinte Pesos (\$316.323.420,00)

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



M/Cte, para un nuevo valor total del contrato de Novecientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Pesos (\$995.774.150,00) M/Cte; y plazo de Seis (6) Meses adicionales a partir de la fecha de terminación inicial del contrato, para un nuevo plazo de ejecución de la interventoría de Veinte (20) Meses, estableciéndose en este sentido como Nueva Fecha de Terminación de la interventoría, tal cual como de las obras, el día 1 de julio de 2019.

7. Que el día veinticinco (25) de febrero de 2019, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió el Adicional No.2 en Valor al Contrato de Obra Pública No.852/2017, por la suma de Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos con Setenta y Cinco Centavos (\$3.665.827.188,75) M/Cte, para un nuevo valor total de las obras de Catorce Mil Quinientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos Con Cincuenta y Tres Centavos (\$14.563.302.861,53) M/Cte.

8. Que mediante Comunicado No. UT-GSJ-2019-116 de fecha 21 de junio de 2019 el Contratista de Obra radicó ante la Interventoría balance final estimado de las obras e informe de ejecución de actividades a la fecha al respecto anexo; mediante el cual solicita una nueva adición en plazo de un (1) mes al contrato de obra.

9. Que la Interventoría de Obra mediante Comunicación No. MSING-C-MBI-856-257 de fecha 25 de junio de 2019, se pronunció ante el Municipio en relación con la nueva solicitud de prórroga en plazo elevada por el Contratista de Obra, "recomendando se conceda dicho plazo solicitado, para así garantizar con ello el cumplimiento del objeto del contrato en el nuevo tiempo estimado.

10. Que así mismo mediante el comunicado anteriormente citado, la Interventoría presenta ante el Municipio Propuesta Técnico – Económica, para dar lugar en consecuencia a la respectiva Adición en Valor y Plazo de la Interventoría, por el término de un mes (1) de prórroga en plazo solicitado por el Contratista; equivalente a cincuenta y dos millones setecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos (\$52.719.499,00). M/Cte


11. La suspensión de las obras y de la interventoría que se llevó a cabo de común acuerdo por las partes (Contratista – Interventoría – Municipio) mediante Actas de Suspensión No.1 respectivamente suscritas, a los 27 días del mes de junio de 2019, con el objeto de dar lugar por parte del Municipio al respectivo proceso de evaluación, consideración y gestión en lo administrativo de la nueva solicitud de prórroga en plazo presentada por el Contratista de Obra; y en valor y plazo presentada por la Interventoría; y con ello en consecuencia, proceder con los tramites a surtir entre las partes (Municipio – Contratista – Interventoría) respectivamente, relacionados con la suscripción, legalización y perfeccionamiento de dichas solicitud de prórroga y adición de los contratos, a fin de terminar con la ejecución, seguimiento y control en consecuencia de la totalidad de las obras en ejecución.

12. La extensión en el periodo de suspensión de las obras e interventoría que se llevó a cabo de común acuerdo por las partes (Contratista – Interventoría – Municipio) mediante Actas de Extensión de Suspensión No.1 respectivamente suscritas, a los 12 días del mes de julio de 2019, hasta tanto no estuviese dado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos en los administrativo previos, para dar lugar de manera simultánea a la suscripción, perfeccionamiento

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



y legalización de la nueva prórroga en plazo de las obras, y el nuevo adicional en valor y prórroga en plazo de la interventoría, puestas en consideración al respecto, en atención a la ejecución, evaluación y seguimiento de la totalidad de las obras y trabajos correspondientes, en cumplimiento del objeto de los contratos.

13. El reinicio de las obras y de la interventoría que se llevó a cabo de común acuerdo por las partes (Contratista – Interventoría – Municipio) mediante Acta de Reinicio No.1 respectivamente suscritas, a los 29 días del mes de julio de 2019, cumplido con los respectivos trámites previos para dar lugar a la suscripción, perfeccionamiento y legalización de la nueva prórroga en plazo de las obras, y el nuevo adicional en valor y prórroga en plazo de la interventoría puestos en consideración, en atención a la ejecución, evaluación y seguimiento de la totalidad de las obras y trabajos correspondientes, en cumplimiento del objeto de los contratos.

14. Que el día dos (2) de agosto de 2019, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN con NIT. 901.127.622-6, representada legalmente por NESTOR QUINTERO CORREA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.13.845.535 de Bucaramanga, se suscribió la Prorroga No.2 en Plazo al Contrato de Obra Pública No.852/2017, por Un (1) mes adicional, estableciendo finalmente como plazo total de ejecución de las obras veintiún (21) meses; y con ello como nueva fecha de terminación de las mismas el día 2 de septiembre de 2019

15. Que el día dos (2) de agosto de 2017, entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y el CONSORCIO VIAS MBI con NIT. 901.127.828-6, representado legalmente por DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA, identificado con C.C. No.79.939.017 de Bogotá, se suscribió el Adicional No.2 en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No.856/2017, por la suma de Cincuenta y Dos Millones Setecientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos (\$52.719.499,00) M/Cte, para un nuevo valor total del contrato de Mil Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos (\$1.048.493.649,0) M/Cte; y Plazo de Un (1) Mes Adicional, para un nuevo plazo de ejecución de la interventoría de Veintiún (21) Meses, estableciéndose en este sentido como Nueva Fecha de Terminación de la Interventoría, tal cual como de las obras, el día 2 de Septiembre de 2019.

16. Que al 2 de septiembre de 2019 se ha dado mediante acta suscrita por las partes (Contratista - Interventoría – Municipio) la terminación de las obras.

17. Que así mismo una vez cumplido al 2 de septiembre de 2019 el plazo de ejecución final de la interventoría, se debe dar lugar por las partes (Interventoría - Municipio) al proceso de revisión de los trabajos al respecto finalmente ejecutados, con el objeto de dar lugar a la entrega y recibo a satisfacción final de los mismos; y en consecuencia a la posterior liquidación del contrato; proceso este que implica la verificación, análisis y validación de todos y cada uno de los aspectos varios en lo técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental que hacen parte de la ejecución del presente contrato.

18. Que conforme la Cláusula Cuarta del presente contrato, referida al Valor del Contrato y Forma de Pago; el último pago previsto del mismo, se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos:

a. Aprobación de la póliza de calidad del servicio

b. Liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoría

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m



19. Que el Balance Presupuestal Ejecutado del Contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$679.450.730,00
VALOR ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO	\$316.323.420,00
VALOR ADICIONAL No.2 DEL CONTRATO	\$52.719.499,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.048.493.649,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	\$89.572.014,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.2	\$50.132.320,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.3	\$313.423.866,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.4	\$120.881.390,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.5	\$105.441.140,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.6	\$52.720.570,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.7	\$52.720.570,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.8	\$52.720.570,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.9	\$51.828.070,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No.10	\$52.720.570,00
VALOR DEL ULTIMO PAGO PREVISTO DEL CONTRATO	\$106.332.569,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$1.048.493.649,00


ACUERDAN

1. Dar por terminado a la fecha la ejecución del presente contrato
2. Dar inicio por las partes (Interventoría – Municipio) al proceso de revisión de los trabajos de interventoría finalmente ejecutados, con el objeto de proceder a la entrega y recibo a satisfacción final de los mismos; y en consecuencia a la posterior liquidación del contrato; una vez se verifique, analice y validen todos y cada uno de los aspectos varios referidos a los componentes en lo técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental que hacen parte de la ejecución del presente contrato.
3. Dar lugar al trámite del último pago previsto del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
 - a. Aprobación de la póliza de calidad del servicio
 - b. Liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoría

Así:

VALOR DEL ULTIMO PAGO PREVISTO DEL CONTRATO	\$106.332.569,00
VALOR FINAL PREVISTO A PAGAR	\$106.332.569,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dos (2) días del mes septiembre de 2019:


WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS
 Contratista Interventoría
 Representante Legal (s)



MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
 Secretaria de Infraestructura
 Supervisor

Proyecto: Ing. Oscar Maunio R. – Contratista CPS 038 de 2019 de Secretaria Infraestructura
 Revisó: Ing. Liliana Canzabal Salamanca. – Contratista CPS 458 de 2019 de Secretaria Infraestructura
 Se revisó frente a la documentación aprobada.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
 Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	
	Código:	OC -F.15 - 1010.028.01
	Versión	00
	Fecha de Aprobación:	dd - mm - yy
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.		
ACTA DE PAGO PARCIAL		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 Y FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:	852 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN. Representante NESTOR QUINTERO CORREA - C.C No.13.845.535 DE BUCARAMANGA		
Nit o C.C. No.	901.127.622-6		
OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS "		
VALOR INICIAL	\$ 9.385.947.897,00		
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 1.511.527.775,78		
VALOR ADICIONAL No.2	\$ 3.665.827.188,75		
VALOR TOTAL:	\$ 14.563.302.861,53		
ANTICIPO INICIAL (%):	N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (%):	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
PLAZO ADICIONAL No.1:	6 MESES		
PLAZO ADICIONAL No.2	1 MES		
PLAZO TOTAL:	21 MESES		
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO	74,82%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	CONSORCIO VIAS MBI Representante DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA Contrato de Interventoría No.856 de 2017		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	901.127.828-6		
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura		
FECHA DE INICIACION:	2 DE NOVIEMBRE DE 2017		
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº	Nº
			27-06-2019
			-
			-
ACTA DE REINICIACION	Nº1	Nº	Nº
			29-07-2019
			-
			-
FECHA DE TERMINACION:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE GIRÓN		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR A PAGAR	\$ 788.707.899,38		
PERIODO A CCBRAR	03 DE AGOSTO DE 2019		02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Girón, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019, se reunieron MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, en calidad de Supervisor del Municipio; NESTOR QUINTERO CORREA en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN, como Contratista; y WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS, como Representante Legal (Suplente) del CONSORCIO VIAS MBI, como Interventor; con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No.13 y Final correspondiente al periodo comprendido del 03 de agosto de 2019 al 02 de septiembre de 2019, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Girón, con las actividades y cantidades que se relacionan en el Anexo No.1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50, de la ley 789 de 2002.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.15 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	dd - mm - yy
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE PAGO PARCIAL

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.385.947.897,00	
VALOR ADICIONAL N°1	\$ 1.511.527.775,78	
VALOR ADICIONAL N°2	\$ 3.665.827.188,75	
VALOR EJECUTADO		\$ 14.562.665.450,14
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 637.411,39
SUMAS IGUALES	\$ 14.563.302.861,53	\$ 14.563.302.861,53

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO		
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO		
VALOR AMORTIZADO		
VALOR POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		


II- PAGO A REALIZAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13 Y FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 788.707.899,38
Menos aporte de (ej. mano de obra del (0%))	N/A
Menos amortización de anticipo (0%)	N/A
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 788.707.899,38

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 788.707.899,38) M/CTE

El contratista se compromete a actualizar las Pólizas del Contrato a favor del Municipio de Girón a partir de la fecha de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No.13 y Final, y a su aprobación por la Oficina Jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019:


U.T GRUPO SAN JUAN
 NESTOR QUINTERO CORREA
 Representante Legal
 CONTRATISTA


CONSORCIO VIAS MBI
 WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS
 Representante Legal Suplente
 INTERVENTOR


MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
 SUPERVISOR
 MUNICIPIO DE GIRÓN

Revisó: Ing. Liliana Carvajal Salamanca - CPS No.458/2019
Secretaria de Infraestructura


CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3				EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.13)				
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.2	EMPAS - 5.2.03	Excavacion en zanja con entibados de 0.00 a 2.50 m de profundidad	M3	274.00	\$ 28,620.60	\$ 7,842,044.40	399.59	\$ 11,436,505.55	399.59	\$ 11,436,505.55	399.59	\$ 11,436,505.55
6.3	EMPAS - 5.2.05	Conformacion y compactacion de rellenos comunes en zanja	M3	53.00	\$ 13,393.25	\$ 704,542.25	217.34	\$ 2,889,154.96	217.34	\$ 2,889,154.96	217.34	\$ 2,889,154.96
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos seleccionados, en zanja	M3	28.00	\$ 60,328.34	\$ 1,749,523.66	13.85	\$ 835,571.64	0.00	\$ 0.00	13.85	\$ 835,571.64
6.5	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformacion y compactacion de relleno granular para cimentacion de tuberia	M3	14.00	\$ 84,613.59	\$ 1,184,590.26	35.57	\$ 3,017,127.27	46.89	\$ 3,018,819.40	35.57	\$ 3,018,819.40
6.6	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta boidadero autorizado	M3	285.00	\$ 28,223.61	\$ 7,979,256.65	399.59	\$ 11,277,672.32	399.57	\$ 11,277,672.32	399.57	\$ 11,277,672.32
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 2000 psi	M3	10.00	\$ 449,725.89	\$ 4,497,258.90	3.80	\$ 1,708,958.38	3.80	\$ 1,708,958.38	3.80	\$ 1,708,958.38
6.8	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 2000 psi	M3	21.00	\$ 449,725.89	\$ 9,444,253.78	3.80	\$ 1,708,958.38	3.80	\$ 1,708,958.38	3.80	\$ 1,708,958.38
6.9	INV/AT/630-13	Concreto de 3000 psi para tuberidos	M3	123.00	\$ 645,149.97	\$ 79,353,446.31	73.22	\$ 47,237,880.80	62.21	\$ 40,134,779.63	11.01	\$ 7,103,101.17
6.10	INV/AT/640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	6,026.00	\$ 4,933.28	\$ 29,965,085.28	5,522.16	\$ 26,634,923.88	5,522.16	\$ 26,634,923.88	5,522.16	\$ 26,634,923.88
6.11	EMPAS - 5.4.05	Mamposteria de ladrillo para pozos de inspeccion	M2	288.00	\$ 128,616.97	\$ 37,330,686.02	101.22	\$ 12,816,372.14	101.22	\$ 12,816,372.14	101.22	\$ 12,816,372.14
6.12	EMPAS - 5.3.04	Suministro e instalacion de Tuberia PVC Estructural de D=250 mm	ML	181.00	\$ 100,882.49	\$ 18,360,825.01	283.50	\$ 26,582,536.12	457.08	\$ 46,111,388.53	283.50	\$ 26,582,536.12
6.13	EMPAS - 5.5.13	Aros y contra-ros para tapas de pozos	UN	10.00	\$ 419,022.04	\$ 4,190,220.40	4.00	\$ 1,678,088.16	4.00	\$ 1,678,088.16	4.00	\$ 1,678,088.16
7		SEÑALIZACION				\$ 38,933,088.42		\$ 12,854,139.74		\$ 12,107,182.59		\$ 12,107,182.59
7.1	INV/AT/700-13	Línea de demarcacion con pintura en frio	ML	5,256.00	\$ 2,036.43	\$ 10,696,276.08	2,171.09	\$ 8,158,144.81	2,171.09	\$ 8,158,144.81	2,171.09	\$ 8,158,144.81
7.2	INV/AT/700-13	Marca vial con pintura en frio	M2	94.00	\$ 28,354.59	\$ 2,667,334.46	49.94	\$ 1,316,148.22	49.94	\$ 1,316,148.22	49.94	\$ 1,316,148.22
7.3	INV/AT/701-13	Tacha reflectiva	UN	600.00	\$ 7,927.35	\$ 4,756,410.00	68.00	\$ 546,367.15	68.00	\$ 546,367.15	68.00	\$ 546,367.15
7.4		Estalopes en resina	UN	180.00	\$ 4,952.29	\$ 897,412.20	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.5	INV/AT/710-13	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UN	36.00	\$ 386,071.63	\$ 13,898,578.68	12.00	\$ 4,632,659.56	12.00	\$ 4,632,659.56	12.00	\$ 4,632,659.56
8		ACTIVIDADES NO PREVISTAS				\$ 171,232,578.00		\$ 171,232,578.00		\$ 208,622,776.79		\$ 208,622,776.79
8		EXCAVACION EN ROCA				\$ 171,232,578.00		\$ 171,232,578.00		\$ 171,232,578.00		\$ 171,232,578.00
NP1	INV/AT/210-13	Excavacion en roca de la excavacion, canales y preslamos.	M3	2200.00	\$ 171,232,578.00	\$ 376,110,900.00	2,200.00	\$ 171,232,578.00	2,200.00	\$ 376,110,900.00	2,200.00	\$ 376,110,900.00
9		OBRAS DE CONTENCIÓN (SUELO REFORZADO)				\$ 217,078,484.40		\$ 17,023,918.80		\$ 17,281,703.61		\$ 17,281,703.61
NP2	11P	Suministro e instalacion de tuberia PVC 6" drenaje	ML	290.00	\$ 17,702,910.80	\$ 5,151,772.60	290.00	\$ 5,151,772.60	290.00	\$ 5,151,772.60	290.00	\$ 5,151,772.60
NP3	INV/AT/651-13	Geovanes en malla electrosoldada de cueno 2X1X1	M3	540.00	\$ 61,473,972.60	\$ 33,198,216.00	283.10	\$ 17,281,703.61	283.10	\$ 17,281,703.61	283.10	\$ 17,281,703.61
NP4	INV/AT/651-13	Reconstrucción de concreto (3000 PSI)	M2	270.00	\$ 69,741,111.00	\$ 18,826,077.00	283.10	\$ 17,281,703.61	283.10	\$ 17,281,703.61	283.10	\$ 17,281,703.61
10		MURO EN CONCRETO HER/LS/EJE 2 K0+485				\$ 986,465.48		\$ 986,465.48		\$ 0.00		\$ 0.00
1.9	INV/AT/210-13	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de la excavacion y canales	M3	61.75	\$ 986,465.48	\$ 61,250,358.75	61.75	\$ 986,465.48	61.75	\$ 986,465.48	61.75	\$ 986,465.48
1.11	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta boidadero autorizado	M3	61.75	\$ 28,223.61	\$ 1,742,807.92	61.75	\$ 1,742,807.92	61.75	\$ 1,742,807.92	61.75	\$ 1,742,807.92
2.5	INV/AT/640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	2325.00	\$ 4,933.28	\$ 11,614,128.00	1,175.59	\$ 5,860,563.16	1,175.59	\$ 5,860,563.16	1,175.59	\$ 5,860,563.16
3.2	INV/AT/600-13	Excavaciones Varias en Material Comun en seco	M3	8.00	\$ 183,421.76	\$ 1,467,374.08	11.54	\$ 2,644,585.69	11.54	\$ 2,644,585.69	11.54	\$ 2,644,585.69
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos seleccionados, en zanja	M3	28.75	\$ 60,328.34	\$ 1,734,439.78	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 2000 psi	M3	3.75	\$ 1,696,472.09	\$ 6,308,205.34	2.86	\$ 1,286,216.05	2.86	\$ 1,286,216.05	2.86	\$ 1,286,216.05
NP5	INV/AT/630-13	Suministro y colocacion de concreto 3000 Psi	M3	30.00	\$ 19,354,499.10	\$ 580,634,977.00	17.33	\$ 11,190,448.98	17.33	\$ 11,190,448.98	17.33	\$ 11,190,448.98
NP6	12P	Suministro e instalacion geotextil planar	M2	60.00	\$ 2,465,331.40	\$ 147,919,884.00	6.25	\$ 246,533.14	6.25	\$ 246,533.14	6.25	\$ 246,533.14
NP7	11P	Suministro e instalacion tuberia PVC 3" drenaje	ML	1.50	\$ 140,138.50	\$ 210,207.75	1.50	\$ 210,207.75	1.50	\$ 210,207.75	1.50	\$ 210,207.75
NP8	INV/AT/225-13	Suministro e instalacion geotextil NT 2500	M2	1.50	\$ 11,355.93	\$ 17,033.89	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11		MURO EN CONCRETO HER/LS/EJE 2 K0+485				\$ 31,356,954.71		\$ 31,356,954.71		\$ 14,008,288.23		\$ 14,008,288.23
1.9	INV/AT/210-13	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de la excavacion y canales	M3	49.40	\$ 477,172.38	\$ 23,581,186.92	49.40	\$ 477,172.38	49.40	\$ 477,172.38	49.40	\$ 477,172.38
1.11	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta boidadero autorizado	M3	49.40	\$ 28,223.61	\$ 1,394,246.33	49.40	\$ 1,394,246.33	49.40	\$ 1,394,246.33	49.40	\$ 1,394,246.33
2.5	INV/AT/640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	1,680.00	\$ 8,971,300.80	\$ 15,052,080.00	1,880.00	\$ 9,378,862.50	1,880.00	\$ 9,378,862.50	1,880.00	\$ 9,378,862.50
3.2	INV/AT/600-13	Excavaciones Varias en Material Comun en seco	M3	8.00	\$ 183,421.76	\$ 1,467,374.08	8.00	\$ 1,467,374.08	8.00	\$ 1,467,374.08	8.00	\$ 1,467,374.08
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos seleccionados, en zanja	M3	23.00	\$ 60,328.34	\$ 1,387,551.82	23.00	\$ 1,387,551.82	23.00	\$ 1,387,551.82	23.00	\$ 1,387,551.82
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 2000 psi	M3	3.00	\$ 1,349,177.67	\$ 4,047,533.01	0.97	\$ 436,234.11	0.97	\$ 436,234.11	0.97	\$ 436,234.11
NP5	INV/AT/630-13	Suministro y colocacion de concreto 3000 Psi	M3	24.00	\$ 15,483,589.28	\$ 371,606,092.80	13.74	\$ 8,864,960.59	13.74	\$ 8,864,960.59	13.74	\$ 8,864,960.59
NP6	12P	Suministro e instalacion geotextil planar	M2	48.00	\$ 1,988,265.12	\$ 95,535,726.40	5.00	\$ 200,000.00	5.00	\$ 200,000.00	5.00	\$ 200,000.00
NP7	11P	Suministro e instalacion tuberia PVC 3" drenaje	ML	5.00	\$ 112,110.60	\$ 560,553.00	5.00	\$ 560,553.00	5.00	\$ 560,553.00	5.00	\$ 560,553.00
NP8	INV/AT/225-13	Suministro e instalacion geotextil NT 2500	M2	1.20	\$ 9,108.74	\$ 10,930.49	1.20	\$ 10,930.49	1.20	\$ 10,930.49	1.20	\$ 10,930.49
12		MURO EN CONCRETO HER/EJE 2 K0+980				\$ 31,356,954.71		\$ 31,356,954.71		\$ 0.00		\$ 0.00
1.9	INV/AT/210-13	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de la excavacion y canales	M3	49.40	\$ 477,172.38	\$ 23,581,186.92	49.40	\$ 477,172.38	49.40	\$ 477,172.38	49.40	\$ 477,172.38
1.11	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta boidadero autorizado	M3	49.40	\$ 28,223.61	\$ 1,394,246.33	49.40	\$ 1,394,246.33	49.40	\$ 1,394,246.33	49.40	\$ 1,394,246.33
2.5	INV/AT/640-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	1,880.00	\$ 9,378,862.50	\$ 17,434,920.00	1,880.00	\$ 9,378,862.50	1,880.00	\$ 9,378,862.50	1,880.00	\$ 9,378,862.50
3.2	INV/AT/600-13	Excavaciones Varias en Material Comun en seco	M3	8.00	\$ 183,421.76	\$ 1,467,374.08	8.00	\$ 1,467,374.08	8.00	\$ 1,467,374.08	8.00	\$ 1,467,374.08
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos seleccionados, en zanja	M3	23.00	\$ 60,328.34	\$ 1,387,551.82	23.00	\$ 1,387,551.82	23.00	\$ 1,387,551.82	23.00	\$ 1,387,551.82
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 2000 psi	M3	3.00	\$ 1,349,177.67	\$ 4,047,533.01	0.43	\$ 183,382.13	0.43	\$ 183,382.13	0.43	\$ 183,382.13
NP5	INV/AT/630-13	Suministro y colocacion de concreto 3000 Psi	M3	24.00	\$ 15,483,589.28	\$ 371,606,092.80	6.82	\$ 42,270,892.80	6.82	\$ 42,270,892.80	6.82	\$ 42,270,892.80
NP6	12P	Suministro e instalacion geotextil planar	M2	48.00	\$ 1,988,265.12	\$ 95,535,726.40	48.00	\$ 1,988,265.12	48.00	\$ 1,988,265.12	48.00	\$ 1,988,265.12
NP7	11P	Suministro e instalacion tuberia PVC 3" drenaje	ML	5.00	\$ 112,110.60	\$ 560,553.00	5.00	\$ 560,553.00	5.00	\$ 560,553.00	5.00	\$ 560,553.00

CONDICIONES CONTRACTUALES										EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.13)		EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.13)		EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.13)				
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°2	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°1	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
6.5	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de relleno granular para cimentación de tubería	M3	184.26	\$ 15,627,752.09	\$ 2,898,802.52	184.26	\$ 2,898,802.52		184.26	\$ 2,898,802.52		184.26	\$ 2,898,802.52		184.26	\$ 2,898,802.52	\$ 15,627,752.09
NP10	14P	Retiro e instalación conexión domiciliar agua potable (6"x20mm)	UN	331.00	\$ 101,899,783.23	\$ 33,584,802.52	331.00	\$ 33,584,802.52		331.00	\$ 33,584,802.52		331.00	\$ 33,584,802.52		331.00	\$ 33,584,802.52	\$ 101,899,783.23
NP11	17P	Suministro e instalación tubería ROE 21 PVC 60# presión unión mecánica para acueductos	ML	293.35	\$ 33,584,802.52	\$ 9,851,459.72	293.35	\$ 9,851,459.72		293.35	\$ 9,851,459.72		293.35	\$ 9,851,459.72		293.35	\$ 9,851,459.72	\$ 33,584,802.52
NP12	18P	Suministro e instalación tubería ROE 21 PVC 60# presión unión mecánica para acueductos	ML	3,229.51	\$ 185,631,459.72	\$ 597,473.33	3,229.51	\$ 597,473.33		3,229.51	\$ 597,473.33		3,229.51	\$ 597,473.33		3,229.51	\$ 597,473.33	\$ 185,631,459.72
NP13	20P	Suministro e instalación Válvulas de corte inyector caja y tapa	UN	9.00	\$ 7,126,473.33	\$ 64,153.99	9.00	\$ 64,153.99		9.00	\$ 64,153.99		9.00	\$ 64,153.99		9.00	\$ 64,153.99	
NP14	21P	Caja para válvula en concreto reforzado de 0.3x0.6, muros 0.15, espesor 1=1, 30 m	UN	4.00	\$ 2,406,340.48	\$ 2,406,340.48	4.00	\$ 2,406,340.48		4.00	\$ 2,406,340.48		4.00	\$ 2,406,340.48		4.00	\$ 2,406,340.48	
NP15	22P	Prueba Hidráulica red de acueducto	UN	3.00	\$ 718,335.99	\$ 2,155,011.97	3.00	\$ 2,155,011.97		3.00	\$ 2,155,011.97		3.00	\$ 2,155,011.97		3.00	\$ 2,155,011.97	
NP16	23P	TRASLADO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EXISTENTES	UN	547.00	\$ 158,205,502.34	\$ 86,690,075.24	547.00	\$ 86,690,075.24		547.00	\$ 86,690,075.24		547.00	\$ 86,690,075.24		547.00	\$ 86,690,075.24	\$ 146,181,716.10
NP17	24P	Conexiones domiciliares provisionales agua potable	UN	60.00	\$ 83,736,145.60	\$ 5,023,905.51	60.00	\$ 5,023,905.51		60.00	\$ 5,023,905.51		60.00	\$ 5,023,905.51		60.00	\$ 5,023,905.51	\$ 9,851,459.72
NP18	25P	Traslado y/o rediseño de acometidas sanitarias	UN	28.00	\$ 790,261.08	\$ 22,127.72	28.00	\$ 22,127.72		28.00	\$ 22,127.72		28.00	\$ 22,127.72		28.00	\$ 22,127.72	\$ 790,261.08
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	109.22	\$ 2,504,165.58	\$ 2,504,165.58	109.22	\$ 2,504,165.58		109.22	\$ 2,504,165.58		109.22	\$ 2,504,165.58		109.22	\$ 2,504,165.58	\$ 2,504,165.58
3.2	INV/AT 600-13	Excavaciones Varías en Material Común en seco	M3	72.81	\$ 967,881.53	\$ 967,881.53	72.81	\$ 967,881.53		72.81	\$ 967,881.53		72.81	\$ 967,881.53		72.81	\$ 967,881.53	\$ 967,881.53
6.3	EMPAS - 5.2.05	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja	M3	36.40	\$ 3,087,214.68	\$ 111,858,546.40	36.40	\$ 111,858,546.40		36.40	\$ 111,858,546.40		36.40	\$ 111,858,546.40		36.40	\$ 111,858,546.40	\$ 3,087,214.68
6.5	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de relleno granular para cimentación de tubería	M3	3.00	\$ 424,043.16	\$ 1,272,129.48	3.00	\$ 1,272,129.48		3.00	\$ 1,272,129.48		3.00	\$ 1,272,129.48		3.00	\$ 1,272,129.48	\$ 424,043.16
22		ACTIVIDADES NO PREVISTA (ADICIONAL DE OBRA)																
NP26	28P	Presurizo en acero para conexión de tubería	UND	3.00	\$ 424,043.16	\$ 1,272,129.48	3.00	\$ 1,272,129.48		3.00	\$ 1,272,129.48		3.00	\$ 1,272,129.48		3.00	\$ 1,272,129.48	\$ 424,043.16
NP27	29P	REDES DE CONTENCION (SUELO REFORZADO)	M2	276.78	\$ 11,547,678.13	\$ 3,193,522.87	276.78	\$ 3,193,522.87		276.78	\$ 3,193,522.87		276.78	\$ 3,193,522.87		276.78	\$ 3,193,522.87	\$ 11,547,678.13
NP28	30P	Recubrimiento de talud de suelo reforzado con sacos (fachada)	M2	424.00	\$ 16,893,270.88	\$ 7,126,086.20	424.00	\$ 7,126,086.20		424.00	\$ 7,126,086.20		424.00	\$ 7,126,086.20		424.00	\$ 7,126,086.20	\$ 16,893,270.88
NP29	31P	UREANISMO	M2	300.00	\$ 11,262,966.00	\$ 3,407,622.21	300.00	\$ 3,407,622.21		300.00	\$ 3,407,622.21		300.00	\$ 3,407,622.21		300.00	\$ 3,407,622.21	\$ 11,262,966.00
NP30	32P	Muro en ladrillo H-10	M2	300.00	\$ 7,126,357.00	\$ 2,155,011.97	300.00	\$ 2,155,011.97		300.00	\$ 2,155,011.97		300.00	\$ 2,155,011.97		300.00	\$ 2,155,011.97	\$ 7,126,357.00
NP31	33P	Finso exterior muros en mampostería	M2	37.00	\$ 13,256,717.05	\$ 490,643.16	37.00	\$ 490,643.16		37.00	\$ 490,643.16		37.00	\$ 490,643.16		37.00	\$ 490,643.16	\$ 13,256,717.05
NP32	34P	Suministro e instalación de rejilla para sumidero transversal	UN	3.00	\$ 356,286.65	\$ 1,068,859.95	3.00	\$ 1,068,859.95		3.00	\$ 1,068,859.95		3.00	\$ 1,068,859.95		3.00	\$ 1,068,859.95	\$ 356,286.65
NP33	35P	REDES DE ACUEDUCTO	UN	55.00	\$ 15,213,314.16	\$ 838,044.08	55.00	\$ 838,044.08		55.00	\$ 838,044.08		55.00	\$ 838,044.08		55.00	\$ 838,044.08	\$ 15,213,314.16
NP34	36P	Suministro e instalación conexión domiciliar agua potable (6"x20mm)	UN	352.80	\$ 3,407,622.21	\$ 1,150,064.09	352.80	\$ 1,150,064.09		352.80	\$ 1,150,064.09		352.80	\$ 1,150,064.09		352.80	\$ 1,150,064.09	\$ 3,407,622.21
NP35	37P	Caja para válvula en concreto reforzado de 2m x 2m x 1.2m e=0.15m	UN	450.00	\$ 12,700,624.50	\$ 597,473.33	450.00	\$ 597,473.33		450.00	\$ 597,473.33		450.00	\$ 597,473.33		450.00	\$ 597,473.33	\$ 12,700,624.50
NP36	38P	Suministro e instalación Estación reguladora de presión	UN	689.14	\$ 18,885,546.40	\$ 651.82	689.14	\$ 651.82		689.14	\$ 651.82		689.14	\$ 651.82		689.14	\$ 651.82	\$ 18,885,546.40
NP37	39P	Suministro e instalación Hidrante tipo tráfico 4"	UN	3.00	\$ 11,501,064.09	\$ 339,359.99	3.00	\$ 339,359.99		3.00	\$ 339,359.99		3.00	\$ 339,359.99		3.00	\$ 339,359.99	\$ 11,501,064.09
NP38	40P	TUBERIA DE 6"	M3	352.80	\$ 3,407,622.21	\$ 1,150,064.09	352.80	\$ 1,150,064.09		352.80	\$ 1,150,064.09		352.80	\$ 1,150,064.09		352.80	\$ 1,150,064.09	\$ 3,407,622.21
1.9	INV/AT 210-13	Elaboración de material común y/o conglomerado a máquina de la excavación y canal	M3	55.00	\$ 15,213,314.16	\$ 838,044.08	55.00	\$ 838,044.08		55.00	\$ 838,044.08		55.00	\$ 838,044.08		55.00	\$ 838,044.08	\$ 15,213,314.16
1.11	06P	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	146.88	\$ 8,861,026.58	\$ 8,861,026.58	146.88	\$ 8,861,026.58		146.88	\$ 8,861,026.58		146.88	\$ 8,861,026.58		146.88	\$ 8,861,026.58	\$ 8,861,026.58
2.5	INV/AT 640-13	Acero de refuerzo Py 420 MPa	KG	2.00	\$ 638,044.08	\$ 1,276,088.20	2.00	\$ 1,276,088.20		2.00	\$ 1,276,088.20		2.00	\$ 1,276,088.20		2.00	\$ 1,276,088.20	\$ 638,044.08
2.5	INV/AT 640-13	Acero de refuerzo Py 420 MPa (corrección presión del ítem)	KG	4.823.28	\$ 134,012.46	\$ 646,024.08	4.823.28	\$ 646,024.08		4.823.28	\$ 646,024.08		4.823.28	\$ 646,024.08		4.823.28	\$ 646,024.08	\$ 134,012.46
4.2	INV/AT 330-13	Blase granular	M3	77.76	\$ 10,420,808.89	\$ 814,604.09	77.76	\$ 814,604.09		77.76	\$ 814,604.09		77.76	\$ 814,604.09		77.76	\$ 814,604.09	\$ 10,420,808.89
6.3	EMPAS - 5.2.05	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja	M3	135.36	\$ 1,799,374.32	\$ 250.61	135.36	\$ 250.61		135.36	\$ 250.61		135.36	\$ 250.61		135.36	\$ 250.61	\$ 1,799,374.32
6.4	EMPAS - 5.2.05	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zanja	M3	646.02	\$ 59,154,299.23	\$ 646.02	646.02	\$ 646.02		646.02	\$ 646.02		646.02	\$ 646.02		646.02	\$ 646.02	\$ 59,154,299.23
6.13	EMPAS - 5.5 13	Acos y contriteños para tapas de pozos	UN	2.00	\$ 419,022.04	\$ 838,044.08	2.00	\$ 838,044.08		2.00	\$ 838,044.08		2.00	\$ 838,044.08		2.00	\$ 838,044.08	\$ 419,022.04
NP39	INV/AT 630-13	Suministro y colocación de concreto 3000 Pci	M3	20.00	\$ 12,902,969.40	\$ 258,048.38	20.00	\$ 258,048.38		20.00	\$ 258,048.38		20.00	\$ 258,048.38		20.00	\$ 258,048.38	\$ 12,902,969.40
NP22	25P	Suministro e instalación tubería novaco 51"	ML	72.00	\$ 168,678,365.92	\$ 12,101,459.72	72.00	\$ 12,101,459.72		72.00	\$ 12,101,459.72		72.00	\$ 12,101,459.72		72.00	\$ 12,101,459.72	\$ 168,678,365.92

Handwritten signature and initials.


ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA DE MODIFICACION N°1			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3			EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA No. 12)			EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.13)			EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.13)			
			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
28	INV Art 810-13	REVEGETALIZACION DE TALLUDES	M2		\$ 29.849,93																		
		Revegetación taludes																					
29	INV Art 210-13	CANAL ABIERTO	M3		\$ 9.659,36																		
		Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales																					
1.9	INV Art 210-13	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta 10 metros de altura.	M3		\$ 28.223,61																		
1.11	06P	Concreto Cidlopeo (60% concreto 170 kg/cm2 + 40% Agregado)	M3		\$ 438.765,70																		
2.3	INV Art 630-13	Concreto de 4000 psi	M3		\$ 732.181,99																		
2.4	INV Art 640-13	Acero de refuerzo fy 420 MPa	KG		\$ 4.823,28																		
2.5	EMPAS- 5.4.08	Junta con Sello de PVC de Ancho 15 cm	ML		\$ 20.726,02																		
2.9	EMPAS- 5.4.08	OBRAS DE CONTENCIÓN (SUELO REFORZADO)	ML		\$ 4.823,28																		
2.5	INV Art 640-13	Acero de refuerzo fy 420 MPa	M3		\$ 38.827,84																		
NP29	31P	Revegetación taludes con manto permanente	M3		\$ 4.823,28																		
31	INV Art 640-13	ESTACION REGULADORA DE PRESION 4"	KG		\$ 4.823,28																		
2.5	INV Art 630-13	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi	M3		\$ 645.149,97																		
NP5	29P	Muro en ladrillo H-10	M2		\$ 37.543,22																		
NP27	30P	Filtro exterior muros en mampostería	M2		\$ 23.761,19																		
NP28	15P	Suministro e instalación Estación reguladora de presión 4"	UND		\$ 32.249.064,77																		
NP30	15P	Suministro e instalación Tee partida 12"x6" para conexión de reguladora a red externa de acueducto	UND		\$ 16.302.849,04																		
NP31	15P	RED PROVISIONAL ACUEDUCTO	ML		\$ 11.772,34																		
NP32	32P	Tubera PVC presión RDE 21 1/2 no incluye derivaciones, excavación 01 (trazo - trazo provisional)	ML		\$ 11.772,34																		
33	INV Art 640-13	Acero de refuerzo fy 420 MPa	KG		\$ 4.823,28																		
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi	M3		\$ 449.725,89																		
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO			\$ 6.628.143,474,19																		
		ADMINISTRACION			29%																		
		IMPREVISTOS			1%																		
		UTILIDADES			5%																		
		ALU (35%)																					
		PLAN DE GESTION AMBIENTAL																					
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO																					
		SUBTOTAL CONSTRUCCION			\$ 9.086.715.852,14																		
		ESTAMPOS Y DIBENOS			\$ 251.455.500,00																		
		IVA 10% ESTUDIOS Y DISEÑO			\$ 47.776.545,00																		
		TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO			\$ 299.232.045,00																		
		JUSTE POR DECIMALES (0,000)			\$ 541,61																		
		COSTO TOTAL			\$ 9.385.947.897,00																		

En el Municipio de Girón, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019


NESTOR QUINTERO CORREA
 Representante Legal
 CONTRATISTA


WILSON AVELINO PARRE BALLESTEROS
 Representante Legal
 INTERVENTOR


MARIADEL ROSARIO TORRES VARGAS
 Supervisor
 MUNICIPIO DE GIRÓN

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	OC -F.15 - 1010.028.01
	Versión	00
	Fecha de Aprobación:	dd - mm - yy
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	
	Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA N°4 Y FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:	852 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN. Representante NESTOR QUINTERO CORREA - C.C No.13.845.535 DE BUCARAMANGA		
Nit o C.C. No.	901.127.622-6		
OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS "		
VALOR INICIAL	\$ 9.385.947.897,00		
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 1.511.527.775,78		
VALOR ADICIONAL No.2	\$ 3.665.827.188,75		
VALOR TOTAL:	\$ 14.563.302.861,53		
ANTICIPO INICIAL (%):	N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (%):	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
PLAZO ADICIONAL No.1:	6 MESES		
PLAZO ADICIONAL No.2	1 MES		
PLAZO TOTAL:	21 MESES		
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO	25,17%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	CONSORCIO VIAS MBI Representante DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA Contrato de Interventoría No.856 de 2017		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	901.127.828-6		
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura		
FECHA DE INICIACION:	2 DE NOVIEMBRE DE 2017		
ACTA DE SUSPENSION	N°1	N°	N°
			27-06-2019
			-
			-
ACTA DE REINICIACION	N°1	N°	N°
			29-07-2019
			-
			-
FECHA DE TERMINACION:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE GIRÓN		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR A PAGAR	\$ 1.501.247.050,09		
PERIODO A COBRAR	03 DE AGOSTO DE 2019		02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Girón, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019, se reunieron MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, en calidad de Supervisor del Municipio; NESTOR QUINTERO CORREA en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL GRUPO SAN JUAN, como Contratista; y WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS, como Representante Legal (Suplente) del CONSORCIO VIAS MBI, como Interventor; con el fin de elaborar la presente Acta de Reconocimiento de Mayores Cantidades de Obra No.4 y Final correspondiente al periodo comprendido del 03 de agosto de 2019 al 02 de septiembre de 2019, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Girón, con las actividades y cantidades que se relacionan en el Anexo No.1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.15 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	dd - mm - yy
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.385.947.897,00	
VALOR ADICIONAL N°1	\$ 1.511.527.775,78	
VALOR ADICIONAL N°2	\$ 3.665.827.188,75	
VALOR EJECUTADO		\$ 14.562.665.450,14
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 637.411,39
SUMAS IGUALES	\$ 14.563.302.861,53	\$ 14.563.302.861,53

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO		
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO		
VALOR AMORTIZADO		
VALOR POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		

II- PAGO A REALIZAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA No.4 Y FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 1.501.247.050,09
Menos aporte de (ej. mano de obra del (0%))	N/A
Menos amortización de anticipo (0%)	N/A
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 1.501.247.050,09

SON: MIL QUINIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$ 1.501.247.050,09) M/CTE

El contratista se compromete a actualizar las Pólizas del Contrato a favor del Municipio de Girón a partir de la fecha de la presente Acta de Reconocimiento de Mayores Cantidades de Obra No.4 y Final, y a su aprobación por la Oficina Jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019:


U.T GRUPO SAN JUAN
NESTOR QUINTERO CORREA
 Representante Legal
 CONTRATISTA


CONSORCIO VIAS MBI
WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS
 Representante Legal Suplente
 INTERVENTOR


MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
 SUPERVISOR
 MUNICIPIO DE GIRÓN

Revisó: Ing. Liliana Cervajal Salamanca - CPS No.458/2019
 Secretaria de Infraestructura

ANEXO No. 1 ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA N° 4 - CONTRATO DE OBRA No. 882 DE 2017

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE MODIFICACION N°2			ADICIONAL DE OBRA N°2 MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3			EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA No. 3)			EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)			EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)				
			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
<p>OBRAS DE DRENAJE Y ANEJOS EN EL VEREDANO</p>																									
1	01P	Cerramiento con tela de polipropileno verde H=2m	ML	4.274,00	\$ 13.465,22	3.526,96	\$ 47.595,75	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.1	INV Art 201-13	Demolicion y Remocion de Sardineles y Bordos (Incluye retiro)	ML	20,00	\$ 197.841,40	14,63	\$ 144.720,98	5,37	\$ 53.120,42	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.2	INV Art 201-13	Demolicion y Remocion de andenes en concreto, incluye retiro	M2	300,00	\$ 17.693,05	438,96	\$ 7.788.541,23	80,52	\$ 1.424.844,38	131,04	\$ 2.318.915,00	131,04	\$ 2.318.915,00	131,04	\$ 2.318.915,00	131,04	\$ 2.318.915,00	131,04	\$ 2.318.915,00	131,04	\$ 2.318.915,00	131,04	\$ 2.318.915,00	131,04	\$ 2.318.915,00
1.3	INV Art 201-13	Demolicion de estructuras en concreto (incluye retiro)	M3	68,00	\$ 105.323,74	50,48	\$ 5.328.838,40	18,55	\$ 1.957.495,37	12,10	\$ 1.278.837,25	12,10	\$ 1.278.837,25	12,10	\$ 1.278.837,25	12,10	\$ 1.278.837,25	12,10	\$ 1.278.837,25	12,10	\$ 1.278.837,25	12,10	\$ 1.278.837,25	12,10	\$ 1.278.837,25
1.4	INV Art 201-13	Tela de arbol tipo IV 1x=5m/5 (incluye carga, retiro y disposicion final)	UN	1,00	\$ 60.756,19	60.756,19	\$ 60.756,19	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.5	OZP	Tala de arbol tipo III h=5 a 10 mts (incluye carga, retiro y disposicion final)	UN	53,00	\$ 121.512,39	66.440,156,67	\$ 66.440,156,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.6	OZP	Tala de arbol tipo II h=10.1 a 20 mts (incluye carga, retiro y disposicion final)	UN	42,00	\$ 204.892,77	8.597.098,34	\$ 8.597.098,34	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.7	04P	Conformacion Cabeza Existente	M2	14.959,00	\$ 944,58	\$ 14.129.673,04	\$ 14.129.673,04	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.8	INV Art 310-13	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de 600L/2m	M3	9.172,00	\$ 9.659,36	\$ 88.595.649,92	\$ 88.595.649,92	4.073,64	\$ 39.350.887,14	1.137,38	\$ 10.986.362,88	1.137,38	\$ 10.986.362,88	1.137,38	\$ 10.986.362,88	1.137,38	\$ 10.986.362,88	1.137,38	\$ 10.986.362,88	1.137,38	\$ 10.986.362,88	1.137,38	\$ 10.986.362,88	1.137,38	\$ 10.986.362,88
1.9	INV Art 210-13	Terraplenos con material seleccionado (incluye material)	M3	15.405,00	\$ 54.200,28	\$ 835.117.914,24	\$ 835.117.914,24	31.181,96	\$ 1.680.070.862,95	7.704,49	\$ 417.585.515,26	3.038,02	\$ 164.488.933,81	2.855,41	\$ 154.764.021,51	2.855,41	\$ 154.764.021,51	2.855,41	\$ 154.764.021,51	2.855,41	\$ 154.764.021,51	2.855,41	\$ 154.764.021,51	2.855,41	\$ 154.764.021,51
1.10	05P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta botadero autorizado.	M3	11.006,00	\$ 28.223,61	\$ 310.629.051,66	\$ 310.629.051,66	8.343,95	\$ 235.552.837,88	1.421,73	\$ 40.128.353,04	1.421,73	\$ 40.128.353,04	1.421,73	\$ 40.128.353,04	1.421,73	\$ 40.128.353,04	1.421,73	\$ 40.128.353,04	1.421,73	\$ 40.128.353,04	1.421,73	\$ 40.128.353,04	1.421,73	\$ 40.128.353,04
1.11	06P	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de la explotacion y canales	M3	75,00	\$ 9.659,36	\$ 724.452,00	\$ 724.452,00	1.087,38	\$ 10.503.394,88	0,00	\$ 0,00	0,48	\$ 4.638,49	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2	INV Art 210-13	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de la explotacion y canales	M3	288,00	\$ 22.927,72	\$ 6.614.628,96	\$ 6.614.628,96	288,00	\$ 6.614.628,96	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.1	INV Art 600-13	Excavacion Varas en Material Comun en seco	M3	205,00	\$ 436.785,70	\$ 89.541.068,50	\$ 89.541.068,50	473,00	\$ 206.599.636,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.2	INV Art 600-13	Concreto Cicopeo (60% concreto T70 kg/cm2 + 40% Agregado)	M3	303,00	\$ 732.181,99	\$ 221.851.142,97	\$ 221.851.142,97	234,90	\$ 171.989.549,45	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.3	INV Art 600-13	Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	24.500,00	\$ 4.823,28	\$ 118.170.360,00	\$ 118.170.360,00	36.502,00	\$ 176.059.366,56	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.4	INV Art 610-13	Refractos con Material Fibrante	M3	409,00	\$ 78.030,44	\$ 31.896.448,96	\$ 31.896.448,96	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.5	INV Art 221-13	Pedrapon compacto	M3	205,00	\$ 90.222,48	\$ 18.595.604,30	\$ 18.595.604,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.6	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta botadero autorizado.	M3	412,00	\$ 28.223,61	\$ 11.628.127,32	\$ 11.628.127,32	1.375,19	\$ 39.812.928,24	319,04	\$ 9.004.480,53	0,60	\$ 16.824,17	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.7	EMPAS- 5.4.08	Junta con Sello de PVC de Ancho 15 cm	ML	358,00	\$ 20.729,02	\$ 7.423.372,00	\$ 7.423.372,00	360,00	\$ 7.461.357,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.8	INV Art 210-13	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de la explotacion y canales	M3	2.483,00	\$ 9.659,36	\$ 24.080.784,48	\$ 24.080.784,48	7.248,86	\$ 70.019.348,33	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.9	INV Art 600-13	Excavacion Varas en Material Comun en seco	M3	785,00	\$ 22.927,72	\$ 17.989.260,20	\$ 17.989.260,20	960,00	\$ 72.969.222,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta botadero autorizado.	M3	3.934,00	\$ 111.031,68	\$ 436.858.663,12	\$ 436.858.663,12	9.061,08	\$ 255.736.386,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.1	INV Art 225-13	Geomalla para terraplenes reforzados por geotextiles	M2	11.200,00	\$ 7.500,62	\$ 84.007.684,40	\$ 84.007.684,40	9.654,30	\$ 73.262.122,87	914,70	\$ 6.843.140,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.2	INV Art 225-13	Geomalla para terraplenes reforzados por geotextiles	M2	24.240,00	\$ 20.802,14	\$ 504.243.873,60	\$ 504.243.873,60	26.391,30	\$ 511.401.837,36	78,70	\$ 1.637.128,42	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41
3.3	INV Art 320-13	Subbase Granular	M3	2.246,00	\$ 125.842,48	\$ 282.199.703,16	\$ 282.199.703,16	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.4	INV Art 320-13	Base Granular	M3	2.892,00	\$ 134.012,48	\$ 388.698.000,32	\$ 388.698.000,32	2.972,57	\$ 399.031.520,73	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49
3.5	INV Art 420-13	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica	M2	14.599,00	\$ 2.804,87	\$ 40.946.050,33	\$ 40.946.050,33	7.812,88	\$ 21.913.551,75	7.342,84	\$ 20.995.992,12	7.342,84	\$ 20.995.992,12	7.342,84	\$ 20.995.992,12	7.342,84	\$ 20.995.992,12	7.342,84	\$ 20.995.992,12	7.342,84	\$ 20.995.992,12	7.342,84	\$ 20.995.992,12	7.342,84	\$ 20.995.992,12
3.6	INV Art 420-13	Pedrapon compacto	M3	4.181,00	\$ 80.222,48	\$ 337.372.105,26	\$ 337.372.105,26	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.7	INV Art 450-13	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	1.793,00	\$ 637.144,09	\$ 1.142.399.333,37	\$ 1.142.399.333,37	1.171,90	\$ 746.670.533,36	1.002,23	\$ 638.564.921,32	997,82	\$ 629.363.674,99	978,37	\$ 622.093.472,30	3.962	\$ 2.543.475,21	3.962	\$ 2.543.475,21	3.962	\$ 2.543.475,21	3.962	\$ 2.543.475,21	3.962	\$ 2.543.475,21
4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	Geomalla para terraplenes reforzados por geotextiles	M2	24.240,00	\$ 20.802,14	\$ 504.243.873,60	\$ 504.243.873,60	26.391,30	\$ 511.401.837,36	78,70	\$ 1.637.128,42	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41	1.361,50	\$ 28.738.156,41
4.1	INV Art 320-13	Subbase Granular	M3	2.246,00	\$ 125.842,48	\$ 282.199.703,16	\$ 282.199.703,16	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2	INV Art 320-13	Base Granular	M3	2.892,00	\$ 134.012,48	\$ 388.698.000,32	\$ 388.698.000,32	2.972,57	\$ 399.031.520,73	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49	1.690,73	\$ 228.578.866,49
4.3	INV Art 420-13	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica	M2	14.599,00	\$ 2.804,87	\$ 4																			

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACION N°2				ADICIONAL DE OBRA N°2 MAYORES CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3				EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA No. 3)				EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)				EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL						
							SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL
CONDICIONES CONTRACTUALES																											
6	EMPAS- 5.5.01	REDES ALICANTARRILADO Y PLUVIAL	M2	148,00	\$ 15.211,23	\$ 2.220.839,58	\$ 151.531.544,22	90,45	\$ 1.375.855,75	\$ 125.091.240,47	80,45	\$ 1.375.855,75	\$ 118.827.790,09	90,45	\$ 1.375.855,75	\$ 118.827.790,09	90,45	\$ 1.375.855,75	\$ 118.827.790,09	90,45	\$ 1.375.855,75	\$ 118.827.790,09	90,45	\$ 1.375.855,75	\$ 118.827.790,09		
6.1	EMPAS- 5.2.03	Demolicion de Estructuras en Membrateria (Incluye retiro)	M3	274,00	\$ 28.620,60	\$ 7.842.044,40	\$ 11.436.905,59	335,12	\$ 9.591.335,48	\$ 7.301.973,68	255,13	\$ 7.301.973,68	\$ 7.301.973,68	255,12	\$ 9.591.335,48	\$ 7.301.973,68	255,12	\$ 9.591.335,48	\$ 7.301.973,68	255,12	\$ 9.591.335,48	\$ 7.301.973,68	255,12	\$ 9.591.335,48	\$ 7.301.973,68		
6.2	EMPAS- 5.2.05	Excavacion en zanjas con entibados de 0.00 a 2.50 m de profundidad	M3	53,00	\$ 13.293,25	\$ 704.542,25	\$ 2.889.154,96	237,80	\$ 3.161.134,85	\$ 2.478.393,53	186,44	\$ 2.478.393,53	\$ 2.478.393,53	186,44	\$ 3.161.134,85	\$ 2.478.393,53	186,44	\$ 3.161.134,85	\$ 2.478.393,53	186,44	\$ 3.161.134,85	\$ 2.478.393,53	186,44	\$ 3.161.134,85	\$ 2.478.393,53		
6.3	EMPAS- 5.2.05	Conformacion y compactacion de rellenos comunes en zanjas seleccionados en zona	M3	29,00	\$ 60.326,34	\$ 1.749.521,86	\$ 635.671,84	15,15	\$ 913.974,36	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15,15	\$ 913.974,36	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	15,15	\$ 913.974,36	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.4	EMPAS- 5.2.05	Conformacion y compactacion de rellenos comunes en zanjas seleccionados en zona	M3	14,00	\$ 84.815,59	\$ 1.187.390,26	\$ 3.017.127,27	63,82	\$ 5.412.803,32	\$ 2.739.478,96	32,30	\$ 2.739.478,96	\$ 2.739.478,96	32,30	\$ 5.412.803,32	\$ 2.739.478,96	32,30	\$ 5.412.803,32	\$ 2.739.478,96	32,30	\$ 5.412.803,32	\$ 2.739.478,96	32,30	\$ 5.412.803,32	\$ 2.739.478,96		
6.5	EMPAS- 5.2.05	Suministro, conformacion y compactacion de relleno granular para dimensionamiento de tuberia	M3	265,00	\$ 28.223,61	\$ 7.479.256,85	\$ 11.277.972,32	518,80	\$ 14.642.408,87	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	518,80	\$ 14.642.408,87	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	518,80	\$ 14.642.408,87	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.6	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	10,00	\$ 449.725,89	\$ 4.497.258,90	\$ 1.708.856,36	6,20	\$ 2.768.300,52	\$ 2.768.300,52	6,20	\$ 2.768.300,52	\$ 2.768.300,52	6,20	\$ 2.768.300,52	\$ 2.768.300,52	6,20	\$ 2.768.300,52	\$ 2.768.300,52	6,20	\$ 2.768.300,52	\$ 2.768.300,52	6,20	\$ 2.768.300,52	\$ 2.768.300,52		
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 2000 psi (para tapas y pozos de inspeccion, inclusive cañales)	M3	22,00	\$ 594.213,76	\$ 13.072.702,72	\$ 4.973.565,17	8,37	\$ 4.973.565,17	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	8,37	\$ 4.973.565,17	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	8,37	\$ 4.973.565,17	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.8	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi (para tapas y pozos de inspeccion, inclusive cañales)	M3	123,00	\$ 645.149,97	\$ 79.353.446,31	\$ 73.22	\$ 4.973.565,17	73,22	\$ 47.237.880,60	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	73,22	\$ 47.237.880,60	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	73,22	\$ 47.237.880,60	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
6.9	INV AT 630-13	Acero de refuerzo para surtidores	KG	6.026,00	\$ 4.823,26	\$ 29.065.085,28	\$ 26.634.923,86	4.195,58	\$ 20.236.457,11	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	4.195,58	\$ 20.236.457,11	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	4.195,58	\$ 20.236.457,11	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.10	INV AT 640-13	Acero de refuerzo fy 420 MPa	M2	288,00	\$ 126.619,97	\$ 33.860.646,02	\$ 12.816.372,14	164,78	\$ 20.864.273,88	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	164,78	\$ 20.864.273,88	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	164,78	\$ 20.864.273,88	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.11	EMPAS- 5.4.05	Membrateria de laje para pozos de inspeccion	M2	161,00	\$ 100.852,49	\$ 16.242.060,89	\$ 26.542.536,12	96,47	\$ 9.833.886,79	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	96,47	\$ 9.833.886,79	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	96,47	\$ 9.833.886,79	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.12	EMPAS- 5.3.04	Suministro e instalacion Tuberia PVC Estructural de D=250 mm	ML	10,00	\$ 419.022,04	\$ 4.190.220,40	\$ 1.676.086,16	34,00	\$ 14.246.749,36	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	34,00	\$ 14.246.749,36	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	34,00	\$ 14.246.749,36	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.13	EMPAS- 5.5.13	Aros y contra-ros para tapas de pozos	UN	5.256,00	\$ 2.859,43	\$ 14.905.276,08	\$ 14.905.276,08	2.171,09	\$ 6.158.144,81	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.171,09	\$ 6.158.144,81	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2.171,09	\$ 6.158.144,81	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7	INV AT 700-13	Linea de demarcacion con pintura en frio	ML	94,00	\$ 29.025,59	\$ 2.728.273,54	\$ 1.158.148,29	49,00	\$ 4.646.410,90	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	49,00	\$ 4.646.410,90	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	49,00	\$ 4.646.410,90	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.1	INV AT 700-13	Linea de demarcacion con pintura en frio	ML	94,00	\$ 29.025,59	\$ 2.728.273,54	\$ 1.158.148,29	49,00	\$ 4.646.410,90	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	49,00	\$ 4.646.410,90	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	49,00	\$ 4.646.410,90	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.2	INV AT 700-13	Tarifa vall con pintura en frio	UN	69,00	\$ 7.927,95	\$ 546.938,55	\$ 546.938,55	69,00	\$ 546.938,55	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	69,00	\$ 546.938,55	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	69,00	\$ 546.938,55	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.3	INV AT 700-13	Tarifa reflectiva	UN	180,00	\$ 4.952,29	\$ 891.412,20	\$ 891.412,20	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.4	Señalización Vial	Estalopoles en resina	UN	38,00	\$ 386.071,63	\$ 13.686.578,68	\$ 13.686.578,68	12,00	\$ 4.632.659,56	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 4.632.659,56	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 4.632.659,56	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.5	INV AT 710-13	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 X 75) cm	UN	38,00	\$ 386.071,63	\$ 13.686.578,68	\$ 13.686.578,68	12,00	\$ 4.632.659,56	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 4.632.659,56	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 4.632.659,56	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3																											
8	INV AT-210-13	EXCAVACION EN ROCA	M3	2,200,00	\$ 77.452,99	\$ 171.232.578,00	\$ 171.232.578,00	533,82	\$ 41.546.866,72	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	533,82	\$ 41.546.866,72	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	533,82	\$ 41.546.866,72	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8	INV AT-210-13	Excavacion en roca de la explanacion, canales y prestamos. (Sin explosivos. No incluye retiro)	M3	2,200,00	\$ 77.452,99	\$ 171.232.578,00	\$ 171.232.578,00	533,82	\$ 41.546.866,72	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	533,82	\$ 41.546.866,72	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	533,82	\$ 41.546.866,72	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
CONDICIONES PRESENTES ACTA (ACTA No.4)																											
9	NP2	OBRAS DE CONTENCIÓN (SUELO REFORZADO)	M3	290,00	\$ 61.044,52	\$ 17.702.910,80	\$ 17.702.910,80	290,00	\$ 17.702.910,80	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	290,00	\$ 17.702.910,80	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	290,00	\$ 17.702.910,80	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9	NP3	Suministro e instalacion Tuberia PVC 6" drenaje	ML	290,00	\$ 61.044,52	\$ 17.702.910,80	\$ 17.702.910,80	290,00	\$ 17.702.910,80	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	290,00	\$ 17.702.910,80	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	290,00	\$ 17.702.910,80	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9	NP4	Suministro e instalacion Tuberia PVC 6" drenaje	M2	0,00	\$ 250.025,29	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
9	NP4	Suministro e instalacion Tuberia PVC 6" drenaje	M2	0,00	\$ 250.025,29	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
9	NP4	Suministro e instalacion Tuberia PVC 6" drenaje	M2	0,00	\$ 250.025,29	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
10	INV AT 210-13	MURO EN CONCRETO H=1,5 EJE I-K04-85	M3	617,5	\$ 9.659,36	\$ 5.969.465,48	\$ 5.969.465,48	617,5	\$ 5.969.465,48	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	617,5	\$ 5.969.465,48	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	617,5	\$ 5.969.465,48	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10	INV AT 210-13	Excavacion en material comun y/o conglomerado a maquina de la explanacion y canales	M3	617,5	\$ 9.659,36	\$ 5.969.465,48	\$ 5.969.465,48	617,5	\$ 5.969.465,48	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	617,5	\$ 5.969.465,48	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	617,5	\$ 5.969.465,48	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.11	06P	Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante, hasta botadero autorizado	M3	28.223,61	\$ 28.223,61	\$ 795.148,29	\$ 795.148,29	28.223,61	\$ 795.148,29	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	28.223,61	\$ 795.148,29	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	28.223,61	\$ 795.148,29	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	INV AT 640-13	Acero de refuerzo fy 420 MPa	KG	4.823,26	\$ 29.065,085	\$ 140.234,66	\$ 140.234,66	2.325,00	\$ 11.214.126,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.325,00	\$ 11.214.126,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2.325,00	\$ 11.214.126,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.2	INV AT 600-13	Excavaciones Vallas en Material Comun en seco	M3	6,00	\$ 22.927,72	\$ 137.548,32	\$ 137.548,32	6,00	\$ 137.548,32	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 137.548,32	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 137.548,32	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.4	EMPAS- 5.2.05	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos seleccionados, sin zanjas	M3	28,75	\$ 80.326,34	\$ 2.317.434,79	\$ 1.734.439,76	28,75	\$ 2.317.434,79	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	28,75	\$ 2.317.434,79	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	28,75	\$ 2.317.434,79	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.7	EMPAS-5.4.02	Suministro y colocacion de concreto de 2000 psi	M3	3,75	\$ 449.725,89	\$ 1.686.472,09	\$ 1.																				


ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CONDICIONES CONTRACTUALES						ADICIONAL DE OBRA N° MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3		EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)		EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)	
		UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
26	REDES DE ACUEDUCTO														
NP16	14P	UN	Suministro e instalación conexión domiciliar agua potable (6"x20mm)		\$ 862.298,52	58,00	\$ 50.133.314,16								
NP19	15P	UN	Suministro e instalación Estación reguladora de presión		\$ 39.824.700,87	1,00	\$ 39.824.700,87								
NP20	16P	UN	Caja para válvula en concreto reforzado de 2m2x1m2x1,2m (6"x15m)		\$ 6.780.913,45	1,00	\$ 6.780.913,45								
NP21	17P	UN	Suministro e instalación tubería HDPE (100x100) 4		\$ 1.120.000,00	3,00	\$ 3.360.000,00								
27	TUBERIA DE 51"														
1.9	INV Ar 210-13	M3	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales		\$ 9.659,36	360,00	\$ 3.477.369,80								
1.11	08P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61	450,00	\$ 12.700.624,50								
2.5	INV Ar 640-13	KG	Acero de refuerzo fy 420 MPa		\$ 28.223,81	689,14	\$ 19.885.546,40								
2.5	INV Ar 640-13	KG	Acero de refuerzo fy 420 Mpa (corrección precio item)		\$ 4.823,28										
4.2	INV Ar 330-13	M3	Bases granular		\$ 134.012,46	77,76	\$ 10.420.809,89								
6.3	EMPAS- 5.2.05	M3	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja		\$ 13.293,25	135,36	\$ 1.799.374,32								
6.4	EMPAS- 5.2.06	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zanja		\$ 60.328,34	146,88	\$ 8.861.026,56								
6.13	EMPAS- 5.5.13	UN	Arco y contra-arco para tapas de pozos		\$ 419.022,04	2,00	\$ 838.044,08								
NP5	INV Ar 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi		\$ 645.149,97	20,00	\$ 12.902.999,40								
NP22	25P	ML	Suministro e instalación tubería novales 51"		\$ 2.342.755,36	72,00	\$ 168.878.385,92								
28	REVEGETALIZACION DE TALUDES														
NP23	INV Ar 810-13	M2	Revegetación taludes		\$ 29.649,93	2.009,00	\$ 59.569.709,37								
29	CANAL ABIERTO														
1.9	INV Ar 210-13	M3	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la explotación y canales		\$ 9.659,36	327,00	\$ 3.158.610,72								
1.11	08P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61	408,75	\$ 11.536.400,59								
2.3	INV Ar 630-13	M3	Concreto Clidopeo (60% concreto 170 kg/cm2 + 40% Agregado)		\$ 408.785,70	327,00	\$ 142.828.923,90								
2.4	INV Ar 630-13	M3	Concreto de 4000 psi		\$ 732.181,99	379,90	\$ 278.155.939,00								
2.5	INV Ar 640-13	KG	Acero de refuerzo fy 420 MPa		\$ 4.823,28	47.227,71	\$ 227.782.469,09								
2.9	EMPAS- 5.4.08	ML	Junta con Sello de PVC de Ancho 15 cm		\$ 20.726,02	290,00	\$ 6.010.545,60								
30	OBRAS DE CONTENCIÓN (SUELO REFORZADO)														
2.5	INV Ar 640-13	M3	Acero de refuerzo fy 420 MPa		\$ 4.823,28										
NP29	31P	M3	Revegetación taludes con manto permanente		\$ 38.627,84										
31	ESTACION REGULADORA DE PRESION 4"														
2.5	INV Ar 640-13	KG	Acero de refuerzo fy 420 MPa		\$ 4.823,28										
NP5	INV Ar 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi		\$ 645.149,97										
NP27	29P	M2	Muro en ladrillo H-10		\$ 37.543,22										
NP28	30P	M2	Friso exterior muros en mampostería		\$ 23.761,19										
NP30	15P	UND	Suministro e instalación Estación reguladora de presión 4"		\$ 33.249.064,77										
NP31	15P	UND	Suministro e instalación Tee patilla 17"x6" para conexión de reguladora a red externa de acueducto		\$ 16.302.849,04										
32	RED PROVISIONAL ACUEDUCTO														
NP32	32P	ML	Tubería PVC presión RDE 21 1/2 no ríscye derivaciones, excavación, ft. ríscye... Red provisional		\$ 11.772,34										
33	ENDURECIMIENTO														
2.5	INV Ar 640-13	KG	Acero de refuerzo fy 420 MPa		\$ 4.823,28										
6.7	EMPAS-5.4.02	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi		\$ 449.726,89										
34	JUNTAS DE DILATACION														
NP33	33P	ML	Sello de juntas de dilatación		\$ 39.379,55										

Handwritten signature or mark.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACION N°2			ADICIONAL DE OBRA N°2 MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3			EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)			EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)		
		UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
35																						
1.9	INV Art 210-13	M3	MURO CERRAMIENTO h=1,00 m Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la excavación y canales		\$ 9.659,36																	
1.11	UBP	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61																	
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
3.2	INV Art 210-13	M3	Excavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72																	
6.4	EMPAS- 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 60.329,34																	
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 Psi		\$ 449.725,89																	
NP34	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi muro h=3,00 m		\$ 864.750,48																	
36			URBANISMO																			
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
NP35	34P	M2	Suministro e instalación de adoquín (0,2mx0,1mx0,08m)		\$ 83.249,29																	
NP36	34P	M2	Suministro e instalación de adoquín (0,4mx0,2mx0,06m)		\$ 89.135,04																	
NP37	36P	UND	Contenedor de rieles (1 m x 1 m x 1 m) en concreto 3000 Psi incluye excavación y abaque 0,1m x 0,1 m.		\$ 450.323,64																	
NP38	36P	M2	Suministro y colocación de concreto de 2000 Psi para pantallas espesor=15cm (Fichada viviendas afectadas por andén)		\$ 123.731,06																	
NP39	37P	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 Psi para ponceiros (Ingreso vehicular a parguaseños públicos) con acceso vehicular (Ingreso vehiculos a viviendas) espesor=0,15m.		\$ 585.476,26																	
NP40	36P	ML			\$ 41.076,07																	
37			MURO EN CONCRETO H=2,6 EJE E-K0-600																			
1.9	INV Art 210-13	M3	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la excavación y canales		\$ 9.659,36																	
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61																	
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
3.2	INV Art 600-13	M3	Excavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72																	
6.4	EMPAS- 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 60.329,34																	
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 Psi		\$ 449.725,89																	
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi		\$ 845.149,97																	
NP6	12P	M3	Suministro e instalación geodén planar		\$ 41.422,19																	
NP7	11P	M3	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje		\$ 22.422,16																	
38			MALLA ESLABONADA																			
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado		\$ 28.223,61																	
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Fy 420 MPa		\$ 4.823,28																	
3.2	INV Art 210-13	M3	Excavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72																	
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Psi rellenos en malla espesor=15cm "Z" "concreto 3000 Psi" pose de 3,50 m no incluye viga de cemento, empotramiento de poste.		\$ 845.149,97																	
NP41	38P	ML			\$ 28.019,55																	
39			PRUEBA HIDRAULICA RED ACUEDUCTO																			
NP42	22P	ML	Prueba hidráulica y desinfección red de acueducto		\$ 5.786,23																	
40			MURO EN CONCRETO IZM T EMPALME T2 - T3																			
1.9	INV Art 210-13	M3	Excavación en material común y/o conglomerado a máquina de la excavación y canales		\$ 9.659,36																	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACION N°2		ADICIONAL DE OBRA N°7 MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3		EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA No. 3)		EJECUTADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)		EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA (ACTA No.4)	
		UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado.		\$ 28.223,61					40,89	\$ 1.154.063,41			82,89	\$ 2.342.277,39		\$ 2.342.277,39
2.5	INV Art 600-13	KG	Acero de refuerzo Py 420 MPa		\$ 4.825,28					1.348,92	\$ 6.505.736,53			1.076,55	\$ 5.202.146,64		\$ 5.202.146,64
3.2	INV Art 600-13	MB	Escavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72					12,85	\$ 296.913,97			11,88	\$ 272.381,31		\$ 272.381,31
3.4	EMPAS - 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 449.725,89												
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi		\$ 449.725,89					1,80	\$ 719.561,42			1,35	\$ 607.129,95		\$ 607.129,95
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Pci		\$ 645.149,97					19,73	\$ 12.728.808,91			18,92	\$ 12.206.237,43		\$ 12.206.237,43
NP6	12P	M3	Suministro e instalación geodren planar		\$ 41.422,19					24,70	\$ 1.023.128,09			0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
NP7	11P	M3	Suministro e instalación tubería PVC 3" drenaje		\$ 22.422,16					7,00	\$ 156.955,12			7,00	\$ 156.955,12		\$ 156.955,12
41			DISIPADOR							SUBTOTAL	\$ 19.303.783,94		\$ 0,00	SUBTOTAL	\$ 22.115.248,82		\$ 22.115.248,82
1.11	06P	M3	Retiro, transporte y disposición final de material sobrante, hasta botadero autorizado.		\$ 28.223,61					7,60	\$ 214.499,44			8,39	\$ 236.796,09		\$ 236.796,09
2.3	INV Art 630-13	M3	Concreto Cidlopeo (80% concreto 170 kg/cm2 + 40% Agregado)		\$ 336.786,70					1,31	\$ 572.189,27			4,77	\$ 2.083.467,79		\$ 2.083.467,79
2.5	INV Art 640-13	KG	Acero de refuerzo Py 420 MPa		\$ 4.823,28					1.284,00	\$ 6.096.625,92			1.863,97	\$ 8.990.446,22		\$ 8.990.446,22
3.2	INV Art 600-13	M3	Escavaciones Verías en Material Común en seco		\$ 22.927,72					6,08	\$ 139.400,54			6,71	\$ 153.845,00		\$ 153.845,00
6.4	EMPAS - 5.2.05	M3	Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados en zona		\$ 60.326,34					19,10	\$ 1.152.271,29			18,72	\$ 1.129.346,52		\$ 1.129.346,52
6.7	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi		\$ 449.725,89					2,08	\$ 935.429,85			1,26	\$ 566.054,62		\$ 566.054,62
NP5	INV Art 630-13	M3	Suministro y colocación de concreto 3000 Pci		\$ 645.149,97					15,80	\$ 10.193.369,53			13,88	\$ 8.954.681,58		\$ 8.954.681,58
42			AFECCION HACIENDA SAN ANTONIO POR OBRAS							SUBTOTAL	\$ 13.924.385,17		\$ 0,00	SUBTOTAL	\$ 13.924.385,17		\$ 13.924.385,17
NP43	40P	GL	Reposición botedege hacienda san antonio		\$ 10.980.386,56					1,00	\$ 10.980.386,56			1,00	\$ 10.980.386,56		\$ 10.980.386,56
NP44	41P	GL	Reposición muro nomenclatura hacienda san antonio		\$ 2.944.006,61					1,00	\$ 2.944.006,61			1,00	\$ 2.944.006,61		\$ 2.944.006,61
			SUBTOTAL COSTO DIRECTO								\$ 6.626.143.474,18				\$ 1.102.271.503,13		\$ 2.687.470.924,53
			ALU (35%)								\$ 1.922.161.607,51				\$ 319.698.754,31		\$ 770.566.456,12
			ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDADES								\$ 776.017.687,22				\$ 453.907.698,81		\$ 1.127.715,63
			PLAN DE GESTION AMBIENTAL								\$ 26.739.236,80				\$ 15.651.989,61		\$ 28.674.705,24
			PLAN DE MANEJO DE TRANSITO								\$ 331.407.173,71				\$ 76.259.948,07		\$ 138.373.526,23
			SUBTOTAL CONSTRUCCION								\$ 77.150.726,00				\$ 25.315.090,00		\$ 26.315.090,00
			ESTUDIOS Y DISEÑOS								\$ 84.427.214,10				\$ 26.901.405,04		\$ 26.901.405,04
			IVA 19% ESTUDIOS Y DISEÑOS								\$ 10.596.243.095,17				\$ 2.164.413.792,93		\$ 3.654.413.343,02
			TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS								\$ 251.455.900,00				\$ 9.450.000,00		\$ 9.450.000,00
			IMPORTE POR PAGAR (IVA)								\$ 47.776.545,00				\$ 1.795.500,00		\$ 1.795.500,00
			TOTAL								\$ 299.232.045,00				\$ 11.245.500,00		\$ 11.245.500,00
			COSTO TOTAL								\$ 3.385.917.897,00				\$ 1.591.287.050,09		\$ 3.086.680.843,02

En el Municipio de Girón, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019


WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS
 Representante Legal Suplente
 INTERVENTOR


MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
 Supervisor
 MUNICIPIO DE GIRÓN

CONSORCIO SANTANDER 174

CONTADORES (CEDULA DE CIUDADANIA, TARJETA PROFESIONAL Y VIGENCIA)

CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



150898-T

DALIANA PATRICIA
GAMEZ DE LEON
C.C. 57270454

RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

Leonardo Sanchez Garrido

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

160048

FIRMA DEL TITULAR

75859

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

600B2A11DA55B2FA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DALIANA PATRICA GAMEZ DE LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 57270454 de FUNDACION (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 150898-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.180.020**

VELASQUEZ LARA

APELLIDOS

JAIRO ORIOL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-SEP-1952**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-NOV-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-1500150-00200185-M-0019180020-20091126

0018352772A 1


1960105569

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO




10248-T

JAIRO ORTIZ
VELASQUEZ LARA
C.C. 19.180.828
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 482-T FECHA 13-III-64
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente 

10248-T

C. C. 19.180.828


 FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agudacemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
 Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.167.858**

VARGAS RIVERA

APELLIDOS

ALEXANDER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAY-1988**

VILLANUEVA
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

09-JUN-2006 VILLANUEVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-4688000-43161261-M-1118167858-20070625

00117 07176H 03 195673343

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

203887-T

**ALEXANDER
VARGAS RIVERA**
C.C. 1118167858

**RESOLUCION INSCRIPCION 390
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**



FECHA 13/07/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ

214748

206212

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

95BDA77B9DEAD3DA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEXANDER VARGAS RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118167858 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 203887-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado