

PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022

PROPUESTA NORBERTO BAYONA ESPITIA

1. COMPONENTE JURIDICO	2
• CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.....	3
• EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	7
• DOCUMENTO CONSORCIAL	8
• CEDULA DE CIUDADANÍA	9
• ANTECEDENTES	11
• GARANTIA SERIEDAD DE OFERTA.....	17
• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	24
• CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.	27
• TITULO INGENIERO CIVIL.....	32
• REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	35
2. COMPONENTE FINANCIERO	117
3. COMPONENTE TÉCNICO.....	119
• EXPERIENCIA.....	120

1. COMPONENTE JURIDICO

- **CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA**



FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28-oct-2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para

- celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
 10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
 11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
 13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
 14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
 15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
 16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
 17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

- a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
- b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
- c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: NORBERTO BAYONA ESPITIA



Representante Legal: NORBERTO BAYONA ESPITIA

Nombre o Razón Social del Integrante 1: NORBERTO BAYONA ESPITIA

Documento de identidad: CC. 7.223.883

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 67 No 167 -61 OFICINA 616

Ciudad: BOGOTA D.C

Teléfono(s): 601 6694151

Teléfono Móvil: 3212070784

Correo electrónico: licitacionesnbe@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Nombre: NORBERTO BAYONA ESPITIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.: 7.223.883

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

- **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

N/A

- **DOCUMENTO CONSORCIAL**

N/A

- **CEDULA DE CIUDADANÍA**



- **ANTECEDENTES**

Bogotá D.C., 27 de Octubre de 2022 - 17:39 pm

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES** de DUITAMA

7223883

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2º, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.



WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuníquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: **10_EI93_3917**. Link de verificación: <https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios>



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 27 de octubre de 2022, a las 17:39:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7223883
Código de Verificación	7223883221027173914

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES****CERTIFICADO ORDINARIO
No. 208205344**

WEB

17:38:32

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NORBERTO BAYONA ESPITIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7223883:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/10/2022 05:37:42 p. m. para el **Nº de Expediente o Comparendo Nº. 7223883**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **44977480** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

		<p>Información 515 9000</p> <p>Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112</p>	<p></p>
			<p>ES UN HONOR SER POLICÍA</p>



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:37:07 PM horas del 27/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **7223883**

Apellidos y Nombres: **BAYONA ESPITIA NORBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 –
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

- **GARANTIA SERIEDAD DE OFERTA**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101397835		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 03	MES 11	AÑO 2022	VIGENCIA DESDE DÍA 03	MES 11	AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 15	MES 03	AÑO 2023	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BAYONA ESPITIA, NORBERTO	IDENTIFICACIÓN CC: 7.223.883
DIRECCIÓN: CR 67 NRO. 167 - 61 OFC 616	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6694151

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISO 20-21-24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5961506

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA ERN VIRTUD DEL CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURDICA) PARA LA TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION DE PALENQUE- CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE.

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMINO PREVISTO EN LOS TRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/11/2022	15/03/2023	\$250,000,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 03/03/2023

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****200,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****39,520.00	\$ *****247,520.00	\$ *****250,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GB BARRETO Y CIA LTDA	ASESORES DE	978034	100.00		

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-44-101397835

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



[Handwritten Signature]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101397835	ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	HORAS		DÍA MES AÑO	HORAS				
03 11 2022	03 11 2022	00:00		15 03 2023	23:59				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BAYONA ESPITIA, NORBERTO	IDENTIFICACIÓN CC: 7.223.883
DIRECCIÓN: CR 67 NRO. 167 - 61 OFC 616	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6694151

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24 PISO 20-21-24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5961506

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.
 D. LA NO PRESENTACIN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]
 21-44-101397835

[Firma Tomador]

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101397835, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



21-44-101397835

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

- **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)**



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14820565691



(415)7707212489984(8020) 000001482056569 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 1 3 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 1 5 30. Ciudad/Municipio 2 3 8

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 1 1 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 1 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/>	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
 57. Modo
 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre BAYONA ESPITIA NORBERTO
 985. Cargo CONTRIBUYENTE



Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820565691



(415)7707212489984(8020) 000001482056569 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 2 2 3 8 8 3	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	<input type="text"/>	<input type="text"/>	82. Nacional	<input type="text"/> %
72. Número	<input type="text"/>	<input type="text"/>	83. Nacional público	<input type="text"/> %
73. Fecha	<input type="text"/>	<input type="text"/>	84. Nacional privado	<input type="text"/> %
74. Número de notaría	<input type="text"/>	<input type="text"/>	85. Extranjero	<input type="text"/> %
75. Entidad de registro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	86. Extranjero público	<input type="text"/> %
76. Fecha de registro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	87. Extranjero privado	<input type="text"/> %
77. No. Matrícula mercantil	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
78. Departamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
79. Ciudad/Municipio	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Vigencia				
80. Desde	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
81. Hasta	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		<input type="text"/>		-
3		<input type="text"/>		-
4		<input type="text"/>		-
5		<input type="text"/>		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

- **CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.**



FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28-oct-2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, NORBERTO BAYONA ESPITIA, identificado con CC. 7.223.883, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural _Representante Legal Revisor Fiscal de (NORBERTO BAYONA ESPITIA) identificada con Nit 7.223.883-1, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si No

Atentamente,



NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal
CC. 7.223.883

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

11/11/2016 10:00:00 AM



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7223883
DESDE MAYO 2022 HASTA OCTUBRE 2022**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO	APELLIDOS:	BAYONA ESPITIA	NOMBRES:	NORBERTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151	TIPO COTIZANTE:	INDEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:		NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	TIPO DE SALARIO:			NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO



Entregado por: _____

Recibido por: _____

- **TITULO INGENIERO CIVIL**

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1653332

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que NORBERTO BAYONA ESPITIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7223883, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-53067 desde el 01 de Diciembre de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 209.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2528253867CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 01/12/94
APELLIDOS
BAYONA ESPITIA
NOMBRES
NORBERTO
C. C. 7.229.883
UNIV. NACIONAL - BOGOTA

Octavio Villagómez
Presidente del Consejo

- **REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP)**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 1 DE 41

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT: 00000007223883-1
C.C.: 000000007223883
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00009624

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/09/26
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/04

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 67 NO 167-61 OF 616
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6694151
CORREO ELECTRONICO: INORBAYON@GMAIL.COM
FAX: 6694151

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 67 NO 167-61 OFICINA 616

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 6694151
 CELULAR: 3102056624
 CORREO ELECTRONICO: INORBAYON@GMAIL.COM
 FAX: 6694151

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$3.774.554.544,00
 ACTIVO TOTAL: \$4.656.773.782,00
 PASIVO CORRIENTE: \$1.023.628.275,00
 PASIVO TOTAL: \$1.921.147.259,00
 PATRIMONIO: \$2.735.626.523,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$372.976.437,00
 GASTOS DE INTERESES: \$173.269,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$2.976.326.003,00
 ACTIVO TOTAL: \$3.882.531.329,00
 PASIVO CORRIENTE: \$573.512.198,00
 PASIVO TOTAL: \$1.471.031.182,00
 PATRIMONIO: \$2.411.500.147,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$122.981.246,00
 GASTOS DE INTERESES: \$1.747.083,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$2.714.881.180,00
 ACTIVO TOTAL: \$3.636.231.572,00
 PASIVO CORRIENTE: \$478.973.660,00
 PASIVO TOTAL: \$1.376.492.644,00
 PATRIMONIO: \$2.259.738.928,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$37.841.289,00
 GASTOS DE INTERESES: \$1.871.835,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,68
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,41
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 2.152,58

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 2 DE 41

* * * * *

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,37
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	70,39

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,37
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	20,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	15	00	BOLSAS
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 3 DE 41

* * * * *

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
=====
30 10 15 00 ÁNGULOS
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 18 00 CONDUCTOS
=====
30 10 20 00 HOJA
=====
30 10 22 00 PLANCHA
=====
30 10 23 00 PERFILES
=====
30 10 24 00 VARILLAS
=====
30 10 28 00 PILOTAJE
=====
30 10 29 00 PILARES
=====
30 10 31 00 RIELES
=====
30 10 32 00 ENREJADO
=====
30 10 35 00 ALMA DE PANAL
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 10 37 00 TRENZA
=====
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 17 00 YESOS
=====
30 11 18 00 AGREGADOS
=====
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
=====
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
=====
30 12 16 00 ASFALTOS
=====
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR

				RILERAS	
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30	15	20	00	CERCADO	
30	15	21	00	SUPERFICIE	
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	18	00	EBANISTERÍA	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	
30	16	22	00	MOSTRADORES	
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES	
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
30	17	15	00	PUERTAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 4 DE 41

* * * * *

30	17	16	00	VENTANAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	17	18	00	CLARABOYAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	17	20	00	PUERTAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	18	17	00	GRIFOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
				PORTÁTILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
				AS Y ESCALERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
				CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
				A	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E LATÓN	

30 26 18 00 BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E MAGNESIO
30 26 20 00 BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E TITANIO
30 26 22 00 BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E COBRE
30 26 25 00 BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E BRONCE
30 26 28 00 BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ZINC
30 26 30 00 BARRAS DE ESTAÑO
30 26 31 00 LÁMINAS DE ESTAÑO
30 26 32 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ESTAÑO
30 26 33 00 BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E PLOMO
30 26 36 00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 5 DE 41

* * * * *

30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E AL CARBÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ALEACIONES FERROSAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC	
				IALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE	
				CIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
=====					
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
=====					
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
=====					
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MATERIALES ESPECIALES	
=====					
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
=====					
30	26	67	00	TRASMISIONES	
=====					
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
=====					
31	16	15	00	TORNILLOS	
=====					
31	16	21	00	ANCLAS	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====					
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
=====					
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
=====					
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
				S PELIGROSOS	
=====					
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
=====					
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA	
=====					
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
				TUDIOS	
=====					
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL	
				DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 6 DE 41

* * * * *

39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	15	00	DESARROLLO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	16	00	VIGILANCIA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	17	00	RIEGO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	

71 12 11 00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71 12 16 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71 15 13 00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO	
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 31 00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	
72 10 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 11 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72 11 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72 12 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72 12 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72 12 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
72 12 13 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72 12 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72 12 15 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 14 13 00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 14 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 7 DE 41

* * * * *

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO PESADO	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
				RALES NO METÁLICOS	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 8 DE 41

* * * * *

77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 13 18 00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====

81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====					
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====					
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO	
=====					
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
=====					
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
=====					
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====					
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS	
=====					
84	12	17	00	ASESORÍA DE INVERSIONES	
=====					
85	11	17	00	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD	
=====					
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
=====					
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES	
=====					
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES	
=====					
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES	
=====					
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 9 DE 41

* * * * *

95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES

95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
				ERGENCIA Y ALIVIO	
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
				OS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	10	16	00
27	11	17	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
39	13	17	00	46	16	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 10 DE 41

* * * * *

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00

30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 11 16 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	30 10 36 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 11 DE 41

* * * * *

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00

30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 12 DE 41

* * * * *

12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
24 10 16 00	27 11 17 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	46 16 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,82
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	15	35	00
24	10	16	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	46	16	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	16	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 13 DE 41

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES B & F
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.719,39
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 18 00	12 13 15 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 19 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 14 DE 41

* * * * *

30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 17 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B Y M CONSULTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	16	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	13	17	00	46	16	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 15 DE 41

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAZA 2007
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	46	16	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.117,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 12 11 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	39 13 17 00	46 16 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 16 DE 41

* * * * *

72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.401,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00

22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 628,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 17 DE 41

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	27 11 17 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00

84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL TUNJA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.462,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
27 11 17 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 18 DE 41

* * * * *

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES BOGOTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 19 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISENOS VIALES IBAGUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 19 DE 41

* * * * *

20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 11 16 00	20 12 11 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	27 11 17 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 18 00	83 10 18 00

84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	22 10 17 00	30 10 22 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 17 00	30 14 16 00	30 15 15 00
39 13 17 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 20 DE 41

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,53
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	15	35	00
24	10	16	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	16	21	00	30	19	16	00
39	13	17	00	46	16	15	00	71	10	17	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 16 21 00	31 15 22 00
31 16 21 00	39 13 17 00	46 16 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 21 DE 41

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 444,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 36 00
30 13 15 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 22 DE 41

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00	81	15	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00	84	11	16	00

93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	22 10 17 00	30 10 22 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
39 11 16 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 10 15 00	49 24 15 00	72 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 23 DE 41

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 12 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00

20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 16 21 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	30 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554

PÁGINA: 24 DE 41

* * * * *

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
39 13 17 00	40 10 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00

73 18 11 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 25 DE 41

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====

72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SINDY TATIANA BAYONA DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 729,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 26 DE 41

* *

30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 25 15 00
39 12 13 00	39 13 17 00	40 10 15 00
47 13 18 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 10 17 00	95 12 15 00

| 95 | 14 | 17 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PARK WORLD 2003

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	22	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	83	10	18	00	84	10	15	00
93	14	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 27 DE 41

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,26
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	30	10	23	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00	39	11	24	00
39	12	13	00	39	13	17	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
83	10	18	00	84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GAMMA INGENIEROS S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	39	13	17	00	70	17	17	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	32	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	22	10	17	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 28 DE 41

* * * * *

30 13 16 00	30 13 17 00	30 16 21 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00

30 13 16 00	30 13 17 00	39 13 17 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	22 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 16 21 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 27 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 29 DE 41

* * * * *

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA URBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 30 DE 41

* * * * *

77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 17 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BP
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 875,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====

30 12 19 00	30 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 31 DE 41

* * * * *

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BP



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 32 DE 41

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 994,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	15	35	00
24	10	16	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	46	16	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00

72 15 29 00	72 15 35 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 17 00
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 33 DE 41

* * * * *

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA 004
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.248,28
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	39	13	17	00
46	16	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 34 DE 41

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS RURALES TUNJA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,04
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	15	00
39	13	17	00	46	16	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00

72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL B&C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	27 11 17 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 35 DE 41

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	39 13 17 00	46 16 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL B&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.157,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	10	16	00
27	11	17	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
39	13	17	00	46	16	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 36 DE 41

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.158,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	15	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	15	35	00
24	10	16	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	46	16	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00

77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 16 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	39 13 17 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 37 DE 41

* * * * *

72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
22 10 17 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ZULIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00

20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 10 16 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	27 11 17 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
39 13 17 00	46 16 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
81 11 17 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMIVIAL BP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 38 DE 41

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	11	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	24	10	16	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
72	14	12	00	72	14	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	16	00	39	13	17	00	46	16	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	83	10	15	00

83 10 18 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO BC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 13 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 15 35 00
24 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	46 16 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 39 DE 41

* * * * *

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 16 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00416473 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00469052 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL

DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512936 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550533 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00596619 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626836 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710529 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00743853 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 40 DE 41

* * * * *

EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-136 DE 2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/10/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 517.208.820,00

CLASIFICACION CONTRATO

84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652508

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-113-2009

FECHA INICIO: 2010/04/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 232.241.571,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313835

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-50-2009

FECHA INICIO: 2009/11/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 606.571.211,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313279

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600013815

FECHA INICIO: 2022/09/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.204.346.051,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00795777

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1131-2016

FECHA INICIO: 2017/01/31

FECHA TERMINACION: 2017/10/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 528.987.578,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616710

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-59-2009

FECHA INICIO: 2010/01/25

FECHA TERMINACION: 2011/07/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 236.124.602,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 236.124.602,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313279

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2121694

FECHA INICIO: 2012/07/03

FECHA TERMINACION: 2012/11/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 274.025.820,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00446001

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 727

FECHA INICIO: 2020/10/16

FECHA TERMINACION: 2020/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.703.647.797,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

70171700 RIEGO

70171800 SERVICIOS DE DRENAJE

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B225635543C496

31 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:21:00

AB22563554 PÁGINA: 41 DE 41
* * * * *

77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756068

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARA DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARA DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. COMPONENTE FINANCIERO

BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
NIT 900.200.960-9

Certifica que:

NORBERTO BAYONA ESPITIA
CC. 7.223.883

Actualmente tiene preaprobado un crédito con Garantía CDT a partir del 28 de octubre de 2022 y dentro del monto autorizado cubre el valor de **\$555.000.000,00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)**. El uso de dicho crédito se realizará en el momento que el cliente nos entregue documentación sujeta a la constitución de garantías requeridas por el BANCO CREDIFINANCIERA

BANCO CREDIFINANCIERA no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido que se dé a este documento que se expide únicamente a título informativo por solicitud de **NORBERTO BAYONA ESPITIA**.

La presente certificación se expide por solicitud de **NORBERTO BAYONA ESPITIA** para ser remitida al **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VÍAS DE SANTANDER**, en virtud de la convocatoria **PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022**, la cual tiene por objeto contratar: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE"

Se expide en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días de octubre de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,


SONIA DURAN RANGEL
 Directora de Captaciones
 Celular 3138700823
 sduran@credifinanciera.com.co

 **CREDIFINANCIERA**
 Nit. 900.200.960-9

3. COMPONENTE TÉCNICO

- **EXPERIENCIA**



FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE".					
PROponente: NORBERTO BAYONA ESPITIA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				NORBERTO BAYONA ESPITIA			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
3799 DE 2013	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ZANJÓN-PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO VIA SECUNDARIA (22.7 Km) CONSTRUCCIÓN PUENTE DE CONCRETO DE 25m DE LUZ	4157,43 SMMLV	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	31-dic-2013	5-sept-2016	C (60% NORBERTO BAYONA ESPITIA, 40% GERMAN PUENTES)



Banca de Desarrollo Territorial

444 DE 2006	INTERVENTORÍA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE LA INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA Y ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLIMPICA-VIA SALIDA A TOCA TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	INTERVENTORIA A LA VIA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO PAVIMENTACIÓN ACCESOS DEL PUENTE	1462.62 SMMLV	DEPARTAMENT O DE BOYACÁ	10-Ene-2007	19-Mar-2008	C (67% NORBERTO BAYONA, 33% BATEMAN INGENIERIA LTDA)
443 DE 2006	INTERVENTORIA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA SOATA - BOAVITA - SECTOR PR20 - LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN PUENTE DE CONCRETO (VER ACTA ITEM 7.1) PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO	421.11 SMMLV	DEPARTAMENT O DE BOYACÁ	10-Ene-2007	09-Ago-2008	C (67% NORBERTO BAYONA ESPITIA, 33 % ARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA)
050 DE 2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTE VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACA, EN BOGOTA D.C.	CONSTRUCCIÓN, EN PAVIMENTO ASFALTICO VIA URBANA (1.343 Km) REFORZAMIENTO Puentes OBRAS DE ESPACIO PUBLICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN TRASLADO DE REDES DE SERVICIOS PUBLIOS	1719,39 SMMLV	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	23-nov-2009	07-ene-2011	C (70% NORBERTO BAYONA ESPITIA, 30% PFFP INGENIEROS LTDA)



El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

NORBERTO BAYONA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL

ORDEN N° 1

CONTRATO N° 3799 DE 2013



MINISTERIO DE TRANSPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION OPERATIVA INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR FECHA 7 12 2016

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3799 DE 2013

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN-PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", MODULO 1.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 2,866,431,040.00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO Treinta y Dos punto Cinco (32,5) meses

FECHA DE VENCIMIENTO 15 de septiembre de 2016

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL B&P

CONTRATISTAS DE OBRA: CONSORCIO PUEBLO BELLO

CONTRATOS DE OBRA 2013-02-0959

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
	3799 DE 2013	8	\$ 2,181,431,040.00	\$ 2,181,431,040.00
1	3799-01-13 DE 2014 ADICIONAL NUMERO 1	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	NA	\$ 2,181,431,040.00
2	3799-02-13 DE 2014 ADICIONAL NUMERO 2	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	NA	\$ 2,181,431,040.00
3	3799-03-13 DE 2015 ADICIONAL NUMERO 3	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 105,000,000.00	\$ 2,286,431,040.00
4	3799-04-13 DE 2015 ADICIONAL NUMERO 4	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 260,000,000.00	\$ 2,546,431,040.00
5	3799-05-13 DE 2015 ADICIONAL NUMERO 5	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016	\$ 100,000,000.00	\$ 2,646,431,040.00
6	3799-06-13 DE 2016 ADICIONAL NUMERO 6	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 140,000,000.00	\$ 2,786,431,040.00
7	3799-07-13 DE 2016 ADICIONAL NUMERO 7	HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2016	NA	\$ 2,786,431,040.00
8	3799-08-13 DE 2016 ADICIONAL NUMERO 8	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 80,000,000.00	\$ 2,866,431,040.00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL							
						NA	NA

En la ciudad de Valledupar - Cesar, a los Siete (07) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis (2016), se reunieron los siguientes: NORBERTO BAYONA ESPITIA como representante legal de la firma interventora y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS, GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato N° 3799 de 2013.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

Ejecución de obras de PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL ZANJÓN - PUEBLO BELLO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR en una longitud de 22,7 kilómetros con las siguientes actividades: Explanaciones, sub bases, bases y afirmados, Pavimentos asfálticos, estructuras y drenajes, señalización y seguridad, obras varias y transporte y construcción del puente La Honda en concreto reforzado en el PR17+760 de una longitud de 25 m. y un arco de 9.4 m.



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	2	DE	3

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:
 CONTRATO 2013-02-0959 - CONTRATISTA: CONSORCIO PUEBLO BELLO - OBJETO: REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA ZANJON - PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
1		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	264.077,00	\$302,00	\$79.751.254,00
2		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	1.913,00	\$85.396,00	\$163.362.548,00
3		TERRAPLEN (sin transporte)	M3	150.205,00	\$15.587,00	\$2.341.245.335,00
4		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	70.404,00	\$3.857,00	\$271.548.228,00
5		EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	19.818,00	\$24.713,00	\$489.762.234,00
6		REMOCION DE DERRUMBES (sin transporte)	M3	2.647,00	\$4.184,00	\$11.075.048,00
7		DISPOSICION DE MATERIAL EN ZONAS DE DEPOSITOS.	M3	98.885,00	\$4.786,00	\$462.734.410,00
8		GEOTEXTIL	M2	9.517,00	\$7.813,00	\$74.356.321,00
9		AFINAMIENTO DE TALUDES	M2	25.340,00	\$1.743,00	\$44.167.620,00
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS						
10		CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	98.500,00	\$445,00	\$43.832.500,00
11		SUB BASE GRANULAR	M3	45.493,00	\$73.170,00	\$3.328.722.810,00
12		BASE GRANULAR	M3	25.870,00	\$96.421,00	\$2.494.411.270,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
13		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	335.098,00	\$2.931,00	\$982.172.238,00
14		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2	M3	15.928,00	\$483.152,00	\$7.696.128.208,00
15		FRESADO DE UN PAVIMENTO ASFALTICO (sin transporte)	M3	13.111,00	\$48.749,00	\$639.148.139,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
16		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	4.397,00	\$48.779,00	\$205.687.263,00
17		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	8.894,00	\$8.806,00	\$76.585.446,00
18		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	3.760,00	\$62.258,00	\$234.090.080,00
19		MATERIAL FILTRANTE	M3	1.419,00	\$93.873,00	\$133.205.787,00
20		CAISSON DIAMETRO INTERIOR 1.5 M EN CONCRETO CLASE D	ML	0,00	\$2.247.493,00	\$0,00
21		CONCRETO CLASE C (Superestructura de Puente)	M3	0,00	\$876.381,00	\$0,00
22		CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas, Aletas, Losas, Estribos)	M3	998,00	\$647.454,00	\$646.159.092,00
23		CONCRETO CLASE F (Solados y Atraques)	M3	240,00	\$373.706,00	\$89.689.920,00
24		CONCRETO CLASE G (Ciclopozo)	M3	0,00	\$348.213,00	\$0,00
25		ACERO DE REFUERZO 60 CORRUGADO	KG	98.744,00	\$3.569,00	\$352.417.336,00
26		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36"	ML	259,00	\$321.783,00	\$83.341.797,00
27		CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDAS EN EL LUGAR (concreto clase D)	M3	2.766,00	\$462.142,00	\$1.278.284.772,00
28		GAVIONES	M3	1.570,00	\$189.383,00	\$297.331.310,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
29		TACHAS REFLECTIVAS	UN	7.477,00	\$11.158,00	\$83.428.366,00
30		LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA Y ESFERAS REFLECTIVAS	ML	67.950,00	\$1.706,00	\$115.922.700,00
31		SENALES DE TRANSITO TIPO I	UN	375,00	\$214.774,00	\$80.540.250,00
32		DEFENSA METALICA	ML	3.898,00	\$139.259,00	\$542.831.582,00
33		SECCION FINAL Y DE TOPE	UN	105,00	\$58.822,00	\$6.176.310,00
34		CAPTAFAROS	UN	1.125,00	\$10.065,00	\$11.323.125,00
35		BARANDA METALICA PARA PUENTES	ML	0,00	\$299.252,00	\$0,00
OBRAS VARIAS						
37		ROCERIA	Ha	80,00	\$1.294.179,00	\$103.534.320,00
38		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	MI	26.239,00	\$1.609,00	\$47.466.351,00
39		PROTECCION VEGETAL DE TALUDES	M2	0,00	\$17.464,00	\$0,00
40		RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO	M2	0,00	\$43.740,00	\$0,00
41		PODA DE ARBOLES	UN	585,00	\$145.544,00	\$85.143.240,00
42		CONSTRUCCION DE BOXCULVERT DE 1'1 DE 6 MYS DE LARGO	UN	0,00	\$9.756.243,00	\$0,00
TRANSPORTES						
43		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, DERRUMBES	M3-KM	7.092.208,00	\$820,00	\$5.815.610.560,00
44		REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	KM	30,00	\$8.835.067,00	\$265.052.010,00
NO PREVISTOS						
45		Limpieza de alcantarillas de tubo o cajon 1x1 (incluye obras colmatadas con material de sedimentacion)	ML	1.344,00	\$39.652,00	\$53.292.288,00
46		Remocion de especies vegetales (arbol porte medio, sacado de raíz, hasta 80 cms de diametro)	UN	607,00	\$260.747,00	\$158.273.429,00
47		PEDRAPLEN COMPACTO	M3	1.635,00	\$87.221,00	\$142.606.335,00
48		PROTECCION DE TALUDES EN CONCRETO CICLOPEO	M2	6.456,00	\$67.955,00	\$438.717.480,00
CAPITULO 10. CONTRATO ADICIONAL N° 01 - Construcción del puente La Honda						
49		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	0,00	\$85.396,00	\$0,00
50		DESARMADO Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS	Kg	12.075,00	\$3.204,00	\$38.688.300,00
51		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.112,00	\$3.857,00	\$4.288.984,00
52		EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	176,00	\$24.713,00	\$4.349.488,00
53		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, DERRUMBES	M3-KM	108.972,00	\$820,00	\$89.356.160,00
54		SUB BASE GRANULAR	M3	554,00	\$73.170,00	\$40.536.180,00
55		BASE GRANULAR	M3	0,00	\$96.421,00	\$0,00
56		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	74,00	\$48.779,00	\$3.611.646,00
57		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	1.032,00	\$62.258,00	\$64.250.256,00
58		CAISSON DIAMETRO INTERIOR 1.5 M EN CONCRETO CLASE D	M3	13,00	\$2.247.493,00	\$29.217.409,00
59		CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas, Aletas, Losas, Estribos)	M3	0,00	\$647.454,00	\$0,00
60		CONCRETO CLASE C (Superestructura de Puente)	M3	411,00	\$876.381,00	\$360.192.591,00
61		ACERO DE REFUERZO 60 CORRUGADO	KG	45.158,00	\$3.569,00	\$161.188.902,00
62		SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS EN NEOPRENO DUREZA 60 HASTA 2400 CM2	ML	8,00	\$619.203,00	\$4.953.624,00
63		JUNTA METALICA DENTADA PARA PUENTE	ML	0,00	\$1.910.804,00	\$0,00
64		MATERIAL FILTRANTE	M3	0,00	\$93.873,00	\$0,00
65		GEOTEXTIL	M2	0,00	\$7.813,00	\$0,00
66		LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA Y ESFERAS REFLECTIVAS	UN	0,00	\$1.706,00	\$0,00
67		SENALES DE TRANSITO TIPO I	UN	0,00	\$214.774,00	\$0,00
68		BARANDA METALICA PARA PUENTES	ML	50,00	\$299.252,00	\$14.962.600,00
69		JUNTA DE DILATACION TIPO F270 TRAMOS 1.00 m (MOVIMIENTO +/- 25mm)	ML	14,00	\$1.444.705,00	\$20.225.870,00
Construcción de variante, L=1.900 mts						
70		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	10.500,00	\$302,00	\$3.171.000,00
71		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	600,00	\$3.857,00	\$2.314.200,00
72		TERRAPLEN (sin transporte)	M3	1.350,00	\$15.587,00	\$21.042.450,00
Construcción de Paso Fluvial sobre la variante						
73		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	860,00	\$302,00	\$259.720,00
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36"	ML	44,00	\$321.783,00	\$14.158.452,00
75		CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas, Aletas, Losas, Estribos) CONCRETO CLASE "D" (Muros, Zarpas	M3	43,00	\$647.454,00	\$27.840.522,00
76		SUB BASE GRANULAR	M3	124,00	\$73.170,00	\$9.073.080,00
77		GAVIONES	M3	202,00	\$189.383,00	\$38.255.366,00
					SUBTOTAL OBRAS	\$ 31.419.256.992,00
					Administración	20% \$ 6.283.851.398,40
					Imprevistos	5% \$ 1.570.962.349,60
					Utilidades	5% \$ 1.570.962.349,60
					VALOR TOTAL	\$ 40.845.034.089,60
					VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 40.845.034.089,60



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	3	DE	3

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos: \$ 2,470,999,750.00
 Valor IVA: \$ 395,359,960.00
 Valor total de la Interventoría: \$ 2,866,359,710.00

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato N° 3799 de 2013, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$376,108,800.00
 Valor total amortizado y/o legalizado: \$376,108,800.00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ene-14	\$39,994,400.00	\$6,399,104.00	\$43,393,504.00
2	feb-14	\$49,877,980.00	\$7,980,477.00	\$57,858,457.00
3	mar-14	\$55,326,600.00	\$8,852,256.00	\$64,178,856.00
4	abr-14	\$58,304,340.00	\$9,328,694.00	\$67,633,034.00
5	may-14	\$57,237,760.00	\$9,158,042.00	\$66,395,802.00
6	jun-14	\$76,182,905.00	\$12,189,265.00	\$88,372,170.00
7	jul-14	\$84,600,790.00	\$13,536,126.00	\$98,136,916.00
8	ago-14	\$96,569,448.00	\$16,451,112.00	\$112,020,560.00
9	sep-14	\$107,734,204.00	\$17,237,473.00	\$124,971,677.00
10	oct-14	\$108,332,726.00	\$17,333,236.00	\$125,665,962.00
11	nov-14	\$110,145,922.00	\$17,623,348.00	\$127,769,270.00
12	dic-14	\$109,661,644.00	\$17,545,895.00	\$127,207,539.00
13	ene-15	\$105,643,586.00	\$16,902,974.00	\$122,546,560.00
14	feb-15	\$105,261,527.00	\$16,841,844.00	\$122,103,371.00
15	mar-15	\$105,261,527.00	\$16,841,844.00	\$122,103,371.00
16	abr-15	\$103,293,491.00	\$16,526,959.00	\$119,820,450.00
17	may-15	\$103,500,811.00	\$16,560,130.00	\$120,060,941.00
18	jun-15	\$97,836,078.00	\$15,653,772.00	\$113,489,850.00
19	jul-15	\$98,458,038.00	\$15,753,286.00	\$114,211,324.00
20	ago-15	\$86,042,688.00	\$13,766,830.00	\$99,809,518.00
21	sep-15	\$75,798,275.00	\$12,127,724.00	\$87,925,999.00
22	oct-15	\$66,467,757.00	\$10,634,841.00	\$77,102,598.00
23	nov-15	\$69,456,607.00	\$11,113,057.00	\$80,569,664.00
24	dic-15	\$76,351,531.00	\$12,216,245.00	\$88,567,776.00
25	ene-16	\$60,969,337.00	\$9,755,094.00	\$70,724,431.00
26	feb-16	\$58,629,104.00	\$9,380,657.00	\$68,009,761.00
27	mar-16	\$42,439,502.00	\$6,790,320.00	\$49,229,822.00
28	abr-16	\$39,410,175.00	\$6,305,628.00	\$45,715,803.00
29	may-16	\$47,832,521.00	\$7,653,203.00	\$55,485,724.00
30	jun-16	\$56,352,130.00	\$9,016,341.00	\$65,368,471.00
31	jul-16	\$40,361,342.00	\$6,457,815.00	\$46,819,157.00
32	ago-16	\$47,589,734.00	\$7,614,357.00	\$55,204,091.00
33	sep-16	\$30,075,070.00	\$4,812,011.00	\$34,887,081.00
TOTALES:		\$2,470,999,750.00	\$395,359,960.00	\$2,866,359,710.00

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

- Informe final de interventoría.
- Bitácoras de obra.
- Documentos soportes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

Siete (07) días del mes DICIEMBRE de 2016

Firma:
 Nombre: **NORBERTO RAYONA ESPITIA**
 Representación Legal Interventoría
 Matricula No.: 25202-53067 CND

Firma:
 Nombre: **GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA**
 Gestor Técnico del Contrato
 Matricula No. 0820226174 ATL

 <p style="font-size: small; margin: 0;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA</p>	CÓDIGO	MNFRM-MN-IN-18-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	DE	4	
FECHA		14	3	2019
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CEZAR

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:

1. No procede la liquidación del contrato cuando NO se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, salvo que la liquidación presente un saldo a favor del Instituto mayor que el saldo a favor del Interventor.
2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Interventor, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.
3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Interventor con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.
4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Interventor debe procederse a la liquidación del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3799 de 2013
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA ZANJÓN - PUEBLO BELLO
INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUJES DE 21 Y 22 METROS Y UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR MODULO 1

FECHA DE INICIO: 31/12/2013
(Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3799 DE 2013	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2014	\$ 2.181.431.040,00	\$ 2.181.431.040,00
3799-1 -13 DE 2014	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ -	\$ 2.181.431.040,00
3799-2-13 DE 2014	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ -	\$ 2.181.431.040,00
3799-3-13 DE 2015	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 105.000.000,00	\$ 2.286.431.040,00
3799-4 -13 DE 2015	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 260.000.000,00	\$ 2.546.431.040,00
3799-5 -13 DE 2015	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016	\$ 100.000.000,00	\$ 2.646.431.040,00
3799-6 -13 DE 2016	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 140.000.000,00	\$ 2.786.431.040,00
3799-7 -13 DE 2016	HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2016	\$ -	\$ 2.786.431.040,00
3799-8 -13 DE 2016	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 80.000.000,00	\$ 2.866.431.040,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2016
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

Valor Concedido: \$ 376.108.800,00
 Valor Amortizado y/o Legalizado: \$ 376.108.800,00
 Saldo por amortizar y/o legalizar: \$ _____

OBSERVACIONES: _____

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría y reportes de pago del SIIP)

Valor básico ejecutado del contrato: \$ 2.470.999.750,00
 Valor IVA: \$ 395.359.960,00
 Valor total ejecutado del contrato: \$ 2.866.359.710,00

100

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	DE	4

FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)
-------	-------	-------	-------

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS
(De conformidad con el reporte SIF-NACION)

14 MAR 2019

Valor básico pagado al Interventor por actas de costos:	\$ 2.470.999.750,00
Valor IVA:	\$ 395.359.960,00
Valor total pagado al Interventor por actas de costos:	\$ 2.866.359.710,00

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de costos	\$ -	\$ -	\$ -	
Conciliaciones por otros conceptos	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR	\$ -	\$ -	\$ -	

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	\$ -		
Conciliaciones	\$ -		
Excedentes financieros de anticipo	\$ -		
Rendimientos financieros de anticipo	\$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR	\$ -		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de costos	\$ 2.470.999.750	
Valor total pagado por actas de costos		\$ 2.470.999.750
Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos	\$ -	
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos		\$ -
Valor correspondiente a IVA	\$ 395.359.960	
Valor pagado por IVA		\$ 395.359.960
Ajuste por aproximación	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES:	\$ 2.866.359.710	\$ 2.866.359.710

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2016	639316	C-113-600-618	11	NACIÓN	3799-2013	\$ 220.000.000	\$ 71.329,51
TOTAL						\$ -	\$ 71.329,51

OBSERVACIONES: _____

CUANDO APLIQUE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL CASO A QUE CORRESPONDA

CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas		\$ -	
Conciliaciones		\$ -	
Saldo de anticipo		\$ -	
Rendimientos financieros de anticipo		\$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)		\$ -	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		\$ -	

OBSERVACIONES: _____

WD

 <p style="font-size: small; margin: 0;"> INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA </p>	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA		DE	4
		FECHA		
		14	8	2019
		(Día)	(Mes)	(Año)

CASO 2. SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, y
2. El Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de costos	\$ -	\$ -	\$ -			
Conciliaciones aprobadas	\$ -	\$ -	\$ -			
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR	\$ -	\$ -	\$ -			

Para el cobro a su favor el Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____.

OBSERVACIONES:

CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO Y DEL INTERVENTOR

1. Diligenciar cuando la liquidación presenta saldos a favor de las partes contratantes, siempre que, el saldo a favor del Instituto resulte ser mayor que el saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:

- NO se cuenta con recurso presupuestal que respalde las retenciones que por ley esta obligado a efectuar el Instituto al realizar el pago, o
- El Interventor NO presente la factura correspondiente al saldo a su favor.

2. Para determinar el saldo a favor del Interventor en el presente caso, la Subdirección Financiera mediante memorando reportará a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje.

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR:

CONCEPTO	VALOR
Valor básico adeudado	\$ -
Menos retención en la fuente a título de Renta	\$ -
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	\$ -
Menos estampillas (Indicar cuales)	\$ -
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	\$ -
TOTAL A FAVOR DEL INTERVENTOR	\$ -

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: _____

Si el Interventor factura indicar Factura No. _____ de fecha _____

OBSERVACIONES:

RESUMEN SALDOS

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO \$ _____ SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR: \$ _____

NOTA:

El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del área de Jurisdicción coactiva de la Entidad.

CR

100



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	4

FECHA: 14 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	11
2	Copia de la Orden de inicio del contrato.	1
3	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría. Suscrita por la Dirección Operativa	3
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIF NACIÓN u otros soportes.	1
5	Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo y/o rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo	1
6	Comprobantes de ingreso sobre los reintegros efectuados por el Interventor o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es el caso.	N.A
7	Certificación expedida por el Supervisor del contrato de Interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	1
8	Copia del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes	3
9	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes	2
10	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado.	1
11	Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminan los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Interventor en el Caso 3 previsto en la presente Acta.	N.A
12	Otros	N.A
TOTAL FOLIOS		24

El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la Interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: **14 MAR 2019**

Firma: 
 Nombre: NORBERTO BAYONA ESPITIA
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVIAL B&P
 Interventor

Firma: 
 Nombre: JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
 Cargo: DIRECTOR OPERATIVO
 Funcionario Competente del INVIAS

REVISIONES:

Abogado Unidad Ejecutora:  Nombre: Alexander Patarroyo Firma _____

Abogado Liquidaciones DC: Nombre: N.A. Firma _____

Director de Contratación: Nombre: N.A. Firma _____



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

EL DIRECTOR TERRITORIAL CESAR (E)

CERTIFICA QUE

El CONSORCIO INTERVIAL B&P identificado con NIT 900.683.134-3, está ejecutando el contrato N° 3799 de 2013 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN-PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**., que a la fecha presenta las siguientes características:

Integrantes Consorcio: NORBERTO BAYONA ESPITA participación 60%
C.C. 7.223.883
GERMAN ALONSO PUENTES participación 40%
C.C. N° 7.162.821 de Tunja

Fecha de Inicio: 31 de diciembre de 2013

Fecha de Terminación: 30 de Noviembre de 2015

Valor facturado a la fecha según acta de costos N° 21: \$2.128.675.331,00

Descripción de obras en ejecución a las cuales se hace interventoría: Estructura de pavimento sub base, base y mezcla densa en caliente MDC 2, obras hidráulicas alcantarillas, box couvert, construcción de filtros, construcción de cunetas, obras de señalización y seguridad, del PR0+000 al PR22+760 y construcción del puente La Honda en PR 17+730.

Que a la fecha se está tramitando prórroga al plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.

La anterior certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2015.

GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Director Invias Territorial Cesar (E)

Instituto Nacional de Vías
Calle 16 No.- 12 - 89 Edificio La Vallenata Valledupar - Cesar
Teléfonos (055) 5712364 - 5712361
<http://www.invias.gov.co>



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



DO 95504

Bogotá D. C., 13 de julio de 2017

Señor
NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL BYP
Carrera 67 No. 167-61 Oficina 616
6694151
Bogotá

Asunto: Certificación contrato de interventoría No. 3799 de 2013.

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - "INVIAS"

En virtud de lo establecido en el Artículo Octavo de la Resolución 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, celebró el contrato de **INTERVENTORÍA** número 3799 del 23 de diciembre de 2013.

Contratista: **CONSORCIO INTERVIAL B&P**, identificado con Nit: 900.683.134-3. Integrado por **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, identificado con C.C. 7.223.883, porcentaje de participación (60%) y **GERMAN ALONSO PUENTES GORDO**. Identificado con CC. 7.162.821, porcentaje de participación (40%).


Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN - PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS PUENTES DE LUCES DE 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MÓDULO 1.

Fecha de inicio:	31 de diciembre de 2013
Plazo inicial:	8 meses (hasta el 30 de agosto de 2014)
Prorroga No. 1:	4 meses (hasta el 31 de diciembre de 2014)
Prorroga No. 2:	9 meses (hasta el 30 de septiembre de 2015)
Prorroga No. 3:	2 meses (hasta el 30 de noviembre de 2015)
Prorroga No. 4:	1 mes (hasta el 31 de diciembre de 2015)
Prorroga No. 5:	5 meses (hasta el 31 de mayo de 2016)
Prorroga No. 6:	2 meses (hasta el 31 de julio de 2016)
Prorroga No. 7:	0,3 meses (hasta el 9 de agosto de 2016)



Libertad y Orden

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



DO 95504

Prorroga No. 8: 1,2 meses (hasta el 15 de septiembre de 2016)
Plazo total del contrato: 32,5 meses
Fecha de terminación final: 15 de septiembre de 2016

VALOR CONTRATO:

Valor inicial contrato:	\$ 2.181.431.040,00
Adición No.1:	\$ 105.000.000,00
Adición No.2:	\$ 260.000.000,00
Adición No.3:	\$ 100.000.000,00
Adición No.4:	\$ 140.000.000,00
Adición No.5:	\$ 80.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 2.866.431.040,00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE. (\$ 2.866.431.040,00).

VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA INTERVENTORÍA:

Valor total por actas de costos:	\$ 2.470.999.750,00
Valor I.V.A:	\$ 395.359.960,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 2.866.359.710,00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$ 2.866.359.710,00).

ACTIVIDADES REALIZADAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA INTERVENIDA A LA CUAL SE LE REALIZÓ INTERVENTORÍA:

Las principales actividades y obras a las cuales se realizó la interventoría fueron: *.. "Explanaciones, Sub-bases, bases y afirmados, pavimentos asfálticos, estructuras y drenajes, señalización y seguridad, obras varias y transporte y construcción del puente La Honda en concreto reforzado en el PR17+760 de una longitud de 25 metros y un ancho de 9,4 metros."*


Total longitud intervenida a la cual se le realizó interventoría: 22,7 kilómetros.

Tipo de vía intervenida a la cual se le realizó interventoría: Secundaria

Entidad competente y titular del tramo intervenido: Gobernación del Cesar



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



DO 95504


ESTADO JURÍDICO:

Según memorando No. OAJ-GAS 140345 del 10 de julio de 2017, la Oficina Asesora Jurídica –Grupo Administrativos y Sancionatorios del Instituto informa que:

- “(...) se encontró que el Contrato No. 3799 de 2013, suscrito con el CONSORCIO INTERVIAL B&P con Nit No. 900.683.134-3 (Integrado por NORBERTO BAYONA ESPITIA C.C. No. 7.223.883-GERMAN ALONSO PUENTES GORDO C.C. 7.162.821). No registra hasta la fecha procedimientos administrativos sancionatorios en curso, ni actos administrativos de declaratoria de multa o sanción en firme por incumplimiento, ni requerimientos de SINIESTROS por Estabilidad y/o Calidad efectuados por la Unidad Ejecutora.”

La información contenida en el presente certificación, se extrae del acta de entrega y recibo definitivo de interventoría del contrato No. 3799 de 2013, suscrita el 7 de diciembre de 2016.

Atentamente,


ERNESTO CORREA VALDERRAMA
Director Operativo

Proyecto: JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA

Reviso: ALEXANDER ENRIQUE PATARROYO

ORDEN N° 2
CONTRATO N° 444 DE 2006

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE INTERVENTORÍA

FECHA PRESENTE ACTA:	30 de Mayo de 2008
CONTRATO:	No 444 de 2006
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL TUNJA
SUPERVISOR:	JAVIER IVAN BARRETO PINTO
OBJETO:	INTERVENTORIA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE LA INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA; Y ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLÍMPICA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 450.000.000
VALOR ADICIONAL No. 01:	\$ 149.881.056
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 599.881.056
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2007
ADICIONAL No. 2	UN (1) MES
ADICIONAL No. 3	UN (1) MES
MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNO PUNTO TRES (1,3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE MARZO DE 2008


En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento, a los nueve (30) días del mes de Mayo de 2008 se reunieron: el Ing. Norberto Bayona Espitia, actuando como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL TUNJA, Interventor y el Ing. JAVIER IVAN BARRETO PINTO en calidad de Supervisor delegado por el Departamento mediante resolución No. 0004 de 10 de enero de 2007, a fin de suscribir la presente acta de Liquidación final del contrato No. 444 de 2006.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$ 225.000.000,00
ANTICIPO ADICION No. 01		\$ 74.940.528,00
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES		\$ 299.940.528,00
Acta parcial No. 01	\$ 24.139.388,00	
Acta parcial No. 02	\$ 27.920.019,50	
Acta parcial No. 03	\$ 21.366.396,00	
Acta parcial No. 04	\$ 26.901.360,50	
Acta parcial No. 05	\$ 25.692.742,00	
Acta parcial No. 06	\$ 153.466.077,00	
Acta parcial No. 07	\$ 20.454.545,00	
Valor Total Recibido (3)		\$ 599.881.056,00

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor contrato inicial		\$ 450.000.000,00
Valor adicional No. 01		\$ 149.881.056,00
Valor total contratado (1)		\$ 599.881.056,00
Valor total ejecutado	\$ 599.881.056,00	
SUMAS	\$ 599.881.056,00	\$ 599.881.056,00

MULTAS		
Valor multas impuestas		\$ -
Valor multas canceladas	\$ -	
Valor saldo de multas (6)	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -

Continua ...



Continuación acta liquidación Contrato No. 444 de 2006


BALANCE GENERAL			
Valor total contratado (1)		\$	599.881.056,00
Valor total recibido (3)	\$	599.881.056,00	
Valor saldo multas (6)	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	599.881.056,00	\$ 599.881.056,00

Valor ejecutado por mayor permanencia *	\$	75.118.944,00	
Saldo a favor del contratista			\$ 75.118.944,00

* El mayor valor ejecutado del contrato de Interventoría es la suma de setenta y cinco millones ciento dieciocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos (\$75.188.944,00) mcte., el cual corresponde al costo mensual por pagar del periodo comprendido entre el 10 de enero al 9 de febrero de 2008, tiempo ejecutado del contrato adicional No. 03, más el costo por mayor tiempo de ejecución entre el 10 de febrero al 19 de marzo de 2008 del contrato de Interventoría.

El contratista se obliga a constituir las garantías establecidas en el contrato.

La aprobación de las garantías será condición necesaria para que esta acta produzca efectos legales y contractuales.




ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
CONSORCIO INTERVIAL TUNJA
CONTRATISTA



JAVIER IVAN BARRETO PINTO
SUPERVISOR GOBERNACIÓN



ING. OSCAR RAMIREZ
Vo. Bo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA



Dr. AMANDA VILLAMIL ECHEVERRIA
Vo. Bo SECRETARIO DE HACIENDA (E)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA

FECHA PRESENTE ACTA:	19 de Marzo de 2008
CONTRATO:	No 444 de 2006
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL TUNJA
SUPERVISOR:	JAVIER IVAN BARRETO PINTO
OBJETO:	INTERVENTORIA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE INTERSECCION CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA; Y ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLIMPICA-VIA SALIDA A TOCA TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 450.000.000
VALOR ADICIONAL No. 01:	\$ 149.881.056
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 599.881.056
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2007
ADICIONAL No. 2	UN (1) MES
ADICIONAL No. 3	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE FEBRERO DE 2008
MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNO PUNTO TRES (1,3) MESES
FECHA DE TERMINACION	19 DE MARZO DE 2008

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento, a los diecinueve (19) días del mes de Marzo de 2008 se reunieron: el Ing. Norberto Bayona Espitia, actuando como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL TUNJA, Interventor y el Ing. JAVIER IVAN BARRETO PINTO en calidad de Supervisor delegado por el Departamento mediante resolución No. 0004 de 10 de enero de 2007, a fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de Interventoría No. 444 de 2006, conforme a las siguientes consideraciones.

1. Los contratos de obra a los cuales se hizo Interventoría fueron las siguientes:

1.1. CONTRATO 375 de 2006. ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLIMPICA-VIA SALIDA A TOCA TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Se hizo entrega de la Interventoría al contrato 375 de 2006 a la supervisión el día 9 de diciembre de 2007 con las siguientes cantidades ejecutadas.

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *VCH*

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			
1,1	Descapote y limpieza , incluye transporte	Ha	1,78	4.450.000,00
1,2	Excavaciones de cortes canales y prestamos en material común a maquina.	M3	14160,71	56.642.840,00
	Excavaciones de cortes canales y prestamos en conglomerado a maquina.	M3		
1.3	Excavaciones de cortes canales y prestamos en roca a maquina.	M3		
1.4	Cargue y transporte de material de corte	M3	13446,89	67.234.450,00
1.5	Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para afirmado para mejoramiento de subrasante, puesto en obra	M3	9589,40	239.735.000,00
2	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJES			
2,1	Excavación manual en material común	M3		
2.2	Concreto ciclópeo de 2500 psi, 40% rajón para bases.	M3		
2.3	Concreto ciclópeo de 2500 psi, 40% rajón para elevaciones.	M3		
2.4	Concreto simple de 2000 psi para soldados y atraques	M3	101,08	24.259.200,00
2.5	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado O=36", incluye emboquillada.	MI	114,00	30.780.000,00
2.6	Relleno en material seleccionado proveniente de excavación, compactado mecánicamente.	M3	109,08	1.036.260,00
2.7	Sumidero	Un		
2.8	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC novafort de 12", incluye solano en arena.	MI		
2.9	Adecuación de pozos de alcantarillado incluye suministro de tapa.	Un		
3	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS			
3.1	Excavaciones de cortes canales y prestamos en material común a maquina.	M3	42,13	168.520,00
3.2	Construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante (grava y rajón seleccionado por tamaños), incluye geotextil.	M3	32,04	2.723.400,00
4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y BOX CULVERT			
4.1	Excavación manual en material común	M3		
4.2	Concreto de 3000 psi para bases	M3	114,14	42.231.800,00
4.3	Concreto de 3000 psi para elevaciones	M3		
4.5	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo	Kg	11561,82	36.997.824,00
4.6	Suministro e instalación de barandas en tubo galvanizado D=2", soldado, según modelo, incluye pintura.	MI		
4.7	Relleno en material seleccionado proveniente de excavación, compactado mecánicamente.	M2		
5	PAVIMENTACIÓN			
5.1	Suministro extendida y compactación de material seleccionado para sub-base (puesto en el sitio de la obra)	M3		
5.2	Suministro extendida y compactación de material seleccionado para base (puesto en el sitio de la obra)	M3		
5.3	Imprimación	M2		



5.4	Construcción de carpeta asfáltica en caliente MDC-2 incluye barrido , suministro y compactación (puesto en el sitio de obra)	M3		
6	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS Y SARDINELES			
6.1	Cuneta revestida en concreto de 2000 psi ,	M3		
6.2	Construcción sardineles en concreto de 2500 psi.	M3		
7	SEÑALIZACIÓN			
7.1	Suministro e instalación de señales viales verticales	Un		
7.2	Suministro de señales informativas, tamaño 2*50	Un		
7.3	Demarcación de piso pintura reflectiva	M2		
7.4	Suministro defensas viales	MI		
7.5	Línea tipo L 1 continuas y discontinuas de 12 cm	MI		
7.7	Demarcación de isletas con pintura plástica en frío de dos componentes, con microesferas de vidrio	M2		
7.8	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	Un		
8	OBRAS AMBIENTALES (Aprox. 0,5% de costo de obra)		0,65	5.397.047,50
9.0	OBRAS ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS			
9.1	Demolición de estructuras (casa de Adolfo Torres)	Vj		
9.2	Concreto de 2500 PSI para muros de cajas de alcantarillas, aletas y descoles	M3	50,71	14.452.350,00
9.3	Suministro e instalación de tapa de concreto 5000 psi norma EAAB	Un		
9.4	Adecuación de pozos de alcantarillado, no incluye tapa	UN.	1,00	425.000,00
9.5	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado O=24", incluye emboquillada.	MI	50,00	5.788.000,00
9.6	Suministro e instalación de tubería perforado O=4" , para filtros	MI	10,00	157.360,00
9.8	Demolición estructuras en concreto (canal revestido)	M3	46,83	4.639.167,12
9.9	Concreto de 4000 PSI para elevaciones	M3		
9.10	Geotextil TR 4000 resistencia ultima 65 KN	M2		
9.11	Revestimiento terraplén mortero 1:4	M2		
9.12	Suministro e instalación de recebo seleccionado y compactación mecánica para muros en tierra armada	M3		
9.13	Empradizarían para protección de taludes	M2		
TOTAL				537.118.218,62
	VALOR OBRAS			537.118.218,62
	AIU 20,5% COSTO INDIRECTO			110.109.234,82
	VALOR TOTAL OBRAS			647.227.453,44
	ESTUDIOS Y DISEÑOS		1,00	22.500.000,00
	VALOR BÁSICO			22.500.000,00
	16 % IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			3.600.000,00
	VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS			26.100.000,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO			673.327.453,44

1.2. CONTRATO 374 DE 2006 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE INTERSECCION CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA.

A la fecha se hace entrega a la supervisión, la Interventoría del contrato 374 de 2006 con las siguientes cantidades ejecutadas:

Ítem No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR
1	PRELIMINARES			
1,1	Campamento	GL	1	75.000.000,00
1,2	Localización y replanteo	GL	1	33.600.000,00
2	CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA			
2,1	Excavaciones generales (Dados - estribos)	m³	711,02	13.509.380,00
2,2	Excavaciones caissons (Pilas - estribos)	m³	2968,13	371.016.250,00
2,3	Relleno en recebo compactado	m³	3672,05	126.685.725,00
2,4	Concreto pobre 2000 PSI (14Mpa) para estribos, caissons, dado, pila y losa de aproximación	m³	550,66	162.444.700,00
2,5	Concreto 3000 PSI (21Mpa) para estribos	m³	79,29	22.994.100,00
2,6	Concreto 3000 PSI (21Mpa) para caissons y dado pila	m³	592,4	191.345.200,00
2,7	Concreto 3000 PSI (21Mpa) para muros de rampa	m³		-
2,8	Concreto 4000 PSI (28Mpa) para pila	m³	527,00	208.165.000,00
3	SUPERESTRUCTURA			
3,1	Concreto 5000 PSI (35 Mpa) para viga cajón	m³	2021,00	1.778.480.000,00
3,2	Concreto 3000 PSI (21Mpa) para losas de aproximación	m³	34,00	10.540.000,00
3,3	Concreto 3000 PSI (21Mpa) para bordillos y barreras	m³		-
3,4	Acero de refuerzo grado 60	Kg	445.281,37	1.179.995.630,50
3,5	Cable para tensionamiento de viga tipo cajón	Ton-ml	362.004,62	495.946.329,40
3,6	Apoyos de neopreno 0,5x0,5x0,055 (DUREZA 60)	Un	24,00	18.750.000,00
3,7	Junta de puentes tipo VSL Tx-60 o similar	ml	40	38.000.000,00
3,8	Drenes para puente tuberías PVC. D=4". Longitud 50cm	Un	8	520.000,00
3,9	Baranda metálica	ml	1624,50	527.962.500,00
3,10	Imprimación	m²	3986,85	4.784.220,00
3,11	Rodadura asfáltica MDC2	m³	219,64	91.150.600,00
3,12	Cargue y retiro de material sobrante hasta 5Km	m³	3385,64	23.022.352,00
4	SEÑALIZACIÓN			
4,1	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	Un		-
4,2	Suministro y aplicación de pintura acrílica con micro esferas, tratamiento de adhesión y flotabilidad 70-30 para líneas continuas y discontinuas.	MI		-
4,3	Suministro e instalación señal vial reglamentaria y preventiva 75*75 cm.	Un		-
4,4	Suministro e instalación señal vial informativa, tamaño 2 * 0,5 m. con soporte en H según norma.	Un		-
4,5	Suministro y aplicación pintura para bordillos según norma	M²		-
5	OBRAS AMBIENTALES		1	37.146.636,72
6	OBRAS ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS			
6,1	Concreto 4000 PSI (28Mpa) para caissons y dado pila	M3	1345,83	456.815.076,90
7	OBRAS ADICIONAL No 01			
7,1	Suministro e instalación ducteria F1"	ML		-

7,2	Suministro e instalación ducteria para alumbrado puentes 2 F11/2"	ML		-
7,3	Suministro e instalación ducteria EMT 2"	ML	150,00	3.308.700,00
7,4	Suministro e instalación anclajes para postes	UN	23,00	11.832.534,00
7,5	Caja de paso 15x15X10 metálica	UN		-
7,6	Traslado redes acueducto y alcantarillado	GL	1,00	36.394.946,27
7,7	Demolición viviendas existentes en predios entregados (incluye retiro de escombros)	GL	45,00	5.250.000,00
7,8	Demolición andenes existentes (calle 24) incluye retiro de escombros	M²	252,86	11.393.871,60
7,9	Construcción andenes calle 24	M²	107,82	7.466.319,36
7,10	Construcción sardineles, fundidos en sitio calle 24	ml	42,30	1.998.378,90
7,11	Bordillo A 80	ml	93,00	3.137.820,00
7,12	Concreto 3000 PSI (21Mpa) para muros de rampa con vástagos de arriostamiento cada 3m, Gravilla fina	m³	378,00	153.694.800,00
7,13	Concreto 5000 PSI (35 Mpa) para viga cajón, Gravilla fina a doble altura	m³	403,70	380.123.920,00
7,14	Concreto 3000 PSI (21Mpa) para bordillos y barreras, Gravilla Fina a doble altura	m³	193,64	67.338.310,00
7,15	Acero de refuerzo para elementos alturas mayores a 10 m	Kg	369663,60	1.048.181.135,53
7,16	Cable para tensionamiento de viga tipo cajón, luces mayores a 30 m y a doble altura	Ton-ml	461949,00	677.171.039,10
	Obras ambientales sobre adicionales	GL	1	16.009.939,80
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS				8.291.175.415,08
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL				8.291.175.415,08
AIU COSTO INDIRECTO CONTRATO INICIAL				1.906.970.345,47
SUBTOTAL OBRA				10.198.145.760,55
ESTUDIOS Y DISENOS				168.350.000,00
16 % IVA ESTUDIOS Y DISENOS				26.936.000,00
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISENOS				195.286.000,00
ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO				9.744.000,00
16 % IVA ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICO Y ALUMBRADO P.				1.559.040,00
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICO Y ALUMBRADO P				11.303.040,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				10.404.734.800,55

2. Valor ejecutado contrato de Interventoría:

FILA No.	CONCEPTO	OPERACION ARITMÉTICA	ACTA PARCIAL No. 01	ACTA PARCIAL No. 02	ACTA PARCIAL No. 03	ACTA PARCIAL No. 04	ACTA PARCIAL No. 05	ACTA PARCIAL No. 06	ACTA PARCIAL No. 07
(1)	COSTOS DE PERSONAL:	--	12.312.984,50	14.241.457,00	10.898.090,00	13.721.240,00	13.104.775,00	78.276.519,16	10.432.993,72
(2)	FACTOR MULTIPLICADOR:	--	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
(3)	TOTAL COSTOS DE PERSONAL	(3) = (1) * (2)	36.938.953,50	42.724.371,00	32.694.270,00	41.163.720,00	39.314.325,00	234.829.557,48	31.298.981,16
(4)	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS:	--	4.680.681,00	5.413.594,00	4.144.344,00	5.217.936,00	4.983.506,00	29.767.127,00	3.967.476,00
(5)	COSTO BÁSICO:	(5) = (3) + (4)	41.619.634,50	48.137.965,00	36.838.614,00	46.381.656,00	44.297.831,00	264.596.684,48	35.266.457,16
(6)	IVA 16%:	(6) = (5) * 0,16	6.659.141,52	7.702.074,40	5.894.178,24	7.421.064,96	7.087.653,00	42.335.469,52	5.642.633,15
(7)	COSTO TOTAL EJECUTADO (AJUSTADO AL PESO)	(7) = (5) + (6)	48.278.776,00	55.840.039,00	42.732.792,00	53.802.721,00	51.385.484,00	306.932.154,00	40.909.090,00
	AMORTIZACION ANTICIPO	50%	24.139.388,00	27.920.019,50	21.366.396,00	26.901.360,50	25.692.742,00	153.466.077,00	20.454.545,00
	VALOR PAGADO		24.139.388,00	27.920.019,50	21.366.396,00	26.901.360,50	25.692.742,00	153.466.077,00	20.454.545,00

3. Dineros recibidos por el contratista:


ANTICIPO CONTRATO INICIAL		*	\$	225.000.000,00
ANTICIPO ADICION No. 01			\$	74.940.528,00
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES			\$	299.940.528,00
Acta parcial No. 01	\$	24.139.388,00		
Acta parcial No. 02	\$	27.920.019,50		
Acta parcial No. 03	\$	21.366.396,00		
Acta parcial No. 04	\$	26.901.360,50		
Acta parcial No. 05	\$	25.692.742,00		
Acta parcial No. 06	\$	153.466.077,00		
Acta parcial No. 07	\$	20.454.545,00		
Valor Total Recibido			\$	599.881.056,00

4. Valor total ejecutado contrato de Interventoría


Valor contrato inicial			\$	450.000.000,00
Valor adicional No. 01			\$	149.881.056,00
Valor total contratado			\$	599.881.056,00
Valor ejecutado	\$	599.881.056,00		
Valor ejecutado por mayor permanencia *	\$	75.118.944,00		
Saldo a favor del contratista			\$	75.118.944,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	675.000.000,00	\$	675.000.000,00

* El mayor valor ejecutado del contrato de Interventoría es la suma de setenta y cinco millones ciento dieciocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos mcte., el cual corresponde al costo mensual por pagar del periodo comprendido entre el 10 de enero al 9 de febrero de 2008, tiempo del contrato adicional No. 03, más el costo por mayor tiempo de ejecución entre el 10 de febrero al 19 de marzo de 2008 del contrato de Interventoría, de acuerdo con lo registrado en el cuadro de costos anexa a la presente.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:



ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
CONSORCIO INTERVIAL TUNJA
CONTRATISTA



JAVIER IVAN BARRETO PINTO
SUPERVISOR GOBERNACIÓN



**GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA DE HACIENDA**

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA:

Que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ celebró con el CONSORCIO INTERVIAL TUNJA, identificado con NIT. 900.125.350-5 el contrato No. 444 de 2006, con las características que se relacionan a continuación:

OBJETO:	INTERVENTORIA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE LA INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA; Y ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLÍMPICA - VÍA SALIDA A TOCA TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:	Norberto Bayona Espitia 67% Bateman Ingeniería Ltda. 33%
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 450.000.000
VALOR ADICIONAL No. 01:	\$ 149.881.056
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 599.881.056
MAYOR VALOR EJECUTADO	\$ 75.118.944
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 675.000.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	11 MESES - (ESTUDIOS Y DISEÑOS DOS (2) MESES - OBRAS NUEVE (9) MESES).
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2007
ADICIONAL No. 2	UN (1) MES
ADICIONAL No. 3	UN (1) MES
MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNO PUNTO TRES (1,3) MESES
PLAZO FINAL	CARTOCE PUNO TRES (14,3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE MARZO DE 2008
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (2) MESES
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA OBRAS	DOCE PUNTO TRES (12,3) MESES
DIRECTOR INTERVENTORÍA	Norberto Bayona Espitia

SUPERVISOR GOBERNACIÓN

Javier Ivan Barreto Pinto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA

ELEMENTO	PUENTE DE ASCENSO	PUENTE DE DESCENSO
Longitud total (m)	352,5	322,5
Diferencia de nivel (m)	31	29
Nº de luces (30m)	0	1
Nº de luces (35m)	9	3
Nº de luces (37.5m)	1	5
Nº de pilas	9	8
Altura aproximada de las pilas	5.0m – 16.0 m	5.0m – 16.0 m
Nº de estribos	2	2
Sección transversal (m)	8	8
Rampa de aproximación (m)	62.50	62.50
Pendiente longitudinal (%)	7%	7%

Longitud total (m) puente de ascenso y puente de descenso	675,00
---	--------

Que la ejecución del contrato fue recibido a entera satisfacción según consta en el acta de recibo final de interventoría.

Se expide a solicitud del interesado, en Tunja - Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de Abril de dos mil nueve (2009).



JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Dirección de Contratación

**SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO
"JORGE PALACIOS PRECIADO"**

CERTIFICA QUE:

Revisados los libros de contratos correspondientes al año 2006 se encontró que el **CONSORCIO INTERVIAL TUNJA** NIT. 900.125.350-5 representado legalmente por **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.223.883 de Duitama suscribió con la Gobernación de Boyacá NIT. 891800498-1 el siguiente contrato de interventoría:

CONTRATO No:	444 DEL 26 DE DICIEMBRE 2006
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL TUNJA REPRESENTANTE LEGAL NORBERTO BAYONA ESPITIA C.C. 7.223.883
NIT:	900.125.350-5
OBJETO:	LA FIRMA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO INTERVENTORÍA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL – AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA Y ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE AVENIDA OLÍMPICA – VÍA SALIDA A TOCA TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO:	BATEMANINGENIERIA LTDA. 33% NORBERTO BAYONA ESPITIA. 67%
VALOR TOTAL:	\$ 675.000.002.00
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 450.000.000.00
VALOR ADICIONAL No 01:	\$ 149.881.058.00
VALOR EJECUTADO POR MAYOR PERMANENCIA:	\$ 75.118.944.00
PLAZO DE EJECUCION:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION:	DIEZ (10) DE ENERO DE 2007

ADICIONAL No 02:	UN (01) MES
ADICIONAL NO 03:	UN (01) MES
MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN:	UNO PUNTO TRES (1.3) MESES
FECHA DE TERMINACION:	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2008
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA INTERVENTORIA	
<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DEL PROYECTO. • ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA. • CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO. • INTERVENTORÍA AMBIENTAL. • REPLANTEO DEL PROYECTO. • ELABORACION DE PLANOS DE DETALLES. • CONTROL DE CALIDAD. • CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO. • REVISIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA PARA PAGO. • ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS E INFORMES TÉCNICOS. 	

Se expide en Tunja a los 05 días del mes de Junio de 2014, a solicitud del interesado.



JAIRO HERNAN CHILLAN REYES
Director de Servicios Administrativos
Gobernación de Boyacá.



LIDIA MERCEDES MEDINA DE SOCHA.
Profesional Universitario.
Archivo General del Departamento "JPP"



PROYECTO: Javier G.



Gobernación de Boyacá

NIT. 891.800.498 -1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA:

Que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ celebró con el CONSORCIO INTERVIAL TUNJA, identificado con NIT. 900.125.350-5 el contrato No. 444 de 2006, con las características que se relacionan a continuación:

OBJETO:	INTERVENTORIA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE LA INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL-AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA; Y ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLÍMPICA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:	Norberto Bayona Espitia 67% Bateman Ingeniería Ltda. 33%
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 450,000,000
VALOR ADICIONAL No. 01:	\$ 149,881,056
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 599,881,056
MAYOR VALOR EJECUTADO	\$ 75,118,944
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 675,000,000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	11 MESES - (ESTUDIOS Y DISEÑOS DOS (2) MESES - OBRAS NUEVE (9) MESES).
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2007
ADICIONAL No. 2	UN (1) MES
ADICIONAL No. 3	UN (1) MES
MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNO PUNTO TRES (1,3) MESES
PLAZO FINAL	CARTOCE PUNTO TRES (14,3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE MARZO DE 2008
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (2) MESES
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA OBRAS	DOCE PUNTO TRES (12,3) MESES
DIRECTOR INTERVENTORÍA	Norberto Bayona Espitia
SUPERVISOR GOBERNACIÓN	Javier Ivan Barreto Pinto

Que la ejecución del contrato fue recibido a entera satisfacción según consta en el acta de recibo final de interventoría.

Se expide a solicitud del interesado, en Tunja - Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de Junio de dos mil ocho (2008).

JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN

Dirección de Contratación

Bogotá D. C., 14 de Diciembre de 2006

Señores
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Oficina de Contratación
Tunja - Boyacá

REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA No. GB-149 - 2006

Los suscritos, JAIME DUDLEY PIO BATEMAN DURAN en representación de BATEMAN INGENIERIA LTDA, JUAN y NORBERTO BAYONA ESPITIA en representación propia, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de SI MISMOS, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el concurso público de la referencia cuyo objeto es "INTERVENTORIA CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SECTOR ENTRE INTERSECCIÓN CALLE 24 CON AVENIDA ORIENTAL - AVENIDA UNIVERSITARIA TUNJA; Y ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLIMPICA - VÍA SALIDA A TOCA TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

- 1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.
- 2. El Consorcio está integrado por:


NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) ⁽¹⁾
BATEMAN INGENIERIA LTDA	33
NORBERTO BAYONA ESPITIA	67

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.


- 3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTERVIAL TUNJA**
- 4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
- 5. El representante del Consorcio es **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, identificado con C. C. No. 7.223.883 de Duitama (Boyacá), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
- 6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 14 No. 75-77 Oficina 501
Dirección electrónica	norbayon@yahoo.com
Teléfono	(1) 2498854
Telefax	(1) 2498854
Ciudad	Bogotá


En constancia, se firma en Bogotá, a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2006



 JAIME DUDLEY PIO BATEMAN DURAN
 C. C. 19.252.902 de Bogotá
 Rep. Legal BATEMAN INGENIERIA LTDA
 Nit. 800.061.409-1



 NORBERTO BAYONA ESPITIA
 C.C. 7.223.883 de Duitama (Boyacá)



 NORBERTO BAYONA ESPITIA
 Representante Legal CONSORCIO INTERVIAL TUNJA

ORDEN N°3
CONTRATO 443 DE 2006

**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE INTERVENTORÍA

FECHA PRESENTE ACTA:	10 de Noviembre de 2008
CONTRATO:	No. 443 DE 2006
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE
SUPERVISOR:	JESUS GILBERTO DELGADO GARCIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y REHABILITACIÓN DE LA VIA - SOATA - BOAVITA LA UVITA - SECTOR PR20 - LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	\$ 193.376.756,00
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 52.739.142,54
VALOR ADICIONAL No. 5:	\$ 43.949.235,46
VALOR ACTUALIZADO	\$ 290.065.134,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2007
ADICIONAL No. 1	UN (1) MES
ADICIONAL No. 2	UN (1) MES
ADICIONAL No. 3	UN (2) MES
ADICIONAL No. 4	TRES (3) MESES
ADICIONAL No. 5	UN (1) MES
PLAZO ACTUALIZADO	(19) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN S/CONTRATO:	9 DE AGOSTO DE 2008


En las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Pública del Departamento a los diez (10) día del mes de Noviembre de 2008 se reunieron: el Ing. Norberto Bayona Espitia, actuando como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE, Interventor y el Ing. JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA en calidad de Supervisor delegado por el Departamento mediante resolución No. 0004 de 10 enero de 2007, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
DESCRIPCIÓN		VALOR PAGADO
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$96.688.378,00
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES		\$171.402.138,27
acta parcial No.01	\$35.159.410,00	
acta parcial No.02	\$43.949.262,50	
acta parcial No.03	\$8.789.852,50	
acta parcial No.04	\$8.789.853,00	
acta parcial No.05	\$52.739.142,54	
acta parcial No.06	\$21.974.617,73	
Acta final		
Valor Total Recibido (3)		\$268.090.516,27

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		\$290.065.134,00
Valor total obra ejecutada	\$290.065.134,00	
Saldo no ejecutado (4)	0,00	
SUMAS IGUALES	\$290.065.134,00	\$290.065.134,00

MULTAS		
Valor multas impuestas		\$0,00
Valor multas canceladas	\$0,00	
Valor saldo de multas (6)	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$0,00	\$0,00

Continua ...



 09 DIC 2008
 Dery


Continuación acta liquidación de Interventoría Contrato No. 443 de 2006

AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor total anticipo recibido		\$0,00
Valor amortización	\$0,00	\$0,00
SUMAS IGUALES	\$0,00	\$0,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		\$290.065.134,00
Valor total recibido (3)	\$268.090.516,27	
Valor saldo multas (6)	0,00	
Valor saldo no ejecutado (4)	0,00	
Saldo a favor del contratista	21.974.617,73	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	\$290.065.134,00	\$290.065.134,00

El contratista se obliga a construir las garantías establecidas en el contrato.
 La aprobación de las garantías será condición necesaria para que esta acta produzca efectos legales y contractuales.


ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
 Contratista


JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA
 Interventor


ING. OSCAR RAMÍREZ
 Vo. Bo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA


Dr. RAUL ALBERTO CELY ALBA
 Vo. Bo. SECRETARIO DE HACIENDA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ACTA DE TERMINACION DE INTERVENTORÍA

FECHA PRESENTE ACTA: AGOSTO 09 DE 2008
 CONTRATO: No. 443 DE 2006
 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
 CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE
 SUPERVISOR: JESUS GILBERTO DELGADO GARCIA
 OBJETO: INTERVENTORÍA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO,
 PAVIMENTACION Y REHABILITACIÓN DE LA VIA - SOATA -
 BOAVITA LA UVITA – SECTOR PR20 - LA UVITA
 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR: \$ 193.376.756,00
 VALOR ADICIONAL No. 3: \$ 52.739.142,54
 VALOR ADICIONAL No. 5: \$ 43.949.235,46
 VALOR ACTUALIZADO \$ 290.065.134,00
 PLAZO INICIAL: 11 MESES
 FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE ENERO DE 2007
 ADICIONAL No. 1 UN (1) MES
 ADICIONAL No. 2 UN (1) MES
 ADICIONAL No. 3 UN (2) MES
 ADICIONAL No. 4 TRES (3) MESES
 ADICIONAL No. 5 UN (1) MES
 PLAZO ACTUALIZADO (19) MESES
 FECHA DE TERMINACIÓN: 9 DE AGOSTO DE 2008

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento, a los diecinueve (9) días del mes de Agosto de 2008 se reunieron: el Ing. Norberto Bayona Espitia, actuando como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE, Interventor y el Ing. JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA en calidad de Supervisor delegado por el Departamento mediante resolución No. 0004 de 10 enero de 2007, a fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato de Interventoría No. 443 de 2006, conforme a las siguientes consideraciones.

1. Valor ejecutado contrato de Interventoría:

FILA No.	CONCEPTO	OPERACIÓN ARITMÉTICA	ACTA PARCIAL No. 1	ACTA PARCIAL No. 2	ACTA PARCIAL No. 3	ACTA PARCIAL No. 4	ACTA PARCIAL No. 5	ACTA PARCIAL No. 6	ACTA FINAL
(1)	COSTOS DE PERSONAL:	---	17.934.073,00	22.417.590,81	4.483.518,18	4.483.518,18	13.450.562,38	5.604.394,62	5.604.394,62
(2)	FACTOR MULTIPLICADOR:	---	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
(3)	TOTAL COSTOS DE PERSONAL:	(3) = (1) * (2)	53.802.219,00	67.252.772,43	13.450.554,55	13.450.554,55	40.351.687,14	16.813.183,85	16.813.183,85
(4)	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS:	---	6.817.453,00	8.521.818,09	1.704.363,64	1.704.364,14	5.113.090,91	2.130.452,13	2.130.452,13
(5)	COSTO BÁSICO:	(5) = (3) + (4)	60.619.672,00	75.774.590,52	15.154.918,19	15.154.918,69	45.464.778,05	18.943.635,98	18.943.635,98
(6)	IVA 16%:	(6) = (5) * 0,16	9.699.148,00	12.123.934,48	2.424.786,91	2.424.786,99	7.274.364,49	3.030.981,75	3.030.981,75
(7)	COSTO TOTAL ACTAS	(7) = (5) + (6)	70.318.820,00	87.898.525,00	17.579.705,00	17.579.706,00	52.739.142,54	21.974.617,73	21.974.617,73

19 SEP 2008

2. Dineros recibidos por el contratista:


VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$ 96.688.378,00
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES		\$ 171.402.138,27
Acta parcial No. 01	\$ 35.159.410,00	
Acta parcial No. 02	\$ 43.949.262,50	
Acta parcial No. 03	\$ 8.789.852,50	
Acta parcial No. 04	\$ 8.789.853,00	
Acta parcial No. 05	\$ 52.739.142,54	
Acta parcial No. 06	\$ 21.974.617,73	
VALOR TOTAL RECIBIDO		\$ 268.090.516,27

3. Resumen del Contrato.


RESUMEN DEL CONTRATO		
A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 193.376.756,00
VALOR ADICIONAL No. 03		\$ 52.739.142,54
VALOR ADICIONAL No. 05		\$ 43.949.235,46
B. ANTICIPO	\$ 96.688.378,00	
C. PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES	\$ 171.402.138,27	
D. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (B+C)	\$ 268.090.516,27	
E. RECURSOS POR PAGAR (A-D)	\$ 21.974.617,73	
SUMAS IGUALES	\$ 290.065.134,00	\$ 290.065.134,00

4. Que el Consorcio Intervial del Norte entregará a la liquidación del contrato el informe final y los planos record de la obra.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:


ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
 CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE
 CONTRATISTA


JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA
 SUPERVISOR GOBERNACIÓN


 19 SEP 2006



Bogotá D. C., 17 de Junio de 2022

NBE-22-014

Señores:

GOBERNACIÓN DE BOYACA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Tunja -Boyacá

REF: CONTRATO N° 443 – 2006. Objeto: INTERVENTORIA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA - SOATA - BOAVITA LA UVITA SECTOR PR20 - LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN – Solicitud Certificación Contrato 443-2006

Acuso el recibido del oficio S-2022-001127-GENSGD del 16/06/2022 y dando alcance al comunicado NBE-22-008, de manera atenta solicito nuevamente a la Gobernación de Boyacá la certificación del contrato de la referencia, donde consten las **actividades y cantidades de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción por esta interventoría**, conforme lo indica la última acta de recibo parcial N° 5 de obra. Ya que a falta de esta información en el documento requerido, nos están rechazando la experiencia en las licitaciones y concursos de méritos presentados y ofertados.

A continuación se referencia la evaluación del CMA N° CMA-DTE-SEP-003-2022 del Invias

“(…)

- **El documento de acta de recibo parcial de obra N°5 no es válido para la acreditación de la experiencia. Con respecto al acta de entrega y recibo a satisfacción de obra correspondiente al contrato de obra 436 de 2006.**
- **Según el acta de liquidación del contrato de interventoría 443 DE 2006 el ejecutor de dicho contrato fue el consorcio Intervial del norte cuyo representante legal era el señor Norberto Bayona. No se evidencia la relación del contrato 443 en el acta de recibo del 436.”**

El CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE, empresa que inició el contrato de interventoría 443-2006 tuvo una secuencia de inicio el 10 de enero de 2007 y terminación el día 09 de agosto de 2008, de ahí en adelante hasta el día 5 de enero de 2009, el contrato fue adoptado por otra interventoría por razones de presupuesto de la entidad contratante. El CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE ejecutó el contrato por 19 meses y la interventoría que continuo con el contrato de obra, solo estuvo 6 meses realizando la supervisión. Si se observa en el acta de recibo final de obra aprobado por la interventoría, se ejecutaron del ítem 6.5 un total de 2.949,27 m³ de pavimento asfáltico, es decir la firma NORBERTO BAYONA ESPITIA integrante y representante legal del CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE realizó la interventoría de un total de 92.3% con una cantidad ejecutada de pavimento asfáltico de 2.722,82 m³ según acta de recibo parcial N° 5 de obra y la otra interventoría ejecuto el pavimento restante, razón por la que en el acta de recibo y liquidación de obra del contrato 436 de 2006 esta suscrita por la firma interventora que finalizo la interventoría

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita nuevamente a la Gobernación se nos expedida la certificación del contrato 443 de 2006 de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACIÓN LEGAL

- **Contratista:** CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE
 - **NIT:** 900.125.348-1
 - **Número del contrato:** N° 443 de 2006
 - **Objeto del contrato:** INTERVENTORIA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA - SOATA - BOAVITA LA UVITA SECTOR PR20 - LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
 - **Integrantes del Consorcio:** NORBERTO BAYONA ESPITIA - 67%
C.C. N° 7.223.883
ARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA - 33%
Nit: 830.068.724-8
 - **Valor contrato inicial:** \$431.320.480,00
 - **Valor adicional N° 3:** \$117.632.858,19
 - **Valor adicional N° 5:** \$98.027.381,00
 - **Valor Total Contrato:** \$646.980.719,19
 - **Fecha de Iniciación:** 10 de Enero de 2007
 - **Fecha de Terminación:** 9 de Agosto de 2008
 - **Plazo final:** Diecinueve (19) meses
- Características Técnicas de la obra Objeto de la interventoría
- Tipo de vía:** Secundaria



ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Explanaciones
- Construcción de alcantarillas
- Construcción de filtros
- Obras de protección – muros en gaviones
- Muros en concreto reforzado
- Pavimentación - en pavimento flexible (6.42km de longitud)
- Cunetas revestidas
- Construcción puente en concreto en quebrada santo domingo de 20m aprox (incluye estudios y diseños)
- Estudios y Diseños

CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA DE ACUERDO A LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 APROBADA POR EL CONSORCIO INTERVAL DEL NORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	EXPLANACIONES		
1.1	EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRÉSTAMOS EN MATERIAL COMÚN A MÁQUINA (INCLUYE RETIRO HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA)	M3	9.090,40
1.2	EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRÉSTAMOS EN CONGLOMERADO A MÁQUINA (INCLUYE RETIRO HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA)	M3	6.626,46
1.3	EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRÉSTAMOS EN ROCA A MÁQUINA (INCLUYE RETIRO HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA)	M3	2.197,10
1.4	TERRAPLÉN COMPENSADO COMPACTADO	M3	4.800,23
1.5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA)	M3	974,39
	<i>ÍTEM CON AJUSTE</i>		
	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	M3	2.019,34
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
N.P.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN MONTAÑA INCLUYE ACARREO A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	HA	2,51
N.P.2	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	1.454,67
N.P.3	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES NORMA INVIAS ART 900-96	M3*Km	2.114,90
N.P.14	CONFORMACIÓN DE BOTADEROS O DE ESCOMBRERAS	M3	9.510,85
2	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS D=36"		
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES)	M3	789,54
2.2	CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI PARA BASES 40% RAJÓN	M3	18,62
2.3	CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI PARA ELEVACIONES 40% RAJÓN	M3	258,32
2.4	CONCRETO SIMPLE DE 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	191,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36" INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	201,00
2.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	55,76
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
N.P.4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø=36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBANTES	Und	43,00
N.P.5	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO CICLÓPEO Y/O SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES (ACARREO LIBRE 5 KM).	M3	21,97
N.P.6	EXCAVACIÓN EN ROCA PARA OBRAS	M3	
N.P.7	EXCAVACIÓN PARA CONGLOMERADO PARA OBRAS	M3	553,82
N.P.8	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	89,91
N.P.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (RANA O VIBRO COMPACTADOR) INCLUYE ACARREO LIBRE DE 100M	M3	388,64
3	FILTROS		
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES)	M3	282,00
3.2	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJÓN SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL. INCLUYE ZONA DE BOTADEROS	M3	414,40



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
N.P.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN GEODREN CON TUBO PVC Ø100MM – INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	4.707,80
N.P.8	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	132,40
4 OBRAS DE PROTECCIÓN			
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES)	M3	2.827,93
4.2	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL 13	M3	1.956,00
4.3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	11,20
4.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BASES PARA MUROS	M3	38,98
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEVACIONES PARA MUROS	M3	86,74
4.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	KG	7.730,99
4.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
N.P.10	DEMOLICIÓN DE OBRAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	
N.P.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA PROTECCIÓN MUROS Y GAVIONES SEGÚN NORMA	M3	2.333,90
N.P.13	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL TIPO RAJÓN	M3	4,33
3,2	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJÓN SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL. INCLUYE ZONAS DE BOTADEROS	M3	73,93
2,2	CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI PARA BASES 40% RAJÓN	M3	216,72
2,3	CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI PARA ELEVACIONES 40% RAJÓN	M3	169,52
N.P.5	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO CICLÓPEO Y/O SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM).	M3	
N.P.6	EXCAVACIÓN EN ROCA PARA OBRAS	M3	228,28
N.P.7	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO PARA OBRAS	M3	707,95
N.P.8	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	371,48
N.P.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (RANA O VIBRO COMPACTADOR) INCLUYE ACARREO LIBRE DE 100M	M3	1.329,88
5 OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL			
5.1	REVEGETALIZACIÓN Y PAISAJISMO (CON ACACIAS, MANGLES, MERMELADAS, CALISTEMOS O ARAUCANAS)	HA	
5.2	EMPRADIZACION DE TALUDES	M2	
6 PAVIMENTACIÓN			
6.1	ESCARIFICACIÓN, CUNETEO, RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE	KM	6,42
6.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE (INCLUYE TRANSPORTE) NORMA INVIAS	M3	3.746,48
6.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE (INCLUYE TRANSPORTE) NORMA INVIAS	M3	8.314,25
6.4	IMPRIMACIÓN	M2	43.572,08
6.5	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) MDC-2 NORMA INVIAS	M3	2.722,82
<i>ÍTEM CON AJUSTE</i>			
6.5	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) MDC-2 NORMA INVIAS	M3	594,43
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4.3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	
N.P. 12	DEMOLICIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIAL TRIPLE EXISTENTE	KM	2,91



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
N.P 5	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO CICLÓPEO Y/O SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	M3	15
N.P 16	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL SELECCIONADO PARA AFIRMADO	M3	3.076,42
	PUNTES		
7.1	CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO EN QUEBRADA SANTO DOMINGO PR 22 + 100 LUZ DE 20M APROX (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	GLB	1
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
3.2	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJÓN SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL INCLUYE ZONAS DE BOTADEROS.	M3	38,60
N.P 15	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL SELECCIONADO PARA AFIRMADO	M3	393,00
N.P 8	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	412,79
2.4	CONCRETO SIMPLE DE 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,84
4.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BASES PARA MUROS	M3	63,22
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEVACIONES PARA MUROS	M3	25,65
4.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	KG	7.469,21
3.2	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJÓN SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL. INCLUYE ZONAS DE BOTADERO	M3	42,00
4.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	235,60
2.2	CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI PARA BASES 40% RAJÓN	M3	19,52
2.3	CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI PARA ELEVACIONES 40% RAJÓN	M3	36,80
8	CUNETAS REVESTIDAS		
8.1	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	1.458,79
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
N.P.5	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO CICLÓPEO Y/O SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	368,23
N.P.17	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	28,38
4.6.	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	KG	1.518,80
9	SEÑALIZACIÓN		
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES VERTICALES NORMA INVIA	UN	
9.2	LÍNEA TIPO L1 CONTINUA Y DISCONTINUA DE 12CM.	ML	
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 M. CAL 12, 2 POSTES DE 1,5 M. Y TERMINALES. INCLUYE TORNILLERÍA, CAPTAFAROS EN LÁMINA GALVANIZADA, CAL 12 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	ML	
10	ESTUDIOS Y DISEÑOS		
10.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE I.V.A DEL 16%)	GLOBAL	1

La certificación solicitada se requiere en los términos antes descritos, con el fin de presentar esta experiencia en los procesos de contratación de las entidades gubernamentales, ya que es un requisito obligatorio como lo son el Acta de Liquidación y Recibo final de Interventoría, Acta de Liquidación y Recibo final de Obra la cual sirve para verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

Cordialmente,

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal

SE ANEXA COMO SOPORTE: ACTA DE LIQUIDACIÓN - ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

C.C. Archivo C:\OFICINA2022\CORRESPONDENCIA\ENVIADA\NORBERTO BAYONA ESPITIA
NBE/cxc



RADICADO No: S-2022-009189-SECCON
FECHA RADICADO: 26 de julio de 2022

TUNJA, 26 de julio de 2022

Señor
NORBERTO BAYONA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL



Contraseña:5S4mEfYcci

Suba

ASUNTO: RESPUESTA - DERECHO DE PETICIÓN - Solicitud Certificación Contrato 443-2006

En atención al asunto me permito informar que el Archivo General del Departamento genero el radicado de respuesta S-2022-001127-GENSGD de fecha 16 de junio de 2022 con el cual resolvió su petición, el cual anexo a este oficio en 01 archivo PDF, y como complemento de dicha respuesta envió copia del acta final de cantidades del contrato 436 de 2006 objeto de la interventoria

Cordialmente,

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

Anexos: Si
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: SANDRA MILENA ESPINOSA RIVERA
CONTRATISTA

GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA DE OBRAS DE BO

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO DE OBRA No.436 de 2.006

FECHA PRESENTE ACTA: Marzo 03 de 2009
 CONTRATO DE OBRA No.: 436 DE 2006
 OBJETO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LA VIA SCATA - BOAVITA - LA UVITA - SECTOR PR 20 - LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
 VALOR INICIAL CONTRATO: (\$ 3.770.975.167,00) TRES MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/TE.
 ADICION No. 4 (\$ 1.259.553.445,63) MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 63/100 M/TE.
 VALOR FINAL CONTRATO: (\$ 5.030.528.612,56) CINCO MIL TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 56/100 M/TE.
 CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA 2007 - Representante Legal ING. CARLOS MANUEL BENAVIDES QUIÑONES
 INTERVENIOR: Ingeniero JAVIER ALEXANDER CORONEL HERNANDEZ
 SUPERVISOR: ING. JESUS GILBERTO DELGADO GARCIA
 PLAZO INICIAL: ONCE (11) MESES
 FECHA DE INICIACION: ENERO 10 DEL AÑO 2007
 ADICIONAL No.1 DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES
 ADICIONAL No.2 UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES
 ADICIONAL No.3 UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES
 ADICIONAL No.4 TRES (3) MESES
 FECHA DE TERMINACION FINAL: Enero 05 DE 2009

En la ciudad de Tunja, a los Tres (03) días del mes de Marzo de 2009, se reunieron el Ingeniero Civil CARLOS MANUEL BENAVIDES QUIÑONES Representante legal del CONSORCIO BOYACA 2007 en calidad de CONTRATISTA y el Ingeniero JAVIER ALEXANDER CORONEL HERNANDEZ obrando en nombre y representación de la Gobernación de acuerdo al contrato de Interventoría, con el fin de aprobar el Acta de Liquidación de obra correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 436 DEL 2006, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en visita al lugar de los trabajos se verificaron las cantidades de obras ejecutadas hasta la fecha, con el fin de elaborar el Acta de Liquidación.

Por lo tanto las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Pagar los ítems ejecutados por un valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS CON 66/100 (\$ 8.492.009,66) MONEDA CORRIENTE de acuerdo con el siguiente cuadro:

No	CANTIDADES ACTUALIZADAS S/ACTA DE MODIFICACION No. 5					ACTAS ANTERIORES		ACTA DE RECIBO No.6		ACTA DE LIQUIDACION		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	1. EXPLANACIONES														
1.1	EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINARIA (INCLUYE RETIRO HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA)	M3	9.090,40	10.000,00	90.904.000,00	9.090,40	90.904.000,00	-	-	-	-	9.090,40	90.904.000,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN CONGLOMERADO A MAQUINARIA (INCLUYE RETIRO HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA)	M3	6.626,46	11.500,00	76.204.290,00	6.626,46	76.204.290,00	-	-	-	-	6.626,46	76.204.290,00	-	-
1.3	EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN ROCA A MAQUINA (INCLUYE RETIRO HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA)	M3	2.197,10	24.000,00	52.730.400,00	2.197,10	52.730.400,00	-	-	-	-	2.197,10	52.730.400,00	-	-
1.4	TERRAPLEN COMPENSADO COMPACTADO SUMINISTRADO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA)	M3	4.843,13	34.000,00	164.666.420,00	4.800,23	163.207.820,00	42,90	1.458.600,00	-	-	4.843,13	164.666.420,00	-	-
1.5	ITEM CON AJUSTE	M3	1.009,17	14.500,00	14.632.965,00	974,39	14.128.655,00	34,78	504.310,00	-	-	1.009,17	14.632.965,00	-	-
	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	2.541,44	5.355,00	13.609.411,20	2.019,34	10.813.565,70	522,10	2.795.845,50	-	-	2.541,44	13.609.411,20	-	-
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
N.P. 1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN MONTAÑA INCLUYE ACARREO A SITIO DE DISPOSICION FINAL	Ha	2,51	946.448,00	2.375.584,48	2,51	2.375.584,48	-	-	-	-	2,51	2.375.584,48	-	-
N.P. 2	REMOCION DE DERRUMBES	M3	1.606,67	6.081,00	9.770.160,27	1.454,67	8.845.848,27	152,00	924.312,00	-	-	1.606,67	9.770.160,27	-	-
N.P. 3	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES NORMA INVIAS ART 900-96	M3*Km	2.244,20	790,00	1.683.150,00	2.114,98	1.566.175,98	129,22	96.975,00	-	-	2.244,20	1.683.150,00	-	-
N.P. 14	CONFORMACION DE BOTADEROS O DE ESCOMBRERAS	M3	10.184,95	1.390,00	14.157.080,50	9.510,85	13.220.981,50	674,10	936.999,00	-	-	10.184,95	14.157.080,50	-	-
N.P. 19	SOBREACARREO DESPUES DE 100 MTS DE MATERIAL PARA TERRAPLEN	M3*Km	25.855,39	750,00	19.391.542,50	-	-	25.855,39	19.391.542,50	-	-	25.855,39	19.391.542,50	-	-
2	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS D= 36"														
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES)	M3	789,54	20.000,00	15.790.800,00	789,54	15.790.800,00	-	-	-	-	789,54	15.790.800,00	-	-
2.2	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI PARA BASES 40% RAJON	M3	18,62	240.000,00	4.468.800,00	18,62	4.468.800,00	-	-	-	-	18,62	4.468.800,00	-	-
2.3	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI PARA RELEVACIONES 40% RAJON	M3	258,32	280.000,00	72.328.730,41	258,32	72.328.730,41	-	-	-	-	258,32	72.328.730,41	-	-
2.4	CONCRETO SIMPLE DE 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	191,00	265.000,00	50.614.403,75	191,00	50.614.403,75	-	-	-	-	191,00	50.614.403,75	-	-

No	CANTIDADES ACTUALIZADAS S/ACTA D					ACTAS ANTERIORES		ACTA DE RECIBO No 6		ACTA DE LIQUIDACION		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D= 36" INCLUYE EMBOCUILLADA	ML	201.00	250.000,00	50.250.000,00	201.00	50.250.000,00	-	-	-	-	201,00	50.250.000,00	-	-
2.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	55,76	10.000,00	557.600,00	55,76	557.600,00	-	-	-	-	55,76	557.600,00	-	-
N.P. 4	OBRAS COMPLEMENTARIAS LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRESANTES	Und	48,00	91.650,00	4.399.200,00	43,00	3.940.950,00	5,00	458.250,00	-	-	48,00	4.399.200,00	-	-
N.P. 5	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO Y/O SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM.)	M3	21,97	99.295,00	2.181.511,15	21,97	2.181.511,15	-	-	-	-	21,97	2.181.511,15	-	-
N.P. 6	EXCAVACION EN ROCA PARA OBRAS	M3	-	33.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.P. 7	EXCAVACION PARA CONGLOMERADO PARA OBRAS	M3	581,82	26.557,00	15.451.420,30	553,82	14.707.824,30	28,00	743.596,00	-	-	581,82	15.451.420,30	-	-
N.P. 8	EXCAVACION HUMEDA	M3	189,91	35.314,00	6.706.517,05	89,91	3.175.117,05	100,00	3.531.400,00	-	-	189,91	6.706.517,05	-	-
N.P. 15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (RANA O VIBRO COMPACTADOR) INCLUYE ACARREO LIBRE DE 100M	M3	388,64	33.164,00	12.889.011,37	388,64	12.889.011,37	-	-	-	-	388,64	12.889.011,37	-	-
N.P. 18	SOBREACARREO DESPUES DE 100 MTS DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (RANA O VIBROCOMPACTADOR)	M3*Km	2.409,17	750,00	1.806.877,50	-	-	2.409,17	1.806.877,50	-	-	2.409,17	1.806.877,50	-	-
3	FILTROS														
3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES)	M3	302,00	20.000,00	6.040.000,00	282,00	5.640.000,00	20,00	400.000,00	-	-	302,00	6.040.000,00	-	-
3.2	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJON SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL INCLUYE ZONAS DE BOTADEROS	M3	534,40	51.000,00	27.254.400,00	414,40	21.134.400,00	120,00	6.120.000,00	-	-	534,40	27.254.400,00	-	-
N.P. 9	OBRAS COMPLEMENTARIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN GEODREN CON TUBO PVC φ 100 MM - INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	ML	5.006,80	51.688,00	258.791.478,40	4.707,80	243.336.768,40	289,00	15.454.712,00	-	-	5.006,80	258.791.478,40	-	-
N.P. 8	EXCAVACION HUMEDA	M3	132,40	35.314,00	4.675.573,60	132,40	4.675.573,60	-	-	-	-	132,40	4.675.573,60	-	-
4	OBRAS DE PROTECCION														
4.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES)	M3	3.202,03	20.000,00	64.040.540,00	2.827,93	56.558.540,00	374,10	7.482.000,00	-	-	3.202,03	64.040.540,00	-	-
4.2	CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL 13	M3	2.192,00	110.000,00	241.120.000,00	1.956,00	215.160.000,00	236,00	25.960.000,00	-	-	2.192,00	241.120.000,00	-	-
4.3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	11,20	30.000,00	336.000,00	11,20	336.000,00	-	-	-	-	11,20	336.000,00	-	-
4.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BASES PARA MUROS	M3	38,98	320.000,00	12.473.600,00	38,98	12.473.600,00	-	-	-	-	38,98	12.473.600,00	-	-
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEVACIONES PARA MUROS	M3	86,74	355.000,00	30.792.700,00	86,74	30.792.700,00	-	-	-	-	86,74	30.792.700,00	-	-
4.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	KG	7.730,99	3.000,00	23.192.970,00	7.730,99	23.192.970,00	-	-	-	-	7.730,99	23.192.970,00	-	-
4.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.P. 10	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEMOLICION DE OBRAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	-	129.633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.P. 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA PROTECCION MUROS Y GAVIONES	M2	2.598,30	4.373,60	11.363.924,88	2.333,90	10.207.545,04	264,40	1.156.379,84	-	-	2.598,30	11.363.924,88	-	-
N.P. 4.3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL TIPO RAJON	M3	4,33	35.840,00	155.043,84	4,33	155.043,84	-	-	-	-	4,33	155.043,84	-	-
3.2	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJON SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL INCLUYE ZONAS DE BOTADEROS	M3	73,93	51.000,00	3.770.430,00	73,93	3.770.430,00	-	-	-	-	73,93	3.770.430,00	-	-
2.2	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI PARA BASES 40% RAJON	M3	216,72	240.000,00	52.012.800,00	216,72	52.012.800,00	-	-	-	-	216,72	52.012.800,00	-	-
2.3	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI PARA ELEVACIONES 40% RAJON	M3	169,52	280.000,00	47.465.600,00	169,52	47.465.600,00	-	-	-	-	169,52	47.465.600,00	-	-
N.P. 5	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO Y/O SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM.)	M3	-	99.295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.P. 6	EXCAVACION EN ROCA PARA OBRAS	M3	228,28	33.768,00	7.708.559,04	228,28	7.708.559,04	-	-	-	-	228,28	7.708.559,04	-	-

No	CANTIDADES ACTUALIZADAS SIACTA D				ICACION No. 5		ACTAS ANTERIORES		ACTA DE RECIBO No.6		ACTA DE LIQUIDACION		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
N.P.7	EXCAVACION PARA CONGLOMERADO PARA OBRAS	M3	707.95	26.557,00	18.801.028,15	707,95	18.801.028,15	-	-	-	-	707,95	18.801.028,15	-	-	
N.P.8	EXCAVACION HUMEDA	M3	371.48	35.314,00	13.118.444,72	371,48	13.118.444,72	-	-	-	-	371,48	13.118.444,72	-	-	
N.P. 15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (RANA O VIBRO COMPACTADOR) INCLUYE ACARREO LIBRE DE 100M	M3	1.487,56	33.164,00	49.333.473,00	1.329,88	44.104.173,48	157,68	5.229.299,52	-	-	1.487,56	49.333.473,00	-	-	
N.P. 16	SOBREACARREO DESPUES DE 100 MTS DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (RANA O VIBROCOMPACTADOR)	M3*Km	6.438,05	750,00	4.828.537,50	-	-	6.438,05	4.828.537,50	-	-	6.438,05	4.828.537,50	-	-	
5	OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL															
5.1	REVEGETALIZACIÓN Y PAISAJISMO (CON ACACIAS, MANGLES, MERMEPADAS,CALISTEMOS O ARAUCANAS)	HA	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	EMPRADIZACION DE TALUDES	M2	1.991,50	12.400,00	24.694.600,00	-	-	1.593,20	19.756.680,00	398,30	4.938.920,00	1.991,50	24.694.600,00	-	-	
6	PAVIMENTACION															
6.1	ESCARIFICACION,CUNETEO,RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE	KM	6,42	4.800.000,00	30.816.000,00	6,42	30.816.000,00	-	-	-	-	6,42	30.816.000,00	-	-	
6.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE (INCLUYE TRANSPORTE) NORMA INVIAS	M3	4.386,98	26.000,00	114.061.480,00	3.746,48	97.408.480,00	640,50	16.653.000,00	-	-	4.386,98	114.061.480,00	-	-	
6.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE (INCLUYE TRANSPORTE) NORMA INVIAS	M3	8.314,25	38.000,00	315.941.500,00	8.314,25	315.941.500,00	-	-	-	-	8.314,25	315.941.500,00	-	-	
6.4	IMPRESION	M2	46.711,08	2.000,00	93.422.160,00	43.572,08	87.144.160,00	3.139,00	6.278.000,00	-	-	46.711,08	93.422.160,00	-	-	
6.5	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION (INCLUYE TRANSPORTE) MDC - 2 NORMA INVIAS	M3	2.949,27	295.000,00	870.034.762,06	2.722,82	803.231.900,00	220,89	65.162.550,00	5,56	1.640.312,06	2.949,27	870.034.762,06	-	-	
6.5	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION (INCLUYE TRANSPORTE) MDC - 2 NORMA INVIAS	M3	820,88	88.484,00	72.634.779,53	594,43	52.597.544,12	220,89	19.545.230,75	5,55	492.004,65	820,88	72.634.779,53	-	-	
4.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
4.3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N.P. 12	DEMOLICION TRATAMIENTO SUPERFICIAL TRIPLE EXISTENTE	KM	2,91	2.586.545,00	7.538.175,02	2,91	7.538.175,02	-	-	-	-	2,91	7.538.175,02	-	-	
N.P. 5	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO Y/O SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	M3	15,00	99.295,00	1.489.425,00	15,00	1.489.425,00	-	-	-	-	15,00	1.489.425,00	-	-	
N.P. 16	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION MECANICA DE MATERIAL SELECCIONADO PARA AFIRMADO	M3	3.076,42	25.313,00	77.873.419,46	3.076,42	77.873.419,46	-	-	-	-	3.076,42	77.873.419,46	-	-	
7	PUENTES															
7.1	CONSTRUCCION PUENTE EN CONCRETO EN QUEBRADA SANTO DOMINGO PR 22 +100 LUZ DE 20 M APROX (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	GLB	1,00	272.000.000,00	272.000.000,00	1,00	272.000.000,00	-	-	-	-	1,00	272.000.000,00	-	-	
3.2	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
3.2	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJON SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL INCLUYE ZONAS DE BOTADEROS	M3	38,60	51.000,00	1.968.600,00	38,60	1.968.600,00	-	-	-	-	38,60	1.968.600,00	-	-	
N.P. 15	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION MECANICA DE MATERIAL SELECCIONADO PARA AFIRMADO	M3	393,00	33.164,00	13.033.452,00	393,00	13.033.452,00	-	-	-	-	393,00	13.033.452,00	-	-	
N.P. 18	SOBREACARREO DESPUES DE 100 MTS DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO (RANA O VIBROCOMPACTADOR)	M3*Km	2.386,02	750,00	1.789.515,00	-	-	2.386,02	1.789.515,00	-	-	2.386,02	1.789.515,00	-	-	
N.P. 8	EXCAVACION HUMEDA	M3	412,79	35.314,00	14.577.266,06	412,79	14.577.266,06	-	-	-	-	412,79	14.577.266,06	-	-	
2.4	CONCRETO SIMPLE DE 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,84	265.000,00	752.600,00	2,84	752.600,00	-	-	-	-	2,84	752.600,00	-	-	
4.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA BASES PARA MUROS	M3	63,22	320.000,00	20.230.400,00	63,22	20.230.400,00	-	-	-	-	63,22	20.230.400,00	-	-	
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEVACIONES PARA MUROS	M3	25,65	355.000,00	9.105.750,00	25,65	9.105.750,00	-	-	-	-	25,65	9.105.750,00	-	-	
4.6	SUMINISTRO FIGLRADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	KG	7.469,21	3.000,00	22.407.630,00	7.469,21	22.407.630,00	-	-	-	-	7.469,21	22.407.630,00	-	-	

80

No	CANTIDADES ACTUALIZADAS (ACTA D					ACTAS ANTERIORES		ACTA DE RECIBO No.6		ACTA DE LIQUIDACION		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,2	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJON SELECCIONADO POR TAMAÑOS) INCLUYE GEOTEXTIL INCLUYE ZONAS DE BOTADEROS	M3	42,00	51.000,00	2.142.000,00	42,00	2.142.000,00	-	-	-	-	42,00	2.142.000,00	-	-
4,7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	235,60	8.000,00	1.884.800,00	235,60	1.884.800,00	-	-	-	-	235,60	1.884.800,00	-	-
2,2	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI PARA BASES 40% RAJON	M3	19,52	240.000,00	4.684.800,00	19,52	4.684.800,00	-	-	-	-	19,52	4.684.800,00	-	-
2,3	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI PARA ELEVACIONES 40% RAJON	M3	36,80	280.000,00	10.304.000,00	36,80	10.304.000,00	-	-	-	-	36,80	10.304.000,00	-	-
8	CUNETAS REVESTIDAS														
8,1	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	1.933,99	300.000,00	580.195.500,00	1.458,79	437.635.500,00	475,20	142.560.000,00	-	-	1.933,99	580.195.500,00	-	-
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
N.P. 5	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO Y/O SIMPLE. INCLUYE RETIRO DE SOBRRANTES (ACARRÉO LIBRE DE 5 KM).	M3	368,23	99.295,00	36.563.397,85	368,23	36.563.397,85	-	-	-	-	368,23	36.563.397,85	-	-
N.P.17	CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	28,38	345.000,00	9.792.783,60	28,38	9.792.783,60	-	-	-	-	28,38	9.792.783,60	-	-
4,6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	KG	1.518,80	3.000,00	4.556.400,00	1.518,80	4.556.400,00	-	-	-	-	1.518,80	4.556.400,00	-	-
2,6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3.661,00	10.000,00	36.610.000,00	-	-	2.928,80	29.288.000,00	732,20	7.322.000,00	3.661,00	36.610.000,00	-	-
9	SEÑALIZACION														
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VIALES VERTICALES NORMA INVIAS	UN	-	207.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,2	LINEA TIPO L1 CONTINUA Y DISCONTINUA DE 12 CM	ML	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3,81 M. CAL 12,2 POSTES DE 1,5 M. Y TERMINALES. INCLUYE TORNILLERIA, CAPTAFAROS EN LAMINA GALVANIZADA, CAL 12 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA	ML	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10. ESTUDIOS Y DISEÑOS														
10,1	10.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye I.V.A. del 16%)	GLOBAL	1,00	43.907.407,00	43.907.407,00	1,00	43.907.407,00	-	-	-	-	1,00	43.907.407,00	-	-
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA				\$ 4.225.950.174,20		\$ 3.811.245.325,36		\$ 400.311.612,12		\$ 14.393.236,72		\$ 4.225.950.174,20		\$ -
	ADMINISTRACION	13%			\$ 549.373.522,65		\$ 495.461.892,30		\$ 52.040.509,58		\$ 1.871.120,77		\$ 549.373.522,65		\$ -
	IMPREVISTOS	2%			\$ 84.519.003,48		\$ 76.224.906,51		\$ 8.006.232,24		\$ 287.864,73		\$ 84.519.003,48		\$ -
	UTILIDAD	3%			\$ 126.778.505,23		\$ 114.337.359,76		\$ 12.009.348,36		\$ 431.797,10		\$ 126.778.505,23		\$ -
	TOTAL COSTOS DE OBRA				\$ 4.986.621.205,56		\$ 4.497.269.483,93		\$ 472.367.702,30		\$ 16.984.019,32		\$ 4.986.621.205,56		\$ -
	TOTAL COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye I.V.A del 16%)				\$ 43.907.407,00		\$ 43.907.407,00		\$ -		\$ -		\$ 43.907.407,00		\$ -
	VALOR TOTAL				\$ 5.030.528.612,56		\$ 4.541.176.890,93		\$ 472.367.702,30		\$ 16.984.019,32		\$ 5.030.528.612,56		\$ -
	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.6												\$ 16.984.019,32		
	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 50%												\$ 8.492.009,66		
	VALOR A PAGAR												\$ 8.492.009,66		

VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS CON 66/100 (\$ 8.492.009,66) MONEDA CORRIENTE

No siendo otro el objeto de la presente, y de común acuerdo se firman por quienes en ella intervinieron.

ING. CARLOS MANUEL BENAVIDES QUINONES
Representante legal CONSORCIO BOYACA 2007
Contratista

VoBo. ING. JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA
SUPERVISOR

ING. JESÚS ALEXANDER CORONEL HERNANDEZ
INVESTITOR



Gobernación de Boyacá

NIT. 891.800.498 -1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATACIÓN


CERTIFICA:

Que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ celebró con el CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE, identificado con NIT. 900.125.348-1 el contrato No. 443 de 2006, con las características que se relacionan a continuación:

OBJETO:	INTERVENTORÍA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y REHABILITACIÓN DE LA VIA - SOATA - BOAVITA LA UVITA - SECTOR PR20 - LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:	NORBERTO BAYONA ESPITIA 67% ARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. 33%
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 193.376.756,00
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 52.739.142,54
VALOR ADICIONAL No. 5:	\$ 43.949.235,46
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 290.065.134,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	11 MESES - (ESTUDIOS Y DISEÑOS DOS (2) MESES - OBRAS NUEVE (9) MESES).
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2007
ADICIONAL No. 1	UN (1) MES
ADICIONAL No. 2	UN (1) MES
ADICIONAL No. 3	DOS (2) MESES
ADICIONAL No. 4	TRES (3) MESES
ADICIONAL No. 5	UN (1) MES
PLAZO FINAL	DIECINUEVE (19) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE AGOSTO DE 2008
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (2) MESES
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA OBRAS	DIECISIETE (17) MESES

Que la ejecución del contrato fue recibido a entera satisfacción según consta en el acta de recibo final de interventoría.

Se expide a solicitud del interesado, en Tunja - Boyacá, a los veinte (20) días del mes de Enero de dos mil nueve (2009).


JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN

Dirección de Contratación



**SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO
"JORGE PALACIOS PRECIADO"**

CERTIFICA QUE:

Revisados los libros de contratos correspondientes al año 2006 se encontró que el **CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE** NIT. 900.125.348-1 representado legalmente por **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.223.883 de Duitama suscribió con la Gobernación de Boyacá NIT. 891800498-1 el siguiente contrato de interventoría:

CONTRATO No:	443 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2006
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE REPRESENTANTE LEGAL NORBERTO BAYONA ESPITIA C.C. 7.223.883
NIT:	900.125.348-1
OBJETO:	LA FIRMA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A LA INTERVENTORÍA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA – SOATA – BOAVITA LA UVITA SECTOR PR20 – LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO:	ARA INGENIERÍA DE ARQUITECTURA LTDA. 33% NORBERTO BAYONA ESPITIA 67%
VALOR TOTAL :	\$ 290.065.134.00
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 193.376.756.00
VALOR ADICIONAL No: 03	\$ 52.739.142,54
VALOR ADICIONAL No: 05	\$ 43.949.235.46
PLAZO DE EJECUCION:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION:	DIEZ (10) DE ENERO DE 2007
ADICIONAL No 01:	UN (01) MES
ADICIONAL No 02:	UN (01) MES
ADICIONAL No 03:	UN (01) MES
ADICIONAL No 04:	TRES (03) MESES

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90
PBX 7420150-7420222
<http://www.boyaca.gov.co>

ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO JPP
Tel: 7444610 - 7448255
Correo: archivo.general@boyaca.gov.co

ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



71 CO294308 / NGP0148

3

ADICIONAL No 05:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION:	NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2008
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA INTERVENTORIA	
<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DEL PROYECTO. • ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA. • CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO. • INTERVENTORÍA AMBIENTAL. • REPLANTEO DEL PROYECTO. • ELABORACION DE PLANOS DE DETALLES. • CONTROL DE CALIDAD. • CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO. • REVISIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA PARA PAGO. • ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS E INFORMES TÉCNICOS. 	

Se expide en Tunja a los 06 días del mes de Junio de 2014, a solicitud del interesado.



JAIRO HERNAN CHILLÁN REYES
Director de Servicios Administrativos
Gobernación de Boyacá.



LIDIA MERCEDES MEDINA DE SOCHA.
Profesional Universitario.
Archivo General del Departamento "JPP"



PROYECTO: Javier G.



RADICADO No: S-2022-001127-GENSGD
FECHA RADICADO: 16 de junio de 2022

TUNJA, 16 de junio de 2022

Señor
NORBERTO BAYONA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL
licitacionesnbe2@gmail.com;licitacionesnbe@gmail.com



Contraseña: SzW5QuyYIX

**ASUNTO: RESPUESTA A RADICADO NUMERO E-2022-021268-VU : NBE-22-008 - Solicitud
Certificación Contrato 443-2006**

Cordial saludo,

En atención a la solicitud del asunto, me permito enviar documento por usted solicitado, referente al contrato 443/2006, el cual se encuentra en custodia del Archivo General del Departamento a su disposición en tres tomos.



LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

HACE CONSTAR:

Que revisados los archivos de contratos que reposan en ésta dependencia, **CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE**, con **NIT 900.125.348-1**, Representante Legal **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **7.223.883** de Duitama, suscribió con el Departamento de Boyacá el siguiente contrato:

Datos del Contrato:

CONTRATO Nº	OBJETO	VALOR	FECHA	PLAZO DE EJECUCION
443 DE 2006 INCLUYE ADICIONAL	INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LA VIA — SOATA — BOAVITA LA UVITA SECTOR PR20 — LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	VALOR TOTAL \$290.065.134,00	FECHA DE INICIO 10/01/2007 FECHA DE TERMINACION 09/08/2008	DIECINUEVE (19) MESES ESTADO: LIQUIDADO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Interventor se obliga a mantener durante toda la ejecución de los trabajos materia del contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato suscrito para la obra, el personal profesional y técnico ofrecido en su propuesta y aprobado por el Departamento, necesario para el desarrollo de los trabajos. El interventor se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos a un ingeniero residente, suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato, de igual forma debe disponer del siguiente equipo humano: - Un director de interventoría; - Un especialista en cada una de las siguientes áreas: pavimentos y ambiental; - Un profesional de gestión de la calidad. El Departamento se reserva el derecho de exigir, por escrito, al interventor el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al interventor para elevar ningún reclamo contra el Departamento. El Departamento podrá solicitar al interventor, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal. El interventor atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que el Instituto haya fijado. El valor del contrato incluye los costos inherentes a todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos y obreros que se requieran para la ejecución de la obra y en el número de cuadrillas o frentes de trabajo. Las obligaciones contenidas en el numeral 2.8 al 2.8.11 y las demás establecidas en los Pliegos de Condiciones.

Se expide en Tunja a solicitud del interesado a los diez y seis (16) días de junio de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,

DERLY CLARENA GARCÉS RÍOS
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Anexos: No
Número de folios:



Revisó:

Elaboró: ERIKA ANDREA GARAY CELY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Al contestar cite:
Radicado No 20187010242491
Fecha de radicación 25-07-2018



AGD.JPP.2018- 1410
Tunja, 25 de julio de 2018

Ingeniero:
NORBERTO BAYONA ESPITIA
Carrera 67 N° 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Tel: (1) 6694151 Cel: 3102056624
inorbayon@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia.

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD CON No. 2018-720-010321-5.

En respuesta a la solicitud radicada, me permito **enviar certificación del contrato de interventoría 443 de 2006, copia del contrato acta de liquidación, y carta de recibo final de obra.**

- ✓ Revisado el expediente contractual del contrato de interventoría 443 de 2006 no se evidencia multas ni sanciones según ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE INTERVENTORÍA del 10 de noviembre de 2008.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Cordialmente;
Anexo 4 folios


DEMETRIO PUERTO CALIXTO
 Profesional Universitario
 Archivo General del Departamento "JPP"

PROYECTO: Sebastián Acevedo

**SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO
JORGE PALACIOS PRECIADO "JPP"**

CERTIFICA QUE:

EL SEÑOR, NORBERTO BAYONA ESPITIA, Identificado, con C.C. 7.223.883 de Duitama- Boyacá, Representante legal del CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE, NIT: 900.125.348-1 suscribió con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT: 891800498-1 EL CONTRATO N° 443 DE 2006 que se relaciona a continuación:

Contrato N°:	443 DE 2006
Entidad contratante	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Contratista:	CONSORCIO INTERVIAL DEL NORTE.
NIT:	900.125.348-1
REPRESENTANTE LEGAL:	NORBERTO BAYONA ESPITIA.
C.C.:	7.223.883 de Duitama- Boyacá.
Objeto:	INTERVENTORÍA CONTRATO DEL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA SOATA – BOAVITA LA UVITA SECTOR PR20- LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Porcentajes de participación del consorcio	ARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA 33% NORBERTO BAYONA ESPITIA 67%
Valor total Contrato:	Doscientos noventa millones sesenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos (\$ 290.065.134,00) M/CTE
Valor inicial contrato:	\$ 193.376.756.00 M/CTE
Valor adicional.N°3:	\$ 52.739.142,54 M/CTE
Valor adicional. N°5:	\$43.949.235,46 M/CTE
Plazo de ejecución:	Once(11) meses
Fecha de iniciación:	10 de enero de 2007
Adicional N°1	Un (01)mes
Adicional N°2	Un (01)mes
Adicional N°3	Un (01)mes
Adicional N°4	Tres (03) meses
Adicional N°5	Un (01)mes
Fecha de terminación del contrato:	09 de agosto de 2008
Plazo actualizado:	Diecinueve (19) meses
Tipo de vía:	Secundaria
Obligaciones del contratista ;	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del Proyecto. -Entrega del proyecto al contratista. -Control del personal y del equipo. -Replanteo del proyecto. -Elaboración de planos detalles. -Control de calidad. -Cambios o modificaciones diseños. -Revisión de las cantidades de obra para pago. -Elaboración de los planos definitivos e informes técnicos.
ESTADO DEL CONTRATO:	LIQUIDADO

Se expide a solicitud del interesado, en Tunja, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2018.


DEMETRIO PUERTO CALIXTO
 Profesional Universitario
 Archivo General del Departamento "JPP"

ORDEN N° 4

CONTRATO N° 050 DE 2009

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SISTEMA VIAL
Fecha 26 Julio 13 DD MM AA				
CONTRATO No. 050 DE 2009 ACTA No. 16 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CONTRATO No. 50 DE 2009 <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>				
LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>		CONCURSO DE MERITOS <input checked="" type="checkbox"/>		
CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>		IDU- CMA-DTC-013-2009		
OBJETO DEL CONTRATO <small>(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa elegida)</small> INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAMGENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C., CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN.				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LOCALIDAD TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C. <small>(Indique el objeto del contrato o ejecución apropiada)</small>		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		NUEVE (9) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		23 DE Nov DE 2009 <small>(Día Mes Año)</small>		
A. PRORROGAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
1		TRES (3) MESES		
2		UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES		
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN				
ACTAS No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
NA		NA		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		7 DE Ene DE 2011 <small>(Día Mes Año)</small>		
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERPUENTES B&F <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>		
COORDINADOR		ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS <small>(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)</small>		
En Bogotá D.C.; a los		Veintiséis (26) días del mes Julio de 2013 <small>(Indique el día en que se efectuó la reunión, en letra y números)</small>		
se reunieron		NORBERTO BAYONA ESPITIA <small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)</small> representante		
legal de la interventoría y		ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS Coordinador IDU, <small>(Nombre del Coordinador IDU)</small>		
con el fin de recibir y liquidar el contrato de interventoría anteriormente citado,				
el cual fue terminado el día		Siete (7) de enero de 2011 <small>(Indique el día, mes y año en que el contratista terminó el contrato)</small>		
según acta No. 14 <small>(Indique el número del acta de liquidación sujeta)</small>				
C. ESTADO FINANCIERO				
1. Datos Generales				
Valor Inicial del Contrato	\$ 606.571.211	Valor Ejecutado mas ajustes	\$ 920.904.237	
Valor Adición N° 1	\$ 206.761.319	Valor Anticipo	No aplica	
Valor Adición N° 2	\$ 107.571.707		No aplica	
Valor del Contrato más adiciones	\$ 920.904.237	Valor Anticipo Amortizado	No aplica	
Valor Ejecutado	\$ 920.904.237	Valor anticipo por amortizar	No aplica	
Valor Reajustes	No aplica			
2. Certificados de Registro Presupuestal				
Los Certificados de Registro Presupuestal que amparan las obras ejecutadas son los siguientes:				
Certificados de Registro Presupuestal				
No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
6095	27.oct.2009	3311302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 606.571.211
4173	20.ago.2010	3311302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 206.761.319
4973	23.nov.2010	3311302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 107.571.707
936	06.ene.2011	3371302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 123.169.242
297	06.ene.2011	3371302230520	Infraestructura para la Movilidad	\$ 107.571.707

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>DESARROLLO URBANO</small>
Fecha				
26	Julio	13		
DD	MM	AA		
CONTRATO No. 050 DE 2009				
ACTA No 16		DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA		

3. Ordenes de Pago
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
2	23.Nov.2009 a 22.Dic.2009		01.feb.2010	\$ 95.776.211
3	23.Dic.2009 a 22.Ene.2010		16.mar.2010	\$ 33.254.883
4	23.Ene.2010 a 22.Feb.2010		04.abr.2010	\$ 33.254.883
5	23.Feb.2010 a 22.Mar.2010		13.abr.2010	\$ 33.254.883
6	23.Mar.2010 a 22.Abr.2010		11.may.2010	\$ 33.254.883
7	23.Abr.2010 a 22.May.2010		11.jun.2010	\$ 33.254.883
8	23.May.2010 a 22.Jun.2010		12.jul.2010	\$ 97.104.258
9	23.Jun.2010 a 22.Jul.2010		11.ago.2010	\$ 33.254.882
10	23.Jul.2010 a 22.Ago.2010		10.sep.2010	\$ 97.104.258
11	23.Ago.2010 a 22.Sep.2010		08.oct.2010	\$ 89.596.572
12	23.Sep.2010 a 22.Oct.2010		10.nov.2010	\$ 34.460.220
13	23.Oct.2010 a 22.Nov.2010		14.dic.2010	\$ 76.592.472
14	23.Nov.2010 a 22.Dic.2010		07.feb.2011	\$ 119.206.909
15	23.Dic.2010 a 07.Ene.2011		01.mar.2011	\$ 26.892.927
16	Liquidación Contrato		10.sep.2012	\$ 84.641.113
VALOR TOTAL				\$ 920.904.237

Nota: El pago del Acta No. 16 de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría IDU 050/2009, se tramitará una vez sea suscrita la presente acta por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles.

1. Relación de Actas Suscritas

Acta No.	Objeto	Fecha
1	ACTA INICIACIÓN DE INTERVENTORÍA	23.nov.2009
2	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 1	21.ene.2010
3	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 2	01.mar.2010
4	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 3	06.abr.2010
5	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 4	09.abr.2010
6	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 5	10.may.2010
7	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 6	08.jun.2010
8	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 7	06.jul.2010
9	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 8	10.ago.2010
10	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 9	10.sep.2010
11	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 10	08.oct.2010
12	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 11	09.nov.2010
13	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 12	13.dic.2010
14	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	07.ene.2011
14	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 13	01.feb.2011
15	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 14	01.mar.2011
16	DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	26.jul.2013

2. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales



Descripción del documento	No.	Objeto	Fecha Perf.
Contrato Adicional	1	Adición por \$206.761.319 y Prórroga por 3 meses	23.ago.2010
Contrato Adicional	2	Adición por \$92.734.230 y Prórroga por 1,5 meses	22.nov.2010

3. Relación de Acciones Legales en proceso

Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
NA	NA	NA	NA	NA

4. Sanciones

Resolución No.	Objeto	Fecha
NA	NA	NA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES Ejecución de Subsistema Vial	 ALCALDE MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO	
Fecha 26 Julio 13 DD MM AA					
CONTRATO No. 050 DE 2009 ACTA No. 16 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
5. Garantías					
Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Cert. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	01 GU039981	08.jul.2011	01 GU079213	\$ 276.271.271
CONFIANZA	PAGOS SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	01 GU039981	07.ene.2014	01 GU079213	\$ 46.045.212
CONFIANZA	CALIDAD DE SERVICIO	01 GU039981	07.ene.2015	01 GU079213	\$ 276.271.271
CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	01 RE000540	07.ene.2011	01 RE000754	\$ 276.271.271
6. Recibo de Documentos					
Se deja constancia que el interventor hizo entrega al IDU, de los siguientes documentos:					
Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias		
INFORME PRELIMINARES	1	INFORME PRELIMINARES	1		
INFORMES MENSUALES TÉCNICOS	13	INFORMES MENSUALES TÉCNICOS	1		
INFORMES MENSUALES SOCIALES	13	INFORMES MENSUALES SOCIALES	1		
INFORMES MENSUALES SISOMA	13	INFORMES MENSUALES SISOMA	1		
INFORME FINAL SISOMA	1	INFORME FINAL SISOMA	1		
INFORME FINAL INTERVENTORIA	1	INFORME FINAL INTERVENTORIA	1		
La liquidación del contrato no releva al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.					
<p>NOTA 1: VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN: El valor pendiente de pago al contratista correspondiente a la suma de Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Trece (\$84.641.113 pesos m/cte., suma que corresponde a labor de Interventoría ejecutada por el Consorcio Interpuentes ByF, será cancelado por el IDU a dicho Interventor una vez sea suscrita la presente Acta de Recibo Final y Liquidación por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles de la presente vigencia, según la Cláusula Tercera Forma de Pago del Contrato IDU 050/2009.</p> <p>NOTA 2: La firma Interventora Consorcio Interpuentes ByF mediante oficio Rad IDU 12275 de 2010 presentó solicitud de reconocimiento económico, por un valor básico de Treinta y Siete Millones Ochocientos Mil (\$37.800.000) pesos m/cte más IVA (16%), para un total de Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho (\$43.848.000) pesos m/cte., para el Restablecimiento del Equilibrio Económico del Contrato IDU 050/2009 por concepto de Mayor Prestación de Servicio de Interventoría, correspondiente a la incorporación al Personal Profesional de la Interventoría de un (1) Especialista Estructural, el cual no se hallaba contractualmente estipulado en sus Pliegos de Condiciones IDU-CMA-DTC-013-2009, y que fue obligatoriamente requerido para la labor de Interventoría del Reforzamiento Estructural hecho a los Puentes Vehiculares de la Avenida Boyacá por Avenida Villavicencio, actividad que hacía parte integral del objeto contractual del Contrato de Obra asociado IDU 042/2009.</p> <p>El IDU a la fecha se encuentra efectuando la revisión y análisis desde los puntos de vista técnico y legal que le permitan emitir su pronunciamiento de fondo sobre este particular, para lo cual se prevee un tiempo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la presente Acta. El contratista se reserva el derecho a presentar reclamación posterior en sede judicial, en caso de obtener respuesta negativa por parte del IDU a su solicitud de pago de mayor prestación de servicio de Interventoría en obra por concepto del Especialista Estructural de Interventoría dispuesto.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p>					
Veintiséis (26) días del mes de Julio de 2013					
 (Firma) NORBERTO BAYONA ESPITIA Representante Legal - Consorcio Interpuentes ByF Interventor		 (Firma) ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS Coordinador IDU			
 (Firma) JOSE JULIAN CARDENAS ZUNIGA Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Vial IDU		 (Firma) GIOVANNY ENRICO GONZÁLEZ PINZÓN Director Técnico de Construcciones (E) IDU			
Original - Subdirección Técnica de Presupuesto y Contratación 1ra copia - Subdirección Técnica de Contratos y Convocatorias 2da copia - Interventor 3ra copia - Dependencia responsable del contrato					

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA	
07	Enero	2011		CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA		EJECUCION SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 050 de 2009
 ACTA No. 14 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA CONSULTORÍA

TIPO DE CONSULTORÍA INTERVENTORÍA
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)
 CONTRATO No 50 DE 2009
(Número de Contrato) Año de suscripción)
 LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS
 CONTRATACIÓN DIRECTA IDU- CMA-DTC-013-2009
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa elegida)

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO EXTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C., CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrita)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
 PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 DE Noviembre DE 2009
(Día) (Mes) (Año)
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 606.571.211
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES)
1	TRES (3) MESES
2	UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NA	NA

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
1	\$ 206.761.319
2	\$ 107.571.707

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO TRECE Y MEDIO (13,5) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 07 DE ENERO DE 2011
(Día) (Mes) (Año)
 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 920.904.237,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONSULTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
 INTERVENTOR CONSORCIO INTERPUENTES B&F
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
 COORDINADOR ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

Handwritten signatures and initials: AP, [Signature]

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA	
07	Enero	2011		CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA		EJECUCION SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 050 de 2009

ACTA No. 14 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE
INTERVENTORÍA **CONSULTORÍA**

En Bogotá D.C. ; a los SIETE 07 días del mes ENERO de 2011
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron N.A. representante

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del consultor, NORBERTO BAYONA ESPITIA representante legal de la Interventoría, y
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)
ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS Coordinador IDU, con el fin de terminar el contrato
(Nombre del Coordinador IDU)

de Interventoría anteriormente citado dado que el contratista Cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido

C. TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se resume en el Informe Final, advirtiéndose que durante el desarrollo del contrato, se presentaron Informes Semanales e Informes Mensuales.

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
INFORME SEMANAL	59	Seguimiento semanal de los trabajos ejecutados por el Constructor.	1
INFORME MENSUAL TÉCNICO	14	Compilación de las actividades de obra desarrolladas por el Constructor	1
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL	11	Seguimiento y verificación mensual de las actividades de gestión social desarrolladas por el Constructor.	1
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SISO	11	Verificación y seguimiento al cumplimiento de las actividades de PIPMA y a la legislación ambiental y de seguridad social.	1

D. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN EL ACTA N° 24 DE TERMINACIÓN DE OBRA CONTRATO 042 DE 2009, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C., LAS OBSERVACIONES SERÁN RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. DICHA ACTA TIENE PREVISTA SU SUSCRIPCIÓN DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN SE INDICA EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA IDU.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ANTE EL IDU LA LEGALIZACIÓN DE LA MAYOR PRESTACIÓN DE INTERVENTORIA EN OBRA, DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, QUIEN REALIZÓ LA INTERVENTORIA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ CON AVENIDA VILLAVICENCIO.

(Handwritten signature and initials)

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA	
07	Enero	2011		CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA		EJECUCION SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 050 de 2009
 ACTA No. 14 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA CONSULTORÍA

E. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:


Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
INFORME	1	INFORME MES DE ENERO E INFORME FINAL TÉCNICO	1
INFORME	1	INFORME No. 12 (DICIEMBRE -ENERO) E INFORME DE CIERRE SOCIAL	1
INFORME	1	INFORME No.12 DICIEMBRE, INFORME NO.13 ENERO E INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y SISO	1

Los trabajos descritos en este numeral E son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No N.A. del contrato
(Indique el número de la cláusula del contrato de obra que cumple las multas o abarca por incumplimiento)


El recibo de los trabajos terminados, no releva al consultor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SIETE 07 días del mes de ENERO de 2011
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acto) (Año de finalización)


 (Firma)
 (Nombre) NORBERTO BAZONA ESPITIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Interventor


 (Vº Bº)
 (Nombre) ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
 Coordinador Técnico - IDU


 (Vº Bº)
 (Nombre) ALBERTO PALLARES GUTIERREZ
 Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Vial


 (Vº Bº)
 (Nombre) GLORIA INES CARDONA
 Directora Técnica de Construcciones (E)

- Original : Subdirección Técnica de Contratos y Convenios.
- 1ra copia : Interventor
- 2da copia : Contratista.
- 3ra copia : Dependencia responsable del contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

**EL SUSCRITO DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU**

CERTIFICA QUE:

EL CONSORCIO INTERPUENTES B & F identificado con NIT No. 900.317.065-5, integrado por NORBERTO BAYONA ESPITIA – NIT No. 7.223.883-1, con un porcentaje de participación del setenta por ciento (70%) y PFFP INGENIEROS LTDA – NIT No. 830.133.238-8, con un porcentaje de participación del treinta por ciento (30%), suscribió el contrato de interventoría IDU-050-2009 con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, con las siguientes características:

NÚMERO DE CONTRATO	IDU-050-2009 ✓
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C., CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C. ✓
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES ✓
PLAZO FINAL	TRECE Y MEDIO (13.5) MESES. INCLUYE PRÓRROGAS DE CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE ENERO DE 2011


 Calle 22 No. 6 - 27
 Tel: 338 6660
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANA

5



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Instituto de Desarrollo Urbano

VALOR INICIAL DEL CONTRATO SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$606.571.211 M/CTE) ✓

VALOR FINAL DEL CONTRATO NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$920.904.237 M/CTE) ✓

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental a la construcción de orejas, conectantes y retorno y reforzamiento estructural de puentes vehiculares de conformidad con las siguientes características:

Frente de Obra	L (ML)	Ancho (ML)	Carriles	Pavimento
<i>Cuadrante Nor Oriental</i>				
Conectante Nor Oriental	212	6.50	2	Flexible
Oreja Nor Oriental	184	6.50	2	Flexible
	396			
<i>Cuadrante Sur Oriental</i>				
Conectante Sur Oriental	234	6.50	2	Flexible
	234			
<i>Cuadrante Sur Occidental</i>				
Oreja Sur Occidente	207	6.50	2	Flexible
Conectante Sur Occidente	231	6.50	2	Flexible
	438			
<i>Retorno Norte Norte Av Boyacá</i>				
Retorno Norte Norte Av Boyacá	275	9.25	2	Flexible
	275			

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Liquidado mediante Acta No. 16 de Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría de fecha 26 de Julio de 2013. ✓


 Calle 22 No. 6 - 27
 Tel: 338 6660
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

²
BOGOTÁ
 HUMANA

10



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN
Instituto de Desarrollo Urbano

Que revisados por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual - SIAC, los cuadros de control tanto de aplicación de pólizas como de multas y sanciones de los últimos cinco (5) años, no se encontró acto administrativo en firme que impusiera sanción o hiciera efectivo alguno de los amparos que cubre la garantía única del contrato IDU-050-2009.

La información que soporta esta certificación fue extractada del Acta No. 16 de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría de fecha 26 de Julio de 2013.

La presente certificación se expide a solicitud de CONSORCIO INTERPUNTES B & F, en Bogotá D.C., el día 7 de octubre de 2013, de acuerdo con oficio CBF-13-009 con radicado IDU 20135260995992 del 4 de octubre de 2013.


JAIRO YESID PINZÓN FRANCO
Director Técnico de Construcciones

Proyectó:
Revisó:

Ing. NORMAN RICARDO SÁNCHEZ DUEÑAS – Profesional STESV
Ing. JOSÉ JULIÁN CÁRDENAS ZÚÑIGA – Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial




Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

³
BOGOTÁ
HU³MANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

LA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
NIT. 899.999.081-6

CERTIFICA

Que el CONSORCIO INTERPUENTES B&F., suscribió el contrato IDU-050-2009 con el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU** con las siguientes características:

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO _ IDU
NÚMERO DEL CONTRATO:	IDU-050-2009
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTA D.C.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO:	NORBERTO BAYONA ESPITIA 70% PFFP INGENIEROS LTDA 30%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/TE (\$ 920.904.237,00)
VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES, AJUSTES E IVA:	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/TE (\$ 920.904.237,00)



PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: NUEVE (9) MESES.
 ADICIÓN EN TIEMPO No 1: TRES (3) MESES
 ADICIÓN EN TIEMPO No 2: UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2009


FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 7 DE ENERO DE 2011

Las principales actividades desarrolladas en el contrato de obra No IDU-042-2009, a las que el CONSORCIO INTERPUENTES B&F le realizó interventoría, son las que se relacionan a continuación:

- * Preliminares,
- * Pavimentos,
- * Espacio Público y Paisajismo,
- * Estructuras de Concreto,
- * Señalización Horizontal y Vertical,
- * Actividades para Obras de Redes,
- * Obras para la Red de Acueducto,
- * Obras Instalaciones Eléctricas.

Todo lo anterior, de acuerdo al acta No 29 de recibo final del contrato de obra firmada por las partes el 15 de junio de 2011, y al acta No 16 de recibo final y liquidación del contrato de interventoría. Es importante mencionar que este contrato está liquidado y que los documentos que soportan dicha información reposan en el archivo documental de la Entidad.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado, en Bogotá D.C el día 4 de junio de 2014.


 CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
 Directora Técnica de Construcciones

VoBo. Carmency Arleth García Martínez – Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
 Revisó: Natalia Ariza Aragón – Profesional STESV 
 Elaboro: Yakcenia Reales Martínez – Profesional STESV 

Calle 22 No. 6 - 27
 Tel: 338 6660
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

²
BOGOTÁ
 HUMANANA

Fecha <input checked="" type="checkbox"/> 15 <input checked="" type="checkbox"/> Junio <input checked="" type="checkbox"/> 11 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
CONTRATO No. <u>042 DE 2009</u> ACTA No. <u>29</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CONTRATO No. <u>42</u> DE <u>2009</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>			
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUNTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LOCALIDAD <u>TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución social)</small>	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO		<u>NUEVE (9) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>23</u> DE <u>11</u> DE <u>2009</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
PERIÓDICAS			
CONTRATO ADICIONAL N.º		PLAZO (DÍAS / MESES)	
1		TRES (3) MESES	
2		MES Y MEDIO (1,5) MESES	
DE SUSPENSIONES Y CANCELACIONES DE SUSPENSIÓN			
ACTA N.º		PERIODO (DÍAS / SEMANARIO)	
NA		NA	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO		<u>7</u> DE <u>1</u> DE <u>2011</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ <u>8.902.123.938,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>	
DE VALOR ADICIONES			
CONTRATO ADICIONAL N.º		VALOR	
ACTA 1 DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA		\$ 326.802.051,00	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ <u>9.228.925.989,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)</small>	
CONTRATISTA	<u>INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN S.A</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)</small>		
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO INTERPUNTES B&F</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		
COORDINADOR	<u>ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)</small>		

Handwritten signature/initials

Fecha	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>DESARROLLO URBANO</small>
15 Junio 11			
DD MM AA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 042 DE 2009
ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

En Bogotá D.C.; a los QUINCE (15) días del mes JUNIO de 2011
(Indique el día en que se efectuó la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectuó el contrato)
 se reunieron ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ representante
(Escriba este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)
 legal del contratista, NORBERTO BAYONA ESPITIA representante legal de la interventoría
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día SIETE (7) días del mes ENERO de 2011
(Indique el día en que se efectuó la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectuó el contrato)
 según el Acta No. 24 de terminación de contrato de obra.
(Número de nota de terminación del contrato)

D. OBRAS EJECUTADAS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	PRELIMINARES	global	1	\$ 17.057.819	\$ 17.057.819
	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION				
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
101	REPLANTEO GENERAL	m2	54700,87	\$ 329	\$ 17.996.586
102	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A ESCOMBRERA APROBADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	m3	8581,78	\$ 21.206	\$ 181.965.227
103	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA AMPLIACION SECCION VIAL, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DERECHOS HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA	m2	259,60	\$ 19.983	\$ 5.187.587
104	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	m3	173,55	\$ 17.807	\$ 3.090.408
105	DEMOLICIÓN PISOS EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE	m3	219,39	\$ 27.406	\$ 6.012.602
106	DEMOLICIÓN MECANICA DE SARDINELES 20*20 CMS, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DERECHOS HASTA ESCOMBRERA AUTORIZADA	m1	1387,70	\$ 7.692	\$ 10.674.188
	PAVIMENTOS				
201	Rellenos (Incluye suministro, transporte y colocación)				
20101	SUB BASE GRANULAR CLASE A (SBG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	3077,00	\$ 94.501	\$ 290.964.197
20102	BASE GRANULAR CLASE A (BG A), SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	m3	2194,10	\$ 108.814	\$ 238.748.797
20103	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	532,60	\$ 494.385	\$ 263.309.451
20104	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 20 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	1126,70	\$ 473.005	\$ 532.934.734
20105	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN CON TUBERIA PERFORADA 4" Y GEOMALLA	m1	384,40	\$ 54.314	\$ 20.878.302
20106	COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	0,00	\$ 10.858	\$
20107	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO SECCION 320-05 50% -CENIZA 50%, INCLUYE COMPACTACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	m3	10514,29	\$ 49.168	\$ 516.966.611
20108	MURO EN TIERRA ARMADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TERRAPLEN EN CENIZA-CAL, INCLUYE GEOTEXTIL, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, BLOQUE DE CEMENTO PARA REVESTIMIENTO 14*19*39 CMS, MORTERO DE PEGA PREMEZCLADO 1.500 P.S.I	m3	0,00	\$ 80.891	\$
20109	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBORENES / FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ó similar	m2	4399,10	\$ 8.826	\$ 38.826.457
20110	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE CENIZA CON ADICION DE CAL EN UN 5% DEL PESO ESPECIFICO DE LA CENIZA, INCLUYE TRANSPORTE, COMPACTACION Y MANO DE OBRA	m3	0,00	\$ 45.154	\$
	ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO				
301	Andenes (Incluye suministro transporte y colocación)				
30101	SARDINEL TIPO A10, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE BASE	m1	763,20	\$ 45.352	\$ 34.612.646
30102	BORDILLO PREFABRICADO A90, (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3 CMS MORTERO DE NIVELACION 1:5)	m1	2016,10	\$ 34.138	\$ 68.825.622

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA	
15	Junio	11	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO URBANO	
CONTRATO No. 042 DE 2009						
ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
30103	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6 CMS (SUMINISTRO E INSTALACION ,INCLUYE BASE 3 CMS ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)		m2	4829,90	\$ 29.621	\$ 143.066.468
30104	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A 25 20*10*6 CMS, SUMINISTRO E INSTALACION ,INCLUYE BASE 3 CMS, ARENA DE NIVELACION Y ARENA DE SELLO		m2	68,40	\$ 33.710	\$ 2.305.764
30105	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE BASE DE 4 CMS ,MORTERO 1.5 Y ARENA DE SELLO)		m2	1136,80	\$ 47.329	\$ 53.803.607
30106	SUB BASE GRANULAR CLASE A (SBG A) ,SUMINISTRO,EXTENDIDO ,NIVELACION,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION		m3	3531,09	\$ 94.561	\$ 333.903.401
30107	COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE,EXTENDIDO,NIVELACION Y COMPACTACION)		m3	17851,20	\$ 10.858	\$ 193.628.330
30108	BASE GRANULAR CLASE A (BG A), SUMINISTRO,EXTENDIDO,NIVELACION,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION		m3	0,00	\$ 108.814	\$
30109	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3.600 P.S.I (F' C 210 KG/CM2) GRAVA COMUN ANCHO = 0.20 METROS ,INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO		ml	38,80	\$ 45.981	\$ 1.784.063
30110	RAMPA TIPO A (B10) LONGUITUD 3,20 METROS ,DESARROLLO =0.80 METROS		un	2,00	\$ 524.584	\$ 1.049.168
30111	ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LMANO 20*10*6 CMS (SUMINISTRO E INSTALACION ,INCLUYE BASE 4 CMS ,ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)		m2	1541,20	\$ 34.044	\$ 52.468.813
30112	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6 CMS ,SUMINISTRO E INSTALACION , NO INCLUYE MATERIAL DE BASE		ml	0,00	\$ 2.948	\$
30113	CONCRETO F' C = 3008 PSI hecho en obra 1:2:2 PARA FRANJA DE JUSTE		m3	128,40	\$ 270.431	\$ 34.182.478
30114	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INSTALACION , INCLUYE 3CM MORTERO 2000 Psi)		ml	2396,10	\$ 150.324	\$ 360.181.336
30115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TACTIL A-55 Y/O LOSETA TACTIL GUIA A-56(40*40),INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MORTERO DE PEGA DE 5 CMS DE ESPESOR RELACION 1:5 Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO		m2	185,00	\$ 47.285	\$ 8.747.725
30118	PAÑETE LISO MURO, INCLUYE ANDAMIO		m2	30,60	\$ 10.687	\$ 327.022
307	Mobiliario urbano (Incluye suministro, transporte y colocación)					
30701	BANCA EN CONCRETO TIPO M-31, Suministro e instalacion, no incluye material de base		un	12,00	\$ 284.488	\$ 3.413.856
30702	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA, INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500PSI PREMEZCLADO		un	8,00	\$ 795.812	\$ 6.366.496
30703	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLLARDO EN CONCRETO M-60, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 2500PSI PARA ANCLAJE PREMEZCLADO		un	48,00	\$ 50.454	\$ 2.421.792
30704	CONTENEDOR DE RAIZ TIPO B-20 (1,20 X 1,20 X 1,0 MTS), INCLUYE BORDILLO TIPO A-70, INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA		un	17,00	\$ 129.921	\$ 2.208.657
30705	PROTECTOR DE ARBOL de DOS TUBOS TIPO M91, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION NO INCLUYE BASES		un	17,00	\$ 150.274	\$ 2.554.858
308	Ciclorutas					
30801	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 ASFALTO CONVENCIONAL (SUMINISTRO,EXTENDIDO,NIVELACION Y COMPACTACION)		m3	56,20	\$ 494.385	\$ 27.784.437
30802	BASE GRANULAR CLASE A (BG A), SUMINISTRO,EXTENDIDO,NIVELACION,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION		m3	0,00	\$ 108.814	\$
30803	SUB BASE GRANULAR CLASE A (SBG A) ,SUMINISTRO,EXTENDIDO ,NIVELACION,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION		m3	0,00	\$ 94.561	\$
309	Paisajismo					
30901	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M, INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)		un	0,00	\$ 116.755	\$
30902	SEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION ,INCLUYE 10 CMS DE TIERRA NEGRA)		m2	22942,00	\$ 9.930	\$ 227.814.060
30903	SUMINISTRO ARBOL ARRAYAN, h = 0.8 - 1m (INCLUYE TRANSPORTE)		un	0,00	\$ 22.806	\$
30904	SUMINISTRO Y PLANTACION CALISTEMO, h = 1.0 - 1.2m (INCLUYE TIERRA NEGRA)		un	0,00	\$ 33.274	\$
30905	SUMINISTRO HOLLY LISO, h = 0.4 - 0.8m (INCLUYE TRANSPORTE)		un	0,00	\$ 22.806	\$
30906	SUMINISTRO Y PLANTACION FALSO PIMIENTO, h = 1.5 (INCLUYE TIERRA NEGRA)		un	12,00	\$ 33.274	\$ 399.288
30907	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA PALMA FENIX, h = 1.0 (INCLUYE TRANSPORTE)		un	0,00	\$ 51.313	\$
30908	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA ROBLE, h = 1.0m (INCLUYE TRANSPORTE)		un	31,00	\$ 18.815	\$ 583.265

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	
15	Junio	11						
DD	MM	AA						
CONTRATO No. 042 DE 2009			ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
30909	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA CAUCHO SABANERO, h = 1.2 - 1.5m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	0,00	\$ 14.254	\$ -			
30910	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA CAUCHO TEQUENDAMA, h = 1.2 - 1.5m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	1,00	\$ 14.254	\$ 14.254			
30913	SUMINISTRO ESPECIE ARBOREA EUGENIA h = 0.65 - 1.0m (INCLUYE TRANSPORTE)	un	0,00	\$ 22.806	\$ -			
ESTRUCTURAS DE CONCRETO								
401	Estructuras en concreto (Incluye suministro, transporte y colocación)							
40101	CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS - (Premezclado, incluye suministro, formateo y colocación, no incluye refuerzo, curado)	m3	0,00	\$ 463.674	\$ -			
40102	CONCRETO 4000 PSI PARA PILAS - (Premezclado, incluye suministro, formateo y colocación, no incluye refuerzo, curado)	m3	0,00	\$ 463.674	\$ -			
402	Aceros de refuerzo							
40201	SUMINISTRO ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FLUACION)	kg	168,90	\$ 2.648	\$ 447.247			
40202	POSTENSIONAMIENTO INCLUYE TORONES (CABLES) ANCLAJES, DUCTOS, SERVICIOS DE TENSION E INYECCION	ton-m	0,00	\$ 1.231	\$ -			
406	Reforzamiento de puentes							
40601	ANCLAJE CON EPOXICO D = 3/8" (DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN 1/2", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 9CM) INCLUYE ACERO FIGURADO Y SIKADUR ANCHORFIX -4 O SIMILAR	un	0,00	\$ 2.851	\$ -			
40602	ANCLAJE CON EPOXICO D = 1/2" (DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN 5/8", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 12CM) INCLUYE ACERO FIGURADO Y SIKADUR ANCHORFIX -4 O SIMILAR	un	0,00	\$ 4.581	\$ -			
40603	ANCLAJE CON EPOXICO D = 5/8" (DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN 3/4", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 15CM) INCLUYE ACERO FIGURADO Y SIKADUR ANCHORFIX -4 O SIMILAR	un	0,00	\$ 7.283	\$ -			
40604	REFORZAMIENTO CON SIKAWRAP 300C ANCHO 0.90 METROS O EQUIVALENTE, INCLUYE SIKADUR 301 (SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	506,80	\$ 236.791	\$ 120.005.679			
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL								
501	Señalización Horizontal							
50101	DEMARCAION LINEA DISCONTINUA A= 0.12 METROS (E= 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS	m	0,00	\$ 2.580	\$ -			
50102	DEMARCAION LINEA CONTINUA A= 0.15 METROS (E= 2.3 MM, TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO INCLUYE MICROESFERAS)	m	2008,20	\$ 3.991	\$ 8.014.726			
50103	ELABORACION DE ACHURADOS DE PISO, E= 0.38 MM, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO, CON MICROESFERAS DE VIDRIO, COLOR BLANCO	m	0,00	\$ 15.964	\$ -			
50104	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE (E= 15 MILS, ACRILICA BASE DE AGUA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	m	0,00	\$ 24.828	\$ -			
50105	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA (E= 2.3, TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	m2	4,60	\$ 120.561	\$ 554.561			
50107	ELABORACION DE FLECHAS TERMINACION DE CARRILL A = 4,19 M2, EN PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA PARA TRAFICO PARA MARCAS VIALES, INCLUYE SUMINISTRO, Y APLICACION CON TODOS LOS MATERIALES	un	0,00	\$ 66.544	\$ -			
50108	DEMARCAION PASO PEATONAL LINEA CONTINUA A=0.15 M, E= 15 MILS, ACRILICA, BASE DE AGUA, SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO INCLUYE MICROESFERAS	m2	0,00	\$ 3.228	\$ -			
50110	ELABORACION DE LINEA CEDA EL PASO (AREA = 0.32 M2), EN PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA PARA TRAFICO PARA MARCAS VIALES. INCLUYE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE	m	0,00	\$ 5.109	\$ -			
50111	ELABORACION DE CRUCES PERPENDICULARES CICLORUTA, CUADRADOS 0.4m x 0.4 m, EN PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA PARA TRAFICO PARA MARCAS VIALES	m	0,00	\$ 2.555	\$ -			
50113	PICTOGRAMAS PARA CICLORUTAS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO, CON MICROESFERA DE VIDRIO, COLOR BLANCO AREA = 0.28 M2	un	0,00	\$ 4.471	\$ -			
502	SEÑALIZACIÓN VERTICAL							
50201	SEÑAL DOBLE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	un	2,00	\$ 196.970	\$ 393.940			
50208	SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (90-90 CMS) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	0,00	\$ 228.925	\$ -			

[Handwritten signature]

Fecha	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES	
15 Jun 11			
DD MM AA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 042 DE 2009 ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ACTIVIDADES PARA OBRAS DE REDES					
6	OBRAS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO				
601	Excavaciones (Incluye retiro, transporte y disposición en escombrera aprobada por la entidad ambiental competente)				
60102	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE 0,60 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL HASTA ESCOMBRERA (32.5 KM) AUTORIZADA POR AUTORIDAD AMBIENTAL	m3	743,40	\$ 34.949	\$ 25.981.087
60107	RETIRO DE TUBERÍA DE 4" EN MATERIAL PVC O GRESS, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	ml	0,00	\$ 345	\$
602	Rellenos redes				
60201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO TIPO 2 RECEO COMUN (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	493,90	\$ 29.808	\$ 14.722.171
60203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO TIPO 1 (50% GRAVILLA 1/2" - 50% ARENA DE RIC) INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y COMPACTACION	m3	78,50	\$ 51.178	\$ 4.032.828
60207	COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	235,52	\$ 10.858	\$ 2.557.276
604	Cabezal de Descarga				
60401	CABEZAL DE DESCARGA PARA TUBERIAS DE 10", INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO Pobre Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	un	2,00	\$ 531.595	\$ 1.063.190
606	Instalación de tubería con sus accesorios				
60602	TUBERIA DE CONCRETO, D= 10" CL 1 SIN REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	ml	223,30	\$ 43.711	\$ 9.760.686
60603	TUBERIA DE CONCRETO, D= 12" CL 1 SIN REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	ml	470,50	\$ 53.338	\$ 25.094.588
60604	TUBERIA DE CONCRETO, D= 14" CL 1 SIN REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	ml	25,90	\$ 61.805	\$ 1.595.570
60701	PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSP. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA)	un	11,00	\$ 633.108	\$ 6.964.188
60702	RETIRO Y COLOCACION DE LA PLACA DE CUBIERTA DE POZO DE INSPECCION PARA EL PROCESO DE RENOVACION DE POZOS, D = 1,70M INCLUYE CONCRETO	un	5,00	\$ 21.513	\$ 107.565
608	Cilindro para pozos de inspección				
60801	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0,25M, (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	m3	32,40	\$ 369.527	\$ 11.972.675
60803	PLACA DE FONDO D= 1,7 M POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, REFUERZO, INSTALACION, INCLUYE CONCRETO DE 2.000 P.S.I DE BASE)	un	15,00	\$ 419.305	\$ 6.289.575
610	Sumideros				
61006	SUMIDERO LATERAL SL-150 J=1,25 METROS (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, REFUERZO, CONSTRUCCION, INCLUYE TAPA)	un	3,70	\$ 1.660.219	\$ 6.142.810
7	OBRAS PARA LA RED DE ACUEDUCTO				
701	Excavaciones (Incluye retiro, transporte y disposición en escombrera aprobada por la entidad ambiental competente)				
70106	EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE 0,60 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL HASTA ESCOMBRERA (32.5 KM) AUTORIZADA POR AUTORIDAD AMBIENTAL	m3	446,20	\$ 34.949	\$ 15.584.244
70201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO TIPO 10 ARENA DE PEÑA, INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION	m3	118,89	\$ 51.678	\$ 6.140.897
70202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO TIPO 2 RECEO COMUN (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	219,87	\$ 29.808	\$ 6.553.885
70306	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" Suministro e instalación	un	2,00	\$ 141.371	\$ 282.742
70309	TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" Suministro e instalación	un	2,00	\$ 320.541	\$ 641.082
70311	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x3" SUMINISTRO E INSTALACION	un	0,00	\$ 67.860	\$
70314	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	3,00	\$ 503.322	\$ 1.509.966
70318	TAPON HD EXTREMO LISO D= 6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	2,00	\$ 168.096	\$ 336.192
70319	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" SUMINISTRO E INSTALACION	un	0,00	\$ 827.991	\$
70320	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	2,00	\$ 99.051	\$ 198.102

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL		
15 Junio 11			CONTRATO No. 042 DE 2009		ACTA No. 29		DE RECIBO FINAL DE OBRA
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
70321	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	2,00	\$ 255.898	\$ 511.796		
70322	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	1,00	\$ 173.797	\$ 173.797		
70323	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" SUMINISTRO E INSTALACION	un	6,00	\$ 173.797	\$ 1.042.782		
70324	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	1,00	\$ 89.929	\$ 89.929		
70327	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA HD 6"x4" (150 mm * 100 mm)	un	1,00	\$ 147.516	\$ 147.516		
70328	TEE HD EXTREMO LISO 12"x4" SUMINISTRO E INSTALACION	un	0,00	\$ 1.058.376	\$		
70342	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 3". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 3", UNION DE REPARACION 3", UNION GIBAULT 3" Y ADAPTADORES PVC-AC CON UNION SOLDADA 3"	un	1,00	\$ 142.746	\$ 142.746		
70344	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MULTIPLOS PVC - A.C. DE 6". INCLUYE SOLDADURA PVC DE 1/4	un	0,00	\$ 139.440	\$		
70349	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 6", incluye tubo acueducto RDE 21 PVC 6", UNION DE REPARACION 6", UNION MECANICA DE 6"	un	1,00	\$ 311.589	\$ 311.589		
70351	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - PVC DE 12", INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 12", UNION DE REPARACION DE 12", UNION MECANICA DE 12"	un	0,00	\$ 1.394.073	\$		
704	Suministro e instalación de Hidrante						
70402	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4", TRAFICO BASICO, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE KIT DE NIVELACION	un	1,00	\$ 2.287.309	\$ 2.287.309		
705	Suministro e instalación de tubería						
70501	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	159,10	\$ 27.327	\$ 4.347.726		
70502	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	470,00	\$ 58.174	\$ 27.341.780		
70504	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ml	0,00	\$ 210.780	\$		
8	OBRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
80201	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)	un	47,00	\$ 268.388	\$ 12.614.236		
80202	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 275 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA)	un	1,00	\$ 479.444	\$ 479.444		
80203	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 276 (ANDEM, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS)	un	2,00	\$ 708.794	\$ 1.413.588		
80204	CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA)	un	1,00	\$ 1.988.539	\$ 1.988.539		
804	CANALIZACIONES						
80401	INSTALACION DE DUCTERIA PVC, 3 DUCTOS DE CUATRO PULG (4") + 3 DUCTOS DE SEIS (6") PULG. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	ml	0,00	\$ 105.694	\$		
80402	ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE UN DUCTO (1) DE TRES (3) PULG. PVC-DB	ml	0,00	\$ 11.923	\$		
80405	ROTURA DE CALZADA EN CONCRETO, EXCAVACION E INSTALACION DE DUCTERIA CUATRO (4) DUCTOS PVC DE CUATRO (4") PULGADAS PVC-DB	ml	0,00	\$ 54.951	\$		
90101A	OBRAS REDES DE TELEFONOS						
90101A	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION A ESCOMBRERA APROBADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	m3	11,90	\$ 22.834	\$ 271.725		
90101	CAMARA DE INSPECCION T-13 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	un	8,00	\$ 1.844.791	\$ 13.158.328		
90102	CAMARA DE INSPECCION T-14 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	un	2,00	\$ 1.611.873	\$ 3.223.746		
90104	CAMARA DE INSPECCION T-18 ETB (H= 2.3 METROS INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO - BASE Y ARO - TAPA)	un	2,00	\$ 1.573.889	\$ 3.147.778		
90110	8 DUCTOS D= 4" PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE REELLENOS	ml	824,80	\$ 91.848	\$ 57.260.421		
90111A	18 DUCTOS D= 4" PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE REELLENOS	ml	19,10	\$ 177.905	\$ 3.397.986		
90115	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 8 DUCTOS DE D= 4". PVC-	ml	0,00	\$ 89.127	\$		
90117	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIONES 18 DUCTOS DE D= 4". PVC-EB	ml	0,00	\$ 177.762	\$		

SUBDIRECCIÓN GENERAL			INFRAESTRUCTURA		
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES		
OFICINA			EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
Fecha 15 Junio 11 DD MM AA					

CONTRATO No. 042 DE 2009
 ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA OBRAS DE CONSTRUCCION					
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJÓN-PIEDRA MEDIA ZONGA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, CONFORMACION, ACOMODACION Y COMPACTACION)	m3	612,00	\$ 54.947	\$ 33.627.664
NP-02	RELLENO CON MATERIAL B-200 (INCLUYE, SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, CONFORMACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m3	3729,50	\$ 44.071	\$ 164.362.795
NP-03	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE LIMPIEZA Y HUMECTACION DE LA SUPERFICIE)	m2	20702,80	\$ 1.641	\$ 33.973.295
NP-04	EXCAVACION MANUAL EN ZONA DE ANDENES DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE: EXCAVACION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRESANTES A BOTADERO AUTORIZADO)	m3	365,90	\$ 34.849	\$ 12.787.839
NP-11	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRESANTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y DEMOLICIONES DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRESANTES A BOTADERO AUTORIZADO) MEDIDO EN BANCO	m3	0,00	\$ 20.593	\$
NP-12	CONSTRUCCION DE BORDILLO SEPARADOR CALZADA TRANSMILENO DE 0,25M*0,20M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y EPOXICO PARA ANCLAJES	un	33,00	\$ 33.912	\$ 1.119.096
NP-17	RETIRO, LIMPIEZA, MANEJO Y DISPOSICION EN OBRA DE ADOQUIN EN ARCILLA EXISTENTE DE ESPACIO PUBLICO.	m2	747,30	\$ 11.970	\$ 8.945.181
NP-18	SELECCION, TRANSPORTE INTERNO Y REINSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE	m2	507,80	\$ 13.275	\$ 6.741.045
NP-21	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION EN OTRAS OBRAS (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDA, CONFORMACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m3	32919,80	\$ 35.562	\$ 1.170.693.828
NP-22	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO B-200 PARA ANDENES (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, CONFORMACION MANUAL, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m3	6532,10	\$ 48.030	\$ 313.736.763
NP-23	CONSTRUCCION DE FILTRO FRANCÉS PARA DRENAJE DE AGUAS SUBTERRANEAS (INCLUYE GRAVILLA 1 1/2" Y GEOTEXTIL NT 2000)	ml	71,80	\$ 26.451	\$ 1.899.182
NP-28	CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO e= 0,10 m CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE RELLENOS GRANULARES	m2	646,30	\$ 43.796	\$ 28.305.355
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL CHICALA, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	20,00	\$ 52.200	\$ 1.044.000
NP-32	FRESADO PAVIMENTO ESPESOR <0,25M (A TODO COSTO)	m3	51,80	\$ 56.000	\$ 2.900.800
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL CAJETO, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	10,00	\$ 52.200	\$ 522.000
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA M-81, INCLUYE PINTURA	ml	0,00	\$ 156.800	\$
NP-41	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO MR-50, e= 0,25 m, PARA LOSAS REFORZADAS DE TRASMIENIO, INCLUYE, CORTE Y SELLO DE JUNTAS	m3	16,80	\$ 524.460	\$ 8.706.036
NP-42	CONSTRUCCION DE CAÑUELA FUNDIDA EN SITIO PARA DRENAJE ESPACIO PUBLICO DE A=0,40M Y e=0,20M, EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO	m3	421,00	\$ 60.777	\$ 21.377.117
NP-43	SEÑAL CHEVRON DE 40*80CM CON REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, ANGULO 2" 1/4"	un	5,00	\$ 234.281	\$ 1.171.406
NP-44	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL JAZMIN DE LA CHINA, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	19,00	\$ 52.200	\$ 991.800
NP-49	PINTURA EN SIKA COLOR 655 W, ESPESOR 12 MILS, PARA ESTRUCTURA DE PUENTES VEHICULARES, INCLUYE HIDROLAVADO	m2	4074,20	\$ 20.041	\$ 81.651.042
NP-52	PULIDA Y RENIVELACION DE SUPERFICIE EN VIGAS CON MORTERO DE REPARACION SIKA TOP 122 PLUS, PARA INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO, PARA REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES	m2	506,80	\$ 48.004	\$ 24.328.427
NP-57	EXCAVACION MECANICA PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE PROFUNDIDAD 0m - 3,5m (INCLUYE CARGUE)	m3	10314,20	\$ 7.507	\$ 77.428.699
NP-58	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON CASCARILLA DE ARROZ PARA SIEMBRA DE ARBOLES, INCLUYE TRANSPORTE	m3	42,00	\$ 43.020	\$ 1.806.840
NP-65	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL GUAYACAN, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	1,00	\$ 52.200	\$ 52.200
NP-67	SEÑAL BANDERA SENCILLA EN LAMINA GALVANIZADA PAPEL REFLECTIVO VERDE GRADO ALTA INTENSIDAD Y LETRAS EN PAPEL GRADO DIAMANTE AL CUBO Y TUBERIA DE 6". TABLERO DE 3M*1,5M	un	3,00	\$ 6.902.000	\$ 20.706.000
NP-68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL SP-SR-SI DE 75 x 75 EN LAMINA CALIBRE 16 Y GRADO INGENIERIA PEDESTAL DE 2x2x1/4, PINTADO COLOR BLANCO	un	7,00	\$ 209.583	\$ 1.467.081
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL EUCALIPTO POMARROSO, INCLUYE HIDRORETENEDOR, RIEGO DE 20 LITROS Y TUTOR	un	12,00	\$ 52.200	\$ 626.400
NP-74	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 75 x 60 CMS GRADO III ALTA INTENSIDAD EN PEDESTAL 2x2x1/4, LAMINA CALIBRE 16	un	25,00	\$ 218.002	\$ 5.450.050

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small> <small>DEPARTAMENTO DE URBANISMO</small>
DD	MM	AA			EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL		
15 Junio 11			CONTRATO No. 042 DE 2009		ACTA No. 29		DE RECIBO FINAL DE OBRA
ID	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
NP-77	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PARA CICLORUTA GRADO I INGENIERIA TABLERO SENCILLO	un	2,00	\$ 334.813	\$ 669.626		
NP-83	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, LINEA DE CARRIL DE 12 CM DE ANCHO	ml	281,60	\$ 5.286	\$ 1.488.538		
NP-85	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA (PARA AGUJAS METRO A METRO)	un	429,00	\$ 6.635	\$ 2.846.415		
NP-88	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, PARA MARCAS VIALES	m ²	145,80	\$ 53.323	\$ 7.774.493		
NP-89	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, FLECHA FIN DE	un	18,00	\$ 223.424	\$ 4.021.632		
NP-90	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, FLECHA DOBLE	un	1,00	\$ 173.300	\$ 173.300		
NP-91	CONSTRUCCION DE PASOS DE ESCALERA EN LOSETA Y ADOQUIN DE CONCRETO DE ANCHO VARIABLE. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZLADO Y FORMALETA	ml	58,80	\$ 73.608	\$ 4.313.429		
NP-92	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, FLECHA FRENTE	un	2,00	\$ 63.988	\$ 127.976		
NP-93	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS CON MICROESFERA, LINEA BLANCA O AMARILLA DE 10 CM, PARA CICLORUTA	ml	898,60	\$ 857	\$ 770.100		
NP-94	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS SIN MICROESFERA DEMARCAACION DE MARCAS VIALES	m ²	14,00	\$ 12.098	\$ 169.344		
NP-95	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS SIN MICROESFERA, SIMBOLO CICLORUTA DE 1,2 x 0,8 MTS PARA CICLORUTA (PICTOGRAMAS)	un	8,00	\$ 10.584	\$ 84.672		
NP-96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 CON HUECO DE 2", MODULOS DE 3,20M * 2,20M DE ALTURA, SOPORTES EN TUBO DE 1-1/2 REFORZADA CON PLATINA ENTRE TENIDA EN LOS TUBOS, SOPORTES DE ANGULO INFERIOR Y SUPERIOR DE 1-1/2" X 1-1/2"	m ²	718,70	\$ 87.000	\$ 62.526.900		
NP-97	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAACION DE PAVIMENTOS SIN MICROESFERA, FLECHA FRENTE PARA CICLORUTA	un	8,00	\$ 9.006	\$ 72.048		
NP-98	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO PARA CERRAMIENTO INCLUYE CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO (0,50 m x 0,60m), VIGA DE AMARRE (0,25m x 0,20m), MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO (h = 0,60m) Y COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,25m x 0,25m), FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	ml	310,30	\$ 176.455	\$ 54.763.987		
ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA OBRAS DE REDES							
NP-06	INSTALACION ACOMETIDA DE 1/2" PARA ACUEDUCTO DE 8". (INCLUYE: 1 COLLARIN, 1 REGISTRO DE INCORPORACION, 5 ML MANGUERA, 1 REGISTRO ANTIFRAUDE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, 1 CAJILLA DE POLIURETANO)	un	6,00	\$ 280.145	\$		
NP-07	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE: EXCAVACION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRAINTES A BOTADERO AUTORIZADO)	m ³	2261,30	\$ 34.949	\$ 79.030.174		
NP-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO B-200 PARA REDES ELECTRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m ³	645,80	\$ 48.030	\$ 31.008.168		
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA REDES TELEFONICAS PVC, 2 DUCTOS DE TRES PULG (3") TOP, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA Y RELLENO EN ARENA Y CAMPANA TERMINAL	ml	2651,00	\$ 21.520	\$ 57.049.520		
NP-10	EXCAVACION MANUAL PARA REDES TELEFONICAS DE 0,00 M A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE: EXCAVACION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRAINTES A BOTADERO AUTORIZADO)	m ³	1143,40	\$ 34.949	\$ 39.960.687		
NP-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO B-200 PARA REDES TELEFONICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION)	m ³	567,80	\$ 48.030	\$ 26.791.134		
NP-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE PEÑA PARA REDES TELEFONICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m ³	361,90	\$ 51.678	\$ 18.702.288		
NP-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE PEÑA PARA REDES ELECTRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m ³	654,50	\$ 51.678	\$ 33.823.251		
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PLATINO PVC DE 4"	un	30,00	\$ 51.345	\$ 1.540.350		

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		
15	Junio	11					
DD	MM	AA			EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL		
CONTRATO No. 042 DE 2009			ACTA No. 29		DE RECIBO FINAL DE OBRA		
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PLATINO PVC DE 6"	un	23,00	\$ 111.478	\$	2.563.948	
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HO DE 4" POR 22.50°	un	7,00	\$ 130.420	\$	912.940	
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO DE 4" L=500 mm	un	1,00	\$ 487.380	\$	487.380	
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD EXTREMO LISO D= 4"	un	3,00	\$ 70.100	\$	210.300	
NP-26	ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO PARA ACCESORIOS DE RED DE ACUEDUCTO	un	59,60	\$ 19.604	\$	1.168.398	
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO	un	3,00	\$ 902.660	\$	2.707.980	
NP-30	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6", TRAFICO BASICO, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE KIT DE NIVELACION, niche, valvula, uniones, codos	un	1,00	\$ 2.881.570	\$	2.881.570	
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO DE 4" L=500 mm	un	1,00	\$ 559.150	\$	559.150	
NP-33	SUMIDERO PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NORMA NS 047 DE LA EAAB (INCLUYE CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO, CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TAPA DE POLIPROPILENO Y ARO EN HF TRAFICO PESADO)	un	15,00	\$ 4.540.146	\$	68.102.190	
NP-36	COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION PARA REDES ENERGIA (INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	m3	225,90	\$ 10.858	\$	2.452.822	
NP-37	OBRA CIVIL PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL PARA A.P. CODENSA	q	1,00	\$ 7.071.632	\$	7.071.632	
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACION EMPATE DE PVC-AC. DE 3". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 4", UNION DE REPARACION 4", UNION Z 4"	un	1,00	\$ 246.549	\$	246.549	
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 6". INCLUYE UNION DE REPARACION 6", UNION Z 6"	un	1,00	\$ 354.809	\$	354.809	
NP-48	INSTALACION ACOMETIDA DE 1/2" PARA ACUEDUCTO DE 4". (INCLUYE: 1 COLLARIN, 1 REGISTRO DE INCORPORACION, 1 MANGUERA de 5.00 ml DE LONGITUD, 1 REGISTRO ANTIFRAUDE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, 1 CAJILLA DE BOLIURETANO)	un	9,00	\$ 256.713	\$	2.310.417	
NP-50	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS DE 4", RED ETB	ml	377,90	\$ 21.121	\$	7.981.628	
NP-51	CAJA DE PASO DOBLE ETB EN ANDEN, INCLUYE BASE EN CONCRETO EN 2500 PSI, BORDILLO PERIMETRAL Y MARCO Y TAPA, MURO, PANELE	un	6,50	\$ 482.833	\$	3.137.115	
NP-53	CONSTRUCCION DE CAJA VALVULA ESPECIFICACION EAAB, REDES MENORES DE 3", 4", 6", 8" MEDIDAS 0,40M*0,50M*0,80M	un	6,80	\$ 234.020	\$	1.591.338	
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPATE DE PVC - A.C. DE 4" A 6". INCLUYE TUBO DE ACUEDUCTO RDE 21 PVC 4", UNION DE REPARACION 4", UNION Z DE 4"	un	1,00	\$ 265.312	\$	265.312	
NP-56	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION HD TIPO U.M. 4"x3"	un	2,00	\$ 84.020	\$	168.040	
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 6"	ml	17,00	\$ 26.328	\$	447.542	
NP-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR NORMA EAAB (PIEDRA PARTIDA TIPO TRITURADO DE 3/4") PARA INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO	m3	2,40	\$ 60.983	\$	146.359	
NP-61	CAJA DE INSPECCION PARA GEODREN DE 0,90*0,90, ALTURA PROMEDIO 2,0M (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO)	un	3,00	\$ 949.132	\$	2.847.396	
NP-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 DUCTOS PVC-TDP DE 8", PARA RED ELECTRICA. NO INCLUYE RELLENOS	ml	0,00	\$ 196.232	\$		
NP-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS PVC-TDP DE 8", PARA RED ELECTRICA. NO INCLUYE RELLENOS	ml	1568,60	\$ 130.459	\$	204.246.610	
NP-64	CONSTRUCCIONES DE CAJAS DE INSPECCION 0,60*0,60 M PARA AGUAS RESIDUALES, SEGUN ESPECIFICACION DE LA EAAB H=1,10 M	un	12,00	\$ 298.090	\$	3.577.080	
NP-66	TRASLADO PROLONGACION 3'4 RED GAS NATURAL (NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, CARGUE, TRANSPORTE)	q	1,00	\$ 268.000	\$	268.000	
NP-75	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CUBIERTA PARA POZO DE INSPECCION D=1,00 MTS, INCLUYE TAPA EAAB D=0,70M	un	2,00	\$ 333.096	\$	666.192	
NP-76	RENIVELACION CAMARA ETB, INCLUYE DEMOLICION, LIMPIEZA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 3000 PSI Y ARO TAPA	un	5,00	\$ 1.529.952	\$	7.649.760	
NP-78	REALCE DE POZO CON REDUCCION CONICA EN MAMPONERIA (INCLUYE PLACA DE CUBIERTA DE POZO TIPO EAAB 1,00M, MORTERO PREMEZCLADO)	un	2,00	\$ 642.594	\$	1.285.188	
NP-80	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DUCTO L=1,00m, de 2" PARA AFLORAMIENTO PARA LUMINARIA, INCLUYE CURVA	ml	68,00	\$ 20.470	\$	1.391.960	
NP-81	CONSTRUCCION CARGAMO DE PROTECCION RED ELECTRICA - PARED DOBLE H=0,90 incluye placa superior en concreto 3000 psi y acero de refuerzo.	ml	83,60	\$ 225.378	\$	18.841.601	
NP-82	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE PVC-TOP 4" RED ELECTRICA, NO INCLUYE RELLENOS	ml	318,70	\$ 62.549	\$	19.934.366	

	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
Fecha			
15	Junio	11	
DD	MM	AA	

CONTRATO No. 042 DE 2009
ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-84	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE PROTECCION RED TELEFONICA PARED DOBLE H=,55M, INCLUYE PALCA SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO	ml	37,40	\$ 187.108	\$ 6.997.639
NP-86	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE PROTECCION PARED DOBLE TUBERIA EN CONCRETO DE 12", INCLUYE TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO	ml	2,80	\$ 203.382	\$ 569.470
NP-87	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 278 (ANDEN, INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS) ALTURA ESPECIAL H=2,07	un	2,00	\$ 943.141	\$ 1.886.282
NP-88	SUMINISTRO E INSTALACION YEE EN CONCRETO DE 10"x8"x1,25M	un	5,00	\$ 80.778	\$ 403.890
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EN CONCRETO DE 6" CLASE 1 SIN REFUERZO, PARA ACCOMETIDAS DE RED SANITARIA	ml	28,30	\$ 17.006	\$ 481.270
	VALOR GLOBAL GESTION AMBIENTAL	gl	1	\$ 280.715.976	\$ 280.715.976
	VALOR GLOBAL GESTION SOCIAL	gl	1	\$ 179.523.548	\$ 179.523.548
	VALOR GLOBAL MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS	gl	1	\$ 117.663.303	\$ 117.663.303
VALOR BASICO ACTIVIDADES PRELIMINARES					\$ 17.057.819
IVA SOBRE COSTO DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES 16%					\$ 2.729.251
A. VALOR TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					\$ 19.787.070
B. VALOR TOTAL PARA LA CONSTRUCCION, C. VALOR TOTAL OBRAS DE REDES (SIN A.I.U)					\$ 6.931.476.637
% A.I.U					\$ 1.711.159.776
B. VALOR TOTAL PARA LA CONSTRUCCION, C. VALOR TOTAL OBRAS DE REDES					\$ 8.642.636.413
D. VALOR GLOBAL GESTION AMBIENTAL, E. VALOR GLOBAL GESTION SOCIAL, F. VALOR GLOBAL MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS					\$ 557.902.827
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS GLOBALES GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS					\$ 9.220.326.310
RETENCION CONTRA LIQUIDACION					\$ 461.016.316
AMORTIZACION DE ANTICIPO					\$ 2.517.509.213

EL IDU PAGARA AL CONTRATISTA LA SUMA DE DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MCTE. (\$265.816.881), DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUDIA TERCERA (3) FORMA DE PAGO DEL CONTRATO IDU 042/2009. DICHA CIFRA CORRESPONDE A OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La interventoría presentó y fueron tramitadas ✓ CATORCE (14) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de NOVIEMBRE de 2010 a ENERO de 2011 por un valor total de \$ 8.289.313.609 por obra y de \$ 0,00 por ajustes, correspondiente al 90% de valor ejecutado.

(Número de actas en letra y números) Año en que terminó la ejecución
(Año en que inició la ejecución) Año en que terminó la ejecución
(Valor total en número de las actas de recibo parcial suscritas)
(Valor total en número de las actas de ajustes suscritas)

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO URBANO
15	Junio	11		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA		EJECUCION DE SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 042 DE 2009
 ACTA No. 29 DE RECIBO FINAL DE OBRA

ENTONDA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Compañía	Cobertura	Valor	Fecha Inicio	Valor	Fecha Fin	Fecha Fin
ACE Seguros	Cumplimiento	39059	06/09/2011	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	06/09/2011
ACE Seguros	Buen Manejo del Anticipo	39059	06/09/2011	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	06/09/2011
ACE Seguros	Prestaciones Sociales	39059	06/01/2014	\$ 461.446.299	14/12/2010	06/01/2014
ACE Seguros	Estabilidad de la Obra	39059	22/11/2015	\$ 2.768.677.797	14/12/2010	22/11/2015
ACE Seguros	Responsabilidad Civil	17538	06/01/2011	\$ 2.768.677.797	22/11/2010	06/01/2011

ESTADO GENERAL DE LA OBRA

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 15 de JUNIO de 2011
(Indique la fecha en que se realizó el trabajo ejecutado)


los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D-OBRA EJECUTADA, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (15) días del mes de JUNIO de 2011
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)


 (Firma)
 (Nombre) ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
 Contratista


 (Firma)
 (Nombre) ROBERTO BAYONA ESPITA
 Interventor

Organización Técnica de Contratos y Convenios.
 Para copia: Interventoría.
 Para copia: Contratista.
 Para copia: Responsable del acta.

Fecha 28 Agosto 12 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EJECUCION SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
---	--	--	--

ACTA No. 33 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

OBRA MANTENIMIENTO SUMINISTRO

ANTECEDENTES

CONTRATO No. 042 DE 2009
(Número de Contrato) Año de suscripción

LICITACIÓN PÚBLICA
 CONTRATACIÓN DIRECTA **IDU-LP-DTC-017-2009**
(Indique en este espacio la identificación de la solución pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato IDU 042/2009 Construcción Código Obra No. 130 Acuerdo Valorización 180 / 2005 Orejas Nor-Oriental, Sur-Occidental, Conectantes Nor-Oriental, Sur-Oriental y Sur-Occidental, Retorno Sentido Norte-Norte Avenida Boyacá y Reforzamiento Estructural Puentes Vehiculares existentes Intersección Avenida Villavicencio con Avenida Boyacá en Bogotá D.C.

CONTRATISTA ICEIN S.A.S.
 INTERVENTOR CONSORCIO INTERPUENTES BYF
 COORDINADOR ALEX DUQUE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito) (Escriba el nombre o nombres sociales del Coordinador)

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia 2009			Vigencia 2010		
No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
6093	27.oct.2009	\$ 8.157.435.391	548	08.ene.2010	\$ 3.192.307.534
6094	27.oct.2009	\$ 744.688.547	2641	30.abr.2010	\$ 3.192.307.190
			5496	17.dic.2010	\$ 326.802.051

Vigencia 2011		
No.	Fecha	Valor
3126	07.abr.2011	\$ 529.991.250
3692	24.jun.2011	\$ 475.739.683
1776	06.ene.2011	\$ 326.802.051

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

FORMA DE PAGO: ANTICIPO: \$ 2.517.509.214 **PAGO ANTICIPADO:** No Aplica
(Indique en este espacio el número de días o de meses para liquidar el contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Nueve (9) meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para liquidar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 23 DE Noviembre DE 2009
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

PRORROGAS:

CONTRATOS ADICIONALES	No.	DE FECHA	PLAZO
	<u>01</u>	<u>23.ago.2010</u>	<u>Tres (3) meses</u>
	<u>02</u>	<u>22.nov.2010</u>	<u>Un mes y medio (1.5 meses)</u>

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	DE FECHA
	No Aplica	No Aplica
ACTA DE PRÓRROGA	No.	DE FECHA
	No Aplica	No Aplica
ACTA DE REINICIACIÓN	No.	DE FECHA
	No Aplica	No Aplica

PLAZO FINAL DEL CONTRATO Trece meses y medio (13.5 meses)
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 07 DE Enero DE 2011
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$8.902.123.938

ADICIONES:

CONTRATO ADICIONAL	No.	DE FECHA	VALOR
VALOR REAJUSTES (CAUSADOS)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
MAYORES CANTIDADES DE OBRA			<u>\$ 326.802.051</u>
VALOR FINAL DEL CONTRATO			<u>\$9.228.925.989</u>

En Bogotá D.C., se reunieron WILSON RAMIRO LEON CUBILLOS representante legal del contratista y NORBERTO BAYONA ESPITIA representante legal de la interventoría y el coordinador de obra del IDU ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado.

AUTORIZACIONES DE PAGOS

No.	ACTA			CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
	Mes Ejecución	Fecha Rad. Corresp. Financiera	No. Rad. Corresp. Financiera			Amortizado	Amortizado	Acta
1	No Aplica	17-dic-09	112000	Anticipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.517.509.214
4	Dic_2009	05-mar-10	017510	Acta 04 RPO 01 Prelim. Dic_2009	\$ 19.787.070	\$ 0	\$ 0	\$ 19.787.070
5	Ene_2010	06-mar-10	017510	Acta 05 RPO 02 Ene_2010	\$ 105.538.440	\$ 31.661.532	\$ 0	\$ 93.211.040
7	Feb_2010	05-abr-10	025543	Acta 07 RPO 03 Feb_2010	\$ 477.919.065	\$ 143.376.720	\$ 0	\$ 370.135.984
8	Mar_2010	04-may-10	034572	Acta 08 RPO 04 Marzo_2010	\$ 575.287.963	\$ 172.580.389	\$ 0	\$ 444.749.376
9	Abr_2010	25-may-10	040946	Acta 09 RPO 06 Abril_2010	\$ 436.133.987	\$ 130.840.196	\$ 0	\$ 339.599.574
11	May_2010	25-jun-10	078102	Acta 11 RPO 06 May_2010	\$ 894.078.199	\$ 268.223.480	\$ 0	\$ 678.163.308
13	Jun_2010	13-jul-10	122762	Acta 13 RPO 07 Jun_2010	\$ 969.810.067	\$ 290.943.020	\$ 0	\$ 736.180.303
14	Jul_2010	25-ago-10	237472	Acta 14 RPO 08 Jul_2010	\$ 945.345.183	\$ 283.603.555	\$ 0	\$ 717.708.257
15	Ago_2010	14-sep-10	292892	Acta 15 RPO 09 Ago_2010	\$ 922.925.378	\$ 278.877.613	\$ 0	\$ 701.771.639
17	Sep_2010	07-oct-10	359532	Acta 17 RPO 10 Sep_2010	\$ 558.884.532	\$ 167.059.360	\$ 0	\$ 414.406.611
19	Oct_2010	08-nov-10	044950	Acta 19 RPO 11 Oct_2010	\$ 214.644.118	\$ 64.393.235	\$ 0	\$ 159.730.764
20	Nov_2010	13-dic-10	055659	Acta 20 RPO 12 Nov_2010	\$ 344.019.342	\$ 103.205.803	\$ 0	\$ 289.789.046
23	Dic_2010	27-abr-11	046305	Acta 23 RPO 13 Dic_2010	\$ 692.718.755	\$ 207.815.627	\$ 0	\$ 529.991.250
27	Ene_2011	05-jul-11	066703	Acta 27 RPO 14 Ene_2011	\$ 634.923.799	\$ 190.477.140	\$ 0	\$ 475.739.683
29	No Aplica	06-dic-11	068882	Acta Recibo Final de Obra	\$ 265.816.881	\$ 0	\$ 0	\$ 265.816.881
33	Jun_2012	07-may-12		Acta Liquidación Contrato	\$ 647.468.875	\$ 186.452.564	\$ 0	\$ 461.016.311
TOTALES						\$2.517.509.214	\$0	\$9.228.326.310

Nota: El pago del Acta No. 33 de Liquidación del Contrato IDU 042/2009, se tramitará una vez sea suscrita la presente acta por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles.

WML
Jan

506992(12)(3F)

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA		INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. OFICINA DE GESTIÓN DE OBRAS
28	Agosto	12	OFICINA				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION SUBSISTEMA VIAL		

ACTA No. 33 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

OBRA MANTENIMIENTO SUMINISTRO

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Acta No.	Objeto	Fecha Suscripción
01	Inicio Contrato	23.nov.2009
02	Anticipo	04.dic.2009
03	Inicio Ejecución Construcción	23.dic.2009
04	Recibo Parcial de Obra 01 (Preliminares)	30.ene.2010
05	Recibo Parcial de Obra 02	30.ene.2010
06	Fijación Precios No Previstos 01	26.feb.2010
07	Recibo Parcial de Obra 03	27.feb.2010
08	Recibo Parcial de Obra 04	27.mar.2010
09	Recibo Parcial de Obra 05	30.abr.2010
10	Fijación Precios No Previstos 02	11.may.2010
11	Recibo Parcial de Obra 06	31.may.2010
12	Fijación Precios No Previstos 03	21.jun.2010
13	Recibo Parcial de Obra 07	30.jun.2010
14	Recibo Parcial de Obra 08	31.jul.2010
15	Recibo Parcial de Obra 09	31.ago.2010
16	Fijación Precios No Previstos 04	29.sep.2010
17	Recibo Parcial de Obra 10	30.sep.2010
18	Liquidación Anticipo	22.oct.2010
19	Recibo Parcial de Obra 11	31.oct.2010
20	Recibo Parcial de Obra 12	30.nov.2010
21	Fijación Precios No Previstos 05	03.dic.2010
22	Fijación Precios No Previstos 06	21.dic.2010
23	Recibo Parcial de Obra 13	31.dic.2010
24	Terminación Contrato	07.ene.2011
25	Fijación Precios No Previstos 07	19.ene.2011
26	Fijación Precios No Previstos 08	25.mar.2011
27	Recibo Parcial de Obra 14	07.ene.2011
28	Fijación Precios No Previstos 09	07.jun.2011
29	Recibo Final de Obra	15.jun.2011
30	Recibo Final de Obra CODENSA	23.sep.2011
31	Recibo Final de Obra ETB	15.ago.2012
32	Recibo Final de Obra EAAB	23.abr.2012
33	Liquidación Contrato	28.ago.2012

Sanciones (No Aplica)
 Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. XXXXXX, se sancionó y multó a XXXXXX mediante la Resolución No. XXXXXX y mediante Resolución No. XXXXXX se resolvió el recurso de reposición presentado por el contratista y por el valor de XXXXXX (XXXXXX) moneda corriente.

Garantías

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ACE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	6967 Anexo 46902	06.sep.2011	06.sep.2011	\$2.768.677.797
ACE SEGUROS S.A.	Anticipo	6967 Anexo 46902	06.sep.2011	06.sep.2011	\$2.768.677.797
ACE SEGUROS S.A.	Salarios y Prestaciones Sociales	6967 Anexo 46902	14.dic.2010	06.ene.2014	\$461.446.289
ACE SEGUROS S.A.	Estabilidad de Obra	6967 Anexo 46902	15.jun.2011	15.jun.2016	\$2.768.677.797
ACE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	6105	14.dic.2010	06.ene.2011	\$2.768.677.797

Reclamaciones judiciales (Si las hay)
NO APLICA

Recibo a satisfacción de entidades externas (Cuando Aplique)

Empresa	Fecha	Observaciones
CODENSA	23.sep.2011	Según Acta de Recibo de Obra CODENSA de fecha 23.Sep.2011.
E.A.A.B	23.abr.2012	Acta de Recibo de Obra EAAB remitida a dicha ESP con oficio 20123360290831 de fecha 01 de Junio de 2012.
E.T.B	15.ago.2012	Acta de Recibo de Obra ETB remitida a dicha ESP con oficio 20123360561821 de fecha 27 de Agosto de 2012.
GAS NATURAL	24.ago.2011	Según Certificación Gas Natural ST-025-08-11 de fecha 24 Ago.2011.
SDM Semafortización	01.ago.2011	Según oficio Secretaría Distrital de Movilidad SM-65427-11 de fecha 01.Ago.2011.
SDM Señalización	05.jul.2012	Según oficio SM - 55888-12
CAR Cundinamarca	08.jun.2012	Según Acta de Vecindad de Cierre - Recibo a Satisfacción Obras Cuadrante Nor-occidental

Acuerdos, mayores cantidades de obra y/o restablecimiento ecuación contractual.
Motivos:
 La firma Contratista de Obra ICEIN S.A.S presentó solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante comunicado con consecutivo del Contratista de Obra CE-042-464-11. La Interventoría de Construcción Consorcio Interpuentes ByF emitió su concepto sobre el mismo mediante oficio Rad IDU 20115260820402. El IDU a la fecha se encuentra efectuando la revisión y el análisis desde los puntos de vista técnico y legal que le permitan emitir su pronunciamiento de fondo sobre este particular. El valor que llegase a ser motivo de reconocimiento económico por parte del IDU al Contratista, se hallará condicionado a la suscripción del documento denominado 'Acta de Recibo de Obra por parte de la Empresa' de la EAAB y de la ETB, por todas las partes intervinientes en este documento (Empresa de Servicio Público, IDU, Interventoría y Contratista), según lo consignado en la Nota 2 del presente documento (EAAB y ETB).

Recibo dependencias internas IDU

Dependencia	Documentos	Fecha de Paz y Salvo	Observaciones
Oficina Asesora de Gestión Ambiental	Acta Ambiental Cierre Obra	15.ago.2012	Según Acta de Cierre Ambiental.
	Informe Final SISOMA	15.ago.2012	Según oficio Rad IDU 20123360516271.
Subdirección Técnica de Planeación Estratégica	Planos record en CD estandarizados mediante software IDU-SCADGIS Actualización del inventario vial.	22.sep.2011	Según Memo DTE 201112150234973 de fecha 22.Sep.2011
Subdirección Técnica de Administración de Activos	Cartilla de Conservación.	19.jun.2012	Según oficio Rad IDU 20125260362782.
	Informe final de interventoría, Formato STDO-435.	19.jun.2012	Según oficio Rad IDU 20125260362782.

Jan
2012

Fecha 28 Agosto 12 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EJECUCION SUBSISTEMA VIAL	 ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. INTERVENTORIA DE SISTEMAS VIALES
---	--	--	---

ACTA No. 33 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

OBRA MANTENIMIENTO SUMINISTRO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.902.123.938		
ADICIONES	\$0		
AJUSTES	\$0	\$0	\$0
MAYOR CANTIDAD OBRA	\$326.802.051		
ECUACIÓN CONTRACTUAL	\$0		
OBRA EJECUTADA		\$9.220.326.310	\$8.759.309.999
VALOR NO EJECUTADO	\$8.599.679		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$461.016.311
VALOR TOTAL CONTRATO	\$9.220.326.310	\$9.220.326.310	\$9.220.326.310

NOTA 1: VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA DE OBRA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a la suma de Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Dieciséis Mil Trescientos Once (\$461.016.311) pesos m/cte., suma que corresponde a OBRA ejecutada por el Contratista de Construcción en el sitio de los trabajos. Dicho valor será cancelado por el IDU una vez sea suscrita la presente acta de liquidación por todas las partes en ella intervinientes, y sea expedido por parte del IDU el respectivo Certificado de Registro Presupuestal del rubro Pasivos Exigibles, según la Cláusula Tercera Forma de Pago del Contrato IDU 042/2009.

NOTA 2: EAAB Y ETB De conformidad con lo indicado en el Memorando de Instrucción Técnica Interna IDU STESV-336-21149 de 2009, el Contratista y la Interventoría se comprometen a continuar realizando las gestiones necesarias y suficientes ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. (EAAB) y ante la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB), hasta la obtención de la suscripción del documento denominado 'Acta de Recibo de Obra por parte de la Empresa' por todas las partes intervinientes en este documento (Empresa de Servicio Público, IDU, Interventoría y Contratista). El Contratista y la Interventoría se comprometen a continuar realizando seguimiento ante las Empresas de Servicios Públicos EAAB y ETB, a la suscripción de dicho documento, y a atender cualquier requerimiento que presenten estas Empresas de Servicios Públicos para la suscripción del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Ventiocho (28) días del mes de Agosto de 2012
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Día de firma)

<p><i>Wilson R. Leon Cubillos</i> (Firma) WILSON RAMIRO LEON CUBILLOS Representante Legal - ICEIN S.A.S Contratista</p> <p><i>Alex Fernando Duque Ramos</i> (Firma) ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS Coordinador IDU</p> <p><i>Lauren Diane Iguaran Salinas</i> (Firma) LAUREN DIANE IGUANAN SALINAS Directora Técnica Construcciones IDU</p>	<p><i>Roberto Batona Espitia</i> (Firma) ROBERTO BATONA ESPITIA Representante Legal - CONSORCIO INTERPUNTES BYF Interventoría</p> <p><i>Jose Julian Cardenas Zuniga</i> (Firma) JOSE JULIAN CARDENAS ZUNIGA Subdirector Técnico Ejecución Subsistema Vial IDU</p>
--	---

Original: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
 1ra copia: Subdirección Técnica de Contratos y Convenios,
 2da copia: Interventoría,
 3ra copia: Contratista,
 4ta copia: Dependencia responsable del contrato.

luna

FORMATOS DE DESEMPATE

(ANEXOS - FORMATOS PARA DESEMPATE)**FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD**

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 de octubre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.**

Estimados señores:

NORBERTO BAYONA ESPITIA identificado con 7.223.883, en mi condición de representante legal de NORBERTO BAYONA ESPITIA identificada con el NIT 7.223.883-1, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C , a los 28 días del mes de octubre 2022.



NORBERTO BAYONA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
		Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	34370 VUT
FECHA RADICADO:	06/10/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	BAYONA ESPITIA NORBERTO
IDENTIFICACIÓN:	7223883

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	33,33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02271.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 28 de octubre de 2022



FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. *AC*

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 de octubre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER VIAS DE SANTANDER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-VIASSANTANDER-I-174-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) PARA LA TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.**

Estimados señores:


NORBERTO BAYONA ESPITIA identificado con **CC.7.223.883** (Proponente) y **ANGELA MARIA SANCHEZ** (Contador) identificada con **CC.52.489.124**, actuando en representación de **NORBERTO BAYONA ESPITIA** declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **PEQUEÑA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C , a los 28 días del mes de octubre 2022.



NORBERTO BAYONA ESPITIA
CC 7.223.883



ANGELA MARIA SANCHEZ GARZON
CC 52.489.124