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EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL PROPONENTE

Carrera 70B No. 125 - 03, en Bogota D.C.
Teléfono(s): (+571) 4325878 - Email: ciafltda.admon@gmail.com




. FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE

SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) PARA LA TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION
VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA
RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION DE
PALENQUE- CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE
2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE".

PROPONENTE: CONSORCIO COMUNEROS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: CIAF LTDA INGENIERIA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTAJE DE

CONT. OBJETO ACTIVIDADES PARTICIPACION

No. EJECUTADAS

VALOR EN
SMMLV

ENTIDAD
CONTRATANTE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZ.

(G, um

INTEFN{VENTORiA DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS
INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO
GRUPO 86 TRAMO 1 VIA EL VIAJANO -
SAN MARCOS - MAJAGUAL — ACHI CON
UNA LONGITUD DE 48,00 KMS EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

INTERVENTORIA A PROYECTOS
DE: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION O
CONSERVACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS
O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS
O PISTAS DE AEROPUERTOS. EN
UNA LONGITUD MAYOR A 10
KILOMETROS.

6.037,42

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS - INVIAS

5/12/2005

15/12/2009

75%

INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y
DISERNOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS
INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO
GRUPO 90 TRAMO 1 VIA SAN PABLO -
SIMITI CON UNA LONGITUD DE 32
KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

INTERVENTORIA A PROYECTOS
DE: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION O
CONSERVACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS
O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS
O PISTAS DE AEROPUERTOS. EN
UNA LONGITUD MAYOR A 10
KILOMETROS.

4.630,01

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS - INVIAS

5/12/2005

30/7/2009

75%

INTEBVENTORiA DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS
INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO
GRUPO 15 TRAMO 1 MOMPOX — BOTON DE
LEYVA DEL K4+500 AL K30+260 EN LAS

INTERVENTORIA A PROYECTOS
DE: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION O
CONSERVACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS
0 SECUNDARIAS O VIAS URBANAS

4.420,34

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS - INVIAS

5/12/2005

1/9/2009

75%




SIGUIENTES ABSCISAS DEL K4+500 AL
K6+000 Y DEL K15+500 AL K30+260 CON
UNA LONGITUD DE 16,26 KILOMETROS EN
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

O PISTAS DE AEROPUERTOS. EN
UNA LONGITUD MAYOR A 10
KILOMETROS.

INTERVENTORIA A PROYECTOS
DE: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION O
CONSERVACION EN PAVIMENTO

INTERVENTORIA PARA LA ASFALTICO O CONCRETO
A HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS
EEHCIBAILﬂ-Sﬁigll\‘JIRYA MEJSOARI\II-\'IIYIAIEls\IgFOfADE O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS INSTITUTO
- - O PISTAS DE AEROPUERTOS. EN o
VILLA DE LEYVA PR0O0+000 AL PR38+020, UNA LONGITUD MAYOR A 10 7:377,60 {}'ﬁg?'}',ﬁ\';lig 30/12/2013 | 30/12/2017 0%
LONGITUD 38.2 KM. DEPARTAMENTO DE KILOMETROS.
BOYACA INTERVENTORIA A PROYECTOS
DE: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO DE PUENTES
VEHICULARES O PEATONALES O
FERREOS, EN ESTRUCTURA EN
CONCRETO O METALICA EN VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTO.
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS
TRABAJOS DE LA REHABILITACION DE
LOS TRAMOS FERREOS COMPRENDIDOS .
ENTRE LOS KMS. 328+000 GRECIA AL | TN e o A PROECTOS EMPRESA
KM.418+000 VIZCAINA Y EL KM.418+000 MEJORAMIENTO DE PUENTES COLOMBIANA
VIZCAINA AL KM.517+000 SAN RAFAEL DE | VEHICULARES O PEATONALES O : 0
LEBRIJA DE LA LINEA FERREA GRECIA — LA C(F)ENRCRREEc% (E)NMEES_ITAQLliIgXl:EF'{’\lAVEiXS 15.854,41 FEER\I/EI:S?_ 15/5/1999 30/8/2000 30%
LOMA DE CONFORMIDAD CON LA | PRIMARIAS O SECUNDARIAS O FERROVIAS
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA VIAS URBANAS O PISTAS DE

PRESENTADA POR EL INTERVENTOR Y
ACEPTADA POR FERROVIAS Y EL ACTA DE
NEGOCIACION SUSCRITA ENTRE LAS
PARTES DE FECHA 14 DE MAYO DE 1999

AEROPUERTO.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que
respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.
Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En ninglin caso el proponente

podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los
cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan
evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.




27 Instituto Nacional de Vias

Republica de Colombia

Libertud y Orden

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
“INVIAS”

En virtud de lo establecido en el Articulo Octavo de la Resolucion 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebro el contrato de INTERVENTORIA nimero 2491 del 01
de noviembre de 2005.

Contratista: CONSORCIO AJC 2500, identificado con Nit: 900.047.758-1, integrado por ALEX
JOAQUIN OSORIO ARAQUE, identificado con C.C. 79.359.550, porcentaje de participacion (12,50%),
RAUL ARIEL CASTANO ABUFHELE, identificado con C.C. 79.350.525, porcentaje de participacion
(6,25%), CIAF LTDA. INGENIERIA, identificado con Nit. 800.130.967-6, porcentaje de participacion
(75%) y JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, identificado con C.C. 79.399.273, porcentaje de
participacion (6,25%).

Objeto: INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION
DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 86 TRAMO 1 ViA EL
VIAJANO - SAN MARCOS - MAJAGUAL - ACHI CON UNA LONGITUD DE 48,00 KMS EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ACTA DE INICIACION: 5 de diciembre de 2005

SUSPENSION No. 1: 16/12/2007 hasta el 10/01/2008 (26 dias)
FECHA DE TERMINACION FINAL: 15 de diciembre de 2009

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 2.999.995.070.00

Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y CINCO
MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($ 2.999.995.070.00)

VALOR EJECUTADO POR LA INTERVENTORIA:

Valor total actas de costos $ 2.586.202.647.00
Valor total IVA: $ 413.792.423.00
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 2.999.995.070.00 1

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN.
PBX: 7056000
http:/lwww.invias.gov.co

INSTITUTO NACIDNAL DE VIAS
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Continuacion certificacién contrato de interventoria No 2491 de 2005. Pagina 2 de 3

Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($ 2.999.995.070.00)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA:

Las actividades desarrolladas por CONSORCIO AJC 2500 son: la interventoria de los estudios y
disefios, interventoria en la construccion de las siguientes obras: conformacion de calzada existente,
mejoramiento de la Subrasante, colocacion base estabilizada con cemento (adicionando el 100% del
material). Colocacién de carpeta en concreto asfaltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2,
construccion de obras de drenaje y sefializacion vial.

La longitud total intervenida a la cual se le realizo interventoria a través del contrato No. 2491 de 2005
fue de 36,56 kilometros — contrato de obra No. 1240 de 2005.

CLASIFICACION UNSPSC:

Segun el objeto del contrato 2491 de 2005, la clasificacion de bienes y servicios de acuerdo con los
criterios del portal “Colombia Compra eficiente” es:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 14 10 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
72 14 1
Infraestructura
ESTADO JURIDICO

Segun memorando No. OAJ 60165 del 03 de septiembre de 2015, la Oficina Juridica del Instituto
informa que:

e "No registran hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sancién en firme, ni
requerimientos de Siniestros efectuados por la unidad ejecutora con posterioridad a la ejecucion
del plazo contractual.”

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN.
PBX: 7056000

http:/lwww.invias.gov.co
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Continuacion certificacién contrato de Interventoria No 2491 de 2005. Pagina 3de 3

El contrato mencionado se encuentra liquidado mediante acta No. 0162 de fecha 18/05/2012
documento del cual se extrae la informacion contenida en la presente certificacion.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los tres (03) dias del mes de septiembre de 2015

RAMA

ERNESTQ CORREA V@

Elaboré: Ing. Juan Gabriel Corred/o%

Reviso: Alexander Patarroyo <7
Fecha: 03 de septiembre de 2015. ;

o . B
Instituto Nacional de Vias ‘% 0 \ i 2
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN. Vg ' ¢
PBX: 7056000 g g Soonpe®
http:/lwww.invias.gov.co
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S INSTITUTO NABIONAL O VIAS N 1 Co0Ks0 MSE-FR-27-1
SECRETARIA GENERAL TECHICA VERSION ]
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYEC10S
MANUAL DE_INTERVENTORIA OB| i 3 s PAGINA [ l

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTER RiA No: 1 DE 2
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TECMICA - PLAN 7500 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
CONTRATO No: 2491 DE 2005
En la ciudad de alos o diasdelmesde ........oooveirrvnnn 081 3RO e . se reunieron los siguientes: RAFAEL
ANTONIO DUENAS DAZA Como representante legal de la firma interventora CONSORCIO AJC 2500 y por el INVIAS FERNANDO MARTINEZ
BORELLY, Secretarlo General Tecnico. con e! fin de efectuar la liquidacién del contraio No. 2491 del afio 2005, en cumplimiento de la Resolucion No 3388
del 28 de julio de 2010, y de la clausula del contrato pricipal, referente a los requisilos para la liquidacion del contrato mencionado.
(OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPQ 86 TRAMO 1 VIA EL VIAJANO-SAN MARCOS-MAJAGUAL-ACH! CON UNA LONGITUD OE 48 KILOMETROS
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

FECHA DE INICIACION: 5 DE DICIEMBRE DE 2005

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION {AS] Y REANUDACION (R)

FECHA
ACTA Ko. e EERIouG DURACION REANUDACION
5 AS DESDE © HASTA
1 X 16/12/2007| 10/01/2008 26 Dias 11/01/2008
TOTAL 26 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE DICEMBRE DE 2009
[VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA: $ 2.999,995.070
CONTRATO No. DESCRIPCION (ADICIONAL /| PRORROGA) VALOR
2491 [CONTRATO INICIAL $ 1,846.579.119
2491105 ADICIONAL No. 1: ADICKON ¥ PRORROGA NUEVE (9) MESES MASTA EL 30 OCTUBRE DE 2008 $ 640.866.133
.2491-2-05 ADICIONAL No. 2: PRORROGA OE DOS MESES HASTA EL 30 OE DICIEMBRE DE 2008. s -
.2491.305 ADICIONAL No. 3: PRORROGA DE UN (1) MES HASTA EL 30 DE ENERO DE 2009 s -
2491405 ADICIONAL No. 4: PRORROGA CUATRO (4} MESES HASTA EL 30 DE MAYO DE 2009. 0,00
.2491-505 ADICIONAL No. 5: ADICION $ 184.708.359
.2491-6-05 ADICIONAL No. B: ADICION ¥ PRORROGA DOS (2) MESES HASTA 30 DE JULIO OE 2000 H 136.369.800
.2491.705 ADICIONAL No. 7; ADICION ¥ PRORROGA DOS (2) MESES MASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 1 101.512.605
2491-805 ADICIONAL :'E g;qucbu ¥ PRORROGA DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS HASTA 15 DE s 80.038.915
VALQ TOTAL CONTRATO CON VA 3 : 2.999.995.070

VALOR EJECUTADO POR EL INTERVENTOR:

2.586.202.647
413.792.423

2998995070

q

CWENT!RIOS

B e VALOR =
2.586.202 647,00
413.792.420,62

it |6

o ey

[

COMENTARIOS:

|E1 valor del total del VA, que aparece en a relacién de pagos del contrato, difiere del valor real, debido a que el Acta de Costos No 39 del Coniralo No 2480 de 2005, correspondients al
mes de abril de 2009, por valor da 54,532,364 00, valor basico da de $47.010,658.62 y por IVA 57,521.705.38, mrmmdmuhsmm Financiera, fue pagada con cargo 8l
Caonirato 2491/2005, en fecha 19 de junio de 2009, razén por la cual el VA generado por esta acta ap g an la relacién de pagos del contrato 2491-2005. Para subsanar esta
|situacidn, &l contratista mediants consignaciones de fecha 17 de diclembre de 2009, por valor de $30.500.000.00 y olra por un vator de $15.032.364,00 hizo & reintegro de esos dineras
al Instituto. para un lolat de $54,532.364,00, segun los comprobantes de ingreso de la Tesoreria del Instituto Nos 17640 y 17834 respectivamente y luego de hacer la verificacién de los
es gros de estos dineros, se sutorizo el pago del Acta No 38, con cargo al registro presupuestal del contrato 2480-2005, el dia 30 de diclembre de 2009

[Ds acuerdo a lo anterior, al valor da $421.414.126,00 corraspondients al total del IVA que aparece en la relacion de pagos sa le debe descontar al valor del (VA del Acta de Costos No 39,
que comesponde a la suma de $7.521.705,38, quedando un valor definitivo del IVA total de $413.819.420,62

VALOR POR; IVA: (16 ) %:

Valor comespondienie de IVA: s 413.792.423,00
Vator pagado por IVA: $ 413.792.420,62
ANTICIPO PAGO ANTICIPADO
Valor Concedido 3 429,30?.203.?'}:
Valor Amortizado ylo Legalizado  § 429.807.208,77 ‘

1%
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \ 3 cooiGo MSE-FR-27.1
SECRETARIA GENERAL TECNICA 1 VERSION 2 4
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 1 R _ﬂ 4&_
MANUAL DE muv:nronhmamut;g I AR RIRTAT)
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA Nc: 2191 DE 2005 2 DE 2
|BALANCE GENERAL DEL CONTRATO: .
[Reendli Socins P g e W _VALORES . .
vwmqecmmsmmsm =
H 2.586.202.647 n
Valor total pagado por actas parciales de s 2.586.202.646,00
costos -
Valor total ajustes s .
Valor pagado por ajustes s h
Valor correspondiente a IVA $ 413.792.423.00
Valor pagado por IVA 5 413.792.420,62
e —— — T T T T — T ——y - -y
SUMAS IGUALES: $ 2.999.995.070,00 | § 2.999.995 066,62 i
J -
SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Nt 6450 de 2005 $338 : -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA O INVIAS t
[POR CONCEPTO DE:
U o
IDDC UMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:
ﬂEmm Wm W 77 | DESCRIPCION jiz .- . _
. Fotoopna autentica del ActadoquayRociho FhaldalContratuda Interventoria del 15 de dk:bmhmdnm susorha 14
por &l Intarventor, Asasor y/o Supervisor de Coriraio—E!_(ﬁgtnal reposa en archivo contral an Fontibon.
2 Fotocopia del Acta Final de Costos de Interventoria No. 49 del 15 de diciembre de 2009. 57
Original de la relacidn de pagos de fecha 15 de enero de 2010 expedida por el Tascrero INVIAS y e funcionario del 8-10
Contabili
mum@mmm#m 8 la Pdliza No. 994000000617 Expedida por la Aseguradora Solidaria de| 11-13
4
Colombia, debidamente aprobada, que &l Cumplimiento. el Pago de Salarios. Prestaciones Sociales y Calidad
Cortificacion de fecha mdo diclembre de 2009, 5 de julic de 2011 de la consultoria de apoyo, mediante el cual 14-15
5 {consigna haber dado cumplimiento a todas las aobligac con los Si de Sahx, Rlesgos Profesionates.|
|Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, instituto de bieneestar familiar y servicio de aprendizaje-|
6 Copia def cantrato y de sus modificaciones 16-46
7 Original ceriificado cieme cuenta anticipo 47

Para constancia de o anterior, firman |a presente acta los que en ella inlerviniaron a los { ) dias del mes de
IM;---&-:‘
de
s ey
1]

[Nombre: RAFAEL DUERAS DAZA
Representante Legal o Apoderado
Intarntoris CONSORCIO AJC 2500
Matricuts Ho.: 10887 CHND OJ

. S
Rewisién Gaslor Técnico del p ‘ Firma:
Nombre:  JORGE CARO LLO, Nombre : RMANDO MARTINEZ BORELLY
Matricula No. : 1521006500 uncionaria Compels viAS M

tricula No.: 0820377709 ATL
/o

Proyects y Elwbors Gestor Técnica del Contra 4
-1
Revisd: Abogada Unidad Ej )’ )'Z, )

Facha:

Original : Archiva de Gastion Contractusl {Subdireccion Administrativa)
(Caopias : Unidad Ejecutora.Contiatists, Interventor y Direccl . Contebifidad, P to, Tesoreria
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SGT FR-DE?_
SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION 1
. MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA I J
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA 1 |DE| 4
FECHA oD Tvm T AA
15 12 9
UNIDAD EJECUTORA PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2491 DE 2005
OBJETO DEL CONTRATO.
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL
PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 86 TRAMO 1 EL VIAJANO
SAN MARCOS-MAJAGUAL-ACHI CON UNA LONGITUD DE 48 KM.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.999.995.070,00
i o1 €5i6 Space o vy WG AChmcn, SCAr BN MimTero |
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 5 DE 12 DE 2005
=] el [T
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 48,2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO Diciembre 15 de 2009
INTERVENTOR: CONSORCIO AJC 2500
ZONTRATISTA DE OBRA: GRODCO S.C.A
CONTRATO DE OBRA 1240 de 2005
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:
VALOR
No. |CONTRATO PLAZO |CONTRATO CON VALOR ACUMULADO
No. IVA
243105 25 MESES | 1.846.579.119,00 1.846.570.119,00
1 .2491-1-05 | 9 MESES 20 DiAS 640.866.133,00 2.4B7.445.252,00
2 |.2491-2-05 2 MESES 184.708.399,00 2.672.153.651,00
3 |.2491-3-05 1 MES 136.389.899,00 2.808.543.550,00
4 .2491-4-05 (120) DIAS 101.512.605,00 2.910.056.155,00
5 .2491-5-05 (60) DIAsS 89.938.915,00 2.999.995.070,00
-] .2491-6-05 (60) DIAS 0,00 2.999.995.070,00
7 .2491-7-05 2,5 MESES 0,00 2.999.995.070,00
SUSPENSIONES ( S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS) Y REANUDACION (R )
ACTA No. FECHA PERIODO DURACION |FECHA REANUDACION
S AS DESDE HASTA
1 X 16/12/2007 10/01/2008 | VEINTISEIS (26)| 11/01/2008
DIAS
2
3
4
TOTAL

En la ciudad Sincelejo, a los 15 dias del mes de Diciembre del afio. 2009, se reunieron los siguientes: el Ingeniero Rafael Duefias Daza como representante legal o su
delegado ( debidamente autorizado) de la firma interventora y el supervisor del contrato o un delegado por INVIAS Ing. Alfonso Mercado, con el fin de efectuar el recibo

definitivo de la Interventoria objeto del contrato No. 2491 del afio 2005, en cumplimiento de la Resolucién No 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Clausuia del Contratof
principal, referente a los requisitos para la liquidacidén del contrato mencionado.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

GRUPO 86 SECTOR 1 PR 36+060 al PR 38+695 SECTOR 2 PR 47+615 al PR 49+585; PR 0+000 al PR 21+000 y del PR 29+000 al pr 40+050 LONGITUD DE 38,56 KM,

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN BASE ESTABILIZADA Y CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCION DE CUNETAS, FILTROS ,
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS Y BOX), ETC




Menistano de Transpore
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO SGT FR-027
SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA I 1
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA 2 |DE| 4
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT VALOR TOTAL
210 |EXPLANACIONES
Excavacion en malterial comun de |a explanacion, canales y
220 |préstamos o 11.353,00 3.225.00 36.613.425,00
230 [|Terraplenes m3 167.306,00 6.368,00 1.065.404.608,00
go0 |Mejoramiento de la subrasante m2 0,00 3.499,00) 0,00
Transporie de malenales provenienies de la excavacion de I8
explanacién, canales y préstamos para distancias mayores de m3 - Km 949.461,00| 75.00 71.209.575.00
310 |SUBBASES Y BASES 0,00 0.00 0,00
320 |Conformacion de calzada existe m2 293.354,00| 505.00f " 148.143.770,00
330 |Subbase granular (CBR >= 30%) m3 0,00 52.153,00 0,00
Base granular m3 0,00 67.209,00 0,00
[~ 420 |PAVIMENTO FLEXIBLE 0,00 0,00 0,00
450 P |Imprimacién m2 7.778,00 1.076,00 8.369.128,00
Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2 m3 7.662,80] 336.918,00 2.581.735.250,40
600 |OBRAS DE DRENAJE 0,00 0,00 0,00
610 |Excavaciones varias sin clasificar m3 7.052,90 24.354,00 171.766.326.60
610 |Relleno para estructuras m3 1.396,00] 88.746,00 123.889.416,00
630 |Material filtrante m3 0,00| 14.875,00| 0.00
630 |Concreto clase D (210 Kg/lcm2) m3 2.015,00| 400.620,00 807.249.300,00
630 |Concreto clase F (140 Kg/cm2) m3 666,40 389.551,00 259.596.786,40
640 |Concreto G (ciclopeo - 140 Kg/cm2) m3 0,00 395.088,00] 0,00
661 |Acero de refuerzo grado 60 Kg 111.300,00 4.886,00 543.811.800,00
671 |Tuberia de concreto reforzado (f = 900 mm) mi 857,30 250.895,00 215.092.283,50
673 |Cunetas revestidas en concreto (Berma-cuneta) m3 581,80 193.250,00 112.432.850,00
673 |Geotextil m2 7.203,30 3.279,00 23.619.620,70
681 |Material de cobertura m3 313,00 7.856,00 2.458.928,00
Gaviones m3 160,00 121.021,00 19.363.360,00
700 |SENALIZACION 0,00 0.00 0,00
710 |Lineas de demarcacion mi 112.190,00| 816,00| 91.547.040,00
710 |Sefales de transito grupo | Und 303,00, 214.844,00 65.097.732,00
730 |Sefales de trénsito grupo Il Und 0,00| 214.844,00 0,00
T 730 |Defensa metalica mi 2.084,00 155.416,00 323.886.944.00
730 p |Terminales para defensa metalica Und 160,00 39.688,00 6.350.080,00
Separadores Und 627.00 10.079,00 6.319.533,00
230 P |ACTIVIDADES NO PREVISTAS 0,00 0.00 0.00
201 P |Mejoramiento de la subrasante (material adicionado) m3 4.369,00 46.656,00| 203.840.064,00
201 p |Destronque de Arboles ) Und 125,00 490.313,00} 61.289.125,00
201 P |Remocion de cercas de alambre ml 0,00 1.906, 0,00
201 P |Remocién de alcantarillas mil 45,00 32.500,0 1.462.500,00
241 |Demolicién de estructuras m3 41,00 76.291,00 3.127.931,00
Base esfabilizada con cemento (adicionando el T00% del
B o st S 2 m3 48.038,00 74.244.00 3.666.533.272,00
673 |Cemento Kg 4.113.364,00 468,00 1.925.054.352.00
810 p |Material Filtrante m3 954,00 75.519.00 72.045.126,00
811 P |Empradizacitn de taludes con semilla m2 107.132,004 7.673,00| 822.023.836,00
220 p |Arborizacién Und 250,00 74.173,00 18.543.250,00
900,2 P |Suministro Material de cantera para Terrapién Mi 167.306,00] 10.156,00( 1.699.159.736,00
450,2 p|Transporte material granular de cantera para Terraplén m3 4.470.207,00 781,00 3.491.231.667,00
740 |Mezcla densa en caliente MDC - 2 m3 - Km 11.816.10 444.202,00 5.248.735.252,20
Captafaros Und 627.00) 8.328.00 5.221.656.00
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION 0,00
SUBTOTAL 23.802.225.523.80
ESTUDIOS Y DISENOS glabal 1,00 238.812.000,00] 238.812.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
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24.041.037.523,80

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA

24.193.371.764,70

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS

5.155.492.320,80
IVA 16% ESTUDIOS Y DISENOS 38.209.920,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA 20.387.074.005.50

Valor total por actas de costos:
Valor IVA:
Valor total de la Interventoria :

Valor total concedido:

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

2.586.202.647

413.792.423

2.999.995.070

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

supervisor del contrato No 2491 de 2005, deja constancia de que la Interventoria cumplié con el objeto del contrato de Interventoria.

$ 429,807,209
Valor total amortizado: $ 429,807,209
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
ACTA DE
o Concoe il MES VR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL

ANTICIPO dic-05
Act 01 ene-06 28,444,060 4.551.050 32.995.110
Act 02 feb-06 50.861.715 8.137.674 58.999.583
Act 03 mar-06 50.892.319 8.142.771 59.035.090
Act 04 abr-06 66.345.140 10.615.222 76.960.362
Act 05 may-06 65.963.040 10.554.086 76.517.126
AcL06 Jun-06 65.269.940 10.443.190 75713130
Aci07 jul-06 66.094.240 10.575.078 76.669.318
Act 08 ago-06 67.679.146 10.828.663 78.507.809
Act 09 sep-06 §2.660.910 10.025.746 72.686.656

- Act 10 oct-06 66.323.603 10.611.776 76.935.379
Act 11 nov-06 63.483.254 10.157.321 73.640.575
Act 12 dic-06 66.726.120 10.676.179 77.402.299
Act 13 ene07 64.358.094 10297295 74.655.389
Act 14 feb-07 67.313.225 10.770.116 78.083.341
Act 15 mar-07 £6.383.764 10.621.402 77.005.166
Act 16 abr-07 68.633.987 10.981.438 79615425
AcT may-07 68.960.300 11.033.648 79.993.948
Act 18 jon-07 70.162.151 11.229.144 81411295
Act 19 Jul-07 67.622.633 10.819.621 78.442 254
Act 20 9007 56.383.033 9.021.285 65.404.318
[t 21 sep-07 54.626.130 8.740.501 63.368.631
aci 22 oct-07 44.522.546 7.123.607 51.646.153
[Act 23 nov-07 41.634.530 6.661.525 48.296.055
Act 24 dic-07 41,605.530 6.656.885 48.262.415
SUSPENSION dic-07 0 [
Act25 ene-08 9.975.884 1.596.141 11,572,025
Act 26 feb-08 38.243,061 6.118.890 44.361.951
Act 27 mar-08 49.217.549 7.874.808 57.092.357
ADICION 0 0
Aci 28 abr-08 49.557.787 7.929.246 57.487.033
Act 28 may-08 58.977.431 9.436.389 68.413.620
Act 30 jun-08 56.434.321 9.349.491 67.763.812
Act 31 jul-08 58.472.321 9.355.571 67.827.892
Act 32 jul-08 57.868.278 9.258.924 67.127.202
[Act 33 ago-08 57.786.278 9.245.804 67.032.082
Act 34 sep-08 54.667.199 8.745.752 63.413.951
T oci.08 47.310.474 7.569.676 54,680,150
Act36 nov-08 48015478 7.682.476 55.697.954
e Gic-08 39.057.938 6.249.270 45.307.208
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MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CONSULTORIA 4 |DE] 4
0 0 T
|Act 38 ene-09 53.508.386 8.561.342 62.069.728
Act 39 feb-09 53.829.586 8.612.734 62.442.320
(Act 40 mar-09 54.564.752 8.730.360 63.295.112
Act 41 abr-09 49.129.304 7.860.689 56.989.933
Act 42 may-09 46.248.560 7.399.770 63.648.330
Act 43 jun-09 54.268.893 8.683.023 62.951.916
Act 44 jul-09 46.760.085 7.481.614 54.241.699
Act 45 ago-09 50.032.756 8.005.401 58.039.157
Act 46 sep-09 42.490.941 6.798.551 49.289.492
Act 47 oct-09 39.281.665 6.285.066 45.566.731
Act 48 nov-09 28.964.078 4.634.253 33.598.331
Act 49 dic-09 B.567.231 1.050.757 7.617.988
M. . actas
TOTALES 2.586.202.647 413.792.423 2.999.995.070

Mediante la suscripcion del Acta recibo definitivo de la Interventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida, pero no exonera al
interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar a
INVIAS la informacion referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyara al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos quej
se deban adelantar al contralista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoria.
Bitacora.

Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron alos 15 dias del mes  diciembre de 2009
(M o0 gue 3o fuma o scie)
y 7 Y/
na e Firgha
RAFAEL ANTONIO DUENAS DAZA | Nombre: ALFNSO MERCADO UCLOA
Representante Legal o Delegado Supenvisor de to: INVIAS REGIONAL SUCRE
INTERVENTORIA CONSORCIO AJC 2500 Matricula No.: 252¢2-09500 CND

{M.P. 10887 CND.

vl 4

Vo.Bo.

Nombre: ORLANDO OR'hZ\GO gr‘a

=b 2 Asesor Direccidn General - Coordinador Plan 2500
rMame No.: 25202436 Matricula No.: 25202-20459 CND

estion Contractual (Subdireccién Administrativa)
Copias : Unidad Ejeculora , Intervenlor y Direccidn Territorial.
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W@ Republica de Colombia
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EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
“INVIAS”

En virtud de lo establecido en el Articulo Octavo de la Resolucion 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebro el contrato de INTERVENTORIA nimero 2481 del 31
de octubre de 2005.

Contratista: CONSORCIO AJC 2500, con NIT 900.047.758-1, integrado por: CIAF LTDA. INGENIERIA,
con NIT 800.130.967-6, porcentaje de participacion (75%). JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, con
CC No. 79.399.273, porcentaje de participacion (6.25%). ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE, con CC
No. 79.359.550, porcentaje de participacion (12.5%). RAUL ARIEL CASTANO, con CC No. 79.350.525
porcentaje de participacion (6.25%).

Objeto de acuerdo con el acta de liquidacion No. 0126 del 15/09/2010: INTERVENTORIA DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS
DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION
Y DESARROLLO GRUPO 90 TRAMO 1 ViA SAN PABLO - SIMITI CON UNA LONGITUD DE 32
KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

ACTA DE INICIACION: 9 de diciembre de 2005.

SUSPENSION No. 1 20/01/2009 hasta el 19/02/2009 (30 dias)
FECHA DE TERMINACION FINAL: 30 de julio de 2009

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 2.301.182.024.00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO OCHENTA'Y DOS MIL VEINTICUATRO
PESOS M/CTE. ($ 2.301.182.024.00).

VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA INTERVENTORIA:

Valor total actas de costos $ 1.983.322.529.60
Valor total IVA: $  317.331.604.00

VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO: $ 2.300.654.133.60

IS T

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 7056000
http:/lwww.invias.gov.co
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Continuacion certificacién contrato de Interventoria No 2481 de 2005. Pagina 2 de 3

Son: DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA'Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 2.300.654.133.60)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA:

Las actividades desarrolladas por CONSORCIO AJC 2500 son: la interventoria de los estudios y
disefios, interventoria en la construccion de las siguientes obras: conformacion de calzada existente,
construccion de la estructura del pavimento con sub-base y base granular, colocacion de carpeta en
concreto asfaltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2, construccion de obras de drenaje y
sefializacion vial.

La longitud total intervenida a la cual se le realizo interventoria a través del contrato No. 2481 de 2005
fue de 32,00 kilometros — contrato de obra No. 1238 de 2005.

CLASIFICACION UNSPSC:

Segun el objeto del contrato 2481 de 2005, la clasificacion de bienes y servicios de acuerdo con los
criterios del portal “Colombia Compra eficiente” es:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 14 10 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
72 14 11
Infraestructura
ESTADO JURIDICO

Segun memorando No. OAJ 60165 del 03 de septiembre de 2015, la Oficina Juridica del Instituto
informa que:

requerimientos de Siniestros efectuados por la unidad ejecutora con posterioridad a la ejecucion

* “No registran hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sancién en firme, ni \<
del plazo contractual.” ‘

é“,‘f,’."fﬁ%*?«‘g
Instituto Nacional de Vias ‘ @ ‘ f g ¥ i
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN. % % &
PBX: 7056000 Wr SBS. et -
http:/lwww.invias.gov.co
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Continuacion certificacién contrato de Interventoria No 2481 de 2005. Pagina 3de 3

El contrato mencionado se encuentra liquidado mediante acta No. 0126 de fecha 15/09/2010
documento del cual se extrae la informacion contenida en la presente certificacion.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los tres (03) dias del mes de septiembre de 2015

wr (7T —

TO CORRE MA
Director Operativo
Elaboro: Ing. Juan Gabriel Corredo
Reviso: Alexander Patarroyo
Fecha: 03 de septiembre de 2015. ' 7%~
: éga’lﬂ#-a-"';:i‘t} n
Instituto Nacional de Vias ‘g ‘ i E - INV' AS
Carrera 59 No 26 = 60 CAN %’% SGS % SYPENEL 2 INSTITUTO MACIDONAL DE VIAS
PBX: 7056000 B e

http:/lwww.invias.gov.co
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cooIGo
SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA 1 N
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA DE
21 | 12 [2009
FECHA 0D [ MM
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TECNICA - PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2481 [N DE 2005 =
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO

DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL GRUPO 90 TRAMO I, VIA SAN PABLO - SIMITI

CON UNA LONGITUD DE 38 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ALCANCE CONTRACTUAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION DEL. CONTRATO

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO
INTERVENTOR:

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

| K0+000 AL K 32 + 000.

-
P

$ 2.301.182.024

PP

s en erie a0

5

om

CUARENTA Y TRE

o 1 vaiox Tl RT3 RCRAIEY 87 AOmPToR]

12

DE 2005 ¢

e

(Are)

S (43) MESES MAS VEINTISIETE (27) DIAS

-

30 DE JULIO DE 2009

(VT4 0 £673 30900 ¥ nurmera 8 s £4°0 epecvtar o contrat)

CONSORCIO AJC 2500

CONSORCIO VIAL DE SANTANDER

1238 DE 2005

‘
contrATO

VALOR CONTRATO CON

2481 - 08 - 2005 DE 2009

2 MESES Y 28 DIAS $ 157 943.462

$2.182.347.091

2481 - 09 - 2005 DE 2009

2 MESES $ 118.834.933

No. No. PLAZO VALOR ACUMULADO
1 2481 DE 2005 25 MESES $1.208.238.825 $ 1.208.238.825
2 2481 - 01 - 2005 DE 2007 $99.345712 $1.307.584.537
3 2481 - 02 - 2005 DE 2008 4 MESES $ 244.745.991 $1.552.330.528
4 2481 - 03 - 2005 DE 2008 5 MESES $ 225.447.880 $1.777.778.408
5 2481 - 04 - 2005 DE 2008 57 DIAS $112.121.974 $ 1.889.900.382
6 2481 - 05 - 2005 DE 2008 26 DIAS $ 45.503.247 $ 1.935.403.629
7 2481 - 06 - 2005 DE 2008 5DIAS $ 89.000.000 $2.024.403.629
8
9

$2.301.182.024

SUSPENSIONES ( S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS) Y REANUDACION (R)

En la ciudad de BOGOTA, a los Veinti un (21) dias del mes de Diciembre del afio 2009, se reunieron los siguientes: ¢
de la firma interventora, Ingeniero RAFAEL DUENAS DAZA y el supervisor del contrato o un delegado por INVIAS, Ingeniero VALENTIN DEL RIO CONTRERAS, con el fin de efectuar el
recibo definitivo de la Interventoria objeto del contrato No 2481 del afio 2005, en cumplimiento de la Resolucion No 4344°del 5 de octubre de 2004, y de la Clausula del Contrato principal,
referente a los requisitos para la liquidacién del contrato mencionado.

ACTA FECHA PERIODO DURACION RE A:JTJCD’:\‘::I ON
No.
S AS DESDE HASTA
1 X 19/01/2009 20/01/2009 19/02/2009 1 MES 20/02/2009 z
2 ;
TOTAL: 1 MES

como representante legal o su delegado ( debidamente aulorizado)

AA

|

|
|
|

|

|

i

arte en su gran mayoria

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

Via en pavimento asfaltico de en promedio de 7.5 cms, ancho de calzada de 6 mis. Y longitud de 32 Kms. Consta de una subbase de 15 cms. Y terraplenes con una altura promedio dé
1,5 mts. Se recibe con senalizacion horizontal y vertical en toda su longitud (incluido defensas metalicas en los sitios més criticos). Se recibe con obnras de drenaje superficial y obras de

L

\Q
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SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA i
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA PAGINA T|BER 3
21 | 12 §2009
FECHA DD [ MM AA
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA: !
I
ITEM |Especif| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT VALOR TOTAL ;
2103 | 210 Excavacién en material com:ln de la explanacion, canales y m? 503008,85 $3.352,00] § 1.686.085.665 |~ |
presiamaos
220 220 Terraplenes m? 346871,45 $6.636,00| $ 2.301.838.942 |~
230,2 230 Mejoramiento de la Subrasante m? 0 $3.500,00| $ = |
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la 2 !
900,2 | 900 | explanacién, canales y prestamos para distancias mayores de mil m3-Km 25311877 $ 785,00 $ 1.986.982.345 |
metros (1000m)
310 310 Conformacién de la calzada existente m? 143064 $510,00] $ 72.962.640 |
3202 [ 320 Subbase granular (CBR = 30%) m? 43177,5 $62.245,00( $ 2.687.583.488 |~ i
3301 | 330 Base granular m 532296 $94.715,00| $ 5041641564 |~ |
420 | 420 imprimacion m2 254298 $1.899.00 § 482911902 | ~ 1
‘I 450P | 4s50P Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 m’ 144884 $ 355.200,00( $ 5.146.279.680 | |
600,1 600 Excavaciones varias sin clasificar m’ 4798,53 $ 38.334,00| $ 183.946.849 . i
610,1 | 610 Relleno para estructuras m? 848,46 $90.292,00| $ 76.609.150 | ¢
610,2 610 Material filtrante m? 124516 $111.373,00] $ 138.726.209 ;
6304 | 630 Concreto Clase D (210 Kg/em®) m® 635,34 $ 570.000,00| $ 362.143.800 .
630,6 | 630 Concreto Clase F (140Kg/cm®) m’ 511,09 $ 396.929,00| $ 202.866.444 -
6307 | 630 Concreto G (Ciclopeo 140 Kalem®) m’ 1486,84 $413.939,00f $ 615.461.063
640,3 640 Acero de refuerzo grado 60 Kg 17460,6 $4.944,00{ $ 86.325.206
661 661 Tuberia de concreto reforzado (800 mm) mi 405, $526.381,00| $ 213.184.305
671 671 Cunetas revestidas en concreto (Bermacuneta) m° 3069,36 $447.292,00| $ 1.372.900.173
673,1 673 Geotextil m? 113605,9 $5.188,00( $ 589.387.409 !
6733 | 673 Material de cobertura m’ 49,14 $ 119.796,00| $ 5.886.775 H
681 681 Gaviones m’ 704 $ 124.030,00| $ 87.317.120 | =
700,1 700 Lineas de demarcacion ml 85875,1 $2112,00 § 181.368.211
710,1 710 Senales de transito grupo | Und 283| $ 238.570,00{ $ 67.515.310
7102 | 710 Seiales de transito grupo Il Und 284 $ 238.570,00( $ 67.753.880
730,1 730 Defensa Metalica mi 1875 $ 182.134,00{ $ 341.501.250
730,2 | 730 Terminales para defensa Metalica Und 40| $45.364,00| $ 1.814.560
730.2 4R 730P Separadores Und 456| $12.123,00] $ 5.528.088 | —
201 202 Demolicién de Estructuras en Concreto m® 96,93 $ 49.500,00| $ 4.798.035 !
810,2,2(810,2,3 Empradizacion de Taludes (Estolon y Semillas) m° 128734,8 $2.298,00| $ 295.832.570 '
850,2 | 851,2 Limpieza a Mano de Alcantarillas y Boxcoulvert ml 336 $11.563,00| $ 3.885.168
B00,2,1,1800,2,1,1 Cerca de Alambres de Paas con postes de madera ml 5208 $8.517,00| $ 44.356.536
800 goo | Reubicacién de Cercas (Posteshﬁgs;nadera y alambre de plas de 3 ml 6454 $4.400,00| $ 28.397.600 4~
!
6 850 850 Limpieza de Pontones mi 0 | $22813,00| § E ;
240-P | 240-P Cimentacion para terraplenes con agregados pétreos m? 435473_5 $99.801,00| $ 4.356.064.148 :
| )
| SUBTOTAL]| § 26.739.856.085,00 | ~~
| % AIU 25%
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA (SIN IVA)| $ 28.739.856.085,00
IVA OBRA EJECUTADA (16%|de la U =5%; AlU=25%)| $ 183.935.079,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (SIN IVA)| $ 4.244.681 364,00
IVA DE AJUSTES (16%|de la U =5%; AlU=25%)| $ 27.165.961,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES| $ 33.195.638.489,00 | ~
ESTUDIOS Y DISENOS| $ 488.737.545,00
IVA DE ESTUDIOS Y DISENOS | $ 78 198.007,00 !
VALOR TOTAL EJECUTADO| $ 33.762.574.041,00 | |
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:
Valor total por actas de costos: $ 1.983,322.5213,60 .
Valor IVA: $ 317.331.604,00
Valor total de la Interventoria : $ 2.300.654.133,60 !

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido::
Valor total amortizado:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.
El supervisor del contrato No. 2481 de 2005, deja constancia de que la Interventoria cumplié con el objeto del contrato de Interventoria.

281.228.00.
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Ministerio ce Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

cODIGO SGT FR-027
VERSION 1
PAGINA 3 {DE| 3
21 | 12 [ 2009
FECHA DD | MM | AA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No. MES VR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL
1 Dic-05 $ 27.442.074,00 4.390.732| $ 31832.806
2 Ene-06 $ 27.905.634,00 4.464.901] § 32.370.535
3 Feb-06 $ 28.784.354,00 4.605.497 33.389.851
4 Mzo-06 $ 45.412.840.00{ § 7.266.054 52.678.894
5 Abr-06 $ 45.412.840,00( $ 7.266.054]| $ 52678.894
6 May-06 $ 45.387.390,00| $ 7.261.982| § 52.649.372
7. Jun-06 3 44.830.540,00( $ 7.172.886| S 52.003.426
8 Jul-06 $ 45.086.140,00( § 7213.782| § 52.299.922
9 Ago-06 $ 44.655.140,00| § 7.145.462| S 51.804.602
10 Sep-06 $ 45.067.340,00| $ 7.210.774| $ 52.278.114
11 Oct-06 $ 45.542.340,00( § 7.286.774 $ 52.829.114
12 Nov-06 $ 45.285.955,00| $ 7.245.753| § 52 531.708
13 Dic-06 $ 43.763.740,00( $ 7.002 198 $ 50.765.938
14 Ene-07 % 49.086.005,00| $ 7.853761| % 56.939 766
15 Feb-07 $ 49.801.462.00| § 7.968.234| $ 57.769.696
16 Mzo-07 3 46.286.865,00( § 7.405.898( $ 53.692.763
17 Abr-07 $ 49.925.143,00| $ 7.988.023| $ 57.913.166
18 May-07 $ 48.414.792,00| $ 7.746.367| $ 56.161 159
19 Jun-07 3 46.832.538,00| $ 7.493206| § 54.325.744
20 Jul-07 3 45.598.136,00( $ 7.295702( § 52.893.838
21 Ago-07 % 47 756.357,00| § 7.641.017] $ 55.397.374
22 Sep-07 $ 54.051.618,00| § 8.648.259| $ 62.699.877
23 Oct-07 $ 46 759.818.00| § 7.481.571| § 54.241.389
24 Nov-07 $ 23810.138.00{ $ 3.809.622| $ 27.619.760
25 Dic-07 $ 47.281.600,00| § 7.565.056| % 54 B46.656
26 Ene-08 $ 49.286.742,00| § 7.885879| § 57.172.621
27 Feb-08 $ 47.450.287,00{ § 7.592.046| % 55.042.333
28 Mzo-08 $ 54.426.748,00| § 8.708.280| $ 63.135.028
29 Abr-08 $ 55.828.741,00| § 8.932.599| § 64.761.340
30 May-08 $ 51.741.611,00( § 8.278.658( $ 60.020.269
31 Jun-08 $ 49.083.938,00| § 7.853.430| % 56.937.368
32 Jul-08 3 55.401.92400| § 8.864.308| $ 64.266.232
33 Ago-08 $ 53.077.550,00| $ 8.492.408| $ 61.569.958
34 Sep-08 $ 45.920.502,00| $ 7.347.280| $ 53.267.782
35 QOct-08 $ 49.376.446,00| § 7.900.231| § 57.276.677
36 Nov-08 $ 48.248.423,00| $ 7.719.748 § 55968 171
37 Dic-08 $ 40.039.151,00| § 6.406.264| $ 46.445.415
38 Ene-09 $ 22.402.986.00| $ 3.584.478| $ 25.987.464
38 A Feb-09 3 21.368.656,00| § 3.418.985| § 24.787.641
39 Mzo-09 $ 54.260 368,00| § 8.681.659| $ 62.942.027
40 Abr-09 S 53.899.668,00( $ 8.623.947| $ 62.523.615
41 May-09 $ 51.854.188.00| $ 8.296.670| $ 60 150.858
42 Jun-09 $ 44.796.098,00| $ 7.167.376| § 51.963.474
43 Jul-09 3 44.673.703,60( £ 7.147.793 f 51.821.496
TOTAL $ 1.983.322.529,60 F'$ 317.331.604,00{$ 2.300.654.133,60

<
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%9 Instituto Nacional de Vias

¥ Republica de Colombia
Libertud y Orden

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
“INVIAS”

En virtud de lo establecido en el Articulo Octavo de la Resolucion 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebro el contrato de INTERVENTORIA nimero 2480 del 31
de octubre de 2005.

Contratista: CONSORCIO AJC 2500, con NIT 900.047.758-1, integrado por: CIAF LTDA. INGENIERIA,
con NIT 800.130.967-6, porcentaje de participacion (75%). JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, con
CC No. 79.399.273, porcentaje de participacion (6.25%). ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE, con CC
No. 79.359.550, porcentaje de participacion (12.5%). RAUL ARIEL CASTANO, con CC No. 79.350.525
porcentaje de participacion (6.25%).

Objeto: INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION
DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 15 TRAMO 1 MOMPOX
- BOTON DE LEYVA DEL K4+500 AL K30+260 EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS DEL K4+500 AL
K6+000 Y DEL K15+500 AL K30+260 CON UNA LONGITUD DE 16,26 KILOMETROS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

ACTADE INICIACION: 9 de diciembre de 2005.

SUSPENSION No. 1: 06/12/2007 hasta 13/01/2008 (40 dias)

SUSPENSION No. 2: 05/12/2008 hasta 11/01/2009 (38 dias)

SUSPENSION No. 3: ' 02/07/2009 hasta 14/07/2009 (13 dias)

TIEMPO TOTAL DE SUSPENSION: 91 dias

FECHA DE TERMINACION FINAL: 01 de septiembre de 2009

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 2.204.390.168.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO L

SESENTA'Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 2.204.390.168.00)

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN.
PBX: 7056000
http://www.invias.gov.co
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s Instituto Nacional de Vias

W®E@ Republica de Colombia
Libertad y Orden

Continuacion certificacion contrato de Interventoria No 2480 de 2005. Pagina 2 de 3

VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA INTERVENTORIA:

Valor total actas de costos $ 1.893.504.517.00
Valor total IVA: $ 302.960.723.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO: $ 2.196.465.240.00

Son: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 2.196.465.240.00)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA:

Las actividades desarrolladas por CONSORCIO AJC 2500 son: la interventoria de los estudios y
disefios, interventoria en la construccion de las siguientes obras: conformacion de calzada existente,
mejoramiento de la Subrasante, construccion de la estructura del pavimento con sub-base y base
granular, colocacion de carpeta en concreto asfaltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2,
construccion de obras de drenaje y sefializacion vial.

La longitud total intervenida a la cual se le realizo interventoria a través del contrato No. 2480 de 2005
fue de 16,10 kilometros — contrato de obra No. 1243 de 2005.

CLASIFICACION UNSPSC:

Segun el objeto del contrato 2480 de 2005, la clasificacién de bienes y servicios de acuerdo con los
criterios del portal “Colombia Compra eficiente” es:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 14 10 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
72 14 1
Infraestructura
ESTADO JURIDICO

Segun memorando No. OAJ 60165 del 03 de septiembre de 2015, la Oficina Juridica del Instituto M
informa que:

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN.
PBX: 7056000
http://www.invias.qov.co
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5 Instituto Nacional de Vias

Republica de Colombia

leenud y Orden

Continuacion certificacion contrato de Interventoria No 2480 de 2005. Pagina 3 de 3

* "No registran hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sancién en firme, ni
requerimientos de Siniestros efectuados por la unidad ejecutora con posterioridad a la ejecucion
del plazo contractual.”

El contrato mencionado se encuentra liquidado mediante acta No. 0160 de fecha 27/03/2012,
documento del cual se extrae la informacion contenida en la presente certificacion.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los tres (03) dias del mes de septiembre de 2015

m ORREA VAD \MA
Director Operativo

Elaboré: Ing. Juan Gabriel Corredor
Reviso: Alexander Patarroyo
Fecha: 03 de septiembre de 2015. I !
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Ministeno de Transcorte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conieo SGT FR-027
SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA
. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA . 1 | DE -3
f ] € FECHA 28] 12 9
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TECNICA-PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2480 DE 2005
OBJETO DEL CONTRATO. INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTAGION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO
DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 15 TRAMO 1
VIA MOMPOX - BOTON DE LEYVA CON UNA LONGITUD DE 25.76 KILOME TROS TRAMO 2 VIA BODEGAS-CRUCE DEL RIO
CHICAGUA CON UNA LONGITUD DE 6,00 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.204.390.168
. T T2 VT SRR W R et 2Ry T3 ety
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO o S DE 12 DE 2005
T e )
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 1184 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO 1 DE 9 DE 2009
INTERVENTOR: CONSORCIO AJC 2500
CONTRATISTA DE OBRA: CONSOF!CIO VIAS DE BOLIVAR
CONTRATO DE OBRA * 1243 DE 2005
W o e
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:
No. CONTRATO pLazo  [VALOR  CONTRATOl 4 og acumuLADO
CON IVA
No.
2480-2005 1.178.991.119,00
2 480-01-2005 44.078.245,00 .223.069.364,00
3 480-02-2005 26 dias 47.715.370,00 .270.784.734,00
4 48 -2005 21 dias 47.943.163,00 .318.727.897,00
48 -2005 74 dias 122.177.995,00 .440.905.892,00
480-05-2005 93 dias 174.492.206,00 .615.398.098,00
480-06-2005 60 dias 114.347.660,00 .729.745.758,00
480-07-2005 0 dias 60.517.106,00 .790.262.864,00
480-08-2005 dias 91.105.794,00 .881.368.658,00
0 480-09-2005 dias 215.571.242,00 .096.939.900,00
1 480-10-200 45 dias 51.375.863,00 .148.315.763,00
2 2480-11-200! 15 dias 18.203.804,00 .166.519.567,00
3 2480-12-200! 30 dias 37.870.601,00 .204.390.168,00
SUSPENSIONES ( S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS) Y REANUDACION (R )
ACTA No. FECHA PERIODO DURACION [ FECHA REANUDACION
S AS DESDE HASTA
1 X 05/12/2007 05/12/2007 13/01/2008 40 dias 14/01/2008
2 X 05/12/2008 i} 05/12/2008 11/01/2009 38 dias 12/01/2009
3 X 02/07/2009 02/07/2009 14/07/2009 13 dias 15/07/2009
] 2
TOTAL
En la cludad de Mompox, a los venlitres (23) dias del mes de Diciembre del afio 2009 . se reunieron los siguientes: RAFAEL DUENAS DAZA como rep legal o su ( debijamente autorizado) def
la firma interventora CONSORCIO AJC 2500 y el supervisor del conlralo o un delegado por INVIAS ING. NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ. .con el fin de efecluar el recibo definilivo de 1a Intervenloria|
objeto del conlralo No 2480 del afio 2005, en cumplimiento de la Resolucion No 4344 del 5 de oclubre de 2004, y de la Clausula del Contralo principal, alos r para |2 del conlralc]
menclonado.
CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:
La via objeto del presente contrato corresponde al Grupo 15, en el Departamento de Bolivar, Tramo 1 - p entre las ic de Mompox y Boton de Leyva,sobre Troncal
de la Depresion Momposina,con una longitud de 25,6 kilometros. Meta fisica ejecutaca 16.26 Km
Esta via, esla clasificada como una via primaria, en terreno plano,sobre terraplenes para evilar las zonas de Inundacion. Teniendo en cuenla lo anterior se adopto un Bombeo Normal del
2,5% ya que el drenaje longitudinal es deficiente dadas las bajas pendientes.
En cuanto a los parala de la via, se puede mencionar que la via se en afi y requirio de los . en algunos seclores, para
evitar que la banca de la via sea aleclada por las inundaciones, el tramo que se y cond en aslaltico,desde Mompox que pasa
por el casco urbano. . :
Una vez terminado y aprobados los estudios y disefios luego de las diferentes revisiones con el INVIAS, ora y Ci aprobo el disefio para la Estructura del
En donde se las ;T . mej se . de calzada, dep flexible, obras e arle y box coulvi:i*, sefalizacion.
L. . ) IR T i —Se—
Se presentaron fisuras en el hito de obra n 5 comprendidas entre las absisas del K23+500 al K23+800, las cuales deben ser con la de una peta de 0,04 mt de espesor en)

una longitud de 300 ml con ancho de calzada de 8 ml.




Ministerio de Transporte

coDIGo
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SGT FR-027
SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION 1
. MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA DE.
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:
VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:
Valor lotal basico de la obra ejecutada: $ 14.993 788 657,00
Valor Ajusies: ; 1 $2.046.845.376,00
Valor IVA: ) E $ 166 717 460,00
Valor total de la obra : $ 17 207 351.433,00 |
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
TRAMO 1: MOMPOX - BOTON DE LEYVA
EXPLANACIONES
210,3 Excavaclén en material comun de la explanacion, canales y préstamos M3 221.474,30 $ 1.500,00 | §  332.211.450,00
220,0 Terraplenes M3 167.192,00 $ 4.000,00 | § 668.768.000,00
230,1 Mejoramlento de la subrasante M2 104.433,00 $ 3.500.00 | §  365.515 500,00
900,2 Trans v de '"a'e":';’ A dfn':yores e ieenl?o:’;%mm) : M3-KM 5.871.643,90 s 600,00 | § 3.522.986.340,00
SUBBASES Y BASES
310,0 Conformacién de calzada existe M2 49.440,00 3 504,00 | § 24.917.760,00
320,2 Subbase granular (CBR >= 30%) M3 36.746,40 $ 41.300.00 [ § 1.517.626 320,00
330,1 Base granular M3 27.250,00 $ 48.300,00 | § 1316.175.000,00
PAVIMENTO FLEXIBLE ‘
420,0 Imprimacién M2 149.260.00 $ 1.000.00 | $§  149.260.000.00
450 P Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2 M3 9.353,40 $ 287.000,00 | § 2.684.425.800,00
PAVIMENTO RIGIDO
600.1 Base granular M3 $ i - $
610,1 Pavimento en concreto hidraulico (4000 psi) M3 s - 5 -
OBRAS DE DRENAJE .
600,1 Excavaciones varias sin clasificar M3 8.328,07 $ 37.958,00 [ $  316.116.881,06
610,1 Relleno para eslrucluras M3 6.413,36 $ B9.406,00 | § 573.392 864,16
610,2 Material filtrante M3 800,00 % 110.281.00 | 88.224.800,00
630,4 Concrelo clase D (210 Kgicm2) M3 1608.84 $ 300.000,00 | § 482 652 000,00
| 630,6 Concrelo clase F (140 Kg/cm2) M3 167,38 5 280.000.00 | § 46 866.400,00
630,7 Concrelo G (ciclépeo - 140 Kg/cm2) M3 90,50 $ 300.000,00 | § 27 150 000,00
640,3 Acero de refuerzo grado 60 Kg 161.946.48 3 4.895,00 | §  792728.032,33
661,0 Tuberla de concreto reforzado ([ = 900 mm) Mi 27,00 $ 300 000,00 | $ 8.100 000,00
6710 Cunelas en (B! ta) M3 0,00 $ 280.000,00 | § -
6731 Geolexil M2 30.000,00 $ 5.136,00 | § 154,080.000.00
6733 Material de cobertura M3 12.267,00 $ 118.621.00 [ § 1.455.123.807,00
681,0 M3 0,00 $ 121.586.00 | §
SERALIZACION )
700,1 Lineas de demarcacion MI 25.000,00 $ 167200 | $ 41.800.000,00
7101 Sefales de transito grupo | Und 120,00 $ 188.984,00 | § 22.678.080,00
710,2 Seales de transito grupo Il Und. 120,00 $ 188.984,00 | $ 22.678.080.00
730,1 Delensa metélica M 30,00 $ 144.279.00 | § 4.328.370,00
730 Terminales para defensa metalica Und. 13,00 $ 36.540,00 | $ 475.020,00
73024 P Separadores Und. 14,00 s 9.603,00 | § 134.442,00
SUBTOTAL $ 14.618.414.945,76
VA (16% SOBRE UTILIDAD) $ 93 557.856,00
SUBTOTAL OBRA $ 14.711.972.801,76
ESTUDIOS Y DISENOS TRAMO 1 s 286.201 210,00
IVA ESTUDIOS Y DISENOS $ 45.792.194,00
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISENOS TRAMO 1 $ 331.993.404,00
VALOR TOTAL TRAMO 1 $ 15.043.966.206,00

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por aclas de costos:

1.893.504.517,00

Valor IVA:

302.960.72%,00

Valor total de la Interventoria .

2.196.465.240,00

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El supervisor del contrato No. 2480 de 2005 deja de que la Ia cumplio con el objeto del conltralo de Interventoria

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

p
longitud de 300 ml con un ancho de calzada de 8 ml. Por lo anterior es se hace necesario retener al conlralista la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENT.

($27.552.000), correspondiente a 96 metors cubicos de Mezcla densa en callente Tipo MDC-2 , los cuales podran ser enel que se reciba

CANTIDADES Y VALORES DE LA OBRA POR REPARAR

1TEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO | CANTIDAD NO REPARADA VALOR
Mezcla dansa en
450 P calients Tipo MDC- m3 287.000,00 96 27.552.000,00
rd
TOTAL COSTO BASICO 27.552.000,00

OBSERVACIONES:
A la fecha de la suscripcion del acta de Entrega y Recibo de la obra el no ha con los

1. Entrega de Planos Records.
2. Entrega de la del de las

3. Entrega de Paz y Salvo del Pago de Regalias
4. los ensayos en el numera 450.5.2.5 de Ias especificaciones del INVIAS "Calidad del Produclo Terminado- Concrelo Asfallico”

las obras r

Valor tolal concedido: $ 318.327.602 13 _

Valor total amortizado: $ 318.327.602,13

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La deja Gue las obras len con las de y demas i . de acuerdo con los disefios,

planos, cartera y il para esle Yy . Y que son las

Se presentaron fisuras en el HITO de Obra No. 5 comprendidas entre las abscisas del K23+500 al K23+800 las cuales deben ser rf con la de una de 0,04 ml de espesor en una}

A Y DOS MIL PESOS M/CTE




Mirvisterio de Transporte CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS . SGT FR-027
SECRETARIA GENERAL TECHICA . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA 3 | DE 3
|
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
. } Pl MES VR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL
| 1 Dic-05 24,980.740,00 3.996.910,00| 28.977.658.00
| 2 Ene-05 33.027.050,00 5.284.326,00| 38.311.376.00 '
| 3 Feb-06 45.717 840,00] 7.314.854,00 53.032.694.00 '
‘ 4 Mar-06 45.566.340,00 7.290.614,00 52.056.95400|
| 5 Abr-06 42.77% 840,00 6.844.134,00| 49.619.974,00
| 5 May-06 44.99.548,00| 7 189.768.00 52.198.316.00
7 Jun-06 44 585.216.00 7.133 635,00 51.718.851.00
‘ [ 43.026.349,00 6,084.534,00 49.912.874.00
| . 9 43.896.684,00] 7.021.869,00| 50.908 553.00 .
| ) 44.909.988,00] 7.185.598.00 52.095.586.00
| ) 44.595.360,00| 7.135.258,00 51.730.518,00
| 45.352.660,00 7.256.426.00 52.600.086.00
[ 44.568.383,00) 7.130.941,00 51.699.324.00
[ 45.757.683,00] 7.321.229,00 53.076.912.00
45.736.475,00 7.317.836,00 53.054.311,00
44.813.050,00 7.170.088.00| 51.983.138,00
44.058,550,00) 7.049.366.00 51.107.918,00
| 45.211.241,00| 7.233.799,00 52.445.040,00
44.058.550,00] 7.049.368,00| 51.107.918,00
45,826.716,00 7.332.275,00| 53.156.991,00
| 46.054.560,00] 7.368.730,00| 53.423.290,00
44,867.633,00] 7.178.821.00 52.046.454,00
‘ 45.866.443,00] 7.338.631,00 5.205.074,00
| 45.738.026,00 7.313.084,00| 53.056.110,00
‘ 39.357.930,00| 6.297.269.00 45.655.199,00
| 57.078.796.00) 9.132.607,00| 66.211.403,00
| 52.93.217.00] 8.382.915,00| 60.776.132.00
| 45.588.430,00 7.294.149,00 52.882.579.00 .
| : 52.987.139,00 8.477.942,00 61.465.081,00
| 52.169.919,00| 8.347.187.00 60.517.106.00
46.796.912,00] 7.487.506.00 54.204.418.00
50.275.632,00| 8.044.101,00 58.319.733.00
48.404.266,00| 7.744.683,00 56.148.949,00
46.720.665,00] 7 475.306,00 54.195.971.00
| . 50.951.075,00) 8.152.172,00 58.10.247,00
32.952.152,00| 5.272.344,00 38.224.496,00
| . 59.551.891,00| 9.526 303.00| 69.080.194,00
53.196.421,00 8,511.427,00| 61.707.848,00
3 47.010.659.00 7.521.705,00 54.532.354,00
45.356.047,00| 7.256.968,00 52.613.015.00
. 26.839.485,00 4.204.318,00 31.133.803.00
32.408.805,00] 5.185.409.00] 37.594.214,00
7.483.160,00 1.197.306.00 8.680.466,00|
’ % s el ©1,893.504.517,00| ...302.960.723,00( . .- 2,186.485,240,00
TOTALES | 2.196.465.240,00
la ion del Acta recibo definitivo de Ia Interventoria, se asume plena respor il por la de la en ella . pero no exonera al interventor de las obligaciones )
r en el conlrato en cuanto a calidad del servicio . en . el i se obliga a prop: al INVIAS la informacibn referente al conlrato de obra cuanao I3|
entidad lo solicile; igualmenle apoyar4 al INVIAS para soportar técnica y i los que se deban adelanlar al conlralista de obra cuando se presentaren fallas y deliciencias que alecten)
Ia estabilidad de la obra.
DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoria.
Bilacora,
Documentos soportes
Para constancia de lo anlerior, fitman la presente acta los que en ella intervinieron a los Venliocho _ diasdelmes DICIENIBRE
|
|
|
|
|
Firma
bty Legal rventoria Supervisor Conlrald Terrilonial Bolivar
ja’l’rl\:uh No. - 10887 CND Matricula No.. P 15219-21989 BOYACA
|
e S o s
Vo.Bo. A Vo.Bo. ]
Nombre: =" ING. @EVALDO ARIAS GARTIA Nombre: ING. ORLANDO OR“,’;,GO;;%
Supervisor de Proyects . Asesor Direccion General - Coordinador Plan
Matricula No. © M.P. 25202-11594 C{ID Matricula No. MP 2520220459 CHD
|
Original ; Archivo de Geslién C; i '
Cjopiu - Unidad Ejecutora , Intervantor y Direccion Territorial 8




