
OBJETO

PROPONENTE

DATOS 

COMPLETOS DEL 

PROPONENTE 

QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA

CONTRATO No OBJETO
ACTIVIDADES 

EJECUTADAS

VALOR EN 

SMMLV
ENTIDAD CONTRATANTE

FECHA 

DEINICIO

FECHA DE 

FINALIZACION

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION

2733 DE 2019

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, 

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA 

TRANSVERSAL DEL

CARARE, DE LAS CARRETERAS PUERTO ARAUJO – 

LANDÁZURI, RUTA 62 TRAMO 6207, LANDÁZURI - 

BARBOSA,  RUTA 62 TRAMO 6208 EN EL DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER  

MEJORAMIENTO, 

REHABILITACION, 

MANTENIMIENTO, 

GESTION SOCIAL, PREDIAL 

Y AMBIENTAL

13.928
INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS

31 DE 

DICIEMBRE 

DE 2019

16/06/2021 100%

ICCU-608

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA 

CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 

TROMPETAS Y UN PUENTE SOBRE EL RIO CRISTALINO O 

FRIJOLITO EN LA VIA PALOMAS MAMBITA DE LOS 

MUNICIPIOS DE UBALA Y GACHALA

PUENTES 8.324

INSTITUTO  DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA

11 DE 

DICIEMBRE 

DE 2009

18 DE JUNIO DE 

2011
30%

15000119 OK-

2012

REALIZAR ESTUDIO Y DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE 

PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA EN LOS 

AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA, SAN JOSE DEL 

GUAVIARE Y LA PRIMAVERA

PISTAS DE AEROPUERTO 18,072 AERONAUTICA CIVIL
10 DE JULIO 

DE 2015

14 DE AGOSTO 

DE 2016
100%

ICCU 403-2010

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA 

REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REHABILITACION Y 

PAVIMENTACION
20.052

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA

24 DE ENERO 

DE 2011

23 DE MAYO DE 

2012
50%

MAURICIO BURITICA GALVIS

C.C. 75.100.330 DE MANIZALES

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO RYE SERCO

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONTRATAR LA “TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTIÓN VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCIÓN PALENQUE - LA INTERSECCIÓN T 

DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE- 

CAFÉ MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

CONSORCIO RYE SERCO

REDES Y EDIFICACIONES S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NIT No 830.003.733-5 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA



                                                                                             

20 9 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2733 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

FECHA DE INICIO: 31/12/2019
(Indicar dia mes y año)

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/6/2021

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2735 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO DEL CARARE
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: 

CONTRATO                       
No. 

FECHA PLAZO

2733-19 31/12/2019 12 MESES

PRORROGA No. 1 DE 
2021 18/2/2021 HASTA 18/05/2021
PRORROGA No. 2 DE 
2021 13/5/2021 HASTA 18/06/2021

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

1 24/3/2020 24/3/2020 13/4/2020

1 1 14/4/2020 14/4/2020 26/4/2020

1 2 27/4/2020 27/4/2020 12/5/2020

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

12,654,348,161

12,654,348,161

ACTA DE SUSPENSIÓN 
No.

AMPLIACIÓN No. FECHA
PERIODO FECHA                         

REANUDACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA

SUBDIRECCION RED NACIONAL DE 
CARRETERAS

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE, DE LAS CARRETERAS PUERTO ARAUJO – LANDÁZURI, RUTA 62 TRAMO 6207, LANDÁZURI - BARBOSA,  RUTA 62 TRAMO 

6208, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.    

REDES Y EDIFICACIONES S.A

RUTA 62 TRAMO 6207 Y RUTA 62 TRAMO 6208
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Incluye prórrogas y suspensiones)

 $  12.654.348.161,00 

 $  12.654.348.161,00 
(Incluye adiciones)

VALOR CONTRATO          
Incluido IVA

VALOR ACUMULADO

12,654,348,161 12,654,348,161

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-16-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

14/4/2020

27/04/2020

13/05/2020

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

El proyecto contempló dos (2) tramos de la Ruta 62, el tramo 6207 y el tramo 6208. El primero de ellos ubicado entre los Municipios de Cimitarra (Puerto Araujo) -
Landazuri con meta física desde el PR 0+000 al PR 61+1380 de la ruta 6207 con una longitud de 62,38 kilometros y el segundo entre los municipios de Landazuri-
Barbosa con una meta fisica desde el PR 0+000 al PR 70+0674 de la ruta 6208 con una longitud de 70,67 kilometros. Se realizaron estudios, diseños y construcción de
muros de contención en sitios críticos determinados por su gran afectación a la estructura de la vía, y puntos donde se intervino en mejoramiento de la estructura de la
vía y seguridad vial.

Se realizaron a lo largo del corredor, bacheos que mejoraron la movilidad, generado seguridad a los usuarios que transitan por este corredor vial.
La longitud total de la meta física intervenida, (suma de tramos 6207 y 6208), es de 133.05 kilometros.



                                                                                             

20 9 2021
(Día) (Mes) (Año)

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-16-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

RELACIÓN DE SITIOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:
PR 51+605 ruta 6207
PR 53+515 al PR 53+725 ruta 6207
PR 4+785 ruta 6208
PR 8+961 ruta 6208 (El "9")
PR 12+000 ruta 6208 (El Jordán)
PR 13+890 ruta 6208 (El "14")
PR 44+050 al PR 47+800 ruta 6208
PR 52+170 ruta 6208
PR 53+800 al PR 56+800 ruta 6208
PR 56+340 ruta 6208
PR 70+320 al PR 70+689  ruta 6208 (Barbosa)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

En el PR 51+605 ruta 6207, se realizaron los estudios, diseños y construcción de un muro de contención constituido por vástago anclado en el costado izquierdo de la
vía, en una longitud de 28,2 metros; se realizó la contención del talud inferior con 20 anclajes activos y un concreto lanzado en un área de 238, 6 metros cuadrados; por
último se instaló la debida señalización con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

PR 53+515 al PR 53+725 ruta 6207, se adelantarón los estudios, diseños y construcción del pavimento con una estructura de 20 centimetros de subbase granular, 30
centimetros de base granular y una carpeta de 13 centimetros de mezcla asfáltica MDC-19; además se hizo la construcción de cunetas en los dos costados de la vía;
por último se instaló la debida señalización con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

En el PR 4+785 ruta 6208, se realizaron los estudios, diseños y construcción de un muro de contención cimentado sobre 30 caisson, de profundidad promedio de 12,95
metros y un diametro de 1,1 m ubicado en el costado derecho de la vía; su estructura comprende una viga cabezal sobre la cual lleva un muro de nivelación y finaliza
con una barrera en concreto tipo new jersey, de longitud de 51,9 metros incluyendo muro superficial de cierre. A su vez con el fin de garantizar la movilidad en el sector,
en su capa última se hizo mejoramiento con material de fresado.

En el PR 8+961 ruta 6208, se realizaron los estudios, diseños y construcción de un muro de contención cimentado sobre 34 caisson, con una profundidad promedio de
13,85 m y un diámetro de 1,1 m ubicado en el costado derecho de la vía; su estructura comprende una viga cabezal con anclajes activos en cada caissons, sobre la
cual lleva un muro de nivelación y finaliza con barrera en concreto tipo new jersey, con una longitud de 54,2 metros. A su vez, con el fin de garantizar la movilidad en el
sector, se hizo un parcheo en espesor de 12 cm de MDC-19,  con su respectiva instalación de la señalización.

En el PR 13+890 ruta 6208, se realizaron los estudios, diseños y construcción de un muro de contención con cimentacion en pilotes, de profundidad variable de
diametro de 1,5 m ubicado en el costado derecho de la vía. Su estructura comprende una viga cabezal sobre la cual lleva un muro y finaliza con una barrera en
concreto tipo new jersey, de longitud 78,5 metros incluyendo muros de cierre. A su vez con el fin de garantizar la estabilidad, se realizó relleno estructural y la
construcción del pavimento en su totalidad, con una estructura de 45 cm de base granular y 12 cm de mezcla asfáltica MDC-19; se adelantó la construcción de cunetas
en los dos costados de la vía y por último se instaló la debida señalizacion en la zona afectada con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

Entre el PR 44+050 al PR 47+800 ruta 6208 se realizó un parcheo - bacheo en un área de 10075 metros cuadrados intervenidos, con estructura de pavimento de
mezcla asfáltica MDC-19 para bacheo, también se construyó en sectores filtros y cunetas, y por último se instaló la debida señalizacion con el fin de garantizar la
movilidad en el sector.

En el PR 52+170 ruta 6208 se realizaron los estudios, diseños y construcción de un muro de contención, en estructura de cimentación sobre pilotes con una
profundidad promedio de 6,0 m y un diámetro de 1,5 m ubicado en el costado derecho de la vía; su estructura comprende una viga cabezal sobre la cual lleva un
vástago, el cual finaliza con una barrera en concreto tipo new jersey de longitud de 13,0 metros. Se realizó relleno estructural y la restitución del pavimento con una
estructura de 27 cm de subbase granular, 25 cm de base granular y carpeta de 12 centímetros en mezcla asfáltica MDC-19 para bacheo. Se instaló la debida
señalizacion en la zona afectada con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

Entre el PR 53+800 al PR 56+800 ruta 6208 se realizó mantenimiento de la carpeta asfáltica en área de 7825,35 metros cuadrados, intervenidos con estructura de
pavimento en mezcla asfáltica MDC-19 para bacheo; se realizó la construcción de sectores de cunetas, y por último se instaló la debida señalización con el fin de
garantizar la movilidad en el sector.

En el PR 56+340 ruta 6208 se realizaron los estudios, diseños y construcción de un muro de contención con estructura de cimentación en pilotes tipo pata de elefante
con un diámetro de 1,5 metros ubicado en el costado izquierdo de la vía, cuatro con una profundidad de 1,8 metros y tres de 5,2 metros. Su estructura comprende una
viga cabezal sobre la cual lleva un vástago el cual finaliza con una barrera en concreto tipo new jersey de longitud de 19,9 metros. Se realizó relleno estructural y la
restitución de pavimento con una estructura de 27 centimetros de subbase granular, 25 centimetros de base granular y carpeta en 13 centimetros de mezcla asfáltica
MDC-19 para bacheo. Se instaló la debida señalizacion en la zona afectada con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

Entre el PR 70+320 al PR 70+689 ruta 6208 de la rotonda en el municipio de Barbosa se realizó la rehabilitación del pavimento, que incluyó la elaboración de estudios,
diseños y construcción del pavimento, con un mejoramiento de 30 centimetros de la subrasante mas la estructura del pavimento, de 27 centimetros de subbase
granular, 25 centimetros de base granular y la carpeta en mezcla asfáltica MDC-19 de 12 centimetros de espesor. Se atendió la construcción de cunetas y filtro en
sectores de los dos costados de la vía, mejoramiento del urbanismo y por último se instaló la debida señalización con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

Construcción de 6 muros de contención con un volumen de concreto de fc 28 Mpa de 517,7 m3 y 193619,6 kg de acero

Se instalaron 2013,2 m3 de mezcla asfáltica para bacheos en MDC-19.

Se instalaron 814,1 m3 de mezcla asfáltica MDC-19.

Se instalaron 1151 m3 de sub base granular clase A.

Se instalaron 1913 m3 de base granular  clase A.

Se removieron 62501 m3 de derrumbes a lo largo del corredor.

Se realizó la construcción de 999,7 m de pilotes en diámetro 1.2 y diámetro 0.8 mts, en sus núcleos, según diseño.

Se instalaron 385321,7 metros lineales de pintura para demarcación vial.

Se instalaron 129 señales verticales de tránsito. 

Se instalaron 4431 tachas reflectivas.

Se instalaron 486 captafaros.

EN RESUMEN, EN CANTIDADES DE OBRA SE EJECUTARON:



                                                                                             

20 9 2021
(Día) (Mes) (Año)

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-16-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:

Valor IVA :

Valor total ejecutado del contrato:

AIU: 30 % A:                            20 % I:                        5 % U:               5 %

No. ORDEN UNIDAD CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO

1 m3 315.00  $89,640

2 m  $83,431

3 m3 297.00  $24,151

4 m3 1,158.00  $8,103

5 m3 62,501.00  $5,439

6 m3  $9,608

7 m2  $3,310

8 m2 52,038.00  $1,230

9 m3 2,017.00  $122,766

10 m3 1,151.00  $164,268

11 m3  $156,673

12 m³  $181,474

13 m3 1,913.00  $179,346

14 m³ 272.00  $189,648

15 m2 26,417.00  $2,594

16 m2 25,647.00  $1,769

17 m3 814.10  $698,827

18 m3  $711,128

19 m3 2,256.00  $87,025

20 m3 1,574.00  $76,649

21 m3 5,917.40  $30,186

22 m3 80.10  $77,373

23 m3 0.00  $29,790

24 m3 462.40  $73,578

25 m  $1,870,619

26 m3 517.70  $607,180

27 m3 82.40  $501,666

28 m3 25.00  $362,016

29 kg 193,619.60  $4,606

30 m  $389,302

31 m3 59.50  $504,117

32 m3 751.40  $481,411

33 m2 6,973.20  $8,796

34 m3 1,321.40  $81,535

35 m3 437.50  $109,724

36 m3 130.00  $238,484

37 m 385,321.70  $1,798

38 m2 5,530.20  $21,101
39 unidad 4,431.00  $7,498

11,802,716,304.17$                                   

103,488,514.44$                                        

11,906,204,818.61$                                   

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

VALOR TOTAL 
EJECUTADO

DESCRIPCIÓN ITEM

I - EXPLANACIONES

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE EXPLANACIONES Y CANALES

REMOCION DE DERRUMBES

 $28,236,600

-

 $7,172,847

 $9,383,274

 $339,942,939

-

-

 $384,735,660

 $64,006,740

 $247,619,022

 $189,072,468

-

PEDRAPLEN COMPACTO

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES

SUB TOTAL EXPLANACIONES

SUBBASES Y AFIRMADOS

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

AFIRMADO

SUB‐BASE GRANULAR CLASE A

SUB-BASE GRANULAR CLASE B

SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A

BASE GRANULAR CLASE A

BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A

SUBOTAL SUBBASES Y AFIRMADOS

PAVIMENTOS ASFALTICOS

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL‐1

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CRR1

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE 
INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS 
GRANULARES SUBYACENTES .

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 15 m NÚCLEO DE DIÁMETRO 
12 m ANILLO E = 015 m CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 INCLUYE EXCAVACIONES 
ANILLOS DE CONCRETO SOPORTE LATERAL CONCRETO BOMBEADO NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO.

CONCRETO CLASE REFORZADO; f'c= 28 Mpa; R A/C MAX = 0.5

CONCRETO CLASE REFORZADO; f'c= 21 Mpa; R A/C MAX = 0.5

CONCRETO CLASE SIMPLE; f'c= 14 Mpa; R A/C MAX = 05

ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR

DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO REFORZADO DE 21 
MPA – NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO.

GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO

MATERIAL GRANULAR DRENANTE

MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CBR=20%
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: 
RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

LÍNEA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO

TACHA REFLECTIVA

-

 $343,088,898

 $51,584,544

 $895,371,672

 $68,525,698

 $45,369,543

 $568,915,061

-

 $196,328,400

 $120,645,526

 $999,784,228

 $178,622,636

 $6,197,577

-

 $34,022,467

-

 $314,337,086

 $41,337,278

 $9,050,400

 $891,811,878

-

 $29,994,962

 $361,732,225

 $61,336,267

 $107,740,349

 $48,004,251

 $31,002,920

 $2,115,190,297

 $692,808,417

 $116,692,750
 $33,223,638



                                                                                             

20 9 2021
(Día) (Mes) (Año)

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-16-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

40 unidad 129.00  $302,342

41 m2  $437,902

42 m 35.20  $177,888

43 unidad 6.00  $59,291

44 unidad 486.00  $8,000

45 m³-km 1,752.00  $1,275

46 m³-km 696,689.00  $1,275

47 m3 759.00  $34,777

48 m2 4,578.00  $11,569

49 m 140.40  $2,087,012

50 m 1,638.90  $23,919

51 m3 1,238.00  $62,083

52 m 2,013.20  $711,313

53 m3 759.00  $185,433

54 m3 859.30  $1,693,889

55 m3 42.30  $654,463

56 m 309.10  $212,668

57 m 665.00  $509,511

58 m2 238.60  $234,617

59 m 280.00  $417,528

60 m3 10,050.00  $39,964

61 unidad 2,426.00  $19,311

62 m 270.00  $219,770

63 unidad 20.00  $1,751,371
64 m3 155.00  $423,842

65 unidad 34.00  $449,725
66 m3 5,295.00  $61,843

67 unidad 92  $241,651

 $0

 $0

 $0

 $82,051,012.17
 $11,906,204,818.61

 $327,458,685

 $22,231,892

 $5,095,412,987.10

 $76,858,754

 $1,432,015,332

 $140,743,647

 $1,455,558,818

 $27,683,785

 $65,735,679

 $338,824,815

 $55,979,616

 $116,907,840

 $119,000,000.00

 $59,079,036

 $0

 $59,079,036

 $0

 $0

 $0

GESTION SOCIAL

IVA GESTION SOCIAL

TOTAL GESTIÓN SOCIAL

PREDIAL

IVA PREDIAL

TOTAL GESTIÓN PREDIAL

GESTION AMBIENTAL

IVA GESTION AMBIENTAL

TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

VALOR TOTAL EJECUTADO

 $19,000,000.00

 $11,273,239,445.00

 $288,346,811.00

 $0

 $0

 $11,561,586,256.00

 $84,488,514.44

 $11,646,074,770.44

 $100,000,000.00

 $401,638,200

 $46,848,486

 $59,337,900

 $35,027,420
 $65,695,510

 $15,290,650

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVIENTES DE DERRUMBES MEDIDO A PARTIR DE 
CIEN METROS (100 M)

SUBTOTAL TRANSPORTE

ITEMS NO PREVISTOS

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL RAP + REMANENTES.

GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS 
GRANULARES.

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU CON PATA DE ELEFANTE DE DIÁMETRO 15 
m NÚCLEO DE DIÁMETRO 12 m CONCRETO f’c= 280kg/cm2 ANILLO E=015 m 
CONCRETO f’c= 21 kg/cm2 NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

TUBERÍA CORRUGADA 4” PARA FILTRO.

APLICACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE FRESADO

MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE MEDIANTE ADICION DE CAPA DE 20 CM 
DERAJON Y 10 CM DE FRESADO.

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 11 m NÚCLEO DE DIÁMETRO 
0.8 m ANILLO E = 015 m CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 INCLUYE EXCAVACIONES 
ANILLOS DE CONCRETO SOPORTE LATERAL CONCRETO BOMBEADO NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO.

DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO REFORZADO DE 21 
MPA LONGITUD HASTA 80M FUERA DE ZONA DE VIA – NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO
DEFENSA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY (Concreto 28 Mpa - 280 Kg/cm2 - 4.000 
PSI)

ANCLAJE TIPO ACTIVO HASTA 15 TON (2 TORONES)

CONCRETO LANZADO CON MALLA CONCRETO 28 MPA DE e= 15 cm

ANCLAJES PASIVOS 1" L=12 m MAX

DESCARGUE DE TALUD

SACOS EN SUELO CEMENTO 06 X 08m

DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS Y TUBERÍA 
DIÁMETRO 3”
CONJUNTO PLACA DADO PARA TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES ACTIVOS EN 
PR51+575 TRAMO 6207.

CONCRETO CICLÓPEO CON 40% DE PIEDRA Y CONCRETO DE 21MPa.

BLOQUE DE 40X40 EN CONCRETO 28 MPa. PARA ANCLAJES ACTIVOS EN PR9+000 
TRAMO 6208

DEMOLICION DE TALUD EN ROCA

CAMBIO DE TABLEROS DELINEADORES DE CURVA VERTICAL CON PAPEL 
RETROREFLECTIVO TIPO IX O SUPERIOR

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

Ajuste al peso
SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DOCUMENTO PAGA          

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES

VALOR IVA  (OBRA+ AJUSTES)

VALOR TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)

REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP SR Y SI DE 75 CM X 75 CM CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO 9 O SUPERIOR

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SI-05 Y SI-06 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA 
TIPO 9 O SUPERIOR

DEFENSA METÁLICA

SECCION FINAL

CAPTAFAROS

SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

TRANSPORTES

 $2,233,800

 $888,278,475

 $890,512,275

 $39,002,118

 $26,395,743

 $52,962,882

 $293,016,485

 $39,200,849

-

 $6,261,658

 $355,746

 $3,888,000

 $892,232,326.40



                                                                                             

20 9 2021
(Día) (Mes) (Año)

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-16-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:
Valor total amortizado y/o legalizado:
Saldo por amortizar del Anticipo

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No. MES  VALOR BÁSICO 
 AJUSTES 
PROVIS.

AJUSTES 
DEFINIT.

1 ene-20  $0

2 feb-20  $76,564,488.00

3 mar-20  $82,329,195.00

4 may-20  $33,881,337.00

5 jun-20  $114,798,681.00

6 jul-20  $190,431,425.00

7 ago-20  $259,951,256.00

8 sep-20  $347,514,222.00

9 oct-20  $214,719,856.00

10 nov-20  $464,115,390.00

11 dic-20  $551,006,695.00

12 ene-20  $511,078,185.00

13 feb-20  $987,266,173.00

14 mar-20  $571,150,663.00

15 abr-20  $1,981,523,785.00

16 may-20  $593,070,459.00

17 jun-20  $4,534,967,683.17

AJUSTE 1 ene-20  $0.00

AJUSTE 2 feb-20  $1,148,227.00

AJUSTE 3 mar-20  $1,324,281.00

AJUSTE 4 may-20  $494,700.00

AJUSTE 5 jun-20  $1,758,965.00

AJUSTE 6 jul-20  $3,905,192.00

AJUSTE 7 ago-20  $4,081,475.00

AJUSTE 8 sep-20  $4,627,219.00

AJUSTE 9 oct-20  $3,915,220.00

AJUSTE 10 nov-20  $9,618,250.00

AJUSTE 11 dic-20  $11,579,593.00

AJUSTE 12 ene-20  $8,318,333.00

AJUSTE 13 feb-20  $18,708,176.00

AJUSTE 14 mar-20  $16,535,712.00

AJUSTE 15 abr-20  $54,125,387.00

AJUSTE 16 may-20  $16,203,651.00

AJUSTE 17 jun-20  $132,002,430.00

AJUSTE AL PESO  $0.00

TOTALES  $11,802,716,304.17

VALOR IVA VALOR TOTAL

 $601,636.00  $82,930,831.00

 $34,128,931.00

 $575,324,456.31

 $1,996,004,151.12

 $611,106,358.51

 $4,571,643,804.35

 $838,913.44

 $1,391,614.26

 $1,899,643.80

 $2,539,527.01

 $1,569,106.64

 $3,391,612.47

 $4,026,587.39

 $3,734,802.12

 $7,214,637.42

 $4,173,793.31

 $14,480,366.12

 $18,035,899.51

 $36,676,121.18

 $0.00

 $1,156,617.89

 $1,333,958.44

 $498,315.12

 $1,771,818.98

 $3,933,729.94

 $4,111,301.16

 $4,661,033.29

 $3,943,831.22

 $9,688,537.21

 $11,906,204,818.61

 $11,664,213.10

 $8,379,120.82

 $18,844,889.59

 $16,656,549.90

 $54,520,918.67

 $16,322,062.30

 $132,967,063.14

 $0.00

 $8,390.89

 $9,677.44

 $3,615.12

 $12,853.98

 $28,537.94

 $29,826.16

 $395,531.67

 $118,411.30

 $964,633.14

 $103,488,514.44

 $33,814.29

 $28,611.22

 $70,287.21

 $84,620.10

 $60,787.82

 $136,713.59

 $120,837.90

 $247,594.00

3,706,518,353.00$                                     

-$                                                            

3,706,518,353.00$                                     

 $559,510.00  $77,123,998.00

 $115,637,594.44

 $191,823,039.26

 $261,850,899.80

 $350,053,749.01

 $216,288,962.64

 $467,507,002.47

 $555,033,282.39

 $514,812,987.12

 $994,480,810.42

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-
NACION.
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONCEPTO  DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma Firma
Nombre : FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA Nombre: JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante legal  o apoderado Representante legal o apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula No. 68202-15486 STD Matrícula No. 25202-33706 CND

Firma Firma
Nombre: ANDERSON GIOVANNY TELLEZ BURGOS Nombre: CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ GONZALEZ
Ingeniero Residente  Ingeniero Residente
Contratista Interventoría
Matrícula No. 25202-264382 CND Matrícula No. 54202-20970 NDS

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora Contratista  Interventor y Dirección Territorial.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella  contenida pero no exonera al Contratista y al 
Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad se presentan fallas 
imputables a la calidad de la obra el INVÍAS exigirá al constructor las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales de acuerdo con los diseños planos 
cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.












































































