FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONTRATAR LA “TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T
OBJETO DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 665T02, LA INTERSECCION DE PALENQUE:
CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
PROPONENTE CONSORCIO RYE SERCO
DATOS
C:II:IOP;(E)L(:E"I?EEL REDES Y EDIFICACIONES S.A
NIT No 830.003.733-5
QUE APORTA LA
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
ACTIVIDADES VALOR EN FECHA FECHA DE PORCENTAJE DE
CONTRATO N OBJETO
° EJECUTADAS SMMLV ENTIDAD CONTRATANTE DEINICIO FINALIZACION PARTICIPACION
MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA MEJORAMIENTO,
TRANSVERSAL DEL REHABILITACION, 31DE
INSTITUTO NACIONAL DE
2733 DE 2019 CARARE, DE LAS CARRETERAS PUERTO ARAUJO — MANTENIMIENTO, 13.928 VIAS DICIEMBRE 16/06/2021 100%
LANDAZURI, RUTA 62 TRAMO 6207, LANDAZURI - GESTION SOCIAL, PREDIAL DE 2019
BARBOSA, RUTA 62 TRAMO 6208 EN EL DEPARTAMENTO Y AMBIENTAL
DE SANTANDER
e s oo s wmooe |,
INFRAESTRUCTURA'Y 18 DE JUNIO DE
ICCU-608 8.324 30%
oMYA OUER o oo | s L e
MUNICIPIOS DE UBALA Y GACHALA CUNDINAMARCA
REALIZAR ESTUDIO Y DISENO Y MANTENIMIENTO DE
15000119 OK- PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA EN LOS PISTAS DE AEROPUERTO 18072 AERONAUTICA CIVIL 10 DEJULIO | 14 DE AGOSTO 100%
2012 AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA, SAN JOSE DEL DE 2015 DE 2016
GUAVIARE Y LA PRIMAVERA
CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS INSTITUTO DE
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA REHABILITACION Y INFRAESTRUCTURA'Y 24 DE ENERO| 23 DE MAYO DE
ICCU 403-2010 20.052 50%
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL PAVIMENTACION CONCESIONES DE DE 2011 2012
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA

MAURICIO BURITICA GALVIS
C.C. 75.100.330 DE MANIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RYE SERCO




. CcODIGO MINFRA-MN-IN-16-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA PAGINA | DE |
FECHA | 20 | 9 | 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

SUBDIRECCION RED NACIONAL DE
UNIDAD EJECUTORA: CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2733 DE 2019

(Indicar numero y afio del contrato)

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL DEL
CARARE, DE LAS CARRETERAS PUERTO ARAUJO — LANDAZURI, RUTA 62 TRAMO 6207, LANDAZURI - BARBOSA, RUTA 62 TRAMO

OBJETO DEL CONTRATO: 6208, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
CONTRATISTA: REDES Y EDIFICACIONES S.A
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): RUTA 62 TRAMO 6207 Y RUTA 62 TRAMO 6208
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)
FECHA DE INICIO: 31/12/2019
(Indicar dia mes y afio)
PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.: 18/6/2021
(Incluye prérrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 12.654.348.161,00
VALOR ACUMULADO: $ 12.654.348.161,00
(Incluye adiciones)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2735 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO DEL CARARE

(Indicar nimero y afio del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO VALOR CONTRATO
No. FECHA PLAZO Incluido IVA VALOR ACUMULADO
2733-19 31/12/2019 12 MESES 12,654,348,161 12,654,348,161
PRORROGA No. 1 DE
2021 18/2/2021 HASTA 18/05/2021 12,654,348,161
PRORROGA No. 2 DE
2021 13/5/2021 HASTA 18/06/2021 12,654,348,161

RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

PERIODO
ACTADE i‘f‘PENS'ON AMPLIACION No. FECHA RE Af«i%iﬁlén
DESDE HASTA
1 2413/2020 24/3/2020 13/412020 141412020
1 1 14/412020 14/412020 26/4/2020 2710412020
1 2 271412020 27/4]2020 12/5/2020 13/05/2020

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FiSICA EJECUTADA:

El proyecto contemplé dos (2) tramos de la Ruta 62, el tramo 6207 y el tramo 6208. El primero de ellos ubicado entre los Municipios de Cimitarra (Puerto Araujo) -
Landazuri con meta fisica desde el PR 0+000 al PR 61+1380 de la ruta 6207 con una longitud de 62,38 kilometros y el segundo entre los municipios de Landazuri-
Barbosa con una meta fisica desde el PR 0+000 al PR 70+0674 de la ruta 6208 con una longitud de 70,67 kilometros. Se realizaron estudios, disefios y construccion de
muros de contencion en sitios criticos determinados por su gran afectacion a la estructura de la via, y puntos donde se intervino en mejoramiento de la estructura de la
via y seguridad vial.

Se realizaron a lo largo del corredor, bacheos que mejoraron la movilidad, generado seguridad a los usuarios que transitan por este corredor vial.
La longitud total de la meta fisica intervenida, (suma de tramos 6207 y 6208), es de 133.05 kilometros.
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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, seccion tipica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

En el PR 51+605 ruta 6207, se realizaron los estudios, disefios y construccién de un muro de contencion constituido por vastago anclado en el costado izquierdo de la
via, en una longitud de 28,2 metros; se realiz6 la contencion del talud inferior con 20 anclajes activos y un concreto lanzado en un area de 238, 6 metros cuadrados; por
ultimo se instald la debida sefializacién con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

PR 53+515 al PR 53+725 ruta 6207, se adelantarén los estudios, disefios y construccion del pavimento con una estructura de 20 centimetros de subbase granular, 30
centimetros de base granular y una carpeta de 13 centimetros de mezcla asfaltica MDC-19; ademas se hizo la construccién de cunetas en los dos costados de la via;
por ultimo se instalo la debida sefalizacion con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

En el PR 4+785 ruta 6208, se realizaron los estudios, disefios y construccion de un muro de contencién cimentado sobre 30 caisson, de profundidad promedio de 12,95
metros y un diametro de 1,1 m ubicado en el costado derecho de la via; su estructura comprende una viga cabezal sobre la cual lleva un muro de nivelacion y finaliza
con una barrera en concreto tipo new jersey, de longitud de 51,9 metros incluyendo muro superficial de cierre. A su vez con el fin de garantizar la movilidad en el sector,
en su capa Ultima se hizo mejoramiento con material de fresado.

En el PR 8+961 ruta 6208, se realizaron los estudios, disefios y construcciéon de un muro de contencién cimentado sobre 34 caisson, con una profundidad promedio de
13,85 m y un diametro de 1,1 m ubicado en el costado derecho de la via; su estructura comprende una viga cabezal con anclajes activos en cada caissons, sobre la
cual lleva un muro de nivelacién y finaliza con barrera en concreto tipo new jersey, con una longitud de 54,2 metros. A su vez, con el fin de garantizar la movilidad en el
sector, se hizo un parcheo en espesor de 12 cm de MDC-19, con su respectiva instalacion de la sefalizacion.

En el PR 13+890 ruta 6208, se realizaron los estudios, disefios y construccién de un muro de contencién con cimentacion en pilotes, de profundidad variable de
diametro de 1,5 m ubicado en el costado derecho de la via. Su estructura comprende una viga cabezal sobre la cual lleva un muro y finaliza con una barrera en
concreto tipo new jersey, de longitud 78,5 metros incluyendo muros de cierre. A su vez con el fin de garantizar la estabilidad, se realizé relleno estructural y la
construccioén del pavimento en su totalidad, con una estructura de 45 cm de base granular y 12 cm de mezcla asfaltica MDC-19; se adelanté la construccion de cunetas
en los dos costados de la via y por ultimo se instalé la debida sefializacion en la zona afectada con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

Entre el PR 44+050 al PR 47+800 ruta 6208 se realiz6 un parcheo - bacheo en un area de 10075 metros cuadrados intervenidos, con estructura de pavimento de
mezcla asfaltica MDC-19 para bacheo, también se construyé en sectores filtros y cunetas, y por ultimo se instalé la debida sefalizacion con el fin de garantizar la
movilidad en el sector.

En el PR 52+170 ruta 6208 se realizaron los estudios, disefios y construccién de un muro de contencion, en estructura de cimentacion sobre pilotes con una
profundidad promedio de 6,0 m y un didmetro de 1,5 m ubicado en el costado derecho de la via; su estructura comprende una viga cabezal sobre la cual lleva un
vastago, el cual finaliza con una barrera en concreto tipo new jersey de longitud de 13,0 metros. Se realizd relleno estructural y la restitucion del pavimento con una
estructura de 27 cm de subbase granular, 25 cm de base granular y carpeta de 12 centimetros en mezcla asfaltica MDC-19 para bacheo. Se instalé la debida
sefalizacion en la zona afectada con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

Entre el PR 53+800 al PR 56+800 ruta 6208 se realiz6 mantenimiento de la carpeta asféltica en area de 7825,35 metros cuadrados, intervenidos con estructura de
pavimento en mezcla asfaltica MDC-19 para bacheo; se realiz6 la construccion de sectores de cunetas, y por Ultimo se instalé la debida sefializacion con el fin de
garantizar la movilidad en el sector.

En el PR 56+340 ruta 6208 se realizaron los estudios, disefios y construccién de un muro de contencién con estructura de cimentacion en pilotes tipo pata de elefante
con un diametro de 1,5 metros ubicado en el costado izquierdo de la via, cuatro con una profundidad de 1,8 metros y tres de 5,2 metros. Su estructura comprende una
viga cabezal sobre la cual lleva un vastago el cual finaliza con una barrera en concreto tipo new jersey de longitud de 19,9 metros. Se realizo relleno estructural y la
restitucion de pavimento con una estructura de 27 centimetros de subbase granular, 25 centimetros de base granular y carpeta en 13 centimetros de mezcla asfaltica
MDC-19 para bacheo. Se instal6 la debida sefalizacion en la zona afectada con el fin de aarantizar la movilidad en el sector.

Entre el PR 70+320 al PR 70+689 ruta 6208 de la rotonda en el municipio de Barbosa se realizé la rehabilitacion del pavimento, que incluy6 la elaboracién de estudios,
disefios y construcciéon del pavimento, con un mejoramiento de 30 centimetros de la subrasante mas la estructura del pavimento, de 27 centimetros de subbase
granular, 25 centimetros de base granular y la carpeta en mezcla asfaltica MDC-19 de 12 centimetros de espesor. Se atendié la construccion de cunetas y filtro en
sectores de los dos costados de la via, mejoramiento del urbanismo y por ultimo se instalé la debida sefializacion con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

EN RESUMEN, EN CANTIDADES DE OBRA SE EJECUTARON:

Construccion de 6 muros de contencién con un volumen de concreto de fc 28 Mpa de 517,7 m3 'y 193619,6 kg de acero
Se instalaron 2013,2 m3 de mezcla asfaltica para bacheos en MDC-19.

Se instalaron 814,1 m3 de mezcla asfaltica MDC-19.

Se instalaron 1151 m3 de sub base granular clase A.

Se instalaron 1913 m3 de base granular clase A.

Se removieron 62501 m3 de derrumbes a lo largo del corredor.

Se realizé la construccion de 999,7 m de pilotes en didmetro 1.2 y didmetro 0.8 mts, en sus nucleos, segln disefio.
Se instalaron 385321,7 metros lineales de pintura para demarcacion vial.

Se instalaron 129 sefiales verticales de transito.

Se instalaron 4431 tachas reflectivas.

Se instalaron 486 captafaros.

RELACION DE SITIOS ATENDIDOS Y/O SENALIZADOS:

PR 51+605 ruta 6207

PR 53+515 al PR 53+725 ruta 6207

PR 4+785 ruta 6208

PR 8+961 ruta 6208 (EI "9")

PR 12+000 ruta 6208 (El Jordan)

PR 13+890 ruta 6208 (El "14")

PR 44+050 al PR 47+800 ruta 6208

PR 52+170 ruta 6208

PR 53+800 al PR 56+800 ruta 6208

PR 56+340 ruta 6208

PR 70+320 al PR 70+689 ruta 6208 (Barbosa)
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Valor basico ejecutado del contrato: $ 11,802,716,304.17
Valor IVA : $ 103,488,514.44
Valor total ejecutado del contrato: $ 11,906,204,818.61
AlU: 30 % A: 20 % I: 5 % u: 5 %
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DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta econémica aprobada).

No. ORDEN DESCRIPCION ITEM UNIDAD CANTIDAD U\l{lﬁl'IIAORTO VQJLEOCTJ.;ﬁggL
1- EXPLANACIONES

1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 315.00 $89,640 $28,236,600

2 REMOCION DE ALCANTARILLAS m $83,431 -

3 EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES m3 297.00 $24,151 $7,172,847

4 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE EXPLANACIONES Y CANALES m3 1,158.00 $8,103 $9,383,274

5 REMOCION DE DERRUMBES m3 62,501.00 $5,439 $339,942,939

6 PEDRAPLEN COMPACTO m3 $9,608 -

7 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES m2 $3,310 -

SUB TOTAL EXPLANACIONES $384,735,660
SUBBASES Y AFIRMADOS

8 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE m2 52,038.00 $1,230 $64,006,740

9 AFIRMADO m3 2,017.00 $122,766 $247,619,022

10 SUB-BASE GRANULAR CLASE A m3 1,151.00 $164,268 $189,072,468

11 SUB-BASE GRANULAR CLASE B m3 $156,673 -

12 SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m? $181,474 -

13 BASE GRANULAR CLASE A m3 1,913.00 $179,346 $343,088,898

14 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m? 272.00 $189,648 $51,584,544
SUBOTAL SUBBASES Y AFIRMADOS $895,371,672
PAVIMENTOS ASFALTICOS

15 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 m2 26,417.00 $2,594 $68,525,698

16 RIEGO DE LIGA CON EMULSION CRR1 m2 25,647.00 $1,769 $45,369,543

17 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) m3 814.10 $698,827 $568,915,061

18 MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) m3 $711,128 -

19 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM m3 2,256.00 $87,025 $196,328,400
EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE
INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCION DE LAS CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS

20 GRANULARES SUBYACENTES . m3 1,574.00 $76.,649 $120,645,526
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS $999,784,228
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 5,917.40 $30.,186 $178,622,636

22 EXCAVACACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3 80.10 $77,373 $6,197,577

23 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 0.00 $29,790 -

24 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 462.40 $73,578 $34,022,467
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 15 m NUCLEO DE DIAMETRO
12 m ANILLO E = 015 m CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 INCLUYE EXCAVACIONES
ANILLOS DE CONCRETO SOPORTE LATERAL CONCRETO BOMBEADO NO INCLUYE

25 ACERO DE REFUERZO. m $1,870,619 -

26 CONCRETO CLASE REFORZADO; fc= 28 Mpa; R AIC MAX = 0.5 m3 517.70 $607,180 $314,337,086

27 CONCRETO CLASE REFORZADO: fc= 21 Mpa; R AIC MAX = 0.5 m3 82.40 $501,666 $41,337,278

28 CONCRETO CLASE SIMPLE; fc= 14 Mpa; R A/C MAX = 05 m3 25.00 $362,016 $9,050,400

29 ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA kg 193,619.60 $4,606 $891,811,878

30 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR m $389,302 -
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO REFORZADO DE 21

31 MPA — NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m3 59.50 $504,117 $29,994,962
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMAGCION DE LA

32 SUPERFICIE DE APOYO. m3 751.40 $481,411 $361,732,225

33 GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO m2 6,973.20 $8,796 $61,336,267

34 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 1,321.40 $81,535 $107,740,349

35 MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CBR=20% m3 437.50 $109,724 $48,004,251
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1:

36 RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO m3 130.00 $238,484 $31,002,920
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES $2,115,190,297
SENALIZACION Y SEGURIDAD

37 LINEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m 385,321.70 $1,798 $692,808,417

38 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2 5,530.20 $21,101 $116,692,750

39 TACHA REFLECTIVA unidad 4,431.00 $7,498 $33,223,638
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SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP SR Y SI DE 75 CM X 75 CM CON LAMINA
40 RETRORREFLECTIVA TIPO 9 O SUPERIOR unidad 129.00 $302,342 $39,002,118
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-05 Y SI-06 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA
41 TIPO 9 O SUPERIOR m2 $437,902 -
42 DEFENSA METALICA m 35.20 $177,888 $6,261,658
43 SECCION FINAL unidad 6.00 $59,291 $355,746
44 CAPTAFAROS unidad 486.00 $8,000 $3,888,000
SUBTOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD $892,232,326.40
TRANSPORTES

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA
EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL

45 METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M). m-km 1,752.00 $1,275 $2,233,800
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVIENTES DE DERRUMBES MEDIDO A PARTIR DE

46 CIEN METROS (100 M) m3-km 696,689.00 $1,275 $888,278,475
SUBTOTAL TRANSPORTE $890,512,275
ITEMS NO PREVISTOS

47 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL RAP + REMANENTES. m3 759.00 $34,777 $26,395,743
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS

48 GRANULARES. m2 4,578.00 $11,569 $52,962,882

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU CON PATA DE ELEFANTE DE DIAMETRO 15
m NUCLEO DE DIAMETRO 12 m CONCRETO fc= 280kg/cm2 ANILLO E=015 m

49 CONCRETO fc= 21 kglem2 NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. m 140.40 $2,087,012 $293,016,485

50 TUBERIA CORRUGADA 4" PARA FILTRO. m 1,638.90 $23,919 $39,200,849

51 APLICACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE FRESADO m3 1,238.00 $62,083 $76,858,754

52 MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) m 2,013.20 $711,313 $1,432,015,332
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE MEDIANTE ADICION DE CAPA DE 20 CM

53 DERAJON Y 10 CM DE FRESADO. m3 759.00 $185,433 $140,743,647

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 11 m NUCLEO DE DIAMETRO
0.8 m ANILLO E = 015 m CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 INCLUYE EXCAVACIONES
ANILLOS DE CONCRETO SOPORTE LATERAL CONCRETO BOMBEADO NO INCLUYE
54 ACERO DE REFUERZO. m3 859.30 $1,693,889

$1,455,558,818

DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO REFORZADO DE 21
MPA LONGITUD HASTA 80M FUERA DE ZONA DE VIA — NO INCLUYE ACERO DE

55 REFUERZO m3 42.30 $654,463 $27,683,785
DEFENSA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY (Concreto 28 Mpa - 280 Kgicm2 - 4.000

56 Psl) m 309.10 $212,668 $65,735,679

57 ANCLAJE TIPO ACTIVO HASTA 15 TON (2 TORONES) m 665.00 $509,511 $338,824,815

58 CONCRETO LANZADO CON MALLA CONCRETO 28 MPA DE e= 15 cm m2 238.60 $234,617 $55,979,616

59 ANCLAJES PASIVOS 1" L=12 m MAX m 280.00 $417,528 $116,907,840

60 DESCARGUE DE TALUD m3 10,050.00 $39,964 $401,638,200

61 SACOS EN SUELO CEMENTO 06 X 08m unidad 2,426.00 $19,311 $46,848,486
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS Y TUBERIA

62 DIAMETRO 3" m 270.00 $219,770 $59,337,900
CONJUNTO PLACA DADO PARA TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES ACTIVOS EN

63 PR51+575 TRAMO 6207. unidad 20.00 $1,751,371 $35,027,420

64 CONCRETO CICLOPEO CON 40% DE PIEDRA Y CONCRETO DE 21MPa. m3 155.00 $423,842 $65,695,510
BLOQUE DE 40X40 EN CONCRETO 28 MPa. PARA ANCLAJES ACTIVOS EN PR9+000

65 TRAMO 6208 unidad 34.00 $449,725 $15,290,650

66 DEMOLICION DE TALUD EN ROCA m3 5,295.00 $61,843 $327,458,685
CAMBIO DE TABLEROS DELINEADORES DE CURVA VERTICAL CON PAPEL

67 RETROREFLECTIVO TIPO IX O SUPERIOR unidad 92 $241,651 $22,231,892

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

$5,095,412,987.10

Ajuste al peso

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

$11,273,239,445.00

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DOCUMENTO PAGA

$288,346,811.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$0

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$0

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES

$11,561,586,256.00

VALOR IVA (OBRA+ AJUSTES)

$84,488,514.44

VALOR TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)

$11,646,074,770.44

REVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

$100,000,000.00

IVA - REVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

$19,000,000.00

TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS REVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

$119,000,000.00

GESTION SOCIAL $59,079,036
IVA GESTION SOCIAL $0
TOTAL GESTION SOCIAL $59,079,036
PREDIAL $0

IVA PREDIAL $0
TOTAL GESTION PREDIAL $0
GESTION AMBIENTAL $0

IVA GESTION AMBIENTAL $0
TOTAL GESTION AMBIENTAL $0
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $82,051,012.17

VALOR TOTAL EJECUTADO

$11,906,204,818.61
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ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

Valor total amortizado y/o legalizado:

Saldo por amortizar del Anticipo

$ 3,706,518,353.00
$ 3,706,518,353.00
$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Si:

NACION.

ACTA DE OBRA No. MES VALOR BASICO I;.:(l:)s\;l;:s ?)J:FS"I;S VALOR IVA VALOR TOTAL
1 ene-20 $0
2 feb-20 $76,564,488.00 $559,510.00 $77,123,998.00
3 mar-20 $82,329,195.00 $601,636.00 $82,930,831.00
4 may-20 $33,881,337.00 $247,594.00 $34,128,931.00
5 jun-20 $114,798,681.00 $838,913.44 $115,637,594.44
6 jul-20 $190,431,425.00 $1,391,614.26 $191,823,039.26
7 ago-20 $259,951,256.00 $1,899,643.80 $261,850,899.80
8 sep-20 $347,514,222.00 $2,539,527.01 $350,053,749.01
9 oct-20 $214,719,856.00 $1,569,106.64 $216,288,962.64
10 nov-20 $464,115,390.00 $3,391,612.47 $467,507,002.47
11 dic-20 $551,006,695.00 $4,026,587.39 $555,033,282.39
12 ene-20 $511,078,185.00 $3,734,802.12 $514,812,987.12
13 feb-20 $987,266,173.00 $7,214,637.42 $994,480,810.42
14 mar-20 $571.150,663.00 $4,173,793.31 $575,324,456.31
15 abr-20 $1,981,523,785.00 $14,480,366.12 $1,996,004,151.12
16 may-20 $593,070,459.00 $18,035,899.51 $611,106,358.51
17 jun-20 $4,534,967,683.17 $36,676,121.18 $4,571,643,804.35
AJUSTE 1 ene-20 $0.00 $0.00 $0.00
AJUSTE 2 feb-20 $1,148,227.00 $8,390.89 $1,156,617.89
AJUSTE 3 mar-20 $1,324,281.00 $9,677.44 $1,333,958.44
AJUSTE 4 may-20 $494,700.00 $3,615.12 $498,315.12
AJUSTE 5 jun-20 $1,758,965.00 $12,853.98 $1,771,818.98
AJUSTE 6 jul-20 $3,905,192.00 $28,537.94 $3,933,729.94
AJUSTE 7 ago-20 $4,081,475.00 $29,826.16 $4,111,301.16
AJUSTE 8 sep-20 $4,627,219.00 $33,814.29 $4,661,033.29
AJUSTE 9 oct20 $3,915,220.00 $28,611.22 $3,943,831.22
AJUSTE 10 nov-20 $9.,618,250.00 $70,287.21 $9,688,537.21
AJUSTE 11 dic-20 $11,579,593.00 $84,620.10 $11,664,213.10
AJUSTE 12 ene-20 $8,318,333.00 $60,787.82 $8,379,120.82
AJUSTE 13 feb-20 $18,708,176.00 $136,713.59 $18,844,889.59
AJUSTE 14 mar-20 $16,535,712.00 $120,837.90 $16,656,549.90
AJUSTE 15 abr-20 $54,125,387.00 $395,531.67 $54,520,918.67
AJUSTE 16 may-20 $16,203,651.00 $118,411.30 $16,322,062.30
AJUSTE 17 jun-20 $132,002,430.00 $964,633.14 $132,967,063.14
AJUSTE AL PESO $0.00
TOTALES $11,802,716,304.17 $103,488,514.44 $11,906,204,818.61

de infori

a SIIF-
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CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construccion y demas condiciones contractuales de acuerdo con los disefios planos
cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripcion del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida pero no exonera al Contratista y al
Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia si dentro del periodo de vigencia de la garantia de estabilidad y/o calidad se presentan fallas
imputables a la calidad de la obra el INVIAS exigira al constructor las reparaciones del caso o en su defecto hara efectiva la garantia de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma Firma

Nombre : FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA Nombre: JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante legal o apoderado Representante legal o apoderado

Contratista Interventoria

Matricula No. 68202-15486 STD Matricula No. 25202-33706 CND

Firma Firma

Nombre: ANDERSON GIOVANNY TELLEZ BURGOS Nombre: CARLOS EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ
Ingeniero Residente Ingeniero Residente

Contratista Interventoria

Matricula No. 25202-264382 CND Matricula No. 54202-20970 NDS

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora Contratista_Interventor y Direccién Territorial.
















AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de Procedencia: 4401.028

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA,
SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA PRIMAVERA

CONTRATO 15000119 OK-2015

Lot

TIPO DE CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO
CONTRATANTE
CONTRATISTA

OBJETC

VALOR INICIAL
PLAZO INICIAL

FECHA DE INIiCIO

FECHA DE TERMINACION [NICIAL

PLAZO ADICIONAL No 1

PLAZO ADICIONAL Neo 2

FECHA DE TERMINACION

ACTA No. 1 DE SUSPENSION

PLAZO DE SUSPENSION

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
ACTA No. 1 DE PRORROGA DEL ACTA DE
SUSPENSION No.1

‘PLAZO DE PRORROGA DE LA SUSPENSION
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
ACTA No. 2 DE PRORROGA DEL ACTA DE
SUSPENSION No.1 -

PLAZO DE PRORROGA DE LA SUSPENSION
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
PRORROGA No. 8

PLAZO DE PRORROGA

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
ACTA NO 2 DE SUSPENSION

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
ACTA No. 1 DE PRORROGA DEL ACTA DE
SUSPENSION No.2

PLAZO DE PRORROGA DE LA SUSPENSION
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
INTERVENTORIA

- OBRA

15000119-OK-2015 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REDES & EDIFICACIONES S.A. .

REALIZAR EL ESTUDIO, DISENO Y MANTENIMIENTO DE
PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA PARA LOS
AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA, SAN JOSE DEL
GUAVIARE Y LA PRIMAVERA. :

$.12.460.250.296 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD

SEIS (6) MESES :

JULIO 10 DE 2015

ENERO 05 DE 2016

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2016

HASTA EL 21 DE MARZO DE 2016

21 MARZO DE 2016

17 BE MARZO DE 2016

- 36 DIAS CALENDARIOS
- 256 ABRIL DE 2016

21 DE ABRIL DE 2016

14 DIAS CALENDARIOS
9|DE MAYO DE 2016
5.DE MAYO DE 2016

15 DIAS CALENDARIOS
24 DE MAYO DE 2016
25 DE MAYQ DE 2016
40 DIAS CALENDARIOS
3/DE JULIO DE 2016

20 DIAS CALENDARIO
23 DE JULIO DE 2016

7 DE JULIO DE 2016

22 DIAS CALENDARIOS
14 DE AGOSTO DE 2016
CONSORCIO AERCPUERTOS 2015

En Ja ciudad de Bogotd, a los CATORCE (14) dias del mes de Agosto de 2016, previa visita a los Aeropuertos de Puerto
Initida, San José Del Guaviare y La Primavera, se reunieron el Ingeniero HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ, representante
legal de del CONSORCIO AERCPUERTOS 2015, Intérventoria designada por [a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONAUTICA CIVIL, y el Ingeniero, LUIS IGNACIO BORREGO MALAVER, Representante Legal (S) de Redes &
Edificaciones S.A., con ¢l objeto de suscribir el acta de recibo final a satisfaccion de las obras objeto del contrato, previa
verificacién técnica y atendiendo a los siguientes antecedentes:




ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS AEROPUERTOS DE PUERTQ INIRIDA,
SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA PRIMAVERA

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principle de Procedencia: 440,028

. CONTRATO 15000118 OK-2015

La entidad en cumplimiento de la CLAUSULA SEXTA — ANTICIPQ del contrato 15000119-QK-2015, consignd a REDES Y
EDIFICACIONES S.A., fa suma de $ 2.492.050.059, comespondiente al 20% del valor total del contrato para los Aeropuertos
de Puerio inirida, San José Del Guaviare y La Primavera.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas vy tramitadas las siguientes 10 Actas de recibo parcial de
obra con un valor acumulado de $9.218.137.873 y una amortizacion del anticipo de $1.843.627.575 que
comresponde al 20% del valor girado, segin se detalla a continuacion:

Acta No. Mes/Afio Valor acta A“‘a‘;rt?;ap'jé“ Saido anticipo Estado
PTO. INIRIDA ‘
1 211212015 $160.148.000 $32.020.200| $2.460.020.859 Pagada
2 181212015 $678,146.369 $135629.274 |  $2.324.391.585 Pagada
3 30/12/2015 $1.330,234.038 $266.046.808 | $2.058.344.777 Pagada
4 29/03/2016 $1.297.817.063 $259.563.413{ $1.798.781.365 Pagada
5 13/05/2016 $1.801.815.677 $320.363.135| $1.478.418.229 Pagada
FINAL $1.763.878.338 $0] $1.478.418.229 En Tramite
SAN JOSE DEL ‘
GUAVIARE
1 2/12/2015 $2.237.780.336 $447.555.067 | $1.030.862.162 Pagada
2 16/12/2015 $792.840.412 $158.568.082 $872.294.080 Pagada
3 30/12/2015 $1.068,357.977 $213.671.595 $658.622.484 Pagada
FINAL $1.410.281.414 $0 $658.622.484 [  En Conciliacisn
LA PRIMAVERA ]
1 2/12/2015 $25.500.000 $5.100.000 $653.522.484 Pagada
2 1811212015 $25.500.000 $5.100.000 $648.422 484 Pagada
TOTALES $12.392.297.625 $ 1,843.627.575 $648.422.484
Saldo de Anticipo Pendiente por Amaortizar : 5648.422.484
| $648.422 484

Amartizacién de Anticipo de Actas Pendientes*

El valor del anticipo pendiente de amortizar $648.422.484 sera descontado del Acta Final de Puerto Inirida.




AERONAUTICA CIViL
UNICAD ADMINISTRATIVA ESPEGLIAL

Principio de Procedencia: 44(1.028

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA,
SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA PRIMAVERA
CONTRATO 15000119 OK-2015

El Contratista REDES Y EDIFICACIONES S.A. y el Interventor-CONSORCIO AEROPUERTOS 2015 dejan constancia que a
la fecha se le adeuda al Contratista para pago el acta de cierre de liquidacién del contrato, que corresponde al pago de las
actividades realizadas durante el desarrollo del contrato'

Con respecto al Mantenimiento del Aeropuerto de Puer‘to Inirida, se tiene pendiente ¢! pago de la presente acta de recibo
final de obra, la cual corresponde a las actividades reahzadas del 1 Junio al 17 Junio de 2016y el dia 29 Julio del 2016.

ITEM

21,11

DESCRIPCION

LOCALIZACION , REFLANTED Y CONTROL TOPOGRAFICO

m2 {-105.57043

$470,00

349,618,101

CAMPAMENTO 18 m2.

UN 0,00

$1.272.000,00

50

MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISENO i

(
INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES) INCLUYE

NTENIMIENTO; )8
DEMOLICION CARPETA ASFALTICA ESPESOR VARIABLE,
2121 | INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. M2 0,00|  $71.000,00 $0
2122 | IMPRIMAGION Y RIEGO DE LIGA M2 0.00|  $12.000,00 0
21,23 | SELLO ASFALTICO PARA SELLO DE FISURAS - ML 000|  $11.600,00 30
2124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA i 0.00| $1475.000,00 s

5245614081331

MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISENO '

EXCAVACION MECANICGA, MATERIAL SIN CLASIFICAR (

2131 M3 0,00 $37.500,00 $0
CARGE , TRANSPORTE Y DISPOCICION

2,133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL M2 0,00 $14.500,00 $0
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

2,134 | SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 0,00 $1.075.000,00 $0
DISENO

2,135 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA M2 0.00 $12.000,00 $0

2136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RDDADURA M2 35,56 | $1.475.000,00 -$52.456.408

INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO (INCLUYE
FERA :

21,41 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES), INCLUYE M3 562,07  $37.500,00 $21.077.680
CARGE , TRANSPORTE Y DISPOCICION .

2,133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL M2 138,43 $14.500,00 $2.007.235
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

2,134 | SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 151,45 | $1.075.000,00 $162.811.355
DISERO .

2,135 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA ' M2 | 1092360  $12.000,00 $131.083.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA

2143 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISERO | M3 546,09 $1.475.000,00 $805.476.735
BEMARCAGION PINTURA TRAFICO FAA P-620 62,3 MM

2,144 M2 3.079.26|  $37.200,00 $114.548.472

3.4, | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 3.388,20 $5.500,00 $28.799.700
312 | GEOMALLA Wiz 138,43 $9.500,00 $1.315.085
3,13 | ESTABILIZACION DE SUBBASE GON GEMENTO | M3 8411| $100279,00 $8.434.626




ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA,
AERONAUTICA CIVIL SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA PRIMAVERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO 15000119 OK-2015

Principio de Procedencias 4401.028

SUMINISTRO E INSTALACION BASE ASFALTICA ESTABILIZADA
A EN CALIENTE AL 4%)

WES

M3 125,731 $1.392.282,00 $175.051.261

ADMINISTRACION 24% $323.647.401
IMPREVISTOS 1% $13.485.308
UTILIDAD 5% $67.426.542

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $10.788.247

o

S

Del Aeropuerto de San José del Guaviare, se tiene pendiente el pago del Acta final de obra, la cual corresponde a las
actividades realizadas del 10 de Julic del 2015y el 14 de agosto dei 20186.

DESCRIPCION

LOCALIZACION , REPLANTEQ Y CONTROL TOP¢GRAFICO M2 1847 $470,00 $8.679
EXCAVACION MECANICA, MATERIAL SIN GLASH::ICAR {

1,1,1.2 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES), INCLUYE M3 0,00 $32.000,00 §0
CARGUE , TRANSPORTE Y DISPOSCICION ‘

1,1,1,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GECTEXTIL M2 0,00 $14.000,00 $0
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

1,117 SELEPCIC‘)NADO‘ PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 0,00 $580.600,00 $0
DISENO

1,1,1,8 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA M2 0,00 $8.500,00 %0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA
MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISERO | M3 000  $628.000,00 $0

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

ADMINISTRAGION 24% $2.083
IMPREVISTOS 1% $87
UTILIDAD 5% $434

VA SOEBRE LA UTILIDAD ‘ 16% $69




ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA,
AERONAUTICA CIVIL SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA PRIMAVERA

TR RO, CONTRATO 15000119 OK-2015

Principic de Procedencia; 4401.028

En resumen el saldo por pagar por los Aeropuertos de Puerto Inirida y San José Guaviare es por valor de Mil
Setecientos Sesenta y tres Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte
($1.763.889.690), sin incluir fa reclamacién de m yores cantidades de obra del Aeropuerto San José del
Guaviare, que son objeto de conciliacin. '

A continuacién, se describen las actividades y cantidades de obras contractuales y Adicionales, ejecutadas durante el
desarvolio de las obras para los tres Aeropuertos de Pue;to Inirida, San José Del Guaviare y La Primavera:

AERCPUERTO PUERTQ INIRIDA

Obras desarrollado del 10 de Julio del 2015 al 29 de Julic de! 2018.

DESCRIPCION

LOCALIZACION , REPLAN:I'EO Y CONTROL TOPOGRAFICC
CAMPAMENTO 18 m2. :

9.145,37
1,00

$470,00
$1.272.000,00

$4.298.324,81
$1.272.000,00

DEMOLICION CARPETA ASFALTICA ESPESOR VAI

$71.000,00 50

2121 | NCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

21,22 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA Mz 0,001  $12.000.00 $0

2,1,2,3 | SELLO ASFALTICO PARA SELLO DE FISURAS ML 000| $11.600,00 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA

2124 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISENG | M3 0,00 | $1.475.000,00 50,00

Rl

EXCAVACION MECANICA, MATERIAL SIN CLASIFICAR (

2,1,3,1 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES), INCLUYE | M3 237,76 $37.500,00 $8.915.875,00
CARGE , TRANSPORTE Y DISPOCICION

2,1,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL. M2 0,00 $14.500,00 $0,00
SUMINISTRC EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

2,1,3,4 | SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 269,03 | $1.075.000,00 $288.210.833,33

‘ DISENO
2,1,3,5 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA M2 | 4.461,.36 $12.000,00 $53.536.320,00
2136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA

MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISENG | M3 | 383,55 $1.475.000,00 $580.486.741,67

EXCAVACION MECAN SIFICAR (

21,41 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES), INCLUYE | M3 | 1.02091|  $37.500,00 $38.621.700,00
CARGE , TRANSPORTE Y DISPOCICION =

2,1,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL . M2 | 483430 $14.500,00 $70.097.350,00
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

21,34 | SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN | M3 | 1.186.77 | $1.075.000,00 $1.275.777.029,75
DISENO

2,135 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA : M2 [20.927.20|  $12.000,00 $251.126.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA

21,43 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGON DIsERG M3 | 566,82 | $1.475.000,00 $836.060.859,77
DEMARCACION PINTURA TRAFICO FAA P-620 62,3 M

2,144 | INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO ( M2 | 482646  $37.200,00 $179.544.312,00
INCLUYE MICROESFERA) :




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD AGNINISTRAT VA ESPEGIAL

Principio de Procedencia; 4401.028

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA,
SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA PRIMAVERA
CONTRATO 15000119 OK-2015

ESTABILIZADA (M EZCLA DENSA EN CAL!ENTE AL 4%}

CDSTOS INDIRECI'OS DE OBRA

311 | DESCAPOTE ¥ LIMPIEZA 17.968,60 |  $8.500,00 "~ $152.733.100,00
312 | GEOMALLA MZ | 483430  $9.500.00 $45.925.550 00
343 | ESTABILIZACION DE SUBEASE GON CEMENTO M3 | 1.07043| $100279,00 $107.346.312,94
214 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE ASFALTICA M3 | 62843 | $1.592.282.00 $1.153.408.982.17

ESTUDIOS ¥ DISEROS
IVA ESTUDIOS Y DISENOS

ADMINISTRACION 24% 1.211.606.878

IMPREVISTOS 1% 50.483.620

UTILIDAD 5% 252.418.100
16%

40.386.898

197.224.138

16%

AEROPUERTO SAN JOSE DEL GUAVIARE

31.555.862

Las obras del Aeropuerto de San José del Guaviare, se desarrollaron en el periodo comprendide entre e 10 de Jutio del
2015 y el 14 de agosto del 2016. Estas obras incluyen el contrato inicial 15000119 OK-2015 y el Adicional No.2 {Adicién

precio por mayer cantidad de obra) del 28 de Diciembre dei 2015.

DESCRIPCION

LOCALIZACION , REPLANTEQ Y CONTROL

9.000,00 |

" $470.00

$4.230.000,00

EXCAVACION MECANICA, MATERIAL SIN CLASIFIICAR(

1,1,1,2 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES), INCLUYE M3 | 2831,20 $32.000,00 $84.198.432,00
CARGUE , TRANSPORTE Y DISPOSCICION '

1,1,1,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEQTEXTIL M2 11.236,00 $14.000,00 $157.304.000,00
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

11T, SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 | 2965,32 | $580.600,00 $1.721.666.997,20
DISENO

1,1,1,8 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA M2 | 12.670,00 $8.500,00 $107.695.000,00
SUMINISTRO £ INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA

11,19 MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISENG M3 773,00 $628.000,00 $485.444.000,00

ke

SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

14,2,2 | SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN | M3 0,00} $580.600,00 $0,00
DISENO

7123 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA W2 0.00 $8.500,00 $0,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA

11,24 | \IEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISENO M2 000 | $628.000,00 50,00
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11,31

0 2,3
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQU[PO { INCLUYE
MICROESFERA

M2

1.479,00 $37.000,00

EXCAVACION MECANICA, MATERIAL SIN CLASIFICAR {

$54.723.000,00

MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGUN DISENO

1.2,1,1 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES), INCLUYE M3 0,00 $32.000,00 30,00
CARGE , TRANSPORTE Y DISPOCICION

1,2,1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL M2 0,00 $14.000,00 $0,00
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

1,2,1,6 | SELECCIONADC PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 0,00 $580.600,00 $0,00
DISENO ‘

1,2,1,7 { IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA M2 0,00 $8.500,00 $0,00

1218 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA M3 0,00 $628.000,00 50,00

EXCAVACION MECANICA, MATERIAL SIN CLASIFfCAR(

1,3,1,1 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIAELES), INCLUYE M3 683,00 $32.800,00 $22.402.400,00
CARGE , TRANSPORTE Y DISPOCICION
SUMINISTRO EXTENDIDAY COMPACTACION DE MATERIAL

1,3,1.4 | SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 435,00 | $580.600,00 $252.561.000,00
DISENO

1,3,1,5 { LOSA EN CONCRETO MR 40 SEGUN DISEROC M3 135,00 | $860.000,00 $116.100.000,00

DISENQ

LOCALIZACION REPLANTEOQ Y CONTROL TOPOGRAFICO M2 | 11.600,00 $7.451,00 $5.452.000,00
2,12 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 | 11.600,00 938.600.000,00
SUMINISTRO EXTENDIDA'Y COMPACTACION DE MATERIAL
2,13 | SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE GRANULAR SEGUN M3 | 1.508.00 875.544.800,00

SELLO DE JUNTAS EN LOSADE CONCRETO EXISTENTE

IMPRIMACION Y RIEGO DE LiGA

COSI'OS IND[RECTOS DE OBRA

ADMINISTRACION 24% 985.561.958
IMPREVISTOS 1% 41.065.915
UTILIDAD 5% 205,329.575

[\IA SOBRE LA UTILIDAD

ESTUDIOS Y PISENQS

IVA ESTUDIOS Y DISEROS

16%

32.852.732

$112.836.20

16%

19.013.793
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AERQPUERTO LA PRIMAVERA

Con respecto al Mantenimiento del Aeropuerto de La, Primavera, se tiene un decremento por valor de $1.410.281.414,
teniendo en cuenta que las obras del Aeropuerto de La Primavera no se realizarian, segin las consideraciones del Comité
de Adiciones y Prorrogas del 15 de diciembre del 2015 y el Adicionat 02.

Por lo anterior fos Unicos costos del Mantenimiento
Realizados.

DESCRIPCION

LOCALIZACION , REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO

' del Aeropuerto de La Primavera corresponden a los Estudios

$470,00

INCLUYE BARRIDO , SUMINISTRO Y COMPACTACION

‘ E :
31,21 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 0,00 $8.500,00 $0,00
EXCAVACION MECANICA, MATERIAL SIN CLASIEICAR (
3,1,2,2 | INCLUYE SUB BASE Y BASE MEDIDAS VARIABLES), INCLUYE | M3 0,00 $32.000,00 $0,00
CARGE , TRANSPORTE Y DISPOCICION !
3,1,2,3 | BASE EN CONCRETO POERE M3 0,00 $410.000,00 $0,00
3,1,24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA M2 0,00 $9.500,00 $0,00
3,1,2,5 | SELLO ASFALTICO PARA SELLO DE FISURAS M2 0,00 $5.500,00 $0,00
3,1,26 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA M2 0,00 $8.800,00 $0,00
3127 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, M3 0,00| $1.040.000,00 $0,00

AL h

ST

ADMINISTRACION 24% 0,00

IMPREVISTOS 1% 0,00

UTILIDAD 5% 0,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% 0,00
R ENTR

$43.965.517

7.034.483

0601000

k
a%
Dl e T D
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Las anteriores cantidades de los Aeropuertos de Puerto Inirida, San José del Guaviare (incluido las mayores
cantidades de obra} y La Primavera, se recibieron a satisfaccion por la Interventoria, de acuerdo a los anexos.

> El dia 21 de Abril de 2016, se suscribid el Acta de Modificacion No.1 de Cantidades de Obra del
Aeropuerto de Puerto Inirida, la cual contempld Unicamente balanceo de cantidades en mayores y
menores proporciones, sin afectar el presupuesto.

> El dia 29 de Julio de 2016, se suscribid el Acta de Modificacion No.2 de Cantidades de Obra del
Aeropuerto de Puerto Inirida, la cual contemplé Gnicamente balanceo de cantidades en mayores v
menores proporciones, sin afectar el presupuesto.

> El dia 29 de Julio de 2016, se suscribié el Acta de Modificacion No.3 de Cantidades de Obra del
Aeropuerto de San José del Guaviare, la cual contempid Unicamente balanceo de cantidades en
mayores y menores proporciones, sin afectar el presupuesto

> Que mediante ACTO DE PRORROGA 01 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 15000119-0K-2015,
firmada a los 31 dias del mes de Diciembre def 2015, se acordd promogar el plazo de ejecucion del
contrato 15000118-0K-2015 por el termino de veintiséis (26) dias, comprendidos del 6 al 31 de Enero
del 2018, inclusive.

> Que mediante ACTA DE PRORROGA 02 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 15000119-0K-2015,
firmada a fos 29 dias del mes de Enero del 2016, se acordd prorrogar el plazo de ejecucidn del contrato
15000119-0K-2015 por el termino de cincuenta (50) dias, comprendidos del 1 de febrero al 21 de
Marzo del 20186, inclusive.

» Que mediante ACTA DE SUSPENSION No.1 AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
15000119-0K-2013, firmada a los 17 dias del mes de Marzo del 2016, se acordd la suspensién temporal
del plazo de ejecucion del contrato de obra No. 15000119-0K-2015 por el término de Treinta y Cinco
(35) dias, a partir del 17 Marzo del 2016, inclusive, hasta el 20 de Abrit del 20186, inclusive.

> Que mediante ACTA No.1 DE PRORROGA DEL ACTA SUSPENSION TEMPORAL DE PLAZO No.1
DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA 15000119-0K-2015, firmada a los 19 dias del mes de
Abril del 2016, se acordd prorrogar ia suspension temporal del plazo de ejecucién del contrato de cbra
No. 15000118-0K-2015 por el termino de Catorce (14) dias, a partir del 21 Abril del 2018, inclusive,
hasta el 4 de mayo de 2016, inclusive.

» Que mediante ACTA No.2 DE PRORROGA DEL ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE PLAZO
No.1 DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA 15000119-0K-2015 2015, firmada a los 3 dias del
mes de Mayo del 2018, se acordd prorrogar ia suspension temporal del plazo de ejecucidn del contrato
de obra No. 15000119-0K-2015 por el término de Quince (15) dias, a partir del 5 Mayo del 2018,
inclusive, hasta el 19 de Mayo del 2018, inclusive.

» Que mediante ACTO DE PRORROGA Y MODIFICACION 03 AL CONTRATO DE OBRA NUMERQ
15000119-0K-2015, firmada a los 23 dias del mes de Mayo del 2016, se acordd; Prorrogar por 25 dias
calendario el plazo de entrega del hito del Aeropuerto de Puerto [nirida del contrato 150001 19-0K-
2015, hasta el 18 de Junio dei 2016 y, modificar la clédusula segunda del alcance objeto del contrato
principal de obra de esta localidad, incluyendo en la efecucion de los siguientes items no previstos:

ITEM DESCRIPCION UND | VALOR

113 | ESTABILIZACION DE SUBBASE CON CEMENTO M3 | $100.279,00
SUMINISTRG E INSTLACION BAS ASFALTICA

114 | ESTABILIZADA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE AL 4%) ML | $1.392.262,00
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» Que mediante ACTA DE SUSPENSION No.2 AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA 15000119-0K-2015 firmada a los 17 dias del mes de Junio del 2016, se acordé prorrogar el plazo
de ejecucion del-contrato 15000119-0K-2015 por el termino de veinte (20) dias, a partir del 17 junio del
2016, inclusive, hasta el 6 de Julio del 20186, inclusive.

» Que mediante ACTA No.1 DE PRORROGA DEL ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE PLAZO
No.2 DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA 15000119-0K-2015, firmada a los 5 dias del mes
de Julio del 20186, se acord¢ prorrogar la suspension temporal del piazo de ejecucion del contrato de
obra No. 15000119-0K-2015 por el termino de Veintidos (22) dias, a partir del 7 Julio del 2016,
inclusive, hasta el 28 de Julio del 2016, inclusive

El contratista REDES Y EDIFICACIONES S.A., adjunta un cuadro de cantidades y valores, correspondiente a las mayores
cantidades de obra que aumentan el presupuesto, objeto del adicional No 2, ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria y la Aeronautica Civil, que por falta de registro presupuestal no ha sido posible su cobro.

Por lo anterior, el valor total que se somete a conciliacidn, producto de ias mayores cantidades gjecutadas y recibidas a
satisfaccion, es por la suma de Mil Cuatrocientos Diez Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Catorce
Pesos M/Cte. ($1.410°281.414).

Atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que mediante Decreto 260 del 28 de enerc.de 2004, el Gobierno Nacional medificd la estructura de la Unidad
Administrativa Especial de la Aerondutica Civil — Aerocivil, como una unidad especializada de carécter técnico, adscrita
al MINISTERIO DE TRANSPORTE; y de acuerdo a lo reglado en su articuio 5 le corresponde realizar todas las
operaciones administrativas y comerciales para el cabal cumplimiento de su objetivo.

2. Que entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y la firma REDES Y EDIFICACIONES
S.A., se celebrd el contrato de obra No 15000119-OK-2015, con objeto REALIZAR EL ESTUDIQ, DISENCQ Y
MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA PARA LOS AEROPUERTOS DE PUERTO
INIRIDA, SAN JOSE DEL GUAVIARE Y LA PRIMAVERA, por un valor de $ 12.460.250.296 INCLUIDO VA SOBRE
LA UTHIDAD y un plazo de 180 dias, hasta el 05 de Enero de 20186.

3. Que con fecha 28 de diciembre de 2.015, se suscribié el Adicional 02 al Contrato de Obra NO. 15000119-0OK-2015, en
los cuales se requeria la suma de $1.410°281.414 para ejecutar mayores cantidades de obra de San José de Guaviare,
teniendo en consideracién gque se contaba con los recursos provenientes del decremento al registro del presupuesto,
equivalente a la suma de $1.513'000.000, valor correspondiente a las obras de mantenimiento de la pista del
Aeropuerto de La Primavera, quedando el valor del contrato en la suma fje $12.357531.710, incluido el IVA sobre la
utilidad.,

4. El contrato, debidamente firmado entre el Director General de 1a Aeronautica y el Representante Legal del Contratista,
contaba con el respaldo presupuestal correspondiente, pero por razones ajenas al Contratista, no se realizé el registro
presupuestal por parte de la entidad dentro de la vigencia fiscal del 2015, ocasionando la perdida de los recursos.

5. Posterior a esto, La Aerocivil, solicita al Ministerio de Hacienda la aprobacién del cambio de destinacién de recursos
propios para adelantar las obras de mantenimieénto del contrato 15000119-0K-2015, el cual fue aprobado el dia 17 de
mayo de 2.016, por la suma de $1.410°281.414.

8. Que el Contratista Redes y Edificaciones S.A., informé a la Interventoria la terminacién de las obras, dentro del plazo
previsto, del Hito del Aeropuerto de San José del Guaviare, adelantandose el recibo a satisfaccion el dia 14 de agosto
de 2106.
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A continuacién, se describen las actividades y cantidades ejecuiadas en el mantenimiento del Aeropuerios de San José del
Guaviare, que corresponde a mayores cantidades de obra del Adicional 02 al Contrato NO. 15000119-0OK-2015, suscrito el
28 de diciembre de 2.015, por un valor de $1.410' 281.414.

Asi las cosas, las actividades en reclamacién y pendientes de pago son:

DESCRIPCION

141,1 #ggggé‘;‘;’lgg' REPLANTEO Y CONTROL M2 11.600,00 $470,00 $5.452.000
11,12 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 11.600,00|  $8.500,00 $98.600.000
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTAGION DE
1,115 | MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE y SUBBASE M3 1.508,00 | $580.60000|  $875.544.500
GRANULAR SEGUN DISENO
1117 | IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA M2 11.600,00 |  $8.500,00 $98.600.000
T e ey e 57 S
glﬁ . e : aéﬁg@ .
COSTOS INDIRECTDS DE OBRA :
ADMINISTRACION ‘ 24% 5256767 232
WIPREVISTOS 1 1% $10.781.068
UTILIDAD 5% $53.000.840
VA SOBRE LA UTILIDAD ‘ 16% $8.625.574

Por fo anterior, el contratista se reserva el derecho a. reclamar administrativa o judiciaimente, el pago de las mayores
cantidades de obra ejecutadas con ocasién al contrato Iadn::lonal 02 armriba descrito, por la mayor permanencia de la obra,
intereses e indexacion de las sumas debidas, e lucro césante por la ganancia dejada de perciblr y dafio emergente por los
costos directos e indirectos de la obra. Por lo gue !os hechos enunciados podran ser ampliados en la reclamacion
administrativa y/o judicial.
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El Contratista REDES Y EDIFICACIONES S.A. presentd las siguientes pdlizas, las cuales fueron aprobadas por la Entidad
Contratante:

GARANTIA UNICA: POLIZA No, 100044473
RESPONSABILIDAD CIVIL: POLIZA No. 100004652

El Contratista cerlifica que cumplié durante la ejecucion del contrato con los aportes de seguridad social del
personal contratista y que cancelé la totalidad de salarios, honorarios y prestaciones laborales a sus
trabajadores y exonera a la Unidad Administrativa Especial de Aerondutica Civil de cualquier reclamacion que
se presente al respecto.

Original de Acta de Recibo Final de obra dei Hito del Aeropuerto Puerio Inirida.

Originai de Acta de Recibo Final de obra del Hito del Aeropuerto San José.

Acta de recibo Parcial de Obra No. 1 donde se paga Estudios y Disefios de La Primavera
Acta de recibo Parcial de Obra No. 2 dondé se paga Estudios y Disefios de La Primavera

Para constancig de itp anteriormente, se firma la presente por los que en ella intervinieron.

FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ

Representante Legal Representante Legal ~.
REDES Y EDIFICACIONES S.A. CONSORCIO AEROPUERTOS 2015

Contratista de Obra Corlltratista Interventoria
! b R

(_onoondo DU/OV‘ —

Vo. Bo. MARIA CONSUELO DURAN CARO Vo. Bo. SECRETARIO DE SISTEM)S OPERACIONALES
Director de Desarrollo Aeroportuario (E) j GUSTAVO ADOLFO GRISALES



































































