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p' ol . . 1. Antes de iniciar excavaciones el contratista debera verificar las interferencias que puedan
D e = D iame t ro ex t erno d e | a tU b eria. encontrarse en el terreno, a fin de complementar o ajustar las contempladas en el proyecto.

2. Las excavaciones para las zanjas de las tuberias que alcancen profundidades entre 2.0y 3.0
m, contaran con un entibado tipo 1 conformado por tablas de madera de 0.04m x 0.2m

l__ A C —|— O R D E C A R G A 4_ O espaciados 1.6 m entre ejes. Las tablas estaran sostenidas con dos codales metalicos LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DESCOLES
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3. La longitud de los entibados se determinara en el momento de conocer con exactitud los CONSORCIO VILLA - CONSTRUCCIONES

niveles y profundidades de tuberias en cada sitio.

4. No se iniciara la excavacion del tramo aledafio hasta que en el tramo excavado se haya
colocado y compactado el relleno correspondiente, al menos hasta una profundidad de 1.0 m.

bajo la superficie actual del terreno. v Sl S TE M A D E R E FE R E N Cl A

T1: Material de relleno tipo 1 (Arena lavada o Gravilla) 5 om o o e okt sty ke s, o conete DATUM: MAGNA — SRGAS
-realizar apiques transversales para localizar exactamente las redes matrices. PROYECCION: CONFORME DE
ﬁeriﬁc?rcwasi de disefio, si fi | torizacion de la int tori: GAUSS
-hacer los ajustes de diseno, si fuera el caso con autorizacion de la interventoria. ORIGEN: OESTE

. . . - | .
T2: Material de relleno tipo 2 (Recebo) e e omen seprari i do slmicts LATITUD: 04 35' 46,3215 N
-rellenar y compactar manualmente. LONGITUD: 77° 04. 39,0285" w

6. En caso de encontrar predios sin la conexién domiciliaria,esta se debe dejar prevista con la FALSO NORTE: 1 000 000 m.N.
pavimentacion de las via. En caso de encontrar domiciliarias conectadas a los pozos estas FALSO ESTE: 1 000 000 m.E.

T3. Material de relleno tipo 3 (Material proveniente de la excavacion) = SR ekl

7. Al realizar la pavimentacion de la via es indispensable que las tapas de los pozos existentes
queden ubicados al nivel de la rasante de la via. ‘ ' | 6

T4: MoteriO| de r-e”eno tipo 4 (Materi0| prOdUCto de tritu ro Cién primar—io O Secundorio) 8. Los colectores proyectados que entreguen a colectores existentes deberan construirse desde

aguas abajo hacia aguas arriba, verificando previamente las cotas y localizacién del colector
construido.
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T5: Material de relleno tipo 5 (Material triturado o mezcla de carios materiales)

10. En todo caso sera responsabilidad del constructor la localizacion precisa de las redes del
sector mediante apiques. Cualquier dafio ocasionado a las redes de servicios publicos del

—|—6 : M o t e r i o | d e r e | | e n O t i p O 6 ( R O Jé n ) sector sera responsabilidad Unica y exclusiva del constructor.

11. El contratista debera ajustar a la rasante proyectada los sumideros y pozos existentes

12. la captacion de todos los sumideros existentes se debera adecuar a la geometria y rasante
de la via proyectada.

13. la informacion topografica localizada dentro del perimetro urbano y el catastro de redes de
acueducto y alcantarillado sanitario, fue suministrada por el municipio mediante la
consultoria de la Unién Temporal Putumayo 2013 (disefiadores Plan Maestro Acueducto
y alcantarillado sanitario).

14. Antes de la ejecucion de las obras, el contratista debera replantear en terreno todas las cotas CON USTED, GENERAMOS DESARROLLO
de las tuberias, pozos y sistemas existentes a los cuales se realicen conexiones con redes
proyectadas.
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